



CONVENIO N° 102-2016/MINSA

CONVENIO PARA EL FINANCIAMIENTO EN EL AÑO FISCAL 2016 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Conste por el presente documento el Convenio de Financiamiento que celebran el Ministerio de Salud, con RUC N° 20131373237, con domicilio legal en la Av. Salaverry N° 801, Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por el **Ministro de Salud Señor Aníbal Velásquez Valdivia**, identificado con DNI N° 29281571, a quien en adelante se denominará **EL MINSA**; y de la otra parte el Gobierno Regional de Cajamarca, con RUC N° 20453744168, con domicilio legal en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, debidamente representado por su **Gobernador Regional, Señor Hilario Porfirio Medina Vásquez**, identificado con D.N.I. N° 27283081, en adelante **EL GOBIERNO REGIONAL**; en los términos y condiciones siguientes:


A. Velásquez

CLAÚSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1 **EL MINSA**, según lo establece la Ley N° 26842, Ley General de Salud, es la Autoridad de Salud a nivel nacional, que tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política nacional de salud y es la máxima autoridad en materia de salud. Su finalidad es la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la recuperación de la salud y la rehabilitación en salud de la población.

En el marco de lo dispuesto en la Ley de Organización y Funciones, aprobada con Decreto Legislativo N° 1161, es competencia del Ministerio de Salud la intervención en infraestructura y equipamiento en salud, siendo una de sus funciones rectoras la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial, recuperación y rehabilitación en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno.

1.2 **EL GOBIERNO REGIONAL**, de conformidad con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un pliego presupuestal.

Los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Así también organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.


P. GRILLO

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante Oficio N° 083-2016-GR.CAJ/GR, **EL GOBIERNO REGIONAL** solicita a **EL MINSA** financiamiento en el Año Fiscal 2016 para 07 proyectos de inversión pública, en el marco del Plan Nacional "Bienvenidos a la Vida", los cuales declara ha sido elaborado bajo su responsabilidad y cuenta con la declaratoria de viabilidad vigente en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, detallados en el Cuadro N° 01, contando asimismo con el registro del variaciones en la fase de inversión en el Banco de Proyectos del SNIP, al que se refiere la Directiva 001-2011-EF-68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral 003-2011-EF-68.01, y modificatorias, y está dentro del ámbito territorial de **EL GOBIERNO REGIONAL**. A la fecha de suscripción del presente Convenio, los proyectos de inversión pública se encuentran en la fase de inversión para iniciar ejecución.


C. KUROIWA P.


P. MINAYA


J. Zavala G.


C. CAVNARO P



Cuadro N° 01: Monto total de inversión de los Proyectos de Inversión

N°	NOMBRE DE PIP	CODIGO SNIP	MONTO DEL PIP EN S/	FECHA VIABILIDAD
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL HOSPITAL DE APOYO DE CELENDÍN, DISTRITO CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN, REGION CAJAMARCA	341592	241,252.00	24.02.2016
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL EN EL C.S. SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO, DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO, REGION CAJAMARCA	343397	196,823.00	24.02.2016
3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL C.S. BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA	341546	264,293.00	24.02.2016
4	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL HOSPITAL DE APOYO JOSE SOTO CADENILLAS DEL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	343401	303,712.00	24.02.2016
5	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD LA RAMADA, DISTRITO SOCOTA, PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA*	343398	302,589.00	24.02.2016
6	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL EN EL C.S. CACHACHI, DISTRITO CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA	341598	243,930.00	24.02.2016
7	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL EN EL C.S. PACHACUTEC, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA	341601	305,309.00	24.02.2016
TOTAL			1,857,908.00	



2.2 En el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012-EF, y de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se expidió la Resolución Ministerial N° 820-2015/MINSA, de fecha 17 de diciembre de 2015, que aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2016 del Pliego 011: Ministerio de Salud, donde se ha previsto recursos para el financiamiento de los precitados proyectos de inversión pública.



2.3 Asimismo, el numeral 13.2 artículo 13° de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, señala que previamente a la transferencia de recursos, los proyectos de inversión pública deben contar con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), así como con el registro del informe de consistencia del estudio definitivo o expediente técnico detallado, o con el registro de Variaciones en la Fase de Inversión, o con el registro de Verificación de Viabilidad, en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a los que se refiere la Directiva 001-2011-EF-68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral 003-2011-EF-68.01, y modificatorias. En el caso de los proyectos de inversión que no cuenten con el estudio definitivo o expediente técnico, la transferencia de recursos se efectúa sólo para financiar esta finalidad, hasta por el cien por ciento (100%) del valor total pactado para el estudio definitivo o expediente técnico en los respectivos convenios para ser transferido en el año fiscal 2016, y sólo deben contar con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Por otro lado dispone que las transferencias de recursos que se efectúen en el marco de dicha disposición sólo se autorizan hasta el segundo trimestre del Año Fiscal 2016. Cada pliego presupuestario del Gobierno Nacional es responsable de la verificación y seguimiento, lo que incluye el monitoreo financiero de los recursos, del cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio y en el cronograma de ejecución del proyecto de inversión pública para lo cual realiza el monitoreo correspondiente.



2.4 Adicionalmente, el numeral 13.3 dispone que las transferencias de recursos que se aprueben en el marco de lo establecido en el presente artículo, que no correspondan a proyectos de inversión pública ejecutados por Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE o por una entidad prestadora de servicios de saneamiento (EPS), y que sean por montos iguales o superiores a S/. 3 000 000,00 (TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), se efectuará sólo hasta por un ochenta por ciento (80%) del valor total pactado, para ser transferido en el Año Fiscal 2016. Para la transferencia de recursos por el veinte por ciento (20%) restante, que se financian con cargo a los





recursos de la Reserva de Contingencia, en el caso de los proyectos de inversión que no hayan iniciado la etapa de Ejecución de la fase de Inversión del Ciclo del Proyecto conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública, se aprueba la transferencia de recursos sólo si el pliego a favor del cual se aprobó la transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión, demuestre, en un plazo máximo de noventa (90) días calendario contados desde la entrada en vigencia de la norma que aprobó la transferencia de recursos, que dicho proyecto de inversión ha iniciado su ejecución, para lo cual ha registrado el compromiso con cargo a los referidos recursos otorgados y conforme a su respectivo cronograma. En el caso de los proyectos en ejecución, la transferencia de recursos correspondiente al veinte por ciento (20%) restante se aprueba en función del cumplimiento del noventa (90%) de avance del cronograma de ejecución del proyecto de inversión.

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL APLICABLE

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
- Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
- Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General de Inversión Pública
- Resolución Ministerial N° 468-2008/MINSA, que aprueba la Directiva N° 138-MINSA/SG-V.01, procedimiento para la aprobación de Convenios a ser suscritos por el Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial N° 286-2015/MINSA que modifica el Documento Técnico del Plan Nacional "Bienvenidos a la Vida".

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

El propósito del presente Convenio es establecer los términos y condiciones para el financiamiento, en el Año Fiscal 2016, al equipamiento de 07 proyectos de inversión detallados en el Cuadro N° 01, al que en adelante se le denominará **EL PROYECTO**, que será ejecutado por **EL GOBIERNO REGIONAL**; así como establecer las obligaciones y responsabilidades de las partes en la ejecución de los mismos.

CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO

- 5.1 El financiamiento de **EL PROYECTO** será con cargo a los recursos financieros que **EL MINSA** transferirá a favor de **EL GOBIERNO REGIONAL**, en el marco de las disposiciones señaladas en el presente Convenio.
- 5.2 En ningún caso, **EL MINSA** incrementará el importe señalado en la cláusula siguiente. En los casos en que se presenten costos no previstos, pero necesarios para la adecuada conclusión de las intervenciones, aquellos deberán ser asumidos íntegramente por **EL GOBIERNO REGIONAL**.

CLÁUSULA SEXTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS

- 6.1 El monto de la transferencia de recursos que **EL MINSA** realizará en el presente año fiscal 2016, para el financiamiento de **EL PROYECTO**, es hasta por la suma de Un Millón Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Nueve con 00/100 Soles (S/ 1 845 909.00), según detalle contenido en el Anexo N° 01, con sujeción al procedimiento establecido en el numeral 13.3 del artículo 13° de la Ley N° 30372.
- 6.2 Los recursos transferidos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
- 6.3 **EL MINSA**, no atenderá mayores transferencias financieras en el año fiscal subsiguiente, por los



A. Velásquez



P. GRILLO



P. MINAYA



C. KUROWA P.



C. CAVAGNARO P.





recursos no comprometidos al cierre del presente año fiscal 2016, siendo de responsabilidad de **EL GOBIERNO REGIONAL** llevar las acciones de su competencia para la ejecución de **EL PROYECTO**.

CLÁUSULA SEPTIMA: RECEPTOR DE LA TRANSFERENCIA

EL GOBIERNO REGIONAL es el receptor de la transferencia de recursos efectuada por **EL MINSA** para ser destinados al financiamiento de **EL PROYECTO**, quien bajo responsabilidad, debe desarrollarlos, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución Física y Financiera del Año Fiscal 2016 que se adjunta como "Anexo 01: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO", "Anexo 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO" y "Anexo 02A: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO 2016 (Recursos Transferidos MINSA)", los cuales forman parte integrante del presente convenio.



A. Velásquez

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

8.1 OBLIGACIONES DEL MINSA

8.1.1 Gestionar la emisión del dispositivo legal que apruebe la transferencia de los recursos señalados en la Cláusula Sexta del presente Convenio, a favor de **EL GOBIERNO REGIONAL** para el financiamiento de **EL PROYECTO** en el presente año fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

8.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo financiero de los recursos transferidos, del cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio y en el cronograma de ejecución de **EL PROYECTO**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13.4 del artículo 13° de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

8.1.3 **EL MINSA** en caso advierta, en el marco de las acciones de verificación y seguimiento que efectúe, el incumplimiento o la contravención a las normas legales vigentes por parte de **EL GOBIERNO REGIONAL** que pongan en riesgo el uso adecuado de los recursos públicos transferidos, comunicará a la Contraloría General de la República para que gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y modificatoria; hasta que **EL GOBIERNO REGIONAL** adopte las medidas correctivas correspondientes y/o cumpla las recomendaciones emitidas por las entidades competentes.

8.1.4 Comunicar a la Contraloría General de la República, al Órgano de Control Institucional de **EL MINSA** y de **EL GOBIERNO REGIONAL**, según corresponda, así como al Ministerio de Economía y Finanzas, y en su caso, al Procurador Público que corresponda, cuando se detecte el incumplimiento del Convenio o se detecte como producto de ese incumplimiento la comisión de una infracción legal.

8.2 OBLIGACIONES DE EL GOBIERNO REGIONAL

8.2.1 Incorporar en su Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2016, los recursos transferidos por **EL MINSA**, de acuerdo a la normativa vigente que resulte aplicable, utilizando de manera transparente y eficiente dichos recursos.

8.2.2 Remitir a **EL MINSA** copia de la resolución correspondiente y el reporte respectivo del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en un plazo no mayor a los quince (15) primeros días calendarios del mes siguiente de la fecha de publicación de la Resolución de Incorporación.

8.2.3 Utilizar los recursos transferidos por **EL MINSA**, exclusivamente para los fines del presente Convenio, quedando prohibidas las anulaciones y/o modificaciones presupuestarias con cargo



J. Zavala S.



C. CAVAGNARO P



a dichos recursos, así como destinarlos en custodia bajo ningún otro concepto o depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Público.

8.2.4 Administrar de manera eficiente los recursos transferidos por **EL MINSA** para garantizar la ejecución de **EL PROYECTO** materia del presente convenio, siendo que los gastos que se ejecuten con cargo a los recursos transferidos deben efectuarse a partir de la fecha de incorporación de los mismos en el Presupuesto Institucional de **EL GOBIERNO REGIONAL**.



A. Velásquez

8.2.5 Desarrollar **EL PROYECTO** conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución Física y Financiera del Año Fiscal 2016 que se adjunta como "Anexo 01: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO", "Anexo 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO" y "Anexo 02A: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO 2016 (Recursos Transferidos MINSA)", los cuales forman parte integrante del presente convenio.



8.2.6 Asegurar que la ejecución de **EL PROYECTO** cumpla con las disposiciones, documentación y las autorizaciones emitidas por las entidades competentes, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, de Contrataciones del Estado, y demás normas que le resulten aplicables; así como estableciendo los canales de comunicación y coordinación con **EL MINSA** para las acciones de seguimiento y monitoreo.

8.2.7 El cartel de obra que se instale en la zona de ejecución de **EL PROYECTO** deberá contener el distintivo del Ministerio de Salud.

8.2.8 Aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que irroque, de ser el caso, **EL PROYECTO**.

8.2.9 Presentar a **EL MINSA** informes trimestrales respecto del avance físico y financiero de la ejecución y supervisión de **EL PROYECTO** de acuerdo a los cronogramas presentados al momento de la suscripción del presente Convenio, utilizando para ello el "Anexo 03: FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION" y adjuntar el sustento correspondiente. En caso de existir retrasos en el avance de la ejecución de **EL PROYECTO** deberá remitir un nuevo cronograma, sustentando las razones que propiciaron la modificación del mismo. En ningún caso **EL GOBIERNO REGIONAL** podrá eximirse de presentar los informes trimestrales, bajo responsabilidad.



P. GRILLO

8.2.10 Facilitar a **EL MINSA** las acciones de seguimiento y monitoreo de su competencia, garantizando el libre y oportuno acceso a la información.

8.2.11 Registrar en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) a cargo de la Contraloría General de la República la información relacionada con la ejecución de **EL PROYECTO**.

8.2.12 En caso de resolución de los contratos suscritos para la ejecución de **EL PROYECTO**, **EL GOBIERNO REGIONAL** deberá adoptar las medidas necesarias para su culminación, con sujeción a los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones vigente, debiendo comunicar sobre dicha situación a **EL MINSA**.

8.2.13 Una vez finalizado el Convenio, dentro de los primeros treinta (30) días calendario del Año Fiscal 2017, **EL GOBIERNO REGIONAL** deberá presentar a **EL MINSA** un informe final de la ejecución Física y Financiera de los recursos transferidos para la ejecución de **EL PROYECTO**, para los fines establecidos en el numeral 13.5 del artículo 13° de la Ley N° 30372.

8.2.14 Aun cuando el presente convenio no se encuentre vigente, en virtud de la transferencia de recursos efectuada por **EL MINSA**, **EL GOBIERNO REGIONAL** deberá presentar a **EL MINSA** copia de la liquidación final aprobada de la ejecución de **EL PROYECTO**.



P. MINATA



J. Zavala S.



C. CAVAGNARO P



CLÁUSULA NOVENA: COORDINACION

Con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente Convenio, toda coordinación o comunicación formal entre las partes vinculadas a la ejecución del convenio, deberá canalizarse a través de los representantes designados como responsables de la aplicación y cumplimiento del mismo.

En tal sentido, **EL MINSA y EL GOBIERNO REGIONAL**, acuerdan designar como sus representantes a:

Por **EL MINSA**:

- Titular : DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN O EL QUE HAGA SUS VECES.
- Alternativo : DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE INVERSIONES O EL QUE HAGA SUS VECES.

Por **EL GOBIERNO REGIONAL**:

- Titular : GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA O EL QUE HAGA SUS VECES.
- Alternativo : JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA O EL QUE HAGA SUS VECES.

CLÁUSULA DÉCIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO

De común acuerdo, las partes convienen que el presente Convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción y rige hasta el 31 de Diciembre de 2016, salvo que se resuelva por alguna de las causales que se estipulan en este instrumento.

No obstante lo antes señalado, la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Convenio que, por su naturaleza, surtan efecto o deban realizarse después de su vigencia, se ceñirán a las disposiciones establecidas en el mismo.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado previo acuerdo de las partes, mediante la suscripción de la Adenda correspondiente, la que formará parte integrante del mismo. Cualquier modificación del Convenio no demandará recursos adicionales por parte de **EL MINSA**.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

12.1 Son causales de resolución del presente Convenio:

- 12.1.1 Por mutuo acuerdo entre las partes, que deberá ser expresado por escrito, a través de la suscripción de una adenda.
- 12.1.2 Por voluntad de una de las partes, efectuada mediante comunicación escrita con expresión de causa para dicha resolución, con una anticipación de treinta (30) días calendarios.
- 12.1.3 Por el incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas por las partes en el presente Convenio. En este caso cualquiera de las partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el Convenio de mantenerse el incumplimiento.
- 12.1.4 Por sobrevenir algún impedimento de carácter legal, presupuestal, administrativo, o de otra índole que hiciera imposible el cumplimiento de este Convenio.





12.1.5 Si se producen circunstancias imprevistas que impidan o que pongan en riesgo la ejecución de **EL PROYECTO**.

12.2 En cualquiera de los supuestos de resolución señalados en el numeral precedente, **EL GOBIERNO REGIONAL** deberá abstenerse de seguir utilizando los recursos financieros transferidos y proceder a la devolución de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y a la normatividad vigente aplicable.

12.3 La resolución del Convenio se realizará sin perjuicio de las acciones legales que corresponda iniciar contra **EL GOBIERNO REGIONAL** o contra quienes resulten responsables.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA RESPONSABILIDAD

13.1 **EL GOBIERNO REGIONAL** es el responsable de la ejecución de **EL PROYECTO**, así como de la utilización de los recursos financieros que le transfiere **EL MINSA**.

13.2 Las partes, a través de sus representantes legales, se obligan al estricto cumplimiento del presente Convenio.

13.3 **EL GOBIERNO REGIONAL**, a través de su Gobernador Regional que suscribe el presente Convenio, asume las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar por el mal uso de los recursos públicos transferidos por **EL MINSA** y la ejecución de **EL PROYECTO**, sin perjuicio de la devolución de los mismos, en caso de corresponder, más el interés legal de acuerdo a Ley.

13.4 El incumplimiento de las obligaciones de **EL GOBIERNO REGIONAL**, conllevará a que éste no sea elegible para futuros financiamientos por parte de **EL MINSA**.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LA BUENA FE DE LAS PARTES

Ambas partes declaran que en la elaboración del presente convenio interinstitucional no ha mediado error, dolo, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier discrepancia que pudiera suscitarse entre las partes durante la ejecución del presente Convenio, se solucionará en lo posible de acuerdo a los principios de la buena fe que inspiran a las partes en su suscripción y al trato directo. En el supuesto que ello no fuera posible las partes podrán someter la controversia a un Centro de Conciliación y/o recurrir a un Tribunal Arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

16.1 Las partes señalan como sus domicilios, para todos sus efectos, los que se indican en las generales introductorias de este Convenio, en donde válidamente se enviarán comunicaciones, requerimientos extrajudiciales y/o notificaciones que resulten necesarios.

16.2 Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producirá sus efectos después de los cinco (05) días hábiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del presente documento se entenderá válidamente efectuada.

16.3 La notificación de cualquier pedido de conciliación extrajudicial y/o demanda judicial deberá efectuarse tanto en el domicilio legal de **EL MINSA**, así como en el de la procuraduría pública del sector, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 37° del Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.



A. Velásquez



P. GRILLO



C. KUROIWA P.



P. WATAJ A.



J. Zavala S.



C. CAVAGNARO P.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DISPOSICIONES FINALES

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas estipuladas y Anexos que forman parte del presente Convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de conformidad con los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, de acuerdo a las reglas de buena fe y común intención de las partes, señalando que no ha mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.

Los Anexos contenidos en el presente Convenio son los siguientes:

- Anexo 01: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO.
- Anexo 02: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO.
- Anexo 02A: PROGRAMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO 2016 (Recursos Transferidos MINSA).
- Anexo 03: FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION.

Estando las partes de acuerdo con los términos y condiciones del presente Convenio, lo suscriben en dos (2) ejemplares originales del mismo tenor e igualmente válidos, en la ciudad de Lima a los... 8días del mes de ~~Julio~~ del año 2016.


P. GRILLO





Anibal Velásquez Valdivia
Ministerio de Salud





Hilario Porfirio Medina Vásquez
Governador Regional
Gobierno Regional de Cajamarca


C. KURCHINA


P. MIRAYA


J. Zavala S.


C. CAVAGNARO P.



PERÚ

Ministerio
de Salud**Anexo N° 01**

N°	NOMBRE DE PIP	SNIP	FECHA DE VIABILIDAD	COSTO DE PIP (S/)	MONTO DE TRANSFERENCIA (S/)	FINALIDAD
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL HOSPITAL DE APOYO DE CELENDÍN, DISTRITO CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN, REGION CAJAMARCA	341592	24.02.2016	241,252.00	240,252.00	EQUIPAMIENTO
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL EN EL C.S. SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO, DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO, REGION CAJAMARCA	343397	24.02.2016	196,823.00	190,822.00	EQUIPAMIENTO
3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL C.S. BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA	341546	24.02.2016	264,293.00	263,293.00	EQUIPAMIENTO
4	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL HOSPITAL DE APOYO JOSE SOTO CADENILLAS DEL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	343401	24.02.2016	303,712.00	302,714.00	EQUIPAMIENTO
5	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD LA RAMADA, DISTRITO LA RAMADA, PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA	343398	24.02.2016	302,589.00	301,589.00	EQUIPAMIENTO
6	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL EN EL C.S. CACHACHI, DISTRITO CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA	341598	24.02.2016	243,930.00	242,930.00	EQUIPAMIENTO
7	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL EN EL C.S. PACHACUTEC, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA	341601	24.02.2016	305,309.00	304,309.00	EQUIPAMIENTO
TOTAL				1,857,908.00	1,845,909.00	

Codigo SNIP: 341592 (2302238)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL HOSPITAL DE APOYO DE CELENDÍN, DISTRITO CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN, REGION CAJAMARCA

Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	MES						
					1	2	3	4	5	6	
Estudio Definitivo											
1. Estudio Definitivo											
Equipamiento											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1									
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	ACCION	1									
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1									
Capacitación											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1									
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1									
4. Desarrollo del evento	ACCION	6									
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1									
Supervisión											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1									
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1									
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1									
Gastos Generales											
1. Gastos Administrativos y Otros	DOCUMENTOS	1									

6

PERIODO INEHERENTE A LA ENTIDAD , QUE NO AFECTA EL PERIODO DE EJECUCION FISICA DEL PIP.

PERIODO DE EJECUCION FISICA



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Econ. Luis A. Vallejos Portal
GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO , PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

César Augusto Aliaga Diaz
GERENTE

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA

Econ. Wilmer Chuquilin Madera
SUB GERENTE

OPI REGIONAL

Codigo SNIP: 341592 (2302238)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL HOSPITAL DE APOYO DE CELENDÍN, DISTRITO CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN, REGION CAJAMARCA

Mes	UB (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
Estudio Definitivo					S/. 0	S/. 0	S/. 1,000	S/. 0	S/. 0	S/. 0	1,000
1. Estudio Definitivo	ESTUDIO	1	S/. 1,000.00	1000			S/. 1,000.00				1,000
Equipamiento				160134	S/. 0	S/. 0	S/. 48,040	S/. 48,040	S/. 48,040	S/. 16,013	160,134
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	DOCUMENTOS	1	S/. 160,134.00	160134			S/. 48,040.20	S/. 48,040.20	S/. 48,040.20		144,121
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1		0						S/. 16,013.40	16,013
Capacitación				67270	S/. 0	S/. 0	S/. 20,181	S/. 20,181	S/. 20,181	S/. 6,727	67,270
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0.00
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
4. Desarrollo del evento	DOCUMENTOS	6	S/. 10,090.50	60543			S/. 20,181.00	S/. 20,181.00	S/. 20,181.00		60,543
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 6,727.00	6727						S/. 6,727.00	6,727
Supervisión				6048	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 605	6,048
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1	S/. 0.00	0							0.00
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1	S/. 5,443.20	5443			S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40		5,443
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1	S/. 604.80	605						S/. 604.80	605
Gastos Generales				6800	S/. 0	S/. 0	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	6,800
1. Gastos Administrativos y Otros	ACCION	1	S/. 6,800.00	6800			S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	6,800
240252					TOTAL						241,252
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 72,736	S/. 71,736	S/. 71,736	S/. 25,045	241,252
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 72,736	S/. 71,736	S/. 71,736	S/. 25,045	S/. 241,252
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 72,736	S/. 144,471	S/. 216,207	S/. 241,252	S/. 241,252
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	30.15%	29.73%	29.73%	10.38%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	30%	60%	80%	100%	100%



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 Econ. Luis A. Vallejos Portal
 GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 César Augusto Aliaga Diaz
 GERENTE
 UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA
 Eddy Wilmer Chuquin Madera
 SUB GERENTE
 OPT REGIONAL

Codigo SNIP: 341592 (2302238)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL HOSPITAL DE APOYO DE CELENDÍN, DISTRITO CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN, REGION CAJAMARCA

Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
Equipamiento				160134	S/. 0	S/. 0	S/. 48,040	S/. 48,040	S/. 48,040	S/. 16,013	160,134
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, Inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	DOCUMENTOS	1	S/. 160,134.00	160134			S/. 48,040.20	S/. 48,040.20	S/. 48,040.20		144,121
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1		0						S/. 16,013.40	16,013
Capacitación				67270	S/. 0	S/. 0	S/. 20,181	S/. 20,181	S/. 20,181	S/. 6,727	67,270
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, Inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0.00
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
4. Desarrollo del evento	DOCUMENTOS	6	S/. 10,090.50	60543			S/. 20,181.00	S/. 20,181.00	S/. 20,181.00		60,543
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 6,727.00	6727						S/. 6,727.00	6,727
6 Supervisión				6048	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 605	6,048
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, Inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1	S/. 0.00	0							0.00
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1	S/. 5,443.20	5443			S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40		5,443
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1	S/. 604.80	605						S/. 604.80	605
Gastos Generales				6800	S/. 0	S/. 0	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	6,800
1. Gastos Administrativos y Otros	ACCION	1	S/. 6,800.00	6800			S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	6,800
				240252	TOTAL						240,252
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 71,736	S/. 71,736	S/. 71,736	S/. 25,045	240,252
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 71,736	S/. 71,736	S/. 71,736	S/. 25,045	S/. 240,252
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 71,736	S/. 143,471	S/. 215,207	S/. 240,252	S/. 240,252
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	29.86%	29.86%	29.86%	10.42%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	30%	60%	90%	100%	100%



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Econ. Luis A. Vallejos Portal
GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

César Augusto Aliaga Díaz
GERENTE

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA

Econ. Wilmer Chuquin Madera
SUB GERENTE

OPT REGIONAL

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

REGION PROVINCIA DISTRITO SNIP

I. DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA:
 RESPONSABLE: DIRECCIÓN:
 CORREO ELECTRONICO: TELEFONO:
 UNIDAD FORMULADORA:
 RESPONSABLE: DIRECCIÓN:
 CORREO ELECTRONICO: TELEFONO:

III INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN:

Componentes / Actividades Comprendidas e Intervenciones	MES	META FISICA			META FINANCIERA		
		Ejecutada del Mes	Ejecutada acumulada (%)	Programada acumulada (%)	Ejecutado del Mes	Ejecutada	Programada acumulada (S/.)

ESTADO AVANCE DE OBRAS:
 Estado de la obra a la fecha: Atrasada Normal Adelantada
 Causas del retraso:
 Medidas correctivas/penalizaciones:

Principales logros o hechos positivos de resaltar:
 Principales problemas que explican el bajo nivel de avance físico o financiero:
 Acciones tomadas para superar los problemas presentados:



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Econ. Luis A. Vallejos Portal
 GERENTE REGIONAL
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

César Augusto Aliaga Díaz
 GERENTE
 UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA

Econ. Wilmer Chuquih Madera
 SUB GERENTE
 OPI REGIONAL

Codigo SNIP: 343397 (2304524)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL EN EL C.S. SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO, DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO, REGION CAJAMARCA

Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	MES						
					1	2	3	4	5	6	
Estudio Definitivo											
1. Estudio Definitivo											
Equipamiento											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1									
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	ACCION	1									
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1									
Capacitación											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1									
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1									
4. Desarrollo del evento	ACCION	1									
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1									
Supervisión											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1									
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	6									
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1									
Gastos Generales											
1. Gastos Administrativos y Otros	DOCUMENTOS	1									

7

PERIODO INEHERENTE A LA ENTIDAD, QUE NO AFECTA EL PERIODO DE EJECUCION FISICA DEL PIP.

PERIODO DE EJECUCION FISICA



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Econ. Luis A. Vallejos Portal
GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

César Augusto Aliaga Díaz
GERENTE

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

Econ. Wilmer Chuquillín Madera
SUB GERENTE

OPI REGIONAL

Código SNIP: 343397 (2304524)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL EN EL C.S. SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO, DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO, REGION CAJAMARCA

Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
Estudio Definitivo					S/. 0	S/. 0	S/. 1,000	S/. 0	S/. 0	S/. 0	1,000
1. Estudio Definitivo	ESTUDIO	1	S/. 1,000.00	1000			S/. 1,000.00				1,000
Equipamiento				144139	S/. 0	S/. 0	S/. 43,242	S/. 43,242	S/. 43,242	S/. 14,414	144,139
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, Inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	DOCUMENTOS	1	S/. 129,725.40	129725			S/. 43,241.80	S/. 43,241.80	S/. 43,241.80		129,725
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1	S/. 14,413.93	14414						S/. 14,413.93	14,414
Capacitación				34952	S/. 0	S/. 0	S/. 11,651	S/. 11,651	S/. 11,651	S/. 3,884	38,836
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0.00
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
4. Desarrollo del evento	DOCUMENTOS	6	S/. 5,825.35	34952			S/. 11,650.70	S/. 11,650.70	S/. 11,650.70		34,952
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 3,883.57	3884						S/. 3,883.57	3,884
Supervisión				6048	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 605	6,048
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1	S/. 0.00	0							0.00
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1	S/. 5,443.20	5443			S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40		5,443
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1	S/. 604.80	605						S/. 604.80	605
Gastos Generales				6800	S/. 0	S/. 0	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	6,800
1. Gastos Administrativos y Otros	ACCION	1	S/. 6,800.00	6800			S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	6,800
191939					TOTAL						196,823
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 59,407	S/. 58,407	S/. 58,407	S/. 20,602	196,823
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 59,407	S/. 58,407	S/. 58,407	S/. 20,602	S/. 196,823
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 59,407	S/. 117,814	S/. 176,221	S/. 196,823	S/. 196,823
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	30.18%	29.67%	29.67%	10.47%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	30%	60%	90%	100%	100%



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 Econ. Luis Vallejos Portal
 GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 César Augusto Aliaga Diaz
 GERENTE
 UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROMOCION E INVERSION PUBLICA
 Econ. Wilmer Chuquilin Madera
 SUB GERENTE
 OPI REGIONAL

Codigo SNIP: 343397 (2304524)		Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL EN EL C.S. SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO, DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO, REGION CAJAMARCA										
Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL	
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16		
Equipamiento					144139	S/. 0	S/. 0	S/. 43,242	S/. 43,242	S/. 43,242	S/. 14,414	144,139
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboracion y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0								0
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0								0
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	DOCUMENTOS	1	S/. 129,725.40	129725			S/. 43,241.80	S/. 43,241.80	S/. 43,241.80			129,725
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1	S/. 14,413.93	14414							S/. 14,413.93	14,414
Capacitación					37013	S/. 0	S/. 0	S/. 12,338	S/. 12,338	S/. 12,338	S/. 4,113	41,126
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboracion y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0								0.00
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0								0.00
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0								0.00
4. Desarrollo del evento	DOCUMENTOS	6	S/. 6,168.85	37013			S/. 12,337.70	S/. 12,337.70	S/. 12,337.70			37,013
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 4,112.57	4113							S/. 4,112.57	4,113
Supervisión					3705	S/. 0	S/. 0	S/. 1,111	S/. 1,111	S/. 1,111	S/. 371	3,705
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboracion y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0								0.00
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1	S/. 0.00	0								0.00
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1	S/. 3,334.77	3334			S/. 1,111.42	S/. 1,111.42	S/. 1,111.42			3,334
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1	S/. 370.53	371							S/. 370.53	371
Gastos Generales					1853	S/. 0	S/. 0	S/. 463	S/. 463	S/. 463	S/. 463	1,853
1. Gastos Administrativos y Otros	ACCION	1	S/. 1,852.65	1853			S/. 463.16	S/. 463.16	S/. 463.16	S/. 463.16		1,853
186710					TOTAL						190,822	
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16		
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 57,154	S/. 57,154	S/. 57,154	S/. 19,360	190,822	
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00	
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 57,154	S/. 57,154	S/. 57,154	S/. 19,360	S/. 190,822	
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 57,154	S/. 114,308	S/. 171,462	S/. 190,822	S/. 190,822	
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	29.95%	29.95%	29.95%	10.15%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	30%	60%	90%	100%	100%	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Econ. Luis A. Vallejos Portal
GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

César Augusto Aliaga Díaz
GERENTE

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE PROGRAMACION Y MONITOREO

Econ. Wilmer Chuquilin Araya
GERENTE

OPI REGIONAL

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

REGION PROVINCIA DISTRITO SNIP

I DATOS GENERALES
 UNIDAD EJECUTORA
 RESPONSABLE DIRECCIÓN
 CORREO ELECTRONICO TELEFONO
 UNIDAD FORMULADORA
 RESPONSABLE DIRECCIÓN
 CORREO ELECTRONICO TELEFONO

III INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN:

Componentes / Actividades	MES	META FÍSICA		META FINANCIERA	
		Ejecutada del Mes	Ejecutada acumulada (%)	Programada acumulada (%)	Ejecutado del Mes

Estado de Avance de Obra:
 Estado de la obra a la fecha: Atrasada Normal Adelantada
 Causas de retraso:
 Medidas correctivas/Penalidades:

Principales logros o hechos positivos de resaltar:
Principales problemas que explican el bajo nivel de avance físico o financiero:
Acciones tomadas para superar los problemas presentados:



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 Econ. **Luis A. Vallejos Portal**
GERENTE REGIONAL
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Econ. **César Augusto Aliaga Díaz**
GERENTE
 UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
 Econ. **Wilmer Chuquimán Madera**
SUB GERENTE
 OFI REGIONAL

Codigo SNIP: 341546 (2302190)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL C.S. BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA

Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	MES						
					1	2	3	4	5	6	
Estudio Definitivo											
1. Estudio Definitivo											
Equipamiento											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1									
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	ACCION	1									
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1									
Capacitación											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1									
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1									
4. Desarrollo del evento	ACCION	6									
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1									
Supervisión											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1									
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1									
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1									
Gastos Generales											
1. Gastos Administrativos y Otros	DOCUMENTOS	1									

4

PERIODO INEHERENTE A LA ENTIDAD, QUE NO AFECTA EL PERIODO DE EJECUCION FISICA DEL PIP.

PERIODO DE EJECUCION FISICA



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Econ. Luis A. Vallejos Portal
GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Econ. César Augusto Aliaga Díaz
GERENTE

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA

Econ. Wilmer Chuquilin Madera
SUB GERENTE

OPI REGIONAL

Codigo SNIP: 341546 (2302190)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL C.S. BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA

Mes	UN (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
Estudio Definitivo					S/. 0	S/. 0	S/. 1,000	S/. 0	S/. 0	S/. 0	1,000
1. Estudio Definitivo	ESTUDIO	1	S/. 1,000.00	1000			S/. 1,000.00				1,000
Equipamiento				212475	S/. 0	S/. 0	S/. 63,743	S/. 63,743	S/. 63,743	S/. 21,248	212,475
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	DOCUMENTOS	1	S/. 191,227.50	191228			S/. 63,742.50	S/. 63,742.50	S/. 63,742.50		191,228
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1	S/. 21,247.50	21248						S/. 21,247.50	21,248
Capacitación				37970	S/. 0	S/. 0	S/. 11,391	S/. 11,391	S/. 11,391	S/. 3,797	37,970
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
4. Desarrollo del evento	DOCUMENTOS	6	S/. 5,695.50	34173			S/. 11,391.00	S/. 11,391.00	S/. 11,391.00		34,173
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 3,797.00	3797						S/. 3,797.00	3,797
Supervisión				6048	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 605	6,048
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1	S/. 0.00	0							0
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1	S/. 5,443.20	5443			S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40		5,443
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1	S/. 604.80	605						S/. 604.80	605
Gastos Generales				6800	S/. 0	S/. 0	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	6,800
1. Gastos Administrativos y Otros	ACCION	1	S/. 6,800.00	6800			S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	6,800
				263293	TOTAL						264,293
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 79,648	S/. 78,648	S/. 78,648	S/. 27,349	264,293
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 79,648	S/. 78,648	S/. 78,648	S/. 27,349	264,293
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 79,648	S/. 158,296	S/. 236,944	S/. 264,293	S/. 264,293
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	30.14%	29.78%	29.76%	10.35%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	30%	60%	90%	100%	100%



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Econ. Luz A. Matejos Portal
GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

César Augusto Aliaga Díaz
GERENTE

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA

Econ. Wilmer Chuquillo Madera
SUB GERENTE

UPI REGIONAL

Codigo SNIP: 341546 (2302190)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL DEL C.S. BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA

Mes	UIR (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
				212475	S/. 0	S/. 0	S/. 63,743	S/. 63,743	S/. 63,743	S/. 21,248	212,475
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	DOCUMENTOS	1	S/. 191,227.50	191228			S/. 63,742.50	S/. 63,742.50	S/. 63,742.50		191,228
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1	S/. 21,247.50	21248						S/. 21,247.50	21,248
Capacitación				37970	S/. 0	S/. 0	S/. 11,391	S/. 11,391	S/. 11,391	S/. 3,797	37,970
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
4. Desarrollo del evento	DOCUMENTOS	6	S/. 5,695.50	34173			S/. 11,391.00	S/. 11,391.00	S/. 11,391.00		34,173
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 3,797.00	3797						S/. 3,797.00	3,797
Supervisión				6048	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 605	6,048
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1	S/. 0.00	0							0
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1	S/. 5,443.20	5443			S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40		5,443
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1	S/. 604.80	605						S/. 604.80	605
Gastos Generales				6800	S/. 0	S/. 0	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	6,800
1. Gastos Administrativos y Otros	ACCION	1	S/. 6,800.00	6800			S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	6,800
				263293	TOTAL						263,293
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 78,648	S/. 78,648	S/. 78,648	S/. 27,349	263,293
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 78,648	S/. 78,648	S/. 78,648	S/. 27,349	263,293
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 78,648	S/. 157,296	S/. 235,944	S/. 263,293	S/. 263,293
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	29.87%	29.87%	29.87%	10.39%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	30%	60%	90%	100%	100%



Gobierno Regional Cajamarca
 GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 Econ. Luis A. Vallejos Portal
 GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Gobierno Regional Cajamarca
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 César Augusto Aliaga Díaz
 GERENTE
 UNIDAD EJECUTORA

Gobierno Regional Cajamarca
 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
 Econ. Wilmer Chuquín Madera
 SUB GERENTE
 OPT REGIONAL

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

REGIÓN: CAJAMARCA PROVINCIA: CAJAMARCA DISTRITO: LOS BAÑOS DEL INCA SNIP: 341546

I DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

RESPONSABLE: HILARIO POMPHIO MEDINA VÁSQUEZ DIRECCIÓN: Santa Teresa de Jumi Nº 361

CORREO ELECTRONICO: hilario.medina@go.cajamarca.gob.pe TELEFONO: 599000

UNIDAD FORMULADORA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE: DR. CÉSAR AUGUSTO ALIAGA DÍAZ DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRONICO: cesar.a.aliaga@go.cajamarca.gob.pe TELEFONO: 599000

III INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN:

Componentes / Actividades	MES	META FISICA		META FINANCIERA	
		Ejecutada del Mes	Ejecutada acumulada (%)	Programada acumulada (%)	Ejecutado del Mes

Estado Avance de Obra:

Estado de la obra a la fecha: Atravada Normal Aislantada

Causas del retraso: _____

Medidas correctivas/Remediales: _____

Principales logros o hechos positivos de resaltar: _____

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance físico o financiero: _____

Acciones tomadas para superar los problemas presentados: _____



[Handwritten signature]
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO, PRESUPUESTO Y
 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
[Handwritten signature]
César Augusto Aliaga Díaz
 GERENTE

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA
[Handwritten signature]
Econ. Wilmer Chuquilin Madera
 SUB GERENTE
 DPI REGIONAL

**ANEXO 01: PROGRAMACION DE AVANCE FISICO - 07 PIPS (MARCO DEL PLAN "BIENVENIDOS A LA VIDA")
PIPS EN EL MARCO DEL PLAN "BIENVENIDOS A LA VIDA"**

Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	MES					
					1	2	3	4	5	6
					Codigo SNIP: 343401 (2304528)					
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL HOSPITAL DE APOYO JOSE SOTO CADENILLAS DEL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA										
Estudio Definitivo										
1. Estudio Definitivo										
Equipamiento										
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1								
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1								
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	ACCION	1								
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1								
Capacitación										
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1								
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1								
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1								
4. Desarrollo del evento	ACCION	6								
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1								
Supervisión										
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1								
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1								
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1								
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1								
Gastos Generales										
1. Gastos Administrativos y Otros	DOCUMENTOS	1								

1

PERIODO INEHERENTE A LA ENTIDAD, QUE NO AFECTA EL PERIODO DE EJECUCION FISICA DEL PIP.

PERIODO DE EJECUCION FISICA



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
[Firma]
Econ. Luis A. Vallejos Portal
GERENTE REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
[Firma]
César Augusto Aliaga Díaz
GERENTE
UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA
[Firma]
Econ. Wilmer Chuquillin Madera
SUB GERENTE
OPI REGIONAL

02: PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO

Codigo SNIP: 343401 (2304528)		Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL HOSPITAL DE APOYO JOSE SOTO CADENILLAS DEL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA									
Mes	UIM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
Estudio Definitivo											
1. Estudio Definitivo	ESTUDIO	1	S/. 998.00	998	S/. 0	S/. 998	S/. 998.00	S/. 0	S/. 0	S/. 0	998
Equipamiento											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0	S/. 0	S/. 0	S/. 81,635	S/. 81,635	S/. 84,109	S/. 27,487	274,866
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0	S/. 0	S/. 0	S/. 81,635.20	S/. 81,635.20	S/. 84,109.00		0
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	DOCUMENTOS	1	S/. 247,379.40	247379	S/. 0	S/. 0	S/. 81,635.20	S/. 81,635.20	S/. 84,109.00		247,379
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1	S/. 27,486.60	27487	S/. 0	S/. 0				S/. 27,486.60	27,487
Capacitación											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0	S/. 0	S/. 0	S/. 4,500	S/. 4,500	S/. 4,500	S/. 1,500	15,000
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0	S/. 0	S/. 0	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00		0
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0	S/. 0	S/. 0	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00		0
4. Desarrollo del evento	DOCUMENTOS	6	S/. 2,250.00	13500	S/. 0	S/. 0	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00		13,500
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 1,500.00	1500	S/. 0	S/. 0				S/. 1,500.00	1,500
Supervisión											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 605	6,048
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1	S/. 0.00	0	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40		0.00
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1	S/. 5,443.20	5443	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40		5,443
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1	S/. 604.80	605	S/. 0	S/. 0				S/. 604.80	605
Gastos Generales											
1. Gastos Administrativos y Otros	ACCION	1	S/. 6,800.00	6800	S/. 0	S/. 0	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	6,800
301214					TOTAL						303,712
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 90,648	S/. 89,650	S/. 92,123	S/. 31,291	303,712
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 90,648	S/. 89,650	S/. 92,123	S/. 31,291	S/. 303,712
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 90,648	S/. 180,297	S/. 272,421	S/. 303,712	S/. 303,712
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	29.85%	29.52%	30.33%	10.30%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	30%	59%	90%	100%	100%



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 Fr. Luis Vallejos Portal
 GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 César Augusto Aliaga Díaz
 GERENTE

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA
 Econ. Wilmer Chuquilin Madera
 SUB GERENTE

OPI REGIONAL

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

REGIÓN CAJAMARCA PROVINCIA CHOTA DISTRITO CHOTA SNIF 34301

I. DATOS GENERALES
 UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 RESPONSABLE HLARIO PORFIRIO MEDINA VASQUEZ DIRECCIÓN J. Santa Teresa de Jesus N.º 451
 CORREO ELECTRONICO hlario.medina@grppat.cajamarca.gob.pe TELEFONO 596000
 UNIDAD FORMULADORA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 RESPONSABLE CÉSAR AUGUSTO ALIAGA DÍAZ DIRECCIÓN
 CORREO ELECTRONICO caesar.aliaga@grppat.cajamarca.gob.pe TELEFONO 596000

III. INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN:

Componentes / Actividades	MES	META FISICA			META FINANCIERA	
		Ejecutada del Mes	Ejecutada acumulada (%)	Programada acumulada (%)	Ejecutado del Mes	Programada acumulada (S/.)

Estado de la obra a la fecha: Atascada Normal Adelantada

Causas del retraso:

Medidas correctivas/Pendientes:

Principales logros o hechos positivos de resaltar:

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance físico o financiero:

Acciones tomadas para superar los problemas presentados:



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y CONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 Econ. Luis A. Vallejos Portal
 GERENTE REGIONAL
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
 CONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 César Augusto Aliaga Díaz
 GERENTE

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA
 Econ. Wilmer Chuquilin Madera
 SUB GERENTE
 OPI REGIONAL

Código SNIP: 343398 (2304525)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD LA RAMADA , DISTRITO LA RAMADA, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA

Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	MES						
					1	2	3	4	5	6	
Estudio Definitivo											
1. Estudio Definitivo											
Equipamiento											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1									
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	ACCION	1									
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1									
Capacitación											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1									
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1									
4. Desarrollo del evento	ACCION	6									
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1									
Supervisión											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1									
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1									
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1									
Gastos Generales											
1. Gastos Administrativos y Otros	DOCUMENTOS	1									

2

PERIODO INEHERENTE A LA ENTIDAD , QUE NO AFECTA EL PERIODO DE EJECUCION FISICA DEL PIP.

PERIODO DE EJECUCION FISICA



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Econ. Luis A. Vallejos Portal
GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO , PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

César Augusto Aliaga Díaz
GERENTE

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA

Econ. Wilmer Chuquillán Madera
SUB GERENTE

OPI REGIONAL

Codigo SNIP: 343398 (2304525)		Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD LA RAMADA, DISTRITO LA RAMADA, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA									
Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
Estudio Definitivo					S/. 0	S/. 0	S/. 1,791	S/. 0	S/. 0	S/. 0	1,791
1. Estudio Definitivo							S/. 1,791.00				1,791
Equipamiento					S/. 0	S/. 0	S/. 81,585	S/. 81,585	S/. 81,585	S/. 27,195	271,950
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)											0
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio											0
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico							S/. 81,585.00	S/. 81,585.00	S/. 81,585.00		244,755
4. Elaboración del Informe final del equipamiento										S/. 27,195.00	27,195
Capacitación					S/. 0	S/. 0	S/. 4,800	S/. 4,800	S/. 4,800	S/. 1,600	16,000
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)											0
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio											0
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento											0
4. Desarrollo del evento							S/. 4,800.00	S/. 4,800.00	S/. 4,800.00		14,400
5. Elaboración del Informe final del evento										S/. 1,600.00	1,600
Supervisión					S/. 0	S/. 0	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 605	6,048
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)											0.00
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto											0.00
3. Ejecución labores de supervisión							S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40		5,443
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra										S/. 604.80	605
Gastos Generales					S/. 0	S/. 0	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	6,800
1. Gastos Administrativos y Otros							S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	6,800
TOTAL					TOTAL						302,589
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 91,690	S/. 89,899	S/. 89,899	S/. 31,100	302,589
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 91,690	S/. 89,899	S/. 89,899	S/. 31,100	S/. 302,589
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0.000	S/. 0.00	S/. 91,690	S/. 181,590	S/. 271,489	S/. 302,589	S/. 302,589
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	30.30%	29.71%	29.71%	10.28%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	30%	60%	90%	100%	100%



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Econ. Luis A. Vallejos Portal
GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

César Augusto Aliaga Díaz
GERENTE

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA

Econ. Wilmer Chuquihn Madera
SUB GERENTE

OPI REGIONAL

Codigo SNIP: 343398 (2304525)		Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD LA RAMADA, DISTRITO LA RAMADA, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA										
Mes	LIM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL	
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16		
Equipamiento					271159	S/. 0	S/. 0	S/. 81,348	S/. 81,348	S/. 81,348	S/. 27,116	271,159
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0								0
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0								0
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	DOCUMENTOS	1	S/. 244,043.10	244043			S/. 81,347.70	S/. 81,347.70	S/. 81,347.70			244,043
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1	S/. 27,115.90	27116						S/. 27,115.90		27,116
Capacitación					17582	S/. 0	S/. 0	S/. 5,275	S/. 5,275	S/. 5,275	S/. 1,758	17,582
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0								0
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0								0
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0								0
4. Desarrollo del evento	DOCUMENTOS	6	S/. 2,637.30	15824			S/. 5,274.50	S/. 5,274.50	S/. 5,274.50			15,824
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 1,758.20	1758						S/. 1,758.20		1,758
Supervisión					6048	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 605	6,048
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0								0.00
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1	S/. 0.00	0								0.00
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1	S/. 5,443.20	5443			S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40			5,443
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1	S/. 604.80	605						S/. 604.80		605
Gastos Generales					6800	S/. 0	S/. 0	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	6,800
1. Gastos Administrativos y Otros	ACCION	1	S/. 6,800.00	6800			S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00		6,800
301589					TOTAL						301,589	
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16		
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 90,137	S/. 90,137	S/. 90,137	S/. 31,179	301,589	
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00	
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 90,137	S/. 90,137	S/. 90,137	S/. 31,179	S/. 301,589	
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0.000	S/. 0.00	S/. 90,137	S/. 180,273	S/. 270,410	S/. 301,589	S/. 301,589	
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	29.89%	29.89%	29.89%	10.34%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	30%	60%	90%	100%	100%	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Econ. Luis A. Vallejos Portal
GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

César Augusto Aliaga Díaz
GERENTE

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA

[Firma]

OPI REGIONAL

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

REGION: CAJAMARCA PROVINCIA: CUYERVO DISTRITO: LA RAMADA SNP: 34398

I. DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 RESPONSABLE: HILARIO VIBERIO MEDINA VASQUEZ DIRECCION: Av. Santa Teresita de Avila N° 161
 CORREO ELECTRONICO: hmedina@grppat.gob.pe TELEFONO: 596000
 UNIDAD FORMULADORA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 RESPONSABLE: DR. CÉSAR AUGUSTO ALIAGA DÍAZ DIRECCION: _____
 CORREO ELECTRONICO: caliaga@grppat.gob.pe TELEFONO: 596003

III. INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN:

Componentes y Actividades	MES	META FISICA		META FINANCIERA			
		Ejecutada del Mes	Ejecutada acumulada (%)	Programada acumulada (%)	Ejecutado del Mes	Ejecutada	Programada acumulada (S/.)

Ejecución de obra: Estado de la obra a la fecha: Atrasada Normal Adecuada
 Causas del retraso: _____
 Medidas correctivas/Penalidades: _____

Principales logros o hechos positivos de resaltar: _____
 Principales problemas que explican el bajo nivel de avance físico o financiero: _____
 Acciones tomadas para superar los problemas presentados: _____



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
 BRUNO LUIS AYLLON PORTA
 GERENTE REGIONAL
 GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 CÉSAR AUGUSTO ALIAGA DÍAZ
 GERENTE
 UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA
 Econ. WILMER CHUQUILLIN MADERA
 SUB GERENTE
 OPI REGIONAL

Codigo SNIP: 341598 (2302244)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL EN EL C.S. CACHACHI, DISTRITO CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA

Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	MES						
					1	2	3	4	5	6	
Estudio Definitivo											
1. Estudio Definitivo											
Equipamiento											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1									
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	ACCION	1									
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1									
Capacitación											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1									
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1									
4. Desarrollo del evento	ACCION	6									
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1									
Supervisión											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1									
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1									
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1									
Gastos Generales											
1. Gastos Administrativos y Otros	DOCUMENTOS	1									

5

PERIODO INEHERENTE A LA ENTIDAD, QUE NO AFECTA EL PERIODO DE EJECUCION FISICA DEL PIP.
 PERIODO DE EJECUCION FISICA



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 Econ. Luis A. Vallejos Portal
 GERENTE REGIONAL
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 César Augusto Allaga Díaz
 GERENTE
 UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROMOCION Y INVERSION PUBLICA
 Econ. Wilmer Chuquflin Madera
 SUB GERENTE
 OPT REGIONAL

Código SNIP: 341598 (2302244)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL EN EL C.S. CACHACHI, DISTRITO CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA

Mes	UNI (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL
					Jun-16	Jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
Estudio Definitivo					S/. 0	S/. 0	S/. 1,000	S/. 0	S/. 0	S/. 0	1,000
1. Estudio Definitivo	ESTUDIO	1	S/. 1,000.00	1000			S/. 1,000.00				1,000
Equipamiento				205932	S/. 0	S/. 0	S/. 61,780	S/. 61,780	S/. 61,780	S/. 20,593	205,932
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	DOCUMENTOS	1	S/. 185,338.94	185339			S/. 61,779.65	S/. 61,779.65	S/. 61,779.65		185,339
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1	S/. 20,593.22	20593						S/. 20,593.22	20,593
Capacitación				21735	S/. 0	S/. 0	S/. 7,245	S/. 7,245	S/. 7,245	S/. 2,415	24,150
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0.00
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
4. Desarrollo del evento	DOCUMENTOS	6	S/. 3,622.48	21735			S/. 7,244.95	S/. 7,244.95	S/. 7,244.95		21,735
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 2,414.98	2415						S/. 2,414.98	2,415
Supervisión				6048	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 605	6,048
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1	S/. 0.00	0							0.00
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1	S/. 5,443.20	5443			S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40		5,443
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1	S/. 604.80	605						S/. 604.80	605
Gastos Generales				6800	S/. 0	S/. 0	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	6,800
1. Gastos Administrativos y Otros	ACCION	1	S/. 6,800.00	6800			S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	6,800
240515					TOTAL						243,930
					Jun-16	Jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 73,539	S/. 72,539	S/. 72,539	S/. 25,313	243,930
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 73,539	S/. 72,539	S/. 72,539	S/. 25,313	243,930
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 73,539	S/. 146,078	S/. 218,617	S/. 243,930	S/. 243,930
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	30.15%	29.74%	29.74%	10.38%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	39%	60%	90%	100%	100%



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 Econ. Luis A. Vallejos Portal
 GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

César Augusto Aliaga Díaz
 GERENTE

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

Econ. Wilmer Chuquilin Madera
 SUB GERENTE
 OPT REGIONAL

Codigo SNIP: 341598 (2302244)		Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL EN EL C.S. CACHACHI, DISTRITO CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA										
Mes	USH (Tarea / Acción)	CANT (Tareas / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL	
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16		
Equipamiento				205932	S/. 0	S/. 0	S/. 61,780	S/. 61,780	S/. 61,780	S/. 20,593	205,932	
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0	
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0	
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	DOCUMENTOS	1	S/. 185,338.94	185339			S/. 61,779.65	S/. 61,779.65	S/. 61,779.65		185,339	
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1	S/. 20,593.22	20593						S/. 20,593.22	20,593	
Capacitación				21735	S/. 0	S/. 0	S/. 7,245	S/. 7,245	S/. 7,245	S/. 2,415	24,150	
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00	
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0.00	
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00	
4. Desarrollo del evento	DOCUMENTOS	6	S/. 3,622.48	21735			S/. 7,244.95	S/. 7,244.95	S/. 7,244.95		21,735	
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 2,414.98	2415						S/. 2,414.98	2,415	
Supervisión				6048	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 605	6,048	
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00	
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1	S/. 0.00	0							0.00	
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1	S/. 5,443.20	5443			S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40		5,443	
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1	S/. 604.80	605						S/. 604.80	605	
Gastos Generales				6800	S/. 0	S/. 0	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	6,800	
1. Gastos Administrativos y Otros	ACCION	1	S/. 6,800.00	6800			S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	6,800	
				240515	TOTAL						242,930	
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16		
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 72,539	S/. 72,539	S/. 72,539	S/. 25,313	242,930	
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00	
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 72,539	S/. 72,539	S/. 72,539	S/. 25,313	242,930	
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 72,539	S/. 145,078	S/. 217,617	S/. 242,930	S/. 242,930	
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	29.86%	29.86%	29.86%	10.42%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	30%	60%	90%	100%	100%	



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Econ. Luis A. Vallejos Portal
GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Cosar Augusto Aliaga Díaz
GERENTE
UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA
Econ. Wilmer Chuquín Madera
SUB GERENTE
OPI REGIONAL

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

REGION CAJAMARCA PROVINCIA CAJABAMBA DISTRITO CACHACHI SNIP 341598

I DATOS GENERALES
 UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 RESPONSABLE CHIRAO PORFIRIO MEDINA VASQUEZ DIRECCIÓN J. Santa Teresa de Journal N° 61
 CORREO ELECTRONICO chirao.porfirio@grppat.gob.pe TELEFONO 560000
 UNIDAD FORMULADORA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 RESPONSABLE DR. CESAR AUGUSTO ALIAGA DIAZ DIRECCIÓN
 CORREO ELECTRONICO cesar.a.aliaga@grppat.gob.pe TELEFONO 560000

III INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN:

Componentes / Actividades	MES	META FISICA			META FINANCIERA		
		Ejecutada del Mes	Ejecutada acumulada (%)	Programada acumulada (%)	Ejecutado del Mes	Ejecutada	Programada acumulada (S/.)

Estado de Avance de Obra
 Estado de la obra a la fecha Atrasada Normal Adelantada X
 Causas del retraso
 Medidas correctivas/penalizaciones

Principales logros o hechos positivos de resaltar:
Principales problemas que explican el bajo nivel de avance físico o financiero:
Acciones tomadas para superar los problemas presentados:



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 Econ. Luis Valdejos Portal
 GERENTE REGIONAL
 GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
César Augusto Aliaga Díaz
 GERENTE
 UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
Econ. Wilmer Chuquilin Madera
 SUB GERENTE
 OFI REGIONAL

Codigo SNIP: 341601 (2302247)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL EN EL C.S. PACHACUTEC, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA

Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	INICIO	FIN	MES						
					1	2	3	4	5	6	
					Estudio Definitivo						
1. Estudio Definitivo											
Equipamiento											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1									
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	ACCION	1									
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1									
Capacitación											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1									
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1									
4. Desarrollo del evento	ACCION	6									
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1									
Supervisión											
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1									
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1									
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1									
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1									
Gastos Generales											
1. Gastos Administrativos y Otros	DOCUMENTOS	1									

3

PERIODO INHERENTE A LA ENTIDAD . QUE NO AFECTA EL PERIODO DE EJECUCION FISICA DEL PIP.

PERIODO DE EJECUCION FISICA



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
 PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 Juan Luis Vallinos Portal
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 César Augusto Aliaga Díaz
 GERENTE

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA
 Econ. Wilmer Chuquimán Madera
 SUB GERENTE
 OPI REGIONAL

Código SNIP: 341601 (2302247)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL EN EL C.S. PACHACÚTEC, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA

Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL	
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16		
Estudio Definitivo												
1. Estudio Definitivo	ESTUDIO	1	S/. 999.00	999	S/. 0	S/. 0	S/. 999	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	999
Equipamiento				274592	S/. 0	S/. 0	S/. 82,378	S/. 82,378	S/. 82,378	S/. 27,459		274,592
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0								0
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0								0
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	DOCUMENTOS	1	S/. 247,132.65	247133			S/. 82,377.55	S/. 82,377.55	S/. 82,377.55			247,133
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1	S/. 27,459.18	27459						S/. 27,459.18		27,459
Capacitación				16870	S/. 0	S/. 0	S/. 5,061	S/. 5,061	S/. 5,061	S/. 1,687		16,870
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0								0
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0								0
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0								0
4. Desarrollo del evento	DOCUMENTOS	6	S/. 2,530.53	15183			S/. 5,061.05	S/. 5,061.05	S/. 5,061.05			15,183
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 1,687.02	1687						S/. 1,687.02		1,687
Supervisión				6048	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 605		6,048
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0								0.00
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1	S/. 0.00	0								0.00
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1	S/. 5,443.20	5443			S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40			5,443
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1	S/. 604.80	605						S/. 604.80		605
Gastos Generales				6800	S/. 0	S/. 0	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700		6,800
1. Gastos Administrativos y Otros	ACCION	1	S/. 6,800.00	6800			S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00		6,800
304310					TOTAL						306,309	
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16		
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 91,952	S/. 90,953	S/. 90,953	S/. 31,451	306,309	
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00	
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 91,952	S/. 90,953	S/. 90,953	S/. 31,451	306,309	
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 91,952	S/. 182,905	S/. 273,858	S/. 305,309	306,309	
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	30.12%	29.79%	29.79%	10.30%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	30%	60%	90%	100%	100%	



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 Econ. Luis...
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 César Augusto Allaga Díaz
 GERENTE
 UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA
 Econ. Wilmer Chuquilin Madera
 SUB GERENTE
 OPT REGIONAL

Codigo SNIP: 341601 (2302247)				Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN NEONATAL EN EL C.S. PACHACUTEC, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGIÓN CAJAMARCA							
Mes	UM (Tarea / Acción)	CANT (Tarea / Acción)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	mes						MONTO TOTAL
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
Equipamiento				274591	S/. 0	S/. 0	S/. 82,377	S/. 82,377	S/. 82,377	S/. 27,459	274,591
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
2. Proceso de selección y contratación de la empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0
3. Adquisición e instalación de Equipamiento según Expediente Técnico	DOCUMENTOS	1	S/. 247,132.65	247,132			S/. 82,377.42	S/. 82,377.42	S/. 82,377.42		247,132
4. Elaboración del Informe final del equipamiento	DOCUMENTOS	1	S/. 27,459.18	27,459						S/. 27,459.18	27,459
Capacitación				16870	S/. 0	S/. 0	S/. 5,061	S/. 5,061	S/. 5,061	S/. 1,687	16,870
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
2. Proceso de selección y contratación de la persona y/o empresa responsable del Servicio	ACCION	1	S/. 0.00	0							0
3. Coordinación con el establecimiento de salud para el desarrollo del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0
4. Desarrollo del evento	DOCUMENTOS	6	S/. 2,530.53	15,183			S/. 5,061.00	S/. 5,061.00	S/. 5,061.00		15,183
5. Elaboración del Informe final del evento	DOCUMENTOS	1	S/. 1,687.02	1,687						S/. 1,687.02	1,687
Supervisión				6048	S/. 0	S/. 0	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 1,814	S/. 605	6,048
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)	DOCUMENTOS	1	S/. 0.00	0							0.00
2. Proceso de selección del Supervisor del proyecto	ACCION	1	S/. 0.00	0							0.00
3. Ejecución labores de supervisión	ACCION	1	S/. 5,443.20	5,443			S/. 1,814.40	S/. 1,814.40	S/. 1,814.40		5,443
4. Conformidad del Informe de Supervisión de Obra	DOCUMENTOS	1	S/. 604.80	605						S/. 604.80	605
Gastos Generales				6800	S/. 0	S/. 0	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	S/. 1,700	6,800
1. Gastos Administrativos y Otros	ACCION	1	S/. 6,800.00	6,800			S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00	6,800
				304309	TOTAL						304,309
					jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	
TOTAL					S/. 0	S/. 0	S/. 90,953	S/. 90,953	S/. 90,953	S/. 31,451	304,309
MONTO MENSUAL EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0.00
MONTO MENSUAL PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 90,953	S/. 90,953	S/. 90,953	S/. 31,451	304,309
MONTO ACUMULADO EJECUTADO					S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO					S/. 0	S/. 0	S/. 90,953	S/. 181,906	S/. 272,858	S/. 304,309	304,309
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO					0.00%	0.00%	29.89%	29.89%	29.89%	10.34%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO					0%	0%	30%	60%	90%	100%	100%

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Econ. Luis A. Vallajos Portal
GERENTE REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

César Augusto Aliaga Díaz
GERENTE
UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Edm. Wilber Chagallín
GERENTE

OPT REGIONAL

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

REGION: CAJAMARCA PROVINCIA: CAJAMARCA DISTRITO: CAJAMARCA SNF: 341801

I DATOS GENERALES
 UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 RESPONSABLE: HILARIO PORFIRIO MEDINA VASQUEZ DIRECCION: Jr. Santa Teresa de Avila N° 61
 CORREO ELECTRONICO: hmedina@gob.regioncajamarca.gob.pe TELEFONO: 990000
 UNIDAD FORMULADORA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 RESPONSABLE: DR. CÉSAR AUGUSTO ALIAGA DÍAZ DIRECCION: _____
 CORREO ELECTRONICO: cesaraliaga@gerencia.gob.pe TELEFONO: 990023

III INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN:

Componentes / Actividades	MES	META FISICA			META FINANCIERA	
		Ejecutada del Mes	Ejecutada acumulada (%)	Programada acumulada (%)	Ejecutado del Mes	Ejecutada / Programada acumulada (S/.)

Finalización de obra:
 Estado de la obra a la fecha: Atrasada Normal Adelantada
 Causas del retraso: _____
 Medidas correctivas/Remedias: _____

Principales logros o hechos positivos de resaltar: _____
 Principales problemas que explican el bajo nivel de avance físico o financiero: _____
 Acciones tomadas para superar los problemas presentados: _____



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
 PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 Econ. Luis A. Vallejos Portal
 GERENTE REGIONAL
 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 César Augusto Aliaga Díaz
 GERENTE
 UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
 Econ. Wlmer Anguilin Madera
 SUB GERENTE