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BASES ESTANDAR DE PROCESO DE SELECCION
PARA LA CONTRATACION DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA’

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-GR-CAJ/CEPRI-GRDS

CONTRATACION DE LA EMPRESA SUPERVISORA EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO:

“Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de los nifios y ninas
desde la gestacion, hasta los 05 afios de edad en la Provincia de
Chota, Regidon Cajamarca”.

Codigo SNIP N° 249002

siguiente definicion:

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada para supervisar la ejecucion del Proyecto. Tratandose de
personas juridicas, ésta designara a una persona natural como supervisor permanente de la obra.
\
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1 \i%i;: Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de supervision del proyecto. Para tal efecto, se debera tener en cuenta




—

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.

1.2,

BASE LEGAL

- Ley N° 29230 - Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con Participacion
del Sector Privado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 005-2014-EF - Reglamento de la Ley N°005-2014-EF, en adelante el
Reglamento.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Acuerdo de Concejo Regional N° 013 — 2015 — GR.CAJ — CR de fecha 05 de febrero de

2015 que prioriza el Proyecto “Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de los nifios

y nifias desde la gestacion, hasta los 05 anos de edad en la Provincia de Chota,

Region Cajamarca” con codigo SNIP N° 249002

: responsable del proceso de seleccion de la Empresa

Supervisora en la Ejecuciéon del Proyecto denominado: “Mejoramiento del crecimiento y

desarrollo de los nifios y nifas desde la gestacion, hasta los 05 afios de edad en la

Provincia de Chota, Regién Cajamarca”, con codigo SNIP N° 249002, el que se ejecutara

en el marco de la Ley N° 29230.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas en
las presentes Bases.

CONVOCATORIA

Se efectuara de conformidad con lo sefialado en el numeral 10.4 del articulo 10° del
Reglamento, en la fecha sefialada en el cronograma.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y EXPRESION DE INTERES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de diez (10) dias
hébiles para registrarse y presentar su expresion de interés para el proceso de seleccion de

| CONTRATACION DE LA EMPRESA SUPERVISORA EN LA  EJECUCION DEL

PROYECTO: “Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de los nifios y ninas desde la
gestacion, hasta los 05 anos de edad en la Provincia de Chota, Regiéon Cajamarca”, con
Codigo SNIP N° 249002, de acuerdo al modelo de carta indicado en el Anexo del Aviso de
Convocatoria.

Al registrase el participante debera sefalar la siguiente informacién: Nombres, apellidos y
Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razén social de la
persona juridica; nimero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono,
correo electronico y fax.

En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno (1) de
sus integrantes.
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La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion debera
contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al
objeto de la convocatoria. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcién en el RNP y que
no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante debera sefialar la siguiente informacion:

IMPORTANTE:

e Para registrarse como participante en un proceso de seleccion convocado por las
Entidades Publicas, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente ante el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacién, podra ingresarse a la
siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas dentro del mismo plazo previsto
para presentar las expresiones de interés, de conformidad con lo establecido en los numerales
10.6.1y 10.7.1 del articulo 10° del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisién que tome el Comité Especial con relaciéon a las consultas y/u observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificara a través de circulares, de
conformidad con lo establecido en los numerales 10.6.1 y 10.7.1 del articulo 10° del
Reglamento, en la fecha sefialada en el cronograma del proceso de seleccién.

El plazo para la absolucién no podra exceder de tres (3) y/o seis (6) dias habiles, segun sea el
caso, computados a partir de la culminaciéon del plazo para presentar consultas y
observaciones.

IMPORTANTE:

e No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han presentado expresion
de interés como participantes.

El participante en el proceso de seleccion podra solicitar la aclaracion a cualquier punto de
las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de consultas.

1.6. INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por lo que
deberan contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas y de las observaciones.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas
por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

El Comité Especial integrara y publicara las Bases teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

1. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

©
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2. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia siguiente de concluido
el plazo de la absolucion de consultas y observaciones a las Bases

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad, conforme lo establecen los numerales 10.6.2 y
10.7.2 del articulo 10° del Reglamento.

Una vez integradas las Bases el Comité Especial no podra efectuar modificaciones de oficio al
contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Todos los documentos que contengan informacion referida a los requisitos para la admision de
propuestas y factores de evaluacion se presentaran en idioma castellano o, en su defecto,
acompariados de traduccioén oficial o certificada efectuada por traductor publico juramentado o
traductor colegiado certificado, seguin corresponda, salvo el caso de la informacion técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que podra ser
presentada en el idioma original. El postor sera responsable de la exactitud y veracidad de
dichos documentos.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendra
la propuesta técnica y el segundo la propuesta econémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos o
electronicos y seran foliadas correlativamente empezando por el numero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rubrica del postor o de su
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona
natural, en cuyo caso bastard que éste o su apoderado, indique debajo de la rubrica sus
nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podran concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N°
1). Las personas juridicas lo haran por medio de su representante legal acreditado con copia
simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado
acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntara el
documento registral vigente que consigne la designacién del representante legal, expedido

con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de propuestas.
(Formato N° 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comun del
consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de
uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme
a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio




1.8.

que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se realizard conforme a lo
dispuesto en el sexto péarrafo del presente numeral, segun corresponda.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en acto publico, en la fecha y hora sefialadas en el
cronograma del proceso.

En el supuesto que un unico participante presente su expresiéon de interés, la presentacion de
propuestas se realizara ante el Comité Especial y se procedera conforme a lo establecido en
el numeral 10.6 del articulo 10° del Reglamento.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en
que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendra por desistido.

Si algun participante es omitido, podra acreditarse con la presentacion de la constancia de su
registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni conformar
mas de un consorcio.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacién del apoderado, representante legal
o representante comun, segun corresponda en atencién al numeral 1.7, y este exprese su
disconformidad, se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendra
la propuesta y los documentos de acreditacion en su poder hasta el momento en que el
participante formule apelacién. Si se formula apelacion se estara a lo que finalmente se
resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir los sobres que
contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revision de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el
alcance de la propuesta técnica, o la omisiéon de presentacion de uno o mas documentos que
acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos —siempre que se trate de
documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de funcién
publica, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion
de propuestas—, el Comité Especial otorgara un plazo entre uno (1) o dos (2) dias, desde el
dia siguiente de la notificacién de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la
propuesta continuara vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.
Este es el unico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econdmica, salvo
defectos de foliacion y de rubrica de cada uno de los folios que componen la oferta.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se
encuentre dentro de los supuestos sefialados en el parrafo anterior, se devolvera la propuesta,
teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se

notara tal circunstancia en el acta y el Notario (0 Juez de Paz) mantendra la propuesta en su
poder hasta el momento en que el postor formule apelacién, de conformidad con el numeral
10.8 del articulo 10° del Reglamento. Si se formula apelacion se estara a lo que finalmente se
resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz)

procedera a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si
las Bases han previsto que la evaluacion y calificacion de las propuestas técnicas se realice

LY,
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en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procedera a colocar los sobres cerrados que
contienen las propuestas economicas dentro de uno o mas sobres, los que seran debidamente
sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi lo
deseen, conservandolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto publico, comunique
verbalmente a los postores el resultado de la evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario (o Juez de
Paz), por todos sus miembros, asi como por los postores que lo deseen.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econémica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones
legales. La Entidad Publica no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan ser

expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser expresados con mas de dos
decimales.

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacién econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdmica : 100 puntos

1.10.1. EVALUACION TECNICA

Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos minimos
. contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos
requerimientos no seran admitidas.

Soélo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese
otorgado plazo de subsanacion, pasaran a la evaluacion técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacién de la
propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié o no con la subsanacién
solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanacién, el
Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanaciéon de la propuesta o vencido el plazo otorgado para
dicho efecto, se continuara con la evaluacién de la propuestas técnicas admitidas,
asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de asignacion de
puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.
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1.10.2. EVALUACION ECONOMICA

Si la propuesta econdémica excede el valor referencial, sera devuelta por el Comité
Especial y se tendra por no presentada.

La evaluacion econdémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara un
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE

Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Méximo de la Propuesta Econdmica
IMPORTANTE:

e [£n caso el proceso se convoque bajo el sistema de porcentajes, segun sea el caso,
el Comité Especial debera verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que
obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccion, debera corregirla a fin
de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha
correccion debe figurar expresamente en el acta respectiva.

1.11. ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en las Bases, el Comité Especial se pronunciara sobre la

admision y la evaluacion técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
ultima.

La evaluacion de las propuestas econdmicas y la determinacion del puntaje total se realizaran
de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Comité Especial procederd a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer |os resultados del proceso de seleccidn a través de un cuadro comparativo en el que
se consignara el orden de prelacién en que han quedado calificados los postores, detallando
los puntajes técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario (o Juez de
Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta de otorgamiento de la
Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacion.
Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta informacién se publicara el mismo dia
en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, asi como en el SEACE.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se
producira a los ocho (8) dias hébiles de la notificacién de su otorgamiento en acto publico, sin
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En este
caso, el consentimiento se publicara en el Portal de la Entidad, Prolnversién y SEACE al dia
\\ hébil siguiente de haberse producido.
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En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Bu“enaXP‘ro se
producira el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y podra ser publicado en el Portal
de la Entidad, Prolnversién y SEACE ese mismo dia o hasta el dia habil siguiente.

1.13. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A partir del dia habil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse
agotado la via administrativa, hasta el décimo dia habil de producido tal hecho, el postor
ganador debe solicitar ante el OSCE la constancia de no estar inhabilitado para contratar con
el Estado.




’ CAPITULO I ,
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccion, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracion
del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto en todos los casos por el Consejo
Directivo de PROINVERSION.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el
proceso, podran impugnarse ante el Consejo Directivo de PROINVERSION.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
otorgado la Buena Pro.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro,
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacion alguna, el postor ganador
debera presentar a la Entidad la documentacién para la suscripcién del contrato prevista en
las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la presentaciéon de dicha
documentacion, debera concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentaciéon y/o no concurra a
suscribir el convenio, segun corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité Especial
podra, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega o revocar la Buena Pro
y adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar, y asi sucesivamente. EI Comité
Especial podra ejecutar las garantias que se hubieren presentado, en caso decida revocar la
Buena Pro.

El contrato sera suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente
autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su
apoderado, tratandose de persona natural, y tratdndose de persona juridica, a través de su
representante legal, de conformidad con lo establecido en estas Bases.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas de los
documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Garantia de fiel cumplimiento.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancario (CCl).

Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los documentos
de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompariados de traduccién
certificada, de ser el caso.

3.2, VIGENCIA DEL CONTRATO

contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
tiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la
gepcion de la prestacién a cargo del contratista y se efectie el pago correspondiente.

DE LAS GARANTIAS

3.3,1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del
ontrato. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
onto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la

prestacion a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un (1) afio, previamente a la suscripcion del contrato, las Entidades podran




aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento y de
ser el caso, la garantia por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un
(1) afio, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcién
de la prestacion.

IMPORTANTE:

e En los casos de prestacion de servicios de ejecucion periodica, alternativamente, el
adjudicatario pueden optar que, como garantia de fiel cumplimiento, la Entidad
retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos,
la retencion de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del nimero total
de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisiéon de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Peru.

IMPORTANTE:

s Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para Su aceptacion y
eventual ejecucion.

e [En caso de consorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste consignando el
nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

3.5. EJECUCION DE GARANTIAS
Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las Bases y
Contrato.
.6. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La penalidad sera aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes con el objeto de
la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al 10% por ciento del monto total del

convenio vigente.

s penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7. PAGOS

a Entidad debera realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los
sgrvicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la respectiva
prastacion; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condicién para la
realizacion del servicio.

La Entidad debera pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y
oportunidad (pago uUnico o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato,
siempre que el contratista los solicite presentando la documentacién que justifique el pago y
acredite la ejecucion de la prestacion de los servicios, conforme a la seccion especifica de las
Bases
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién de los servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos
prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligaciéon de efectuar el pago dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CEPRI/GRDS - LEY N° 29230 *

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RUC N° : 20453744168

Domicilio legal . Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 — urbanizacion La
Alameda
Teléfono/Fax: . (076) - 599093

Correo electrénico: . mipejuvi@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EMPRESA
SUPERVISORA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: “Mejoramiento del crecimiento y
desarrollo de los nifios y nifias desde la gestacion, hasta los 05 afnos de edad en la
Provincia de Chota, Region Cajamarca”, con Coédigo SNIP N° 249002.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENCIENTOS
SETENTA Y CINCO CON 20/100 NUEVOS SOLES (S/. 255,975.20), incluido los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha
sido calculado al mes de MAYO del 2015, segun Formato SNIP N° 16 — REGISTRO DE
VARIACIONES.

IMPORTANTE:

e [as propuestas economicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como
valor referencial. Aquellas propuestas inferiores al noventa por ciento (90%) del valor
referencial, seran devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no admitidas.

e De conformidad con lo antes sefialado, en las Bases del respectivo proceso de seleccion
debera establecerse ademas del valor referencial, los limites de éste, con y sin IGV, tal
como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/. 255,975.00
S/. 188,909.55 DOSCIENTOS S/. 209,889.5
CIENTO OCHENTA CINCUENTAY DOSCIENTOS NUEVE
Y OCHO MIL CINCO MIL MIL OCHOCIENTOS
NOVECIENTOS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
NUEVE CON 55/100| SETENTA'Y CINCO MIL CON 50/100
NUEVOS SOLES |CON 00/100 NUEVOS NUEVOS SOLES
SOLES

S/.230,377.5
DOSCIENTOS
TREINTA MIL
TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE
CON 50/100 NUEVOS
SOLES

© ) ==
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El monto

}e\l valor referencial indicado en esta seccion de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en

las publicaciones respectivas. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del valor referencial

indicado

en las Bases aprobadas.




1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
N° 392-2015-GR.CAJ/P, de fecha 20 de julio del 2015.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS — CANON SOBRE CANON.

IMPORTANTE:

e Lafuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
proceso de seleccion.

e La oficina de Presupuesto de la Entidad Publica debera emitir el documento que acredite
que se cuenta con la disponibilidad presupuestal para la contratacion del servicio.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacién respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar esta definido en los Requerimientos Técnicos Minimos que forman parte
de la presente Seccion en el Capitulo Il1.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 1095 dias
calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo que debe coincidir con lo
establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

Gratuito — se encuentra en portal del SEACE, pagina institucional del Gobierno Regional de
Cajamarca y en la pagina institucional de Pro Inversion.

BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversiéon Publica Regional y Local con Participacion del
Sector Privado.

- Decreto Supremo N°005-2014-EF, Reglamento de la Ley N° 29230.

- Ley N° 30281 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2015.

82 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio

mas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ’
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION®
Publicacién de Bases (oingatorio)“: Del: 16.09.2015

Al :16.09.2015
Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria o 16.09.2015
Registro de participantes y Presentacion :  Del: 16.09.2015
de Expresion de Interés Al 29.09.2015
Formulacién de Consultas y: Del: 16.09.2015
Observaciones a las Bases Al 22.09.2015
Absolucién de Consultas . 25.09.2015
Integracion de las Bases T 28.09.2015
Presentaciéon de Propuestas o Del: 01.10.2015
* El acto publico se realizaréa en . Urbanizacién San Carlos A-14 — Cajamarca

Instalaciones de la Gerencia Regional de Desarrollo
Social. A horas 10:00 a.m.

Calificacién y Evaluacion de Propuestas  :  Del: 02.10.2015
Al: 06.10.2015
Otorgamiento de la Buena Pro ©07.10.2015
* El acto publico se realizara en . Urbanizacion San Carlos A-14 — Cajamarca

Instalaciones de la Gerencia Regional de Desarrollo
Social. A horas 10:00 a.m.

IMPORTANTE:

* Debe tenerse presente que el cronograma esta supeditado y podra ser modificado en caso
se configure el supuesto contemplado en el numeral 10.6 del articulo 10° del Reglamento,
esto es, en caso una unica Entidad Privada Supervisora presente su expresion de interés
en la supervision de ejecucion del proyecto, estableciéndose los plazos y procedimiento
que establece dicho numeral.

e [a Entidad debera establecer de manera expresa que de presentarse tal supuesto, se
procedera con los procedimientos y plazos que la norma contempla, teniendo en
consideracion que la evaluacion de la Entidad Privada Supervisora participante tiene como
finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y econdmica, su experiencia en la
actividad y en la supervision de ejecucion de obras similares y, de ser el caso, su
equipamiento y/o infraestructura fisica y de soporte en relacion con el proyecto a ser
ejecutado. Unicamente si dicha evaluacion y verificacion resulta favorable, se procedera a
la adjudicacion directa mediante el otorgamiento de la Buena Pro.

2.2 EGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACION DE EXPRESION DE INTERES

El registro de los participantes es gratuito y se realizara en la Urbanizacion San Carlos A-14 —
\Tercer Piso- Oficina de Asesoria Legal, sito en, en las fechas sefialadas en el cronograma, en

La informacign del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacion consignada en el cronograma publicado y
registrado conforme al Reglamento. No obstante, de existir contradiccion en esta informacion, primara el cronograma indicado en
las publicaciones y/o registros respectivos.

El numeral 10.9\del articulo 10° del Reglamento dispone que las Bases aprobadas deberan ser publicadas en el SEACE,
ademas del portal'institucional de la Entidad convocante.

/
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el horario de 09:00 a.m. a12:30 p.m. horas.

En el momento del registro, se emitira la constancia o cargo correspondiente en el que se
indicard: numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectu6 el registro,
asi como el dia y hora de dicha recepcion.

IMPORTANTE:

e Al consignar el horario de atencion, debe tenerse en cuenta que el horario de atencion no
podré ser menor a ocho horas.

e Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un efjemplar de las Bases.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la
ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Tramite Documentario) o la que haga
sus veces, sito en Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 — Urbanizacion La Alameda, en las
fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 02:30 p.m. a
04:00 p.m. horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del PROCESO DE
SELECCION N° 002-2015-GR.CAJ/CEPRI-GRDS, pudiendo ser remitidas adicionalmente al
siguiente correo electronico: mipejuvi@gmail.com.

IMPORTANTE:

e Al consignar el horario de atencion, debe tenerse en cuenta que el horario de atencion no
podré ser menor a ocho horas

ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en acto publico, en Urbanizaciéon San Carlos A-14 - Cajamarca,
en la fecha y hora sefialada en el cronograma. El acto publico se realizara con la participacién
de Notario Publico.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité
Especial del PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-GR.CAJ/CEPRI-GRDS, conforme al
siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefores
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 ~ Urbanizacién La Alameda
Att.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-GR.CAJ/CEPRI-GRDS

Denominacion de la convocatoria: CONTRATACION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: “Mejoramiento del crecimiento y desarrollo
de los ninos y ninas desde la gestacion, hasta los 05 anos de edad en la
Provincia de Chota, Region Cajamarca”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
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SOBRE N° 2: Propuesta Econémica. El sobre sera rotulado:

Sefores
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 — urbanizaciéon La Alameda
Att.. Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-GR.CAJ/CEPRI-GRDS

Denominacion de la convocatoria: CONTRATACION DE LA EMPRESA
SUPERVISORA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: “Mejoramiento del
crecimiento y desarrollo de los nifios y nifias desde la gestacion, hasta
los 05 afios de edad en la Provincia de Chota, Regién Cajamarca”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[INOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTORI

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
Se presentara en Un original y Una copia®.

El sobre N° 1 contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Declaracion jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno
de los consorciados (Anexo N°1).

b) Declaracion jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
contenidos en el Capitulo Il de la presente seccion’ (Anexo N° 2).

Declaracion jurada simple de acuerdo al Anexo N° 3.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada,
salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y cada
uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 4).

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado para

La propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de copias requerido en las Bases, el que no podra exceder de la
cantidad gé miembros que conforman el Comité Especial.

La omision del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracion jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si sera necesario que lo declarado se
encuentre respaldado, con la presentacion de algun otro documento, en cuyo caso, debera precisar dicha informacion en el
listado de documentacitn de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las Bases.




actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes
facultades.

e) Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio (Anexo N° 5).

f) Acreditar con la documentacién respectiva, contar con movilidad propia y una oficina
de coordinaciéon en el lugar donde se ejecutara el Proyecto, pudiendo ser copia
legalizada de la Tarjeta de Propiedad del Vehiculo o también con una promesa de
alquiles entre el postor y el propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio para
el caso de movilidad; asimismo para el caso de la oficina se podra presentar la
correspondiente licencia de funcionamiento otorgada por la municipalidad de la
localidad y/o una promesa de alquiler y el documento que acredite la existencia de
la direccion en la ciudad donde se ejecutara el Proyecto.

g) Acreditar con la documentacion respectiva, de contar con una oficina de
coordinacion en el lugar donde se ejecutara el proyecto, pudiendo ser un contrato
de alquiler o promesa de alquiler.

IMPORTANTE:

e La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admision de la
propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el sétimo parrafo del numeral 1.8 de estas
Bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante
un periodo de hasta quince (15) afios a la fecha de presentaciéon de propuestas,
hasta por un monto maximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor
referencial de la contratacion en materia de consultoria de obras en general.

Tales experiencias se acreditaran mediante copia simple de: contratos u 6rdenes de
servicio, con su respectiva conformidad por la prestacién efectuada;, o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10)
servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el monto o
el tiempo del servicio ejecutado.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de
CONsorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el AnexoN°6 referido a la
Experiencia del Postor en la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al
objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a diez (10) afios a la
fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a dos (2) veces el valor referencial de la contratacién materia de la

En caso se dete\\mine que adicionalmente a la Declaracion jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos, a
que se refiere el literal b) de la documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccién especifica de las
Bases, deba presentarse algun otro documento para acreditar los requerimientos técnicos minimos, a continuacion debera
consignarse tal exigencia, teniendo en consideracion los requisitos establecidos por los reglamentos técnicos, normas
metrologicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los Términos de Referencia conforme a lo
previsto en el Capitulo Ill de la seccién especifica de las Bases.

©
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convocatoria las cuales deben estar referidas a supervision de proyectos de
preferencia en el Sector Salud.

Tales experiencias se acreditaran mediante copia simple de: contratos u érdenes de
servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vouchers
de depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios prestados a uno o mas
clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de
CoNsorcio.

c) Factor experiencia y calificacion del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto.
Para acreditar el factor calificacién del personal profesional propuesto se presentara
copia simple de: titulos, constancias, certificados u otros documentos, segun
corresponda.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se presentara
una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:
e En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.
2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA’
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

Oferta econémica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios
unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo N° 9).

| monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser expresados con
mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

e En caso la informacion contenida en la propuesta economica difiera de la
informacion contenida en la propuesta técnica, la propuesta econdomica sera
descalificada.

El puntaje total de las propuestas serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 PEi

La propuesta econdémica solo se presentara en original.

9
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Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacioén técnica del postor i
PEI = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.
= 0.80

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluaciéon econoémica.
=0.20

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro debera presentar los siguientes documentos para suscribir el
contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Alternativamente, el adjudicatario puede optar
que, como garantia de fiel cumplimiento, la entidad retenga el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original. Para estos efectos, la retencién de dicho monto se efectuara
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancario (CCl).

e) Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los documentos de
la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompafados de traduccion
certificada, de ser el caso.

f) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Copia de DNI del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona juridica.

h) Copia literal emitida por los Registro Publicos de la vigencia de poder y constitucion de la
persona juridica, en caso corresponda.

i) Copia del RUC de la persona juridica, en caso corresponda.

j) Correo electrénico para notificar la orden de servicio.

IMPORTANTE:

e En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por
solicitar como garantia para la suscripcion del contrato carta fianza o pdliza de caucion,
conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS, a fin de que no
existan problemas en la ejecucion de las mencionadas garantias, resulta necesario que
éstas consignen en su texto, el nombre, denominacién o razén social de todas y cada una
de las personas naturales y/o juridicas que integran el consorcio.

e Alternativamente, el adjudicatario pueden optar que, como garantia de fiel cumplimiento, la
Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos
efectos, la retencion de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del namero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del mismao”.

La Entidad no podra exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
resente numeral para la suscripcion del contrato.

@
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2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citacion alguna por parte de la Entidad, debera
presentar toda la documentacion prevista para la suscripcion del contrato dentro del plazo de
diez (10) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de consentida la Buena Pro.
Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la presentacion de dicha
documentacion, debera concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentacién debera ser presentada en Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 —
Urbanizacion La Alameda — Cajamarca.

2.9. FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista segun
siguiente cronograma:

TIEMPO DE | PORCE
N° PAGO PRODUCTO PAGO NTAJE
(%)*
-Acta de Inicio de Proyecto y Evaluacién del ;
PRIMER Expediente Técnico y/o Aprobacion S0 DIAS 12
-Informes mensuales de avance del Proyecto
90 DIAS DE
-Informes coyunturales, pronunciamientos LA ENTREGA
SECRIHED & DEL PRIMER 8
-Liquidaciones Parciales  Trimestrales, en INFORME
coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto 90 DIAS DE
o LA ENTREGA
TERCER | -Informes coyunturales, pronunciamientos DEL 8
SEGUNDO
‘ -Liquidaciones Parciales  Trimestrales, en INFORME
’ coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.
‘ -Informes mensuales de avance del Proyecto 90 DIAS DE
o LA ENTREGA
CUARTO | -Informes coyunturales, pronunciamientos DEL 8
TERCERA
-Liquidaciones Parciales  Trimestrales, en INFORME
coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto
90 DIAS DE
-Informes coyunturales, pronunciamientos LA ENTREGA
A DEL CUARTA | 8
-Liquidaciones Parciales  Trimestrales, en INFORME
coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto )
90 DIAS DE
-Informes coyunturales, pronunciamientos LA ENTREGA
e DELQUINTO | ®
\ -Liquidaciones Parciales  Trimestrales, en INFORME
coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.




2.10.

-Informes mensuales de avance del Proyecto )
90 DIAS DE
-Informes coyunturales, pronunciamientos LA ENTREGA
SETIMO DEL SEXTO ¢
-Liquidaciones Parciales Trimestrales, en INFORME
coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto
90 DIAS DE
-Informes coyunturales, pronunciamientos LA ENTREGA
WETAND DEL SETIMO | 8
-Liquidaciones Parciales Trimestrales, en INFORME
coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto
90 DIAS DE
-Informes coyunturales, pronunciamientos LA ENTREGA
HOVENO DEL OCTAVO | 8
-Liquidaciones Parciales Trimestrales, en INFORME
coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto
90 DIAS DE
: -Informes coyunturales, pronunciamientos LA ENTREGA
DECIMO DELNOVENO | 8
-Liquidaciones  Parciales  Trimestrales, en INFORME
coordinacién con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto 90 DIAS DE
DECIMO LA ENTREGA
PRIMER | -Informes coyunturales, pronunciamientos DEL DECIMO 8
PRIMER
-Liquidacién Final del Proyecto. PERES
90 DIAS DE
: LA ENTREGA
SIEEGCL:JIIZAIS)O -Liquidacion Final de la Supervision. DEL DECIMO 8
SEGUNDO
INFORME

*El mismo que sera calculado del monto total del contrato.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por la Entidad Privada Supervisora
contratada, la Entidad debera contar con la siguiente documentacién:

- Informe de Conformidad de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a través de su
Unidad Formuladora.
- Comprobante de pago

PLAZO PARA EL PAGO
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' CAPITULO IlI , ,
TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NINOS Y NINAS DESDE LA
GESTACION HASTA LOS 5 ANOS DE EDAD, EN LA PROVINCIA DE CHOTA, REGION
CAJAMARCA, CON CODIGO SNIP N° 2499002, EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230 - LEY QUE

IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR
PRIVADO

FINALIDAD PUBLICA

El Proyecto de inversion publica, registrado con Cédigo SNIP: 249002 denominado “Mejoramiento
del Crecimiento y Desarrollo de los Nifios y Nifias desde la Gestacion hasta los 5 afios de edad en la
Provincia De Chota, Regién Cajamarca”, pretende mejorar la calidad de atencién y cuidado del
crecimiento y desarrollo de los nifios menores de 5 afios desde la gestacién en la Provincia de Chota,
Region Cajamarca”.

Los Gobiernos Regionales, tal y como lo establece el art. 191° de la Constitucién Politica, goza de
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, asi mismo en el art.
192° de la Constitucién Politica del Estado, se establece que tienen como funcién principal la de
promover el desarrollo y la economia regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios
publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y locales de
desarrollo.

La Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacion, en su art. 8° precisa la autonomia es el
derecho y la capacidad efectiva del Gobierno, en sus tres niveles de normar, regular y administrar los
asuntos publicos de su competencia;, asi mismo en su art. 9° numeral 9.1. establece que la
Autonomia Politica, es la facultad de adoptar y concordar las politicas, planes y normas en los asuntos
de su competencia, aprobar y expedir sus normas,, decidir a través de sus érganos de gobierno y

desarrollar las funciones que le sean inherentes.

La Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, establece en su art. 5°que la Misién de los
Gobierno Regionales es organizar y conducir la gestion publica regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales vy
ectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la region; asi mismo en el art. 45°
inciso a) confiere las atribuciones de definir, normar, dirigir y gestionar sus politicas regionales y
ejefcey sus funciones generales y especificas en concordancia con las politicas nacionales y
segtoriales. En el inciso b) de mencionado articulo se le atribuye las funciones de elaborar y aprobar

las normas de alcance regional, de disenar politicas, prioridades, estrategias, programas, proyectos

~




que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de
Bases de Descentralizacion.

En tal sentido, se tiene que a fin de poder asegurar que la Ejecucion del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NINOS Y NINAS DESDE LA
GESTACION HASTA LOS 5 ANOS DE EDAD, EN LA PROVINCIA DE CHOTA, REGION
CAJAMARCA” se realice de acuerdo al expediente técnico y en todos sus componentes que asegure
tener los resultados esperados, es necesario poder contar con la empresa Supervisora, que se
encargara del seguimiento en la ejecucion del mismo, garantizando el efectivo cumplimiento de

las metas y objetivos establecidos.

2. NOMBRE
El presente documento, constituye los Términos de Referencia (TDR) para la Contratacion de la
persona natural o juridica que realizarda la Supervision en la Ejecucion del Proyecto
“MEJORAMIENTO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NINOS Y NINAS DESDE LA
GESTACION HASTA LOS 5 ANOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE CHOTA, REGION
CAJAMARCA” SNIP 249002.

3. ENTIDAD CONTRATANTE

La Entidad contratante, el Gobierno Regional de Cajamarca (GORE CAJAMARCA), que cuenta
con autonomia técnica, econémica y administrativa.

4. AMBITO DEL SERVICIO

El ambito geografico del servicio es la provincia de Chota del Departamento de Cajamarca,
especificamente en los distritos de Tocmoche, Chota, San Juan de Licupis, Anguia, Paccha,
Tacabamba, Conchan, Querocoto, Chadin, Chimban, Choropampa, Cochabamba, Huambos,

Llama, Miracosta y Pion. El ambito sectorial es el Sector Salud.
El Marco Legal aplicable es:

a) Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con Participacién del
Sector Privado.

b) D.S. N°005-2014-EF, Reglamento de la Ley N° 29230.
c) Ley N° 30281, Ley del Presupuesto del Sector Publico 2015.

d) Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D. L. N° 1017 y su Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N° 184-2008-EF y normas complementarias y/o modificatorias.

5. WIARCO DE LA INTERVENCION
a. Antecedentes

La desnutricion cronica definida como el retardo en el crecimiento del nifio con relacion a su

ad, esta considerada como un indicador sintesis de la calidad de vida debido a que es el
fesultado de factores socioeconomicos presentes en el entorno del nifio durante su periodo de

gestacion, nacimiento y crecimiento, la misma que de no ser tratada oportunamente genera
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efectos dafiinos que se manifiestan a lo largo de la vida de la persona. Segun UNICEF‘, hasta
el 50% de la mortalidad infantil se origina, directa o indirectamente, por un pobre estado
nutricional.

La etapa mas vulnerable del desarrollo humano va desde la gestaciéon hasta los tres afios, por
lo que una mala nutricién en edad temprana tiene efectos negativos en el estado de salud del nifio,
en su habilidad para aprender, para comunicarse, para desarrollar el pensamiento analitico, la
socializacion y la habilidad de adaptarse a nuevos ambientes; ademas, el sistema inmunolégico se
ve debilitado, tiene menos resistencia a enfermedades comunes, aumentando su probabilidad de
morir por causas como la diarrea o las infecciones respiratorias. Desde un punto de vista social y
economico su impacto negativo se extiende a la adolescencia y aun a la edad adulta, reduciendo
su capacidad de trabajo y rendimiento intelectual, hecho que a su vez puede contribuir a disminuir
la productividad econémica de las personas; peor aun, una nifia malnutrida tiene mayor
probabilidad de procrear, cuando sea adulta, a un nifio desnutrido, perpetuando los dafios de

generacion en generacion.

En el departamento de Cajamarca, y en especial en la provincia de Chota, la desnutricion
cronica infantil se presenta como un fendémeno predominantemente rural, asociado a la pobreza

extrema monetaria, al nivel educativo de la madre y al deficiente acceso a los alimentos nutritivos.

El Gobierno Regional de Cajamarca consiente de este problema y con el fin de darle solucién ha
elaborado el PIP “MEJORAMIENTO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NINOS Y
NINAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 ANOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE CHOTA,
REGION CAJAMARCA” SNIP 29002, para cuya ejecucion ha priorizado el proyecto a fin de
ejecutarlo mediante la modalidad de “Obras por Impuestos”, Ley N° 249002.

b. Descripcion del Proyecto

El  Proyecto de inversién publica, registrado con Codigo SNIP: 249002 denominado
“Mejoramiento del Crecimiento y Desarrollo de los Nifios y Nifias desde la Gestacion hasta los 5
afnos de edad en la Provincia De Chota, Region Cajamarca”, pretende mejorar la calidad de
atencion y cuidado del crecimiento y desarrollo de los nifios menores de 5 afios desde la gestacion
en la Provincia de Chota, Region Cajamarca”, pretende mejorar la calidad de atencién y cuidado
del crecimiento y desarrollo de los nifios menores de 5 afios desde la gestacion, en la Provincia de

Chota, Regién Cajamarca.

La estructura de los componentes del proyecto y su presupuesto, se muestran en el siguiente

cuadro:




COMPONENTE o s

ADECUADOS AMBIENTES EQUIPADOS PARA LA ATENCION DEL NINO Y
NIKIA EN SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LA GESTACION 1,808,429.04
HASTA LOS 5 ANOS DE EDAD

PERSONAL CON CAPACIDAD TECNICA PARA LA ATENCION DEL NINO EN | 1 309 830.36
SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO DESDE LA GESTACION

EFICIENTE INFORMACION SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE
LOS NINOS Y NINAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 ANOS PARA LA | 322,020.25
TOMA DE DECISIONES

ORGANIZACION COMUNAL FORTALECIDA PARA LA PROMOCION Y
VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NINOS Y NINAs | 1.563,539.19
DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 ANOS

GOBIERNOS LOCALES CON CAPACIDAD PARA MEJORAR SU GESTION
EN DIFERENTES ESPACIOS TERRITORIALES EN EL MARCO DE LA 887,050.03
DESCENTRALIZACION

FAMILIAS CON ADECUADAS PRACTICAS ALIMENTICIAS NUTRITIVAS,

HABITOS DE HIGIENE ADECUADOS, CONSUMO DE AGUA SEGURA Y CON|  237,044.54
HABILIDADES PARA PROMOVER EL DESA

DOSTO DIRECTO 6,127,913.41
GASTOS GENERALES 10.00% 612,791.34
UTILIDAD 8.00% 490,233.07
SUB TOTAL 1 7,230,937.83
IMPUESTO L.G.V. 18% 1,301,568.81
VALOR REFERENCIAL 8,532,506.63
EXPEDIENTE TECNICO 255,975.20

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 8,788,481.83

El presupuesto total del proyecto sin considerar el monto de SUPERVISION asciende a la suma
de S/. 8788,471.83 (OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UNO CON 83/100 NUEVOS SOLES) y tiene un plazo de ejecucion de 1,095 dias calendario
(03 afios).

Asi también, el proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

a. Elaboracion de un (01) Expediente Técnico.

b. Mejoramiento de paredes, béveda, pisos, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, agua -

desague de 23 establecimientos de salud |-1.

¢. Adquisiciéon de equipos para los establecimientos de salud 11 y 12, en la atencidn del nifio en

su crecimiento y desarrollo desde la gestacion hasta los 05 afios de edad, Meta 38
establecimientos de salud.

d/ \Adquisicién de equipos para estimulacién temprana y prenatal en los establecimientos de

salud I-2, I-3 y |-4, Meta 19 establecimientos de salud.
Adquisiciéon de equipos para la implementaciéon de laboratorios para analisis de parasitosis,

Meta 10 establecimientos de salud.
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g. Dotacién de equipos de computo para el procesamiento de datos del SIEN y del SIS en los
establecimientos de salud de la Red de Salud de CHOTA, Meta 25 establecimientos de salud.

h. Capacitacion a los operadores de los establecimientos de salud en el uso de Software, Meta
02 eventos.

i.  Fortalecimiento de capacidades locales para la gestion, promocién y vigilancia del crecimiento
y desarrollo de los nifios desde la gestacion hasta los 05 afios de edad, Meta 264 eventos.

j.  Organizacion e implementacion de un sistema de vigilancia comunitario nutricional, Meta 17
médulos.

k. Fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos locales para la gestion territorial de la salud
y nutriciéon, Meta 47 eventos.

I. Organizar y/o fortalecer los comités Multisectoriales para la gestion territorial de la salud y
Nutricién, Meta 35 eventos.

m. Mayor disponibilidad de alimentos de alto valor nutritivo para la gestacion y los nifios menores
de 05 afios, Meta 20 modulos.

n. Implementacion de un plan de comunicacion social educativa, Meta 107 eventos.

0. Monitoreo y evaluacioén participativa, Meta 18 eventos.

. Estrategia de Intervencion

Considera en una primera etapa la elaboracion del Expediente Técnico del proyecto. En una
segunda etapa, consiste en la ejecucién del proyecto y su liquidacién.

OBJETIVO

El objetivo general, es la contratacion del Consultor que se encargara de supervisar la Elaboracion
del Expediente Técnico y, luego, Supervisar la Ejecucion del proyecto de acuerdo a la
documentacion técnica contenida en el Expediente Técnico.

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS

a. Aspectos Generales

El SUPERVISOR, debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente
las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia, proporcionara y dispondra

adecuadamente de una organizacién de profesionales calificados.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del SUPERVISOR, deberan acreditar
los titulos profesionales y/o requisitos correspondientes y experiencia documentada para los

cargos que desempenfaran en el Proyecto, asi como la habilidad para el ejercicio profesional.

El SUPERVISOR, actuara como representante del GOBIERNO REGIONAL DE

AJAMARCA ante el Ejecutor del Proyecto, y en tal sentido, cumplira las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demas documentos

contractuales contenidos en el Expediente Técnico del Proyecto durante la ejecucién del




proyecto, tomando oportunamente las decisiones pertinentes de acuerdo a los dispositivos
vigentes.

b) Atender y tramitar en forma inmediata y en cumplimiento de los plazos establecidos por la
Entidad y la normativa vigente, todos los informes solicitados por el GOBIERNO REGIONAL
DE CAJAMARCA.

c) Atender a los funcionarios del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA vy del Sistema de

Control que visiten el Proyecto en lo que respecta a informes y documentacién que soliciten.

El personal técnico y administrativo que labore en la SUPERVISION del proyecto, estara
dispuesto a efectuar trabajos y servicios eventuales en dias domingos, festivos y jornadas
nocturnas, cuando asi lo requiera, sin que esto signifique costo adicional para el GOBIERNO
REGIONAL DE CAJAMARCA.

Para la prestacién de los servicios, el SUPERVISOR utilizara el personal -calificado
especificado en su Propuesta Técnica. Cualquier cambio en el plantel de profesionales del
SUPERVISOR debera ser consultado y aprobado por el GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA.

El SUPERVISOR obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la
Legislacion aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
hasta que los servicios contratados hayan culminado y cuenten con la aceptacién del GOBIERNO
REGIONAL DE CAJAMARCA.

El SUPERVISOR dara por terminados los servicios de cualquier trabajador de la Supervision
cuyo accionar no sea satisfactorio para GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

b. Requisitos Minimos de la Consultora

El SUPERVISOR, debera tener experiencia en la supervisién de proyectos similares lo cual se
acreditara con copia de los respectivos contratos y/o comprobantes de pago. Los requisitos

minimos exigidos son:

a) Acreditar una antigiedad no menor de Diez afos (10) en el ejercicio profesional. Estar
habilitado en el Colegio Profesional Correspondiente.

b) Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en Servicios de Consultoria.

c) Haber realizado cuanto menos cinco (05) Supervisiones o ejecuciones de proyectos de
caracter social.

c. Requisitos Minimos del Personal Asignado al Servicio

La Consultora, presentarda un plantel de profesionales que debera cumplir con los siguientes

equisitos minimos:

c.1. REQUISITOS MiNIMOS DEL POSTOR

e Inscripcidon vigente en el Registro Nacional de Proveedores — OSCE en el capitulo de

\

Servicios.
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e Que el Postor haya Supervisado o haya sido residente en 05 obras y/o proyectos de salud,
ademas de minimo 01 expediente técnico; las que se podran sustentar mediante contratos
con su respectiva conformidad de servicio, o acompafiado de cualquier otra
documentacion de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que el servicio fue
concluido de manera satisfactoria; en este supuesto, dicha documentacion también debera
consignar el monto total del Servicio.

e Que el Postor cuente con un minimo de 03 servicios prestados al sector salud en los
ultimos 03 afios.

e Que el postor cuente con experiencia en ejecucién de proyectos en Crecimiento y
Desarrollo temprano, de 04 afos con instituciones reconocidas en intervenciones en
desarrollo infantil temprano.

e Se considerara servicios similares a la rehabilitacion y/o mejoramiento de establecimientos
de salud. Se indica que se consideraran tanto las Obras Publicas como las Obras
Privadas.

c.2. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL PERSONAL PROPUESTO

EQUIPO SUPERVISOR: Las personas juridicas o naturales deberan contar en su equipo minimo

loa siguientes profesionales.

Cargo y/o
Profesional N° N° Requisito Minimo /Experiencia
Responsabilidad

-Experiencia minima de 05 afos
de en el ejercicio de la profesion.

. -Experiencia como minima de
Profesional en 01

la Salud Jefe de la haber prestado 02 servicios en el
Supervision sector salud, en ejecucion de

obras y/o consultorias.

-Experiencia minima de 3 afos en
el ejercicio de la profesion.
-Con experiencia como ejecutor
. - Asistente de i
Ingeniero Civil 01 = de 02 proyectos de sociales y/o
Supervision - "
similares como minimo.
-Con capacitacion en Supervision
de Obras,

Economista o -Con experiencia minimo de 03

Administrad 01 Profesional
dministrador afios en el ejercicio de la




profesién.

-Haber formulado como minimo en
03 proyectos de inversion publica
en salud.

-Con conocimiento en Gerencia de
Salud.

-Con conocimientos en
Formulacion 'y Evaluacién de

Proyectos de Inversion Publica en

Saneamiento y/o Salud.

c.3. EQUIPAMIENTO MiNIMO:

El consultor, para la ejecucion de los servicios en la etapa de supervisién de proyecto,
debera obligatoriamente contar en el lugar del proyecto con los siguientes recursos
minimos:

Equipo de Computo, Software y otros

Una (01) Laptop.

Una (01) Impresora Laser.

Una camara fotografica digital para el chequeo y reporte de los trabajos en ejecucion.
Unidad movil (01) camioneta.

A A

Oficina implementada con soporte logistico para apoyar el control del proyecto.

El equipamiento minimo sera demostrado con documentos que acrediten la propiedad y/o
declaraciones juradas.

8. ALCANCES DE LA SUPERVISION

La Supervision esta dirigida a alcanzar un eficiente control de las actividades que realice la
Empresa Ejecutora del Proyecto, y del logro de los objetivos y metas del Proyecto. En tal sentido
los alcances de la Supervision comprenderan: las Bases del PROCESO DE SELECCION N° 001-
2015-GR.CAJ/ICEPRI-GRDS y el Convenio derivado de ella, el Perfil aprobado del Proyecto N°
249002, el Expediente Técnico del Proyecto, las Bases de la Supervisién, el Contrato de
Supervision, los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia y las normas de
Control Gubernamental para la ejecucion de Proyectos Publicos.

El SUPERVISOR ejecutara la supervision de los servicios comprendidos en el Expediente Técnico
y efectuara una revision de los disefios, especificaciones técnicas y demas contenidos en dicho
Expediente, con la finalidad de dar su conformidad y formular oportunamente recomendaciones,
c lementaciones y/o modificaciones que considere indispensables y estrictamente necesarias
para lograr la finalidad del proyecto.

El SUPERVISOR debera exigir que en cada momento al Ejecutor del Proyecto, disponga de los
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equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Avance del Proyecto’.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden a las Empresas Consultoras, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisién y Control
de este Proyecto obliga ademas a desarrollar las siguientes actividades.

8.1. Actividades Especificas del Supervisor

La relacion de las actividades del Supervisor, sin ser limitativa, se presenta

a continuacion:

1.1 Actividades previas a la ejecucion del proyecto

a. Toma de conocimiento del Convenio con la Empresa Privada y del Perfil aprobado del
Proyecto, que se considera de fundamental importancia, para asegurar se respete la
concepcién del Proyecto Original.

b. Estudiar, analizar y conocer el Perfil del Proyecto y de ser el caso, formular las
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables al

para la elaboracion del Expediente Técnico y que mejoren la calidad.
c. Conocimiento fisico de la zona de intervencién del proyecto.

d. Participar en la firma del acta de inicio del proyecto.
1.2 Actividades durante la ejecucion del proyecto

a. Revisar detalladamente el Calendario de Avance del Proyecto (CAP), el Calendario de
Ejecucion de Actividades y Adquisicion de Materiales. Estos calendarios revisados y de ser
el caso, corregidos y/o modificados seran suscritos, por el Jefe del Proyecto (Residente del
Proyecto) y el Supervisor, el mismo que se aprobara mediante Acto Administrativo formal por
el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

b. Supervision y control del personal del Ejecutor del Proyecto. Debera controlar que, durante la
ejecucion del proyecto, el Ejecutor del Proyecto cumpla con las normas vy reglamentos
indicados en el Expediente Técnico del Proyecto.

c. Revision y aprobacion de disefios de ejecucién y métodos de los servicios propuestos por el
Ejecutor del Proyecto, estos métodos deberan ser compatibles con el ritmo de ejecucién
propuesto y cronograma del Proyecto aprobado, el numero de equipos de trabajo y su
rendimiento, el personal y su calificacion. Sera responsabilidad del SUPERVISOR lograr,
utilizando todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance que el Ejecutor del
Proyecto disponga en el proyecto del nimero suficiente de equipos y personal que permitan
q | Proyecto avance de acuerdo al cronograma del Proyecto, y en caso de demora, se inste

ecutor del Proyecto a implementar las medidas correctivas para recuperar el tiempo de
traso del Proyecto.




Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico y demas

reglamentacion técnica-legal vigentes.

Verificar si el Ejecutor del Proyecto ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el

inicio de cada actividad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Efectuar, controlar y verificar permanentemente que el Ejecutor del Proyecto esté efectuando
todas las mediciones exigidas en las Especificaciones Técnicas, teniendo autoridad para

ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

Interpretar, emitir opinion e informar sobre los resultados de las mediciones que se hayan
efectuado en el proyecto, instando al Ejecutor del Proyecto las acciones a tomar o las medidas

correctivas a implementar de ser el caso.

Ejecutar el control de calidad del Proyecto, realizando verificaciones y mediciones de campo,
indicados en el Expediente Técnico.

Paralelamente a la ejecuciéon del proyecto, el SUPERVISOR verificara los metrados del
proyecto con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados de las actividades,
aplicando las partidas consignadas en el Presupuesto del Proyecto, los que serviran practicar
las liquidaciones parciales y la liquidacion final del Proyecto.

Control de la seguridad del proyecto, en los casos que amerite, exigiendo la sefializacion
correspondiente para tal fin.

Cumplir y hacer cumplir las Directivas emitidas por el GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA relacionadas a la ejecucion del Proyectos por la Modalidad de Ejecucion
mediante la Ley 29230.

Control total y parcial de la Programacion y Avance del Proyecto, emitiendo opinién sobre su

estado fisico financiero y exigiendo al Ejecutor del Proyecto el cumplimiento de los mismos.

. Es obligacién del SUPERVISOR el control estricto del plazo contractual del proyecto,
incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT o similares y
debera alertar al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, con la prontitud del caso, las
desviaciones que se presenten sugiriendo acciones para que se adopten las medidas

correctivas oportunas.

Valorizar mensualmente los avances del Proyecto en funcién de los metrados realmente
ejecutados, segun presupuesto de ejecucion del Proyecto estipulado en el Contrato,
calculando los reajustes correspondientes; asi como de los presupuestos adicionales
aprobados, adjuntando el sustento de la documentacion técnico, administrativo y legal. Asi

también, hacer las liquidaciones parciales trimestrales.

De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico, cuya realizacién resulte indispensable

ara el logro de metas u objetivos del proyecto y genere presupuestos adicionales, preparara
oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos de Adicionales y/o Deductivos
del Proyecto, a que hubiera lugar, presentandolo para su revisioén y conformidad de la Entidad,
antes de su aprobaciéon ante el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA y/o la Contraloria
General de la Republica.
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Cuando deban producirse modificaciones en el Expediente Técnico del Proyecto, se debe
contar con la opinion del Proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al

proyectista, cuales son los aspectos sobre los cuales debe emitir pronunciamiento.

En los Presupuestos Adicionales el SUPERVISOR debe sustentar el metrado total de cada
partida que compone el adicional con la planilla respectiva, adjuntando en forma fehaciente y
documentada el sustento técnico legal incluyendo la explicacién del porque su no ejecucion
evitaria alcanzar la finalidad del Contrato. La planilla de metrados debera ir acompafiada de la
informacion técnica que permitan su identificacion, asi como las hojas de célculo

correspondientes.

El SUPERVISOR debera efectuar el seguimiento de aprobacién de los expedientes
presentados, informando constantemente al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA el
progreso del tramite, hasta su aprobacion.

Programar y coordinar reuniones periédicas con el Ejecutor del Proyecto y periédicamente con
las comunidades y gobiernos locales de ser necesario, para lograr que el Proyecto se ejecute
de acuerdo a lo programado, formuldndose las Actas correspondientes y remitiéndolas

inmediatamente a la Entidad.

Sostener con los funcionarios del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA una permanente
comunicacion sobre el estado del proyecto y el desarrollo del Contrato, para cuyo efecto

debera contar con los medios de comunicacion pertinentes que garanticen la comunicacion.

Asesorar en forma permanente y oportuna al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA en los
aspectos técnicos, administrativos y legales relacionadas con las controversias,
contradicciones y reclamos, que pudieren suscitarse con terceros, vinculados al servicio
contratado.

Tramitar emitiendo opinién técnica y legal, en plazo maximo de cinco (05) dias calendario, los
reclamos y/o planteamientos del Ejecutor del Proyecto que excedan de su nivel de
decisién y que a su juicio merezcan la organizacién de un expediente destinado a culminar

en una resolucién administrativa.

Formular y presentar los Informes Mensuales, en donde se detallara la estadistica general del
proyecto, indicandose en forma pormenorizada los avances fisicos y econdmicos, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas, debiendo estar suscrito por los

especialistas y el Jefe de la Supervision.

Remision de Informes Técnicos Especiales al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA,
cuando éste los requiera o las circunstancias lo determinen, deberan estar suscritos por los

especialista(s) responsable(s) y el Jefe de la Supervision.




y. Mantenimiento del Archivo General del Proyecto objeto del Contrato. Este archivo o
copia se entregara al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA con la Liquidacién Final del
Proyecto, en forma fisica y ademas en medios Informaticos.

8.2. Actividades de Recepcion del proyecto, Informe Final, revision de la Liquidacion
del Proyecto y presentacion de la Liquidacion de Contrato de Supervision

a. EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA designara el Comité de Recepcion, dentro de un
plazo maximo de siete (07) dias calendario de recibida la solicitud del Ejecutor del Proyecto para
la Recepcion del proyecto. El Supervisor sera miembro del Comité de Recepcion en la Recepcion
del Proyecto. La recepcion se ejecutara de modo parcial, cada tres meses, y una al final del
proyecto.

b. El SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias calendario de la solicitud del Ejecutor del
Proyecto para la Recepcion del Proyecto, dara cuenta de este pedido al GOBIERNO
REGIONAL DE CAJAMARCA, con una opinién clara y precisa sobre el cumplimiento de los
objetivos y las metas programadas.

c. El SUPERVISOR presentara al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, antes de la
Recepcion Previa, un Informe de Situacion de la ejecucion del proyecto, en el que incluira el

resultado estadistico del control de calidad del proyecto o etapa culminada.

d. El SUPERVISOR procedera a la mediciéon y elaboracién de los metrados ejecutados, de

conformidad a los trabajos realmente ejecutados y bajo el Sistema de Suma Alzada.

e. Los metrados ejecutados del proyecto, deberdn estar firmados y sellados por el Jefe de

Supervisién y los especialistas y asimismo por el Jefe del Proyecto.

f. Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados
contractuales, los presupuestos adicionales, reducciones y lo realmente ejecutado en cada
partida.

g. Antes de la Recepcién del Proyecto, el Ejecutor del Proyecto debera haber presentado al
Supervisor un informe con los metrados programados y ejecutados y la Memoria Descriptiva
Valorizada, para su revision y conformidad.

h. El SUPERVISOR revisara y dara conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados

Finales presentados por el Ejecutor del Proyecto.

i. El SUPERVISOR remitira la documentacion al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA,

debidamente firmada y sellada por el Jefe de Supervisiéon y asimismo por el Jefe del Proyecto.

j-  El Comité de Recepcioén junto con el Ejecutor del Proyecto y el SUPERVISOR procederan a
verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas, en un plazo no

mayor de cinco (05) dias calendario de realizado el informe.

k. Culminada la verificaciéon se levantara un acta que sera suscrita por los miembros del Comité de
Recepcion, el Ejecutor del Proyecto o su Residente y el Supervisor, en el Acta se incluiran las

observaciones, si las hubiera.
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I.  De no existir observaciones, se procedera a la Recepcién, dandose por concluida en la fecha
indicada por el Ejecutor del Proyecto en el Cuaderno de Obra, salvo sustento del Supervisor
en contrario.

m. El Supervisor mantendra informado al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, del
levantamiento de observaciones, cuyo plazo maximo para subsanar dichas observaciones sera

de 15 dias calendarios.

n. Subsanadas las observaciones, el Ejecutor del Proyecto solicitard la Recepcion. EI Comité de

Recepcion verificara la subsanacion de observaciones formuladas en el Acta.

0. El Supervisor revisara, se pronunciara, ya sea observando o dando la conformidad en un plazo de

tres (03) dias siguientes a la anotacién de nueva solicitud de Recepcién.

p. La Liquidacion Final del Convenio de Ejecucién del Proyecto, se realizara dentro del plazo de
sesenta (60) dias calendario, contado desde el dia siguiente de la recepcion del proyecto. El
SUPERVISOR revisara dentro del plazo de diez (10) dias calendario de presentada la Liquidacion

por el Ejecutor del Proyecto para pronunciarse.

g. Una vez que la Liquidacién Final haya quedado consentida, el GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA procedera a emitir la Resolucién correspondiente aprobando la Liquidacion Final
del Convenio de Ejecucién del Proyecto.

r. El Informe Final que presentard el SUPERVISOR deberad ser entregado dentro de los 20

dias calendario siguientes a la Recepcion del Proyecto.

s. Si el Ejecutor del Proyecto no formula ni presenta la Liquidaciéon Final en el plazo de 60 dias, es
responsabilidad del SUPERVISOR elaborar la liquidacién correspondiente y presentarla al
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA dentro de los 15 dias calendario siguientes, la que
sera notificada por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA al Ejecutor del Proyecto, para
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes. Siendo los gastos

que irrogue de cargo del Ejecutor del Proyecto.

t. El SUPERVISOR presentara la Liquidacion del Contrato de Supervision, dentro de los quince (15)
dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ultima prestacién. EI GOBIERNO
REGIONAL DE CAJAMARCA debera pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar su
pronunciamiento dentro de los quince (15) dias de recibida; de no hacerlo, se tendra por

aprobada la liquidacion presentada por el SUPERVISOR.
Si el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA observa la liquidacion presentada por el

SUPERVISOR, éste debera pronunciarse en el plazo de cinco (05) dias de haber recibido la
observacién; de no hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacién con las observaciones
formuladas por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.




v. En el caso que el SUPERVISOR no acoja las observaciones formuladas por el GOBIERNO
REGIONAL DE CAJAMARCA, debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
parrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (05) dias siguientes, cualquiera de las
partes debera solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, segun
corresponda.

w. Cuando el SUPERVISOR no presente la liquidacion en el plazo indicado, el GOBIERNO
REGIONAL DE CAJAMARCA debera efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias
siguientes, a costo del SUPERVISOR; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (05) dias de

notificado, dicha liquidacion quedara consentida.

x. Si el SUPERVISOR observa la liquidacién practicada por el GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA, ésta debera pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (05)
dias siguientes; de no hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacién con las observaciones
formuladas por el SUPERVISOR.

y. En el caso de que el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA no acoja las observaciones
formuladas por el SUPERVISOR, debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
parrafo anterior. En tal supuesto, dentro de cinco (05) dias siguientes, cualquiera de las partes
debera solicitar el sometimiento de ésta controversia a conciliacion y/o arbitraje, segun
corresponda.

z. Toda discrepancia respecto de la liquidacién, incluso las controversias relativas a su
consentimiento y al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve mediante

conciliacion y/o arbitraje, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
8.3. Responsabilidad del Supervisor

a. ElI SUPERVISOR sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del

personal en su cargo y de velar que el proyecto se ejecute con optima calidad técnica.

b. ElI SUPERVISOR sera responsable del control y verificacion fisica del proyecto, de la verificacion
y control de calidad del proyecto, realizando las pruebas de control, sin limitar la responsabilidad

del Ejecutor del Proyecto.

c. El SUPERVISOR sera responsable de la entrega de las Valorizaciones, revision de las
Liquidaciones Parciales y la Liquidacion Final del Proyecto, de la administracién del Contrato de

Ejecucion del Proyecto en los plazos y condiciones contractuales establecidas.

d. Es responsabilidad del SUPERVISOR controlar el cumplimiento de los Programas de Avance del
Proyecto y exigir al Ejecutor del Proyecto que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento. Asimismo, exigir al Ejecutor del Proyecto el fiel cumplimiento de las normas de

seguridad e higiene industrial y/o laboral.

e. En.el caso que el Proyecto requiera actividades y presupuestos adicionales, el SUPERVISOR

responsable de preparar el Expediente Técnico incluyendo especificaciones y presupuesto,
e justifique dicho adicional y presentarlo al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, con
os requisitos establecidos en la Directiva N° 01-2007-CG/OEA  "Autorizacion Previa a la

jecucion y Pago de Presupuestos Adicionales del Proyecto Publica", y sus modificatorias. La
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necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser prevista por el SUPERVISOR o alertada por el

Ejecutor del Proyecto, a fin que su ejecucién se desarrolle en el calendario de ejecucion del

Proyecto. Estos expedientes deben ser firmados y sellados por el Jefe de la SUPERVISION vy el
Jefe del Proyecto.

Por ningun motivo el SUPERVISOR autorizara ejecucion de trabajos adicionales, ni valorizara
mayores metrados a los consignados en el Valor consignado en el Expediente Técnico del
proyecto, si éstos no han sido debidamente aprobados por el GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA como presupuestos adicionales.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente
las establecidas en estos Términos de Referencia, sino ademas las que conforme a Ley le

puedan corresponden.

El SUPERVISOR, sera responsable de todos los Beneficios Sociales del personal que labora en
los servicios de Supervision, estando el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA exceptuado
de toda reclamacion de pagos, incluyendo lo referido a los conceptos por servicios / gastos que
efectué el SUPERVISOR.

El SUPERVISOR no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato.

El SUPERVISOR mantendra actualizados el Archivo y Registro de toda la informacién técnico —
administrativa y contable relacionadas con el Proyecto motivo de la Supervisién, asimismo, ira
verificando progresivamente los metrados definitivos del Proyecto y, practicar progresivamente las

Liquidaciones Parciales.

Al finalizar su Contrato, el SUPERVISOR entregard el archivo documentado elaborado,
presentando previamente a la Recepcion del proyecto, incluyendo las mediciones para el
control de calidad, resumen o analisis estadistico de los ensayos de control de calidad,
resumen de Valorizaciones canceladas, los metrados finales del Proyecto, que reflejen
fielmente el estado final del proyecto, asi como el resumen del estado econémico del proyecto.

Entregara el archivo en medios Informaticos.

Respecto a la documentacion en su poder relacionada con el Proyecto, el SUPERVISOR se
compromete en forma irrevocable ha no disponer ni hacer uso de ella en ningun momento,
para fines distintos a los del proyecto, ni después de la recepcion de la misma, sin que medie
rizacion expresa otorgada por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

PRODUCTOS Y DESCRIPCION DETALLADA

UPERVISOR debera presentar al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA los siguientes




PRODUCTO CONTENIDO PRESENTACION
-Acta de Inicio de Proyecto y Evaluacion del (
PRIMER Expediente Técnico y/o Aprobacion b DIAS
-Informes mensuales de avance del Proyecto
o 90 DIAS DE LA
SEGUNDO | -Informes coyunturales, pronunciamientos ENTREGA DEL

PRIMER INFORME

-Liquidaciones  Parciales  Trimestrales, en
coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto )
90 DIAS DE LA
-Informes coyunturales, pronunciamientos ENTREGA DEL
TERCER SEGUNDO
-Liquidaciones  Parciales  Trimestrales, en INFORME
coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto
90 DIAS DE LA
-Informes coyunturales, pronunciamientos ENTREGA DEL
OLARTD TERCERA
-Liquidaciones  Parciales  Trimestrales, en INFORME
coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto )
90 DIAS DE LA
-Informes coyunturales, pronunciamientos ENTREGA DEL
QUINTY CUARTA
-Liquidaciones  Parciales  Trimestrales, en INFORME
coordinacién con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto
o 90 DIAS DE LA
SEXTO -Informes coyunturales, pronunciamientos ENTREGA DEL
QUINTO INFORME
-Liquidaciones  Parciales  Trimestrales, en
coordinacién con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto
o 90 DIAS DE LA
SETIMO -Informes coyunturales, pronunciamientos ENTREGA DEL
SEXTO INFORME
-Liquidaciones  Parciales  Trimestrales, en
coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto
o 90 DIAS DE LA
OCTAVO -Informes coyunturales, pronunciamientos ENTREGA DEL
SETIMO INFORME
-Liquidaciones  Parciales  Trimestrales, en
coordinacién con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto )
90 DIAS DE LA
-Informes coyunturales, pronunciamientos ENTREGA DEL
NOVENO OCTAVO
-Liquidaciones Parciales  Trimestrales, en INFORME
coordinacién con el Ejecutor del Proyecto. ]
’ 90 DIAS DE LA
. -Informes mensuales de avance del Proyecto ENTREGA DEL
DECIMO NOVENO
INFORME
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-Informes coyunturales, pronunciamientos
-Liquidaciones  Parciales  Trimestrales, en
coordinacion con el Ejecutor del Proyecto.
-Informes mensuales de avance del Proyecto 90 DIAS DE LA
DECIMO o ENTREGA DEL
PRIMER -Informes coyunturales, pronunciamientos DECIMO PRIMER
INFORME
-Liquidacion Final del Proyecto.
90 DIAS DE LA
. ENTREGA DEL
sg%%wgo Liquidacién Final de la Supervision. DECIMO
SEGUNDO
INFORME

COSTO REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO
9.1. Costo del Estudio

El costo total de la supervisién asciende a S/. 255,975.20 (DOSCIENTOS CINCUETICINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTICINCO con 20/100 Nuevos Soles), el cual considera todos los costos
necesarios e impuesto de Ley.

9.2. Forma de Pago
El sistema de contratacion del Servicio de Supervisién sera a SUMA ALZADA

El monto de los servicios sera cancelado mediante valorizaciones mensuales que correspondan al
AVANCE ECONOMICO del Proyecto.

Las valorizaciones de EL SUPERVISOR, seran respaldadas por los productos establecidos y que

entregue.

El pago se realizara previa conformidad de la Direccién de Supervision y Liquidacién del
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. La conformidad se otorgara en un plazo que no
excedera de los diez (10) dias de prestado el servicio y el pago se efectuara dentro del plazo de

diez (10) dias naturales computados desde dicha conformidad.
9.3.DURACION

El tiempo requerido para efectuar el Servicio por Consultoria del Proyecto (Supervision), ha sido

ado en 1,095 dias calendario (03 afios) de ejecucién del Proyecto mas sesenta (60) dias

darios para la Liquidacion y Recepcién Final del Proyecto.

(ndlicar si se trata de una contratacion por items, etapas o paquetes, en cuyo caso debe detallarse
ticha informacion.

o /I*‘dicar si el plazo referencial de ejecucién del servicio de supervision se realizara en etapas,
\

\




teniendo en cuenta el plazo de ejecucion del Proyecto y los avances de obra, en cuyo caso debe
detallarse dicha informacion.

Dentro de los requerimientos técnicos se considerara lo siguiente:

Plazos del servicio (inicio y término del plazo)

Perfil de la Entidad Privada Supervisora y del personal propuesto

Caracteristicas generales de la supervision

Alcances especificos de la supervision (1. Actividades previas a la ejecucion del proyecto;
2. Actividades durante la ejecucion del Proyecto, 3.Actividades de recepcion de la obra,
revision de liquidacion de obra, informe final y presentacion de liquidacion del contrato de
supervision, 4. Actividades de revision de liquidacion de obra, informe final y presentacion
de liquidacion de contrato de supervision; 5. Otras actividades relacionadas)
Documentacion y contenido de la informacion que debera presentar la Entidad Privada
Supervisora durante la prestacion del servicio (1. En la etapa de revision del Estudio;
2.Etapa de supervision de la obra)

Forma de Pago

Condiciones generales

Penalidades, dafios y perjuicios

Resolucion de contrato

Conformidad del servicio y liquidacion del servicio (precisar si las conformidades del
servicio seran parciales, sujetas al cumplimiento de los Términos de referencia; y que la
recepcion y conformidad final del servicio de supervision, se realizarda mediante acta,
luego de la revision del Informe Final de la supervision de la obra, verificandose el
cumplimiento de las condiciones contractuales.
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CAPITULO IV

CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccién de la mejor

oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Las Bases deben considerar los siguientes factores de evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION'®

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR
A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD
Criterio:
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado por
el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso,
durante un periodo de No mayor a Quince (15) Afos, a la
fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto
maximo acumulado equivalente a Una (01) Vez el Valor
Referencial.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de:
convenios, contratos u érdenes de servicio, y su respectiva
conformidad por la prestacién efectuada; comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente, con VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE
DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTO, ENTRE OTROS, correspondientes a un
maximo de diez (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago
ra acreditar la prestacién de un solo servicio, se debera
creditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario,
e asumira que los comprobantes acreditan servicios
ndependientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion y calificacion, los diez (10) primeros servicios
indicados en el Anexo N° 6 referido a la Experiencia del
Postor en la actividad.

el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se
considerara como experiencia la parte del contrato que haya

Para la determinacion de los puntajes de cada factor de evaluacion, debera considerarse los margenes aqui establecidos. En

ningun caso, podra establecerse puntajes que excedan dichos margenes.

El puntaje debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la especialidad; asi como el que

(De 25 Hasta 35 puntos)"’

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la prestacion
de
servicios de consultoria
correspondientes a la actividad
objeto del proceso

M > 1 vez el valor referencial:
20 puntos

M >= 1 vez el valor referencial y
< 0.75 veces el valor referencial:
15 puntos

M >= 0.75 veces el valor
referencial y < 0.5 veces el valor
referencial:

10 puntos12

corresponda al factor cumplimiento del servicio, cuando este haya sido previsto en las Bases.

El Comité Especial define los rangos de evaluacion e indica cuales son los parametros en cada rango. Asimismo, podra cambiar

la metodologia para la asignacion de puntaje.




FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION'®

sido ejecutada a la fecha de presentacion de propuestas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes
de pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los
que se participé en consorcio, debera presentarse la promesa
formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de
procesos de seleccion convocados antes de la fecha de la
convocatoria, se entenderd que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

Cuando en los contratos, ordenes de servicios o0
comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion
del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y
presentar el Anexo N° 6 referido a la Experiencia del Postor
en la actividad.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la
especialidad servira para acreditar la experiencia en la
actividad.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado por
el postor correspondiente a servicios iguales o similares al
objeto del proceso, durante un periodo de DIEZ (10) Afos a
a fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto
imo acumulado equivalente a UNA VEZ (01) EL VALOR
EFERENCIAL.

pe considerara servicio similar a Supervision de Proyectos,
Coordinacion, Elaboracién de Expedientes Técnicos,
Ejecucion de Proyectos, entre otros.

Acreditacion:

a experiencia se acreditara mediante copia simple de:
gnvenios, contratos u ordenes de servicio, y su respectiva
coRformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de
pagh cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacgntemente, con VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacién de servicios de
consultoria iguales o
similares al objeto de la
convocatoria

M > 1 vez el valor referencial:
15 puntos

M >= 1 vez el valor referencial y
< 0.75 veces el valor referencial:
10 puntos

M >= 0.75 veces el valor
referencial y < 0.5 veces el valor
referencial:

5 puntos13

13

El Comité Especial define los rangos de evaluacion e indica cuales son los parametros en cada rango. Asimismo, podra cambiar

la metodologia para la asignacion de puntaje.
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FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION™

DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTO, ENTRE OTROS, correspondientes a un
maximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del
proceso.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago
para acreditar la prestacion de un solo servicio, se debera
acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario,
se asumira que los comprobantes acreditan servicios
independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacién y calificacion, los diez (10) primeros servicios
indicados en el Anexo N° 7 referido a la Experiencia del
Postor en la especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, sélo se
considerara como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentacion de propuestas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes
de pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los
que se participé en consorcio, debera presentarse la promesa
formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumioé en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de
procesos de seleccion convocados antes de la fecha de la
Convocatoria, se entendera que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

Cuando en los contratos, o6rdenes de servicios o0
comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
guros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
ntrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién
| comprobante de pago, segun corresponda.

perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y
entar el Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor
especialidad.

D
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podré efectuarse la inclusion de
clausulas adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en
ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
“Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de los ninos y nihas desde la gestacion,
hasta los 05 anos de edad en la Provincia de Chota, Region Cajamarca”, Cédigo SNIP
N° 249002, que celebra de una parte GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, en adelante
LA ENTIDAD, con RUC N° 20453744168, con domicilio legal en el Jr. Santa Teresa de
Journet N° 351 — Urbanizaciéon La Alameda, representada por el Sr. Hilario Porfirio Medina
Vasquez — Gobernador Regional (e), identificado con DNI N° 27283081; y de otra parte

[ ], con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N°
[is 565 5.5 5 2svian s ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................],
debidamente representado por su Representante Legal, [............ccooiiiiiiiiiiiiniininnn. ], con
DNI N°® [....................], segun poder inscrito en la Ficha N° [] Asiento N°
[... ..] del Reg|stro de Personas Juridicas de la ciudad de [............], a quien en

adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos vy
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del PROCESO DE SELECCION
N° 002-2015-GR.CAJ/CEPRI-GRDS, para la CONTRATACION DE LA EMPRESA SUPERVISORA EN
LA EJECUCION DEL PROYECTO: “Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de los nifios y nifias
desde la gestacion, hasta los 05 afios de edad en la Provincia de Chota, Regién Cajamarca”, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratacion de los de la empresa supervisora en la
elaboracién del expediente técnico y de la ejecucion del proyecto: “Mejoramiento del crecimiento y
desarrollo de los nifios y nifias desde la gestacion, hasta los 05 afios de edad en la Provincia de
Chota, Region Cajamarca”, con cédigo SNIP N° 249002, conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 255,975.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES).

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea
ecesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

LAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®
ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en

' En cyda caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos . de generar el pago.




Nuevos Soles, en 12 pagos trimestrales, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segun lo establecido en las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al otorgamiento

de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas condiciones establecidas en el
contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de 1095 dias calendario, el mismo que se computa
desde la suscripcién del Acta de Inicio de la Elaboracién del Expediente Técnico y Ejecucion del

proyecto, la misma que debera de ser suscrito entre NESTLE PERU S.A. y la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA.

IMPORTANTE:

e De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS
DE REFERENCIA] es de [............ ] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora'’ y los documentos
derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entreg6 a la suscripcién del contrato la respectiva garantia
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizaciéon automatica a sélo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

e De fiel cumplimiento del contrato®: S/. 25,597.50 (Veinticinco Mil Quinientos Noventa y Siete con
50/100 Nuevos Soles), a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA Y NUMERO DEL
DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, la misma que debera mantenerse vigente hasta la conformidad de
la recepcién de la prestacion.

IMPORTANTE:

e En los casos de prestacion de servicios de ejecucion periodica, si el postor ganador de la
Buena Pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento debera consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debera efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD estd facultada para ejecutar las garantias cuando LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada no cumpliera con renovarlas.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos fijados en el Capitulo Il de las Bases y
sera otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido de
éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial para su
subsanacion, en funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni
mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que
correspondan.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo maximo de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada es de 05
anos.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente

férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse
0, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion parcial que
fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periddicos, de los pagos parciales o del pago final; o si
fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de Fiel Cumplimiento
o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato

~




por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo supletorio que prevé la Quinta Disposicién
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2014-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad del presente contrato.

IMPORTANTE:

* De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se
debera consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que seran objeto de
penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderian aplicar por cada tipo de
incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificara la ocurrencia de tales
incumplimientos.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

[Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, aplicando el marco normativo supletorio que prevé
la Quinta Disposicion Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2014-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad del
presente contrato. En especial los articulos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado,
y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el articulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado].

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la
otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello
no obsta la aplicacion de acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley N°29230 y su Reglamento, en las directivas que
emita el MEF y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de aplicacién supletoria las
disposiciones pertinentes del Decreto Legislativo N°1017 y su Reglamento, y disposiciones
sustitutorias, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

ualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo, a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
caducidad previsto por Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como
una sentencia.

(CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
uglquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
astos que demande esta formalidad.

AUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las\irtes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la

Se establ\éceré la informacion que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucion
contractual. Por ejemplo, para la suscripcion del contrato y, segun el acuerdo de las partes podra establecerse que el arbitraje
sera institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje de la Camara de Comercio de Cajamarca debiendo indicarse el nombre
del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debera indicarse si la controversia se sometera ante un

tribunal arbitral o ante un arbitro unico.
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ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 — Urbanizacién La Alameda —
Cajamarca.

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO
POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO)]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y economica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA”




FORMATOS Y ANEXOS
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FORMATO N°1 %

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Cajamarca;

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-GR.CAJ/CEPRI-GRDS
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA Y/O
CONSORCIO)], identificado con DNI N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y RUC
N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], debidamente representado por su
[CONSIGNAR S| SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA O
DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO],
identificado con DNI N° [............ ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el Proceso
de Seleccion N° 002-2015-GR.CAJ/CEPRI-GRDS, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR
NOMBRE DEL APODERADQ] identificado con DNI N° [......... ], quien se encuentra en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.?'

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segun corresponda

= presente formato sera utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el representante

comun del consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccion.

2 Incluir dicho parrafo solo en el caso de personas juridicas.

@ Y




ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-GR.CAJ/CEPRI-GRDS
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social
Domicilio Legal :
RUC | Teléfono : | Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MIiNIMOS

Seﬁore§

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-GR.CAJ/ICEPRI-GRDS
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor

ofrece el Servicio de SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: “Mejoramiento del
Crecimiento y Desarrollo de los Nifios y Nifias desde la Gestacion, hasta los 05 afios de edad en

la Provincia de Chota, Region Cajamarca”, con Codigo SNIP N° 249002, de conformidad con los

Términos de Referencia, las demas condiciones que se indican en el Capitulo Il de la seccidn especifica
de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

IMPORTANTE:
e Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de otros documentos para acreditar el

cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos, conforme a lo sefialado en el contenido
del sobre técnico.

A A




ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA

Seﬁore§
COMITE ESPECIAL )
PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-GR.CAJ/CEPRI-GRDS

Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del presente
proceso de seleccion.

4 .- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como en la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seriores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-GR.CAJ/ICEPRI-GRDS
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE SELECCION N°
002-2015-GR.CAJ/ICEPRI-GRDS, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones vy
omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio
bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [ ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como
representante comun del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccion
y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].
Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [.........c.ccoovvieennnne. I

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1] % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2] % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2




ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-GR.CAJ/CEPRI-GRDS
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso
de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de SUPERVISION EN LA EJECUCION DEL

PROYECTO: “Mejoramiento del Crecimiento y Desarrollo de los Nifios y Nifas desde la
Gestacion, hasta los 05 afios de edad en la Provincia de Chota, Region Cajamarca”, con Codigo
SNIP N° 249002, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER

EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuan, segun corresponda
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/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]

ANEXO N°9

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2015-GR.CAJ/CEPRI-GRDS
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econémica es la siguiente:

COSTO TOTAL

CONCEPTO [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislaciéon vigente, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando el proceso se convoque a Suma alzada, Unicamente debera requerirse que la
propuesta econémica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el
postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la
formalizacion del contrato, lo que deberd ser precisado en el numeral 2.5 de la seccion
especifica.




