EXPEDIENTE MAD N°: 3145971

Comité Especial de Promocién de la Inversién Privada
CEPRI-GRDS

PROCESO DE SELECCION N° 003-2017-GR.CA)/CEPRI-GRDS

CIRCULAR N° 006-2017-GR.CAJ/CPIP-PM}V

PARA 3 EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION, EN EL MARCO DE
LA LEY N° 29230 — LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL, CON PARTICIPACION DE SECTOR
PRIVADO (LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS), EN RELACION A LA:

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO Y EJECUCION del proyecto denominado: AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DEL
COLEGIO PISIT, DISTRITO DE TONGOD, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA”, con cédigo SNIP N° 314850

DE : COMITE ESPECIAL —LEY N° 29230

ASUNTO : REPROGRAMACION DE CRONOCRAMA — POSTERGACION DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
REFERENCIA : PROCESO DE SELECCION N° 003-2017-GR.CA)/CEPRI-GRDS-PRIMERA CONVOCATORIA

FECHA : 14 DE AGOSTO DEL 2017.

El Comité Especial de Promocién de la Inversién Privada, CEPRI —GRDS, del Gobierno Regional de Cajamarca, comunica
a los interesados, que teniendo en cuenta lo establecido por el D.S. N° 036-2017-EF en su Art. 35°, en el cual establece que: “EL
Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de seleccion, a través de una circular que sers
notificada a todos los participantes y/o postores en el domicilio o correo sefialado...”, y en atencién al Acta N° 009-2017, es que
resulta necesario poder efectuar la modificacién (postergacién de etapas de presentacion de propuestas, evaluacién y otorgamiento
de la buena pro) del cronograma del proceso de seleccién antes referido, teniendo como marco lo establecido en el referido articulo,

donde el comité ha Aprobado la Modificacién del Cronograma del Proceso de Seleccién tal y como se muestra a continuacién:

MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION Ne 003-2017-GR.CA)/GRDS-CEPRI EN EL
MARCO DE LA LEY N° 29230

Etapa Fecha

Presentacién de Propuestas, a través de los Sobres N° 1y N° 2 21.08.2017
(Acto Publico)

A-14 Urbanizacion San Carlos Auditoria Gerencia Regional de
Desarrollo Social. Hora: 10:30 a.m.

Evaluacién y Calificacién de Propuestas Técnica y Economica Del 22.08.2017 hasta el 24.08.2017

Resultados de la Evaluacién y Calificacién de las Propuestas 25.08.2017
Econdémicas y Otorgamiento de Buena Pro. (Acto Publico)

A-14 Urbanizacion San Carlos Auditoria Gerencia Regional de
Desarrollo Social. Hora: 10:30 a.m.

Suscripcion del Convenio de Inversién entre la Entidad Publica y Del 08.09.2017 al 28.09.2017
la Empresa Privada (*)

(Dentro de los 15 dias habiles de consentida la Buena Pro, de
conformidad al Art. 54° del D.S. N° 036-2017-EF).

Atentamente;




