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BASES ADMINISTRATIVAS  

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012– GR.CAJ
 (Primera Convocatoria)

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: 

 “RECONSTRUCCION I.E CARLOS MANUEL COX ROSSE  - CHOLOCAL –CAJABAMBA”
Cajamarca, Febrero 2012
SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 

1.2 BASE LEGAL

· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

· Decreto Supremo N° 021-2023-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 140-2023-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.
1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53º del Reglamento. 

La persona natural o jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). A dicho efecto, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica para obtener mayor información: www.rnp.gob.pe.  

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

MUY IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias.

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de Bases. 
La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases es indelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

1.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

a) La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica

: 100 puntos

Propuesta Económica

: 100 puntos

1.11.1. Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. Evaluación Económica          

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, en aplicación del artículo 33° de la Ley y el artículo 39° del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
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=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 
1.11.3. Bonificación en el puntaje total

A solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 

IMPORTANTE:

Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 06 incluida en la sección específica de las presentes Bases.

1.12 ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial consolidará en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.
A continuación, el Comité Especial u órgano encargado de las contrataciones procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.
La evaluación de las propuestas económicas, así como la determinación del puntaje total, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. 

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso.
1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro. 

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el 
postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado. 

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, art. 51º de la Ley.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley, el Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139° del Reglamento.

Según el artículo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la 
Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

· Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento; 

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso.
3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente. 

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases. 

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del 
Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7 ADELANTOS

No se otorgaran adelantos.
3.8 PAGOS 

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  servicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio. 

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta. 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. 

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.10 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de un (01) año. Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.

3.12 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, conformidad, liquidación del contrato, pago, entre otros, no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento, así como por las  disposiciones legales vigentes.
SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: GOBIERNO REGIONAL DEL CAJAMARCA

RUC N° : 20453744168
1.2 DOMICILIO LEGAL

Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda – Cajamarca.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar a la persona natural o jurídica que presente la mejor propuesta para la contratación del servicio de consultoría para la Elaboración Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública : “Reconstrucción I.E Carlos Manuel Cox Rosse  - Cholocal –Cajabamba”.

1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 49,421.92 (Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintiuno  con 92/100 Nuevos Soles), el mismo que incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto de la consultoría. El valor referencial incluye los Gastos Generales y la Utilidad, de acuerdo a los plazos y características definidos en los términos de referencia. El expediente de contratación fue aprobado con fecha 17 de Febrero de 2012. La antigüedad del valor referencial se contabilizará de esta fecha.

Montos  máximos y mínimos admisibles de la propuesta económica:

	Monto Mínimo Admisible

(90 % del Valor Referencial)
	Monto Máximo Admisible

(Valor Referencial) 

	S/. 44,479.73
( Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve  con 73/100 Nuevos Soles)
	S/. 49,421.92
(Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintiuno  con 92/100 Nuevos Soles)


Las propuestas que excedan el Valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del valor referencial serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El Expediente de Contratación fue aprobado mediante Memorando Nº. 160-2012-GR.CAJ/GGR, de fecha 17 de Febrero de 2012.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Programa
: Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.

Actividad
: Gestión en Proyectos.
Función
: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

División Func.
: Planeamiento Gubernamental.

Grupo Func.
: Planeamiento Institucional.
Meta

:   0059 Acciones de Infraestructura Pública.
Certificado Nº
:   010.                                                 
1.7 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el Expediente de Contratación respectivo.

1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los requerimientos técnicos mínimos están definidos en el Capítulo III de las presentes Bases.
1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA
La consultoría de obra se ejecutará en el plazo de Setenta y Cinco (75) días calendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.
1.10 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

· Que cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el capítulo de Consultores de Obras – Especialidades: Obras Menores y/ó Obras Urbanas, Edificaciones y Afines).

· Que se haya registrado como participante.

· No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.

· No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 10º de la LEY.

· En cuanto a la participación de postores en consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 36º de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 48° y 63º de su Reglamento, así como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.11 BASE LEGAL

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012.

· Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017.

· Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF (Reglamento).

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas de OSCE
· Código Civil
· Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

·    Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

· Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

· Memorando  No. 160-2012-GR.CAJ/GGR, que aprueba el Expediente de Contratación.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Convocatoria…………………………………………………………….: 01.03.2012
Registro de Participantes……………………………………………: Del 02.03.2012 al 09.03.2012 
Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases…: Del 02.03.2012 al 06.03.2012
Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases……: 07.03.2012
Integración de las Bases……………………………………………: 08.03.2012
Presentación de Propuestas…………………………………………: 15.03.2012 (Horario 07:30-16:30 horas)

Evaluación de Propuestas……………………………………………: Del 16.03.2012 al 19-03-2012 
Otorgamiento de la Buena Pro…….………………………………: 20.03.2012 (A través del SEACE)
2.1 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Procesos de Selección, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 16:00 horas
, previo pago en la Unidad de Caja de la Entidad la suma de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. La entrega de Bases y la constancia de registro se efectuará luego de concluido el procedimiento de registro del participante.   

El registro de participantes se realizará mediante el Formato N° 01 consignando la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), domicilio legal, número de RUC, teléfono. Así mismo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar en el Formato Nº 01 una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. 
Al momento de registrarse, el proveedor deberá acreditar estar con inscripción vigente en el RNP conforme al objeto contractual (presentando copia de su RNP vigente), lo cual será verificado por la Entidad. Además, la Entidad verificará que el proveedor no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.
En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes.

2.2 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 horas a 16:30 horas
, debiendo estar dirigidas al 
Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 002-2012-GR.CAJ-Primera Convocatoria.
MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que envían sólo por correo electrónico o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes o que no hayan sido ingresadas por Mesa de Partes del Gobierno Regional de Cajamarca.

2.3 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Forma de Presentación de Propuestas

Los participantes presentarán sus propuestas en dos sobres debidamente cerrados, acompañados de Carta con cargo, en acto privado, en la Mesa de Partes de la Entidad, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en la fecha y horario señalado en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2012-GR.CAJ-Primera Convocatoria.

Las Propuestas y los documentos que lo conforman serán presentados de acuerdo a lo consignado en los artículos 62º y 63º del Reglamento.

Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Privado.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 002-2012-GR.CAJ-Primera Convocatoria, tendrán el siguiente detalle:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE Nº 02: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.4 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02). La Propuesta Técnica  será presentada en original y una (1) copia y la Propuesta Económica se presenta en original.
2.4.1 SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

    El sobre Nº 01 contendrá, además de un índice de documentos
, la siguiente  documentación: 

Documentación de presentación obligatoria:
a) Copia simple del certificado o constancia de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de consultor de obra (en el capítulo de Consultores de Obras – Especialidades: Obras Menores y/ó Obras Urbanas, Edificaciones y Afines). Cuando se trate de Consorcio este Registro se presentada por cada uno de los consorciados. 

b) Declaración Jurada de presentación del postor, según el Anexo Nº 01.

Cuando se trate de consorcio, esta Declaración Jurada será presentada por cada uno de los consorciados.  

c) Declaración Jurada, según el Anexo Nº 02 y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección, específicamente del numeral 7.1 de los Términos de Referencia. Anexo Nº 12.
d) Declaración Jurada simple de acuerdo a lo establecido en el artículo 42º inciso ii) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al Anexo Nº 03.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

e) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación, conforme al Anexo Nº 04.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. 


Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

f) Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio. Anexo Nº 05.
NOTA: 

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE.

b) En el caso de Microempresas y Pequeñas Empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. 
c) Documentación para la aplicación de los Factores de Evaluación:

i.1) 
Factores referidos al Postor
1. Experiencia en la Actividad, se considerará la prestación de Servicios de Consultorías de Obras
 realizados en los últimos diez (10) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas, según Anexo Nº 07, y sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes. De presentarse más de diez (10) servicios se calificará los diez (10) primeros en orden de aparición.

2. Experiencia en la Especialidad, se considerará la prestación de Servicios en Consultorías de Obras, Elaboración de Expedientes Técnicos o estudios definitivos de obras de infraestructura, realizados en los últimos diez (10) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas, según Anexo Nº 08, y sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes. De presentarse más de diez (10) servicios se calificará los diez (10) primeros en orden de aparición.

i.2)   Factores referidos al profesional asignado al servicio: 
1. Jefe de Proyecto: Especialista en Estructuras.

Ingeniero Civil, tiempo de Experiencia en la Especialidad, se calificará el tiempo de experiencia acumulado como proyectista, jefe o responsable de la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Edificaciones
, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente, con un máximo de diez (10) servicios. 
2. Especialista en Arquitectura: Arquitecto
Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista o responsable del diseño de arquitectura en la  elaboración  de Expedientes Técnicos de Obras de edificaciones (obras de rehabilitación, mejoramiento, ampliación, construcción y/o reconstrucción de edificaciones), adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias, con un máximo de diez (10) servicios. 
3. Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ingeniero Sanitario o carrera afin.
Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista o responsable del proyecto de instalaciones sanitarias, en la elaboración de expedientes técnicos de obras de edificaciones, (obras de rehabilitación, mejoramiento, ampliación, construcción y/o reconstrucción de edificaciones), adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias, con un máximo de diez (10) servicios. 
4. Especialista en Instalaciones Eléctricas : Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista.
Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista o responsable del proyecto de instalaciones eléctricas o mecánicas, en la elaboración de expedientes técnicos de obras de edificaciones, (obras de rehabilitación, mejoramiento, ampliación, construcción y/o reconstrucción de edificaciones), adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias, con un máximo de diez (10) servicios. 
5. Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos: Ing. Civil o Arquitecto. 
Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista o responsable de Seguridad de obra y Prevención de Riesgos, en la elaboración de estudios, expedientes técnicos o ejecución o supervisión de obras de edificaciones, (obras de rehabilitación, mejoramiento, ampliación, construcción y/o reconstrucción de edificaciones), adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias, con un máximo de diez (10) servicios. 
Para todos los profesionales propuestos se tendrá en cuenta los diez (10) servicios y de presentar más de diez (10) servicios se calificará los diez (10) primeros en orden de aparición.

En el caso que el Postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.
i.3) 
Mejoras a las Condiciones Previstas
1. Enriquecimiento de los Términos de Referencia.
Se otorgará el máximo puntaje al postor que proponga la mejor cantidad de aportes y mejoras a los términos de referencia consignados en las Bases, inherentes al presente proceso.
Se considerará como aporte a los términos de referencia, el aumento de Ítems o puntos inherentes a las funciones y obligaciones del Consultor: (incremento de funciones y obligaciones ya descritas en los Requerimientos Técnicos Mínimos).

Se considerará como Mejora de los Requerimientos Técnicos Mínimos al aumento de la calidad del servicio con respecto a las funciones y obligaciones del Consultor ya descritas en los términos de referencia.

2. Mejora del Personal Propuesto.
Se tendrá en cuenta una mayor calificación en la propuesta técnica del postor que proponga el incremento del personal profesional considerado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

i.4) 
Objeto de la Convocatoria
1. Plan de Trabajo.
Se evaluará la claridad y congruencia del enfoque metodológico que el postor realice sobre el desarrollo del servicio solicitado en los Términos de Referencia.

Deberá presentarse una Programación Secuencial de todas las Actividades, incluyendo los hitos de entrega de información solicitada en los Términos de Referencia, asimismo una programación de la utilización del personal durante el desarrollo de la Consultoría (Programación PERT-CPM/Diagrama GANTT):

· Relación de Actividades.

· Utilización de Recursos (personal y equipos).

2. Equipamiento e Infraestructura.
El Equipamiento Ofertado será acreditado con una declaración jurada en la que el    postor se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la obra.
2.4.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

   El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

a) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Anexo Nº 10.
El monto total de la propuesta económica deberá ser expresados con dos decimales. 
El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.
b) Carta Fianza de Garantía de Seriedad de la Oferta, por un monto equivalente al 2 % (dos por ciento) del valor referencial S/. 988.43 (Novecientos Ochenta y Ocho con 43/100 Nuevos Soles)  y una vigencia mínima de dos (2) meses, computado a partir del día siguiente de la fecha de presentación de las propuestas. Esta garantía está regulada por los artículos 155º, 157º y 164º del Reglamento.
MUY IMPORTANTE: Que, en la medida que un consorcio no constituye una persona jurídica, a efecto de que las obligaciones asumidas por sus integrantes estén adecuadamente protegidas, es necesario que la carta fianza que se emita mencione expresamente a todas y cada una de las empresas que lo conforman pues, dado el carácter literal en comento, la garantía no podrá ser ejecutada válidamente, si la conducta que determina dicha situación es atribuida a personas distinta a la mencionada en su texto
.
En caso de Consorcios deberá señalar de manera expresa el nombre de todos y cada uno de los integrantes del Consorcio
.

(Denominación social completa en caso de Personas Jurídicas o nombre completo en caso de Persona Natural). 

2.4 Determinación del puntaje total


Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i


c1    
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80
c2  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20

2.5 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, deberá presentar, entre otros, los siguientes documentos: 

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; 

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso; 
· Copia de DNI del Representante Legal;

· Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;
· Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

· Copia del RUC de la empresa;

· Código de Cuenta Interbancario (CCI); Según Anexo  Nº. 11.

· Certificado Original de habilidad de los profesionales propuestos.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente: 

· El fiel cumplimiento del contrato.

2.6 
PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de cinco (05) días hábiles; a partir del día siguiente de notificado por la Entidad. La citada documentación deberá estar dirigida al Director Regional de Administración de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca y será presentada en Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda – Cajamarca. 
2.7 
ADELANTOS

Por la naturaleza de la prestación, no se fijara adelantos por ningún concepto.

2.8 PLAZO PARA EL PAGO

LA ENTIDAD se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de Diez (10) días calendarios  de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.
2.9 FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD deberá contar con la siguiente documentación:

· Recepción y conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura.

· Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

· Factura.

2.10 DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las Bases y lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP:

“RECONSTRUCCION I.E. CARLOS MANUEL COX ROSSE – CHOLOCAL, CAJABAMBA” – SNIP 141642
1.00
GENERALES: La Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca, alcanza los presentes TDR, que servirán para seleccionar y contratar Servicios de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del PIP: “RECONSTRUCCION I.E. CARLOS MANUEL COX ROSSE – CHOLOCAL, CAJABAMBA” – SNIP 141642.  

El proceso de selección y el contrato para la ejecución del servicio de consultoría se hará bajo los lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

1.1.1 2.00
PRE INVERSION Y VIABILIDAD DEL PIP: El PIP: “RECONSTRUCCION I.E. CARLOS MANUEL COX ROSSE – CHOLOCAL, CAJABAMBA” inscrito con Código SNIP 141642, ha sido Declarado Viable por la OPI Regional con fecha 08-04-2010, luego de evaluar el Estudio de Pre Inversión a nivel de PERFIL según Informe Técnico N° 014-2010-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/NAZ.
Forman parte de los presentes TDR el Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil con el que se declara la viabilidad del PIP, cuya copia se adjunta en versión escrita y/o magnética.

Con Memo. N° 221-2011-GR-CAJ-GRI, la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca, disponen la elaboración de los TDR  para la contratación de la Consultoría que se encargará de elaborar el Expediente Técnico Definitivo del indicado PIP.

1.1.2 3.00
UBICACIÓN DEL PIP:

DEPARTAMENTO
:
Cajamarca

PROVINCIA
:
Cajabamba
DISTRITO
:
Cachachi
LOCALIDAD
:
Cholocal
1.1.3 4.00
BASE LEGAL:

-
Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, modificada por las Leyes N°s 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N°s 1005 y 1091.

-
Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del SNIP

-
Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

-
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.L. N° 1017.

-
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N° 184-2008-EF; sus ampliaciones y modificatorias. 

-
Ley N° 29812  - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012. 

-
Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

-
Resolución Contralora N° 195-88-CG que Aprueba las Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.

-
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.00
UNIDAD EJECUTORA QUE CONVOCA: Gerencia Regional de Infraestructura – Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca.
6.00
OBJETO: Seleccionar al Postor que deba elaborar el EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP: “RECONSTRUCCION I.E. CARLOS MANUEL COX ROSSE – CHOLOCAL, CAJABAMBA” – SNIP 141642, para ejecutar la obra por la modalidad de Contrato a Suma Alzada.
7.00
PARTICIPANTES – REQUISITOS MINIMOS: Podrán participar como Postores los Consultores (persona natural o jurídica) inscritos en OSCE, en las especialidades de obras urbanas, edificaciones y afines ó en obras menores, que no estén impedidos de contratar con el Estado y cuenten con experiencia en la especialidad en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Edificaciones1

Asimismo, el Consultor debe contar con un equipo de profesionales, infraestructura y equipamiento, que cumpla con los siguientes requisitos: 

7.1.
EQUIPO TECNICO:

1.-
Jefe de Proyecto - Especialista en Estructuras
Requisitos mínimos:
Ing. Civil, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con colegiatura no menor de cinco (5) años.

Experiencia:
Acreditar desempeño como Proyectista/Responsable o Jefe de Proyecto/Estudios en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Edificaciones1 , y

Acreditar desempeño como Especialista o responsable del Diseño Estructural en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Edificaciones1.   

2.-
Especialista en Arquitectura
Requisitos mínimos:
Arquitecto, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con colegiatura no menor de dos (2) años.

Experiencia:
Acreditar desempeño como Especialista o responsable del diseño de Arquitectura, en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Edificaciones1. 

3.-
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Requisitos mínimos:
Ing. Sanitario  o afin, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con colegiatura no menor de dos (2) años.

Experiencia:
Acreditar desempeño como Especialista o responsable del proyecto de instalaciones sanitarias, en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Edificaciones1
4.-
Especialista en Instalaciones Eléctricas
Requisitos mínimos:
Ing. Electricista o Mecánico Electricista, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con colegiatura no menor de dos (2) años.

Experiencia:
Acreditar desempeño como Especialista o responsable del proyecto de instalaciones eléctricas y/o mecánicas, en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Edificaciones1
5.-
Especialista en Seguridad y Prevención de riesgos 
Requisitos mínimos:
Ing. Civil o Arquitecto, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con colegiatura no menor de un (1) año, y

Acreditar capacitación en Seguridad de Obra y Prevención de Riesgos, a nivel de diplomado aprobado, como mínimo. 

Experiencia:
Acreditar desempeño como Especialista o responsable de Seguridad de Obra y Prevención de Riesgos, en la elaboración de Estudios/Expedientes Técnicos o ejecución o supervisión de Obras de Edificaciones1

Obras de Edificaciones1 :
Obras de Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación, Construcción y/o Reconstrucción de Edificaciones.

7.2.
INFRAESTRUCTURA

-
Acreditar disponibilidad de Oficina ubicada en la ciudad de Cajamarca.

7.3.
EQUIPAMIENTO: Acreditar disponibilidad de los siguientes equipos:

-
Una (1) estación total

-
Un  (1) equipo de cómputo

-
Una (1) impresora

-
Un  (1) plotter

-
Una (1) camioneta 4x4

7.4.
REFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

El Consultor, en su Propuesta Técnica, presentará el Cronograma de Actividades para la elaboración del Expediente Técnico, en base al cual el Gobierno Regional controlará el cumplimiento del plazo de ejecución.

8.00
PLAZO DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO: El plazo de ejecución del Expediente Técnico Definitivo será de SETENTA Y CINCO (75) días calendario, se inicia desde el día siguiente de la Entrega de Terreno y termina con la presentación del Expediente Técnico con el Formato SNIP-15 y/o con el Informe de sustentación de Modificaciones no Sustanciales.

La vigencia del contrato es desde su suscripción hasta el consentimiento de la liquidación del mismo.

9.00
FORMA DE PAGO: El Consultor podrá solicitar un adelanto de hasta el 30% del monto del contrato, cuya entrega está sujeta a la disponibilidad presupuestal de la Entidad por lo que no genera derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución.

El adelanto se entregará contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo de vigencia de tres (3) meses, renovable hasta la liquidación del contrato.

En caso se haya otorgado adelanto, el saldo se cancelará una vez que el Expediente Técnico sea aprobado vía resolutiva, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

De no haberse otorgado adelanto, el pago del 100% se hará una vez que el Expediente Técnico sea aprobado vía resolutiva, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Si debido a errores del Estudio de Pre Inversión, la OPI no registra el Formato SNIP-15, ó al ejecutar la verificación de viabilidad no emite Informe Técnico favorable, previa opinión legal de la oficina correspondiente se podrá dar por concluida la prestación del servicio cancelándole al Consultor el monto por la elaboración del Expediente Técnico según el Contrato.   

El costo del servicio acordado es por el producto final concluido (Expediente Técnico), siendo la modalidad de contrato a suma alzada, por lo tanto si se hubiera efectuado pago(s) parcial(es) por el(los) avance(s) parcial(es) al Consultor y por su incumplimiento no concluye con la prestación total del servicio, la Entidad solicitará la devolución del(los) monto(s) parcial(es) cancelado con los respectivos intereses de ley, sin perjuicio de la ejecución de garantías y acciones legales que se le pueda interponer.

10.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 

10.1.
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: 

El Consultor debe verificar las condiciones de disponibilidad de uso y  saneamiento físico legal y propiedad del terreno, de acuerdo a la documentación que se presenta en 
el Perfil de Pre Inversión. De ser necesario coordinará con los involucrados para gestionar o regularizar la libre disponibilidad de uso del terreno. 

10.2.
PARAMETROS PARA ELABORAR EL ET:
La elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado debe ajustarse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad, teniendo en cuenta el calendario de ejecución previsto en el estudio de pre inversión con el que se declaró la viabilidad.

Los parámetros a tener en cuenta para la elaboración del Expediente Técnico son los siguientes:

a)
Alternativa de solución: Alternativa 1 del Estudio de Pre Inversión.

b)
Localización geográfica: El PIP está ubicado en la localidad de Cholocal, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca. 
c)
Descripción: El proyecto consiste en la construcción de un local para educación secundaria, con los siguientes ambientes: siete (7) aulas; dirección; sala de usos múltiples; sala de cómputo; laboratorio; biblioteca; depósito; almacén; guardianía; SS.HH. para alumnos y personal; incluye  pasillos, veredas y escalera. Asimismo cerco perimétrico y plataforma deportiva.

Equipamiento con mobiliario para aulas (mesas y sillas); reparación de mobiliario; equipamiento con mobiliario y estantes para sala de cómputo, laboratorio y biblioteca; implementación de un programa de mantenimiento y reposición de equipos y mobiliario escolar; equipamiento para plataforma deportiva.

d)
Componentes: Según se indica en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos del SNIP.  

e)
Metas: Las metas del PIP consisten en:

· Construcción de:

· Siete (7) aulas de 7x6 m. = 42.00 m2. cada una.

· Sala de usos múltiples de 6x23.85 m. = 143.10 m2.

· Dirección de 5x6 m. = 30.00 m2.

· Sala de cómputo de 6x10 m. = 60.00 m2.

· Laboratorio de 14.35x6 m. = 86.10 m2.

· Depósito de laboratorio de 7x6 m. = 42.00 m2. 

· Biblioteca de 6x10 m. = 60.00 m2.  

· Sala de profesores de 7.20x6 m. =  43.20 m2.

· Almacén y guardianía de 7x6 m. = 42.00 m2.

· SS.HH. para alumnos y alumnas por separado de 3x6 m. = 18.00 m2. cada uno.

· SS.HH. para el personal hombres y mujeres por separado de 1.50x6 m. = 9.00 m2. c/uno.

· Construcción de obras complementarias:

· Cerco perimétrico de ladrillo y concreto 366.95 ml.

· Plataforma deportiva de concreto.

· Equipamiento:

· Mobiliario para aulas 80 módulos (carpetas bipersonales).

· Mobiliario para biblioteca, laboratorio y cómputo.

· Juego de arcos, tableros y parantes para plataforma deportiva.

f)
Monto de la Inversión: El Perfil con el cual se declaró la viabilidad, considera un monto total de la inversión del PIP, a precios de mercado de S/. 2’115,510.00

g)
Calendario de Ejecución: Según el Cronograma de Acciones del estudio de pre inversión, los  plazos de ejecución en la fase de inversión son los siguientes:

-
Elaboración de Expediente Técnico:  Dos (2) meses.

-
Ejecución de Obra y Equipamiento: Seis (6) meses.

10.3.
INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: Gobierno Regional de Cajamarca; UGEL Cajabamba; Institución Educativa Carlos Manuel Cox Rosse–Cholocal Cajabamba representada por el Director, plana docente y APAFA; Municipalidad provincial de Cajabamba.

11.00
REGISTRO DEL FORMATO SNIP-15: Culminado el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, sin presentar modificaciones con respecto a la pre inversión, antes de que sea aprobado mediante resolución, el Consultor o Proyectista debe llenar y suscribir el Formato SNIP-15 conjuntamente con el (los) responsable(s) de la Unidad Ejecutora UE (Sub Gerente de Estudios y Gerente de Infraestructura), el cual se remitirá a la OPI que declaró la viabilidad del PIP para su registro en el Banco de Proyectos. El procedimiento se ajusta a lo dispuesto en el Artículo 24 de la Directiva General del SNIP (Directiva N° 001-2011-EF/68.01)  aprobada por RD N° 003-2011-EF/68.01.   

12.00
REGISTRO DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN LA FASE DE INVERSION DEL PIP: Si el Expediente Técnico resultante presenta modificaciones no sustanciales que han conllevado al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP, el procedimiento para su registro o para realizar la verificación de viabilidad del PIP, está sujeto a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Directiva General del SNIP (Directiva N° 001-2011-EF/68.01)  aprobada por RD N° 003-2011-EF/68.01.

Cuando no se requiera Verificación de Viabilidad, el Consultor o Proyectista presentará con el Expediente Técnico Definitivo un Informe sustentando las Modificaciones No Sustanciales, el cual debe contener la información Detallada de Modificaciones por Componentes a nivel de Expediente Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversión, dichos documentos se remitirán a la OPI para su registro mediante el Formato SNIP-16, luego de lo cual la OPI solicitará el Formato SNIP-15 según el procedimiento descrito en el numeral anterior.    

Cuando se requiera Verificación de Viabilidad, la OPI o la DGPM señalarán, al Consultor o Proyectista, la información o estudio adicional, que fuera necesaria.

Asimismo, si el monto de inversión del PIP varía de tal forma que correspondería ser evaluado con un nivel de estudio de pre inversión distinto a aquel al que sirvió para declarar su viabilidad, el Consultor coordinará con la Unidad Formuladora UF para que ésta presente a la OPI, la información correspondiente al nuevo nivel de estudio.     

Siempre que la OPI solicite información o estudios adicionales a la UE, el Consultor deberá coordinar con la UF la elaboración y remisión de la misma. La información o estudios adicionales preparados por el Consultor deben ser revisados y tener conformidad del Evaluador.    

13.00
SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA
La prestación del servicio de consultoría para la ejecución del Expediente Técnico ET se hará de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
13.1.
DEL EVALUADOR O EQUIPO EVALUADOR 

a) 
El Gobierno Regional supervisará la elaboración del Expediente Técnico, para lo cual designará a un EVALUADOR (Inspector/Supervisor) O EQUIPO EVALUADOR que se encargará del seguimiento y evaluación del avance, revisión de su contenido y calidad técnica, absolución de consultas que formule el Consultor relativas a aspectos técnicos como de administración del contrato de consultoría y cumplimiento del servicio.

b) 
El Evaluador está facultado para disponer cualquier medida urgente que permita cumplir con la ejecución de los Estudios de acuerdo a los Términos de Referencia y a la Propuesta Técnica del Consultor. Su actuación se ajusta al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

c) 
El Evaluador revisará los informes y el ET conjuntamente con el Consultor o Jefe de Proyecto y el especialista correspondiente.

d) 
El Evaluador llevará el correspondiente Fólder de Estudio que contendrá la documentación referente al desarrollo del contrato y del proceso de ejecución del ET desde su inicio hasta su culminación.  

e) 
El Evaluador o representante del Equipo Evaluador, hará la Entrega del Terreno en donde se ejecutarán los estudios en la fecha que el Gobierno Regional lo disponga, debiendo firmar el Acta de Entrega de Terreno con el Consultor.

f) 
Sólo en casos de excepción justificados, el Gobierno Regional podrá disponer la Entrega de Terreno a través de las Autoridades Locales o los representantes de los beneficiarios o un funcionario representante del Gobierno Regional que no sea el Evaluador.

g) 
El Evaluador hará cumplir el Plazo y Cronograma de Actividades, evaluará y dará conformidad a los Informes, valorizaciones parciales, valorización final y liquidación, que presente el Consultor, requisitos para efectuar los pagos.

h) 
El Evaluador debe coordinar con las oficinas administrativas, respecto a la presentación, renovación y ejecución de garantías para cumplimiento del contrato. 

i) 
Una vez concluido el Expediente Técnico, el Evaluador emite su informe recomendando que se remita a la OPI para el registro del Formato SNIP-15 y/o de las modificaciones no sustanciales que se hayan presentado. 

j) 
El Evaluador coordinará con la OPI y con el Consultor para el registro del Formato SNIP-15 y/o de las modificaciones no sustanciales, asimismo para la verificación de viabilidad, continuando su labor hasta emitir su informe final de conformidad recomendando la aprobación del Expediente Técnico mediante Resolución.

k) El Evaluador debe coordinar con el Consultor, la Unidad Formuladora UF y la OPI, acerca de la elaboración y remisión de la información o estudios adicionales necesarios para la verificación de viabilidad, los cuales antes de ser presentados deben ser evaluados y contar con su conformidad. 

13.2.
DEL CONSULTOR 

a) 
El Consultor firmará el Contrato dentro del plazo establecido en las Bases.

b) 
El Consultor, en su Propuesta Técnica, presentará su Plan de Trabajo concordante con el Cronograma de Actividades, en base al cual se controlará el cumplimiento del contrato y plazo de ejecución del Expediente Técnico.

c) 
El Consultor y el personal que conforma el Equipo Técnico, deben tener completa disponibilidad para la ejecución del estudio; el Consultor y el Jefe de Proyecto están obligados a asistir a la Entrega de Terreno y suscribir el Acta respectiva; de lo contrario no habrá lugar para la presentación de reclamos posteriores u observaciones con respecto a la compatibilidad del Estudio de Pre Inversión u otros.

Asimismo, el Jefe de Proyecto y personal conformante del Equipo Técnico deben tener completa disponibilidad para asistir a la revisión de los informes o del ET de forma conjunta con el evaluador, de acuerdo a la programación o cronograma de actividades.      

d) 
El Consultor prestará todas las facilidades al Evaluador para desarrollar su función.

e) 
El Consultor debe presentar antes de la entrega de terreno, el Cronograma de 
Actividades de elaboración del ET actualizado, tomando como inicio la fecha de entrega de terreno.

f) 
El Consultor, cuando el Gobierno Regional lo solicite, dará información sobre el avance de la  ejecución de los estudios, asimismo podrá entregar información preliminar luego del término de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecución de los estudios.

g) 
El Consultor deberá cumplir los plazos de presentación de Informes y del Expediente Técnico, asimismo con los plazos para levantamiento de observaciones o entrega de información, establecidos en los TDR, en las Bases y durante el desarrollo del Contrato. 

h)
El Consultor debe elaborar el Expediente Técnico conforme a los contenidos mínimos que se solicitan en los presentes TDR.

i)
El Consultor debe presentar el informe de sustentación de modificaciones no sustanciales y el Formato SNIP-15 para su registro, o para verificación de viabilidad, para lo cual con la conformidad del evaluador alcanzará la información o estudio adicional que requiera la OPI o la DGPM y efectuará las modificaciones o correcciones requeridas para que dichas oficinas emitan el Informe Técnico correspondiente y continuar la ejecución del PIP.

j)
El Consultor presentará a la Entidad la liquidación del contrato según el procedimiento y plazos que se establecen en el Art. 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14.00
ALCANCE DEL SERVICIO: El alcance del servicio comprenderá, sin ser limitativo, las siguientes fases:

14.1.
COORDINACION Y CONSULTAS: Conforme se vayan realizando las actividades para la elaboración del Expediente Técnico, se mantendrán reuniones de coordinación y consulta con el evaluador y los involucrados en el proyecto, con quienes también se definirán los niveles de coordinación para esta etapa del PIP.

14.2.
RECONOCIMIENTO Y COMPATIBILIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Comprende el levantamiento de datos para complementar y ampliar la información del estudio de pre inversión, puntualizando en el área donde se va a construir la infraestructura, referente a los siguientes puntos:

-
Verificación de la ubicación, medidas y áreas disponibles, altitud, linderos, topografía, amenazas de riesgo, detalles de la situación sin proyecto: estado actual del terreno y de la infraestructura existente (número de ambientes, instalaciones, usos, tipo de materiales de construcción, estado de conservación, servicios básicos, etc.); asimismo la disponibilidad, el saneamiento físico legal, la propiedad y autorizaciones requeridas para el uso del terreno, conforme a los documentos del estudio de pre inversión.

-
Identificación de las probables afectaciones y servidumbres necesarias para la ejecución del proyecto/obra.

-
Identificación de la población que beneficiará el proyecto y se obtendrá información de los lugares comprendidos en el radio de influencia, con indicación de nombres, distancias, altitudes, vías de comunicación y accesos, tiempos de viaje, etc.

-
Verificación de la necesidad de gestionar permisos de terceros, uso de servidumbres temporales o provisionales para los accesos y abastecimiento de insumos para la ejecución de los estudios. 

-
Obtención de información acerca de costos de materiales puestos en obra, abastecimiento y transporte de materiales y agregados para la obra, lugares de abastecimiento, proveedores, disponibilidad de mano de obra.  

-
Evaluación de la participación de los involucrados en el proyecto y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Con la información obtenida se debe elaborar el Informe de Reconocimiento y Compatibilización del Estudio de Pre Inversión, con las conclusiones y recomendaciones a considerar para la elaboración del Estudio Definitivo ó Expediente Técnico Detallado.

14.3.
TOPOGRAFIA:  El estudio de topografía comprende el levantamiento topográfico y nivelación, el cual debe cubrir todo el terreno, la infraestructura e instalaciones existentes y los linderos que delimitan la propiedad de la institución educativa, a fin de poder observar todo el conjunto y su integración con la propuesta del proyecto. No se aceptarán levantamientos topográficos parciales del terreno.  

El levantamiento topográfico y nivelación del terreno se hará mediante una poligonal cerrada con vértices georeferenciados con coordenadas UTM. Asimismo, se dejarán establecidos en el terreno puntos de control y BM’s monumentados con hitos de concreto, los cuales deben ser georeferenciados con coordenadas UTM y mostrarse en el plano topográfico con un cuadro resumen.

De acuerdo a las condiciones y metas del proyecto, el Evaluador dispondrá la necesidad de dejar trazado y/o estacado en campo la delimitación del terreno en donde se va a ejecutar la obra. 

Para el caso de terrenos con pendiente, se elaborarán perfiles longitudinales del terreno, correspondientes a los ejes principales de la construcción, con los cuales se pueda calcular los metrados de las partidas de movimiento de tierras. 

De existir afectaciones y servidumbres se hará el levantamiento de los terrenos comprendidos.

14.4.
MEMORIA DESCRIPTIVA O DE CÁLCULO/DISEÑO, ESPECIFICACIONES TECNICAS: El Consultor presentará la Memoria Descriptiva o Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Ejecución si es necesario, de todas las Especialidades del Proyecto: Seguridad y Salud, Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Obras Complementarias, Equipamiento; asimismo de los Estudios Básicos: Topografía, EMS y de los Estudios Específicos o Especiales:  Requisitos de Seguridad - Plan de Evacuación, Estudio de Canteras, Evaluación del Impacto Ambiental, Seguridad durante la construcción.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION: Las especificaciones técnicas de construcción, serán específicas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos. Se indicarán los procedimientos de ejecución, las unidades de medida, procedimientos de medición y forma de pago de cada partida específica. 

Las especificaciones técnicas serán dadas de acuerdo a la clasificación de la obra, pudiendo considerar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando las características del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra, deben incluir los parámetros que deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, y otros. 

REQUISITOS DE SEGURIDAD: De acuerdo a la Norma GE.020 del RNE, éste rubro forma parte del Proyecto de Arquitectura y contiene el PLAN DE EVACUACION que viene a ser la etapa de RESPUESTA en el manejo integral de la seguridad para Instituciones Educativas.

El Plan de Evacuación se debe elaborar teniendo en cuenta la Norma A.130 Requisitos de Seguridad  del RNE y debe contener el estudio de las características de la edificación, su ubicación, accesos, instalaciones, equipamiento, capacidades y vulnerabilidades, en base a lo cual se formulará el plan que deben seguir los ocupantes para actuar y evacuar el edificio cuando se presente una emergencia por sismo o incendio. 

En el plan se cuidará que la infraestructura existente a lo largo de la(s) Ruta(s) de Evacuación (punto/zona de origen, corredores de circulación, zonas de llegada), tenga(n) las condiciones de seguridad, resistencia, señalización (señalética), equipamiento de comunicación y emergencia. 

Los costos de la señalética, equipamiento y seguridad de la(s) Ruta(s) de Evacuación, serán incluidos en el Presupuesto Directo de la obra.

La señalética de las instituciones educativas se adecuará a las normas oficiales que establece el Plan de Seguridad del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, Normas Técnicas Peruanas NTP 399.010-1 aprobado con RM N° 084-91-ICTI/IND. y la NTP 399.009-1974 aprobado con RD N° 382-74-ITINTEC DG/DN (28-11-1974).    

CONTENIDO DEL PLAN DE EVACUACION: El contenido mínimo será el siguiente:

1.-
Memoria

1.1.-
Ubicación: Emplazamiento, accesos.

1.2.-
Descripción Arquitectónica: Tipo de edificación y uso, solución arquitectónica y consideraciones estructurales y constructivas. 

1.3.-
Vulnerabilidades.

1.4.-
Evaluación del Riesgo. 

1.5.-
Disposiciones de Emergencia / Características de la Protección: Relacionadas a la capacidad, relacionadas a los equipos de seguridad y apoyo externo, relacionadas al personal.

1.6.-
Estudio de Evacuación: Número máximo de ocupantes, dimensión de ancho de salida y circulación, rutas de evacuación, cálculo del tiempo de evacuación.

2.-
Especificaciones Técnicas de Señalización y Evacuación

3.-
Planilla de Metrados del Plan de Evacuación y Señalización

4.-
Costos y presupuesto

5.-
PLANOS DE FLUJOS DE EVACUACION Y SEÑALETICA, que indica las rutas de evacuación e indicación de salidas, ubicación de alarmas y luces de emergencia, ubicación de extintores, gabinetes contra incendio y elementos de detección, ubicación de equipos de primeros auxilios, ubicación de señales, zonas de seguridad.  

NORMAS TECNICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: el Consultor deberá tener en cuenta las siguientes normas técnicas: 

(1)
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.

(2)
ACI Capítulo Peruano 

(3)
ANSI Instituto Americano de Normalización

(4)
ASTM

(5)
CEI Comisión Internacional de Normalización de Equipo eléctrico

(6)
ISSO Organización Internacional de Normalización

(7)
Normas Técnicas de INDECOPI (antes ITINTEC).

(8)
Código Nacional de Electricidad.

(9)
NFPA Asociación Americana para la protección contra incendios (NEC)

(10)
Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobada por RD N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC (04-05-2010).

(11)
Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Primaria y Secundaria, del Ministerio de Educación – Oficina de Infraestructura Educativa.

(12)
Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial, del Ministerio de Educación – Oficina de Infraestructura Educativa.

14.5. 
PLANOS: Los Planos del proyecto deben elaborarse teniendo en cuenta la normativa de cada especialidad, a escalas adecuadas mostrando todos los detalles constructivos necesarios para la buena ejecución de la obra. 

 
Sin ser limitativo, deberán presentarse los siguientes planos:

A.-
UBICACIÓN Y TOPOGRAFIA

-
LOCALIZACION Y ACCESOS, indicará la ubicación del proyecto a nivel de departamento, provincia, distrito, lugar; incluir diagrama de las vías de acceso principales, en base a la carta nacional, a escalas adecuadas.

-
UBICACIÓN DE OBRA, escala 1/5,000 y 1/500, se indicará la ubicación exacta de la obra en base al catastro de la localidad.

-
DISTRIBUCION ACTUAL, escala 1:100, plano de la distribución en planta indicando el estado actual, tipo de materiales y uso actual de las áreas y/o ambientes.

También debe mostrar la proyección de las áreas a construir con el proyecto.

-
TOPOGRAFICO Y PERFILES, escala 1:100 ó 1:200, en planta a curvas de nivel, mostrará las estaciones de la poligonal de levantamiento, puntos de control y BM’s georeferenciados con coordenadas UTM, así como la ubicación de las obras (edificaciones y complementarias) a construir.

Incluye los perfiles longitudinales del terreno de los ejes principales de la edificación a construir y de las obras complementarias.

-
UBICACIÓN DE CANTERAS Y BOTADEROS, con coordenadas geodésicas.

B.-
ARQUITECTURA

-
PLANTA – DISTRIBUCION POR NIVELES

-
CORTES Y ELEVACIONES

-
TECHOS

-
PUERTAS-VENTANAS-BARANDAS

-
DETALLES CARPINTERIA DE MADERA

-
DETALLES CARPINTERIA METALICA

-
SS.HH. PLANTA CORTES Y ELEVACIONES - DETALLES

-
ESCALERA - DETALLES

-
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, muestra la ubicación de los equipos y mobiliario.   

-
SEGURIDAD - FLUJOS DE EVACUACION Y SEÑALETICA. 

C.-
ESTRUCTURAS

-
CIMENTACIONES

-
PORTICOS VIGAS – COLUMNAS Y PLACAS - DETALLES 

-
LOSAS - TECHOS  

-
ESCALERA 

D.-
INSTALACIONES SANITARIAS

-
DISTRIBUCION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE POR NIVELES 

-
ISOMETRIA Y MONTANTES

-
DETALLES CONSTRUCTIVOS 

-
DRENAJE PLUVIAL EN PISO Y AEREO – ISOMETRIA Y MONTANTES

E.-
INSTALACIONES ELECTRICAS

-
ILUMINACION Y TOMAS DE CORRIENTE POR NIVELES

-
DIAGRAMAS DE TABLEROS ELECTRICOS

-
POZO A TIERRA 

-
DETALLES CONSTRUCTIVOS 

F.-
OBRAS COMPLEMENTARIAS

-
LOSA MULTIFUNCIONAL – CORTES

-
EQUIPAMIENTO - DETALLES

-
CERCO PERIMETRICO – ESTRUCTURAS - DETALLES

G.-
EQUIPAMIENTO

-
MOBILIARIO - DETALLES

14.6.
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) CON FINES DE CIMENTACION: El EMS será elaborado por un Profesional o Empresa de la especialidad certificados por INDECOPI, asimismo los ensayos deberán realizarse en un laboratorio registrado en INDECOPI, el Consultor debe adjuntar copia simple de dichas Certificaciones como requisito para la conformidad del EMS.
La toma de muestras y los ensayos de laboratorio, se harán de acuerdo a la Norma E 050 SUELOS Y CIMENTACIONES del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Informe Técnico del EMS, será firmado en todas sus páginas por el profesional responsable del estudio y los resultados de los ensayos deberán ser firmados por el responsable del laboratorio que ejecutó los ensayos; asimismo deberán ser visados en todas sus páginas por el Consultor.

El Informe Técnico del EMS, debe tener el siguiente contenido:

(l)
Memoria Descriptiva:

a.-
Información previa: Descripción detallada de la información recibida y de la recolectada.

b.-
Actividades de campo: Descripción de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas en el campo.

c.-
Actividades de laboratorio: Descripción de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas en el laboratorio.

d.-
Perfil del Suelo: Descripción de  los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y símbolo del grupo de suelo, según el Sistema Unificado de Suelos (SUCS, ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamaño máximo y angularidad de las partículas, olor, cementación y otros comentarios de acuerdo a la Norma ASTM D 2488.

e.-
Nivel de la Napa Freática: Ubicación de la napa freática indicando la fecha de medición y comentarios sobre su variación en el tiempo, si se presenta.

f.-
Análisis de la Cimentación: Se incluirá como mínimo:

-
Memoria de Cálculo

-
Tipo de cimentación y otras soluciones si las hubiera

-
Profundidad de cimentación (Df)

-
Determinación de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

-
Estimación de los asentamientos que sufriría la estructura con la carga aplicada (diferenciales y/o totales).

-
Presión admisible del terreno. 

-
Indicación de las precauciones especiales que deberá tomar el diseñador o el constructor de la obra, como consecuencia de las características particulares del terreno investigado (efecto de la napa freática, contenido de sales agresivas al concreto, etc.).

-
Otros parámetros que se requieren para el diseño o construcción de las estructuras y cuyo valor dependa directamente del suelo.

g.-
Efecto de Sismo: Se proporcionará la información suficiente para la aplicación de las Normas de Diseño Sismo Resistente vigentes. Como mínimo se deberán proporcionar los valores de: 

S = Factor suelo

Ts = Período predominante de vibración del suelo.

Asimismo el Coeficiente de Balasto (Ks) y la Relación de Poisson (μ).

Determinados a partir de las características de los suelos que conforman el perfil estratigráfico.

(2)
PLANOS:

a.-
Plano de ubicación del Programa de Exploración.

b.-
Plano topográfico o planimétrico del terreno mostrando la ubicación de las calicatas exploradas, identificadas con nombres y georeferenciadas con coordenadas UTM, relacionado a un BM de referencia. 

c.-
Perfil estratigráfico por punto (calicata) investigado: Debe incluirse la información del Perfil del Suelo, sobre la base de las muestras extraídas por estratos y los resultados de los ensayos “in situ”.

(3)
Resultados de los Ensayos de Laboratorio en Original: Se incluirán los gráficos y resultados obtenidos en el laboratorio correspondiente al análisis granulométrico, límites de Attemberg (LL, LP, IP), peso específico de suelos y rocas, análisis de rocas, contenido de sales y agresividad.

(4)
Ensayos de Carga: adjuntar los Certificados y resultados Originales de los ensayos de laboratorio (Corte Directo, Triaxial, DPL, SPT, según corresponda al tipo de suelo) realizados para determinar la capacidad portante de diseño del terreno de fundación.

(5)
Fotografías; Documentos de gestión; Formatos proporcionados por la entidad contratante debidamente firmados por las Autoridades Locales que comprueben la realización de los trabajos de campo.        

(6)
Conclusiones y Recomendaciones a tener en cuenta para la construcción de la infraestructura.         

-
Tipo de cimentación 

-
Estrato de apoyo de la cimentación

-
Parámetros de diseño para la cimentación (profundidad de la cimentación, presión admisible, factor de seguridad por corte y asentamiento diferencial o total)

-
Agresividad del suelo a la cimentación

-
Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentación

14.7.
ESTUDIO DE CANTERAS - ENSAYOS - DISEÑO DE MEZCLAS: Para determinar la calidad de los agregados y recomendar su uso en el concreto de las estructuras, se deben estudiar y seleccionar las fuentes o canteras apropiadas y se harán los siguientes ensayos: a) análisis granulométrico, b) límites de Attemberg (LL, LP, IP), c) peso específico, d) abrasión, e) contenido de sales y agresividad. 

Con el material seleccionado se hará el Diseño de Mezclas para los diferentes tipos y resistencia de concreto que se empleará en la obra, Los resultados del diseño de mezclas se utilizarán en los análisis de costos unitarios del concreto para calcular las incidencias de los agregados, así como para ejecutar la obra.

El estudio de canteras, ensayos de materiales y diseño de mezclas lo debe realizar un profesional o empresa certificados por INDECOPI, asimismo los ensayos deberán realizarse en un laboratorio certificado en INDECOPI. El Consultor presentará los resultados de los ensayos de laboratorio originales y copia simple de las Certificaciones de INDECOPI como requisito para la conformidad del Estudio.
PLANOS:

Ubicación de Canteras: Se elaborará un plano o croquis de ubicación de las fuentes de materiales seleccionadas para la obra georeferenciados con coordenadas UTM, mostrando las distancias de transporte hasta el lugar donde se harán los trabajos.

14.8.
AGUA PARA LA OBRA: El Consultor indicará la(s) fuente(s) de agua a utilizar para la obra, de ser necesario se presentará un plano o croquis de ubicación de la(s) fuente(s) de agua seleccionada(s), con indicación de las distancias con respecto a la obra.

Se presentará el cálculo de las distancias medias de transporte de agua para concreto, riego, rellenos, etc.

De ser necesario, el evaluador podrá solicitar se haga el análisis físico-químico para determinar de la calidad del agua a utilizarse.

PLANOS:

Ubicación de Fuentes de Agua: Se elaborará un plano o croquis de ubicación de las fuentes de agua seleccionadas para la obra georeferenciados con coordenadas UTM, mostrando las distancias de transporte hasta el lugar donde se harán los trabajos.

14.9.
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL: Será ejecutado por un profesional capacitado en la especialidad, comprende los siguientes aspectos: 
a)
La información y análisis de los efectos o impactos que generará la obra durante todas sus etapas: preliminar, ejecución, finalización y funcionamiento (operación y mantenimiento) y la elaboración de la Matriz de Evaluación;

b)
El plan de mitigación con las medidas de control del impacto ambiental, determinando los involucrados y sus responsabilidades;

c)
El análisis de costos y el presupuesto de la EIA a considerar en el Presupuesto Directo de la Obra. 

El contenido mínimo del Informe de Evaluación del Impacto Ambiental EIA será el siguiente:

1.-
Introducción.

2.-
Marco Legal. 

3.-
Objetivos: general y específicos.

4.-
Actividades para la Evaluación Ambiental: campo y gabinete. 

5.-
Diagnóstico Ambiental: descripción del área del proyecto, actividades del proyecto, diagnóstico ambiental.

6.-
Identificación de impacto ambiental y cuantificación de impactos.

7.-
Plan de Manejo Ambiental: calidad de aire y control de polvo, ruido, agua, residuos sólidos. 

8.-
Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo.

9.-
Plan de Contingencias y Plan de Abandono.

10.-
Análisis de Costos y Presupuesto. 

11.-
Programa de Seguimiento.

12.-
Conclusiones y Recomendaciones

13.-
Matriz de Evaluación.

14.10.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA: Debe ser elaborado de acuerdo a la Norma Técnica G.050 Seguridad Durante la Construcción del RNE.

El Estudio de Seguridad y Salud, estará conformado por el Presupuesto de Seguridad y Salud, y por el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) de la obra.

El Presupuesto de Seguridad y Salud será incluido como una Partida Principal en el Presupuesto del Costo Directo de Obra, conformado por la subpartida de elaboración, implementación y administración del PSST y por las subpartidas y partidas específicas que corresponda según la Norma Técnica de Metrados para Edificaciones.

CONTENIDO DEL PSST:

El PSST establece los lineamientos que deben ser considerados en todo el proceso de ejecución de la obra, referentes a la seguridad laboral y el plan de Prevención de Riesgos o contingencias.

El PSST debe tener el contenido mínimo que se indica en el ítem 9.0 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Norma Técnica G.050 del RNE:

1.-
Objetivos del Plan

2.-
Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa

3.-
Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan

4.-
Elementos del Plan:

4.1.
Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

4.2.
Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas  

-
Identificación desde los trabajos iniciales de los factores y causas que podrían originar accidentes. 

-
Disposición de medidas de acción para eliminar o reducir los factores y causas hallados. 

4.3.
Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el proyecto 

4.4.
Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en el análisis de riesgo) 

4.5.
Capacitación y sensibilización del personal de obra – Programa de capacitación

-
Procedimientos de difusión entre todo el personal de las medidas de seguridad a tomarse: gráficos, charlas utilizando medios visuales, etc.

4.6.
Gestión de no conformidades – Programa de inspecciones y auditorías

-
Reglamento interno para control de las transgresiones a las medidas de protección y seguridad laboral.

4.7.
Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional

-
Normas elementales de higiene y comportamiento. 

4.8.
Plan de respuesta ante emergencias

5.-
Mecanismos de supervisión y control

14.11.
METRADOS, COSTOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO: El Consultor deberá calcular los metrados/cantidades de obra por partida específica y para cada actividad considerada en el Presupuesto de Obra acorde a las partidas consideradas en el Reglamento de Metrados para Obras de Edificación, sobre la base de los planos y datos o soluciones técnicas adoptadas en el diseño de las obras a construir. Deberá adjuntar la Planilla de Metrados, sustentada para cada Partida específica con los respectivos planos, gráficos, croquis y medidas.

El Presupuesto se debe elaborar en base a los análisis de precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra para cada una de las partidas que integran la obra, maximizando el uso de mano de obra calificada y no calificada de la zona del proyecto. El costo de la mano de obra se calculará en base a los jornales del Régimen de Construcción Civil vigentes incluyendo los beneficios sociales de acuerdo a la zona del proyecto.

Se hará el análisis y cálculo de distancias medias de transporte para agregados, agua, eliminación de materiales, etc., asimismo se analizarán los gastos de movilización y desmovilización de equipo y maquinaria, gastos generales y de supervisión, análisis de costos de fletes para transporte y puesta en obra de materiales y otros.

14.12.
PROGRAMACION DE OBRA: La Programación de Obra se hará en base a los tiempos de ejecución de cada partida calculados con los rendimientos y número de cuadrillas a utilizar, considerando los hitos, holguras, ruta crítica y partidas simultáneas. Se presentarán los siguientes cronogramas: 

a)
PERT-CPM y GANNT,

b)
Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra,

c)
Cronograma de Adquisición de Insumos.   

14.13.
RESUMEN EJECUTIVO: El contenido del Resumen Ejecutivo será el siguiente:

1.-
Antecedentes. 

2.-
Datos Generales del PIP.

3.-
Descripción de la Obra. 

4.-
Metas.

5.-
Presupuesto: 

-
Valor Referencial de Obra

-
Costo Total de Inversión del PIP.

6.-
Modalidad de Ejecución de Obra. 

7.-
Sistema de Contratación de Obra.

8.-
Plazo de Ejecución de Obra. 

9.-
Financiamiento.

10.-
Entidad Ejecutora.

11.-
Entidad Supervisora.

12.-
Relación de Equipo Mínimo.

13.-
Equipo responsable del Expediente Técnico.

14.-
Relación de Planos del Expediente Técnico.

14.14.
FORMATO SNIP-15 E INFORME SUSTENTATORIO DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

El Consultor debe elaborar el Formato SNIP-15 de acuerdo a la normativa del SNIP y cuando existan modificaciones no sustanciales que no se requiera Verificación de Viabilidad, presentará con el Expediente Técnico Definitivo un Informe sustentatorio de Modificaciones No Sustanciales.
Cuando se requiera Verificación de Viabilidad, el Consultor debe proporcionar la información o estudio adicional requeridos por la OPI o la DGPM para que emitan el Informe Técnico correspondiente.

15.00
DE LOS INFORMES Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: 

15.1
DEL CONTENIDO: El Consultor deberá entregar los Informes y el Expediente Técnico Definitivo, con los contenidos mínimos que a continuación se indican:

(1)
INFORME N° 01 - PROYECTO DE ARQUITECTURA:

a) Datos Generales del PIP: nombre, código SNIP, ubicación, función, programa, sub programa. 

b) INFORME DE RECONOCIMIENTO Y COMPATIBILIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

Con el contenido que se indica en los Alcances del Servicio de los TDR.

c) INFORME DE TOPOGRAFIA

Descripción de los trabajos de campo realizados para el levantamiento topográfico.

d) Datos completos del levantamiento topográfico, nivelación y trazo: data de radiación y nivelación, coordenadas de la poligonal, relación de BM’s con sus correspondientes coordenadas geodésicas.

e) PLANOS: Se presentarán los planos correspondientes a los rubros de Ubicación y Topografía, cuya relación se indica en el ítem ALCANCE DEL SERVICIO-PLANOS de los presentes TDR.

f) Avances del estudio:

Descripción de los trabajos de campo realizados para ejecución de calicatas, toma de muestras para EMS; identificación de canteras y toma de muestras para ensayos de laboratorio; identificación de puntos de agua y botaderos.

g) Copia del Contrato,  del Acta de Entrega de Terreno y Constancia de Ejecución de los trabajos de campo suscrita por las Autoridades locales.

h) Fotografías.

i) PROYECTO DE ARQUITECTURA

i.1)
Memoria descriptiva de Arquitectura.

i.2)
Programa Arquitectónico detallando cantidades y áreas de ambientes y de las obras complementarias.

i.3)
Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

i.4)
Metrados de Arquitectura.

i.5)
Análisis de Precios Unitarios de Arquitectura.

i.6)
Presupuesto del Costo Directo de Arquitectura.

i.7)
Relación de insumos de Arquitectura.

i.8)
Requisitos de Seguridad – Plan de Evacuación.

i.9)
PLANOS: Se presentarán los planos correspondientes a los rubros de Arquitectura y Obras Complementarias, cuya relación se indica en el ítem ALCANCE DEL SERVICIO-PLANOS, de los presentes TDR.

(2)
INFORME N° 02 – PROYECTO DE ESTRUCTURAS: 

a) PROYECTO DE ESTRUCTURAS

a.1)
Memoria de Cálculo Estructural.

a.2)
Estudio de Mecánica de Suelos EMS con fines de cimentación.

a.3)
Estudio de Canteras y Diseño de Mezclas.

a.4)
Especificaciones Técnicas de Estructuras.

a.5)
Metrados de Estructuras.

a.6)
Análisis de Precios Unitarios de Estructuras.

a.7)
Presupuesto del Costo Directo de Estructuras.

a.8)
Relación de insumos de Estructuras.

a.9)
PLANOS: Se presentarán los planos correspondientes al rubro de Estructuras, cuya relación se indica en el ítem ALCANCE DEL SERVICIO–PLANOS, de los presentes TDR.

b) OBRAS COMPLEMENTARIAS

b.1)
Memoria descriptiva o de Cálculo de Obras Complementarias.

b.2)
Especificaciones Técnicas de Obras Complementarias.

b.3)
Metrados de Obras Complementarias.

b.4)
Análisis de Precios Unitarios de Obras Complementarias.

b.5)
Presupuesto del Costo Directo de Obras Complementarias.

b.6)
Relación de insumos de Obras Complementarias.

b.7)
PLANOS: Se presentarán los planos correspondientes al rubro de Obras Complementarias, cuya relación se indica en el ítem ALCANCE DEL SERVICIO–PLANOS, de los presentes TDR.

c) EQUIPAMIENTO

c.1)
Memoria descriptiva o de Cálculo de Equipamiento.

c.2)
Especificaciones Técnicas de Equipamiento

c.3)
Metrados de Equipamiento.

c.4)
Análisis de Precios Unitarios de Equipamiento.

c.5)
Presupuesto del Costo Directo de Equipamiento.

c.6)
Relación de insumos de Equipamiento.

c.7)
PLANOS: Se presentarán los planos correspondientes al rubro de Equipamiento, cuya relación se indica en el ítem ALCANCE DEL SERVICIO–PLANOS, de los presentes TDR.

 (3)
INFORME N° 03 – EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: 

0.-
INDIGE GENERAL
1.-
RESUMEN EJECUTIVO

2.-
MEMORIA DESCRIPTIVA O DE CALCULO

-
Arquitectura

-
Estructuras

-
Instalaciones Sanitarias

-
Instalaciones Eléctricas

-
Obras Complementarias

-
Equipamiento

3.-
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION

-
Arquitectura

-
Estructuras

-
Instalaciones Sanitarias

-
Instalaciones Eléctricas

-
Obras Complementarias

-
Equipamiento

4.-
PLANILLA DE METRADOS

-
Arquitectura

-
Estructuras

-
Instalaciones Sanitarias

-
Instalaciones Eléctricas

-
Obras Complementarias

-
Equipamiento

5.-
PRESUPUESTO 

-
Arquitectura

-
Estructuras

-
Instalaciones Sanitarias

-
Instalaciones Eléctricas

-
Obras Complementarias

-
Equipamiento

-
Impacto Ambiental

-
Plan de Evacuación

-
Seguridad y Salud en obra

-
Valor Referencial de Obra = CD + GG + UTI + IGV


-
Costo Total de Inversión = VR + ET + GSL 

6.-
ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

-
Arquitectura

-
Estructuras

-
Instalaciones Sanitarias

-
Instalaciones Eléctricas

-
Obras Complementarias

-
Equipamiento

-
Movilización y desmovilización

-
Jornales de mano de obra

-
Flete

-
Gastos Generales

-
Gastos de Supervisión y Liquidación

7.-
RELACION DE INSUMOS

-
Arquitectura

-
Estructuras

-
Instalaciones Sanitarias

-
Instalaciones Eléctricas

-
Obras Complementarias

-
Equipamiento

8.-
FORMULAS POLINÓMICAS

-
Arquitectura y Plan de evacuación

-
Estructuras

-
Instalaciones Sanitarias
-
Instalaciones Eléctricas

-
Obras Complementarias

-
Equipamiento

-
Seguridad y Salud en obra 

9.-
CRONOGRAMA DE OBRA

10.-
CRONOGRAMA DE AVANCE MENSUAL DE OBRA VALORIZADO

11.-
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

12.-
FOTOGRAFIAS 

13.-
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

14.-
ESTUDIO DE CANTERAS Y DISEÑO DE MEZCLAS

15.-
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

16.-
REQUISITOS DE SEGURIDAD – PLAN DE EVACUACION

17.-
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA – PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PSST

18.-
PROYECTO  DE BASES PARA LICITACION Y PROFORMA DE CONTRATO

19.-
PLANOS

-
Ubicación y Topografía

-
Arquitectura

-
Estructuras

-
Instalaciones Sanitarias

-
Instalaciones Eléctricas

-
Obras Complementarias

-
Equipamiento

-
Seguridad: Flujos de evacuación y señalética

20.-
FORMATO SNIP-15

21.-
INFORME SUSTENTARIO DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (De ser el caso).

15.2
DE LA PRESENTACIÓN:

INFORMES: Los Informes 01 y 02 deben presentarse en dos ejemplares como mínimo, de los cuales el Consultor entregará uno en mesa de partes del Gobierno Regional para su registro en el Sisgedo, debiendo simultáneamente entregar el otro ejemplar al Evaluador adjuntando la copia del cargo del registro Sisgedo.

Todos los folios incluyendo planos deben tener numeración de páginas, sello y firma original del Consultor y profesionales responsables por especialidad. 

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: El Expediente Técnico será presentado en mesa de partes del Gobierno Regional para su registro en el Sisgedo, debiendo enseguida entregar la copia del cargo al Evaluador para seguimiento.

El Expediente Técnico se entregará en versión magnética en un CD y en versión escrita en tres ejemplares con sellos y  firmas originales del Consultor y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto.

La versión escrita se presentará en archivadores de palanca, en papel fotostático tamaño A4 para la memoria y papel blanco para plotter o papel canson de 90 grs. para los planos los que deben estar ordenados en micas porta planos. 

Todos los folios incluyendo planos deben tener numeración de páginas, sello y firma original del Consultor y profesionales responsables por especialidad. 

El CD debe contener todos los archivos del Expediente Técnico completo, en forma ordenada y con memoria explicativa indicando las claves y forma de restituir los archivos.

El Expediente Técnico debe elaborarse y editarse con el siguiente software:

-
Topografía:

Inroad o AutoDeskLand
-
Análisis Estructural:
ETABS ó SAP2000 

-
Planos:


Autocad. 

-
Presupuestos:

S10 y Ms Excel ó Ms Word.

-
Programación:

Ms Project ó Primavera.

-
Otros:


MS Word, MS Excel, Power Point.

15.3
DE LOS PLAZOS:

PRESENTACION: Los Informes y el Expediente Técnico, constituyen la prestación del servicio es decir son los documentos objeto de la prestación de la Consultoría, por lo tanto deberán presentarse dentro de los plazos establecidos y en caso de incumplimiento se aplicara las penalidades que establezca el Contrato y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los plazos para presentar los Informes y el Expediente Técnico son obligatorios, están definidos en los TDR y son los que se deben considerar en el Programa de Actividades de la Propuesta Técnica del Consultor.

Los plazos se fijan en días calendarios para el Consultor y días útiles para el Evaluador y no pueden ser modificados, salvo que durante la ejecución del servicio se aprueben ampliaciones por motivos debidamente sustentados.

Las fechas de inicio y término del plazo de ejecución se reajustarán en base a la fecha de Entrega de Terreno.  

-
Informe N° 01-PROYECTO DE ARQUITECTURA: Se presentará a los VEINTICINCO (25) días posteriores a la fecha de Entrega del Terreno.

-
Informe N° 02–PROYECTO DE ESTRUCTURAS: Se presentará a los CINCUENTA (50) días de la Entrega de Terreno.

-
Informe N° 03-EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: se presentará a los SETENTA Y CINCO (75) días de la Entrega de Terreno.

REVISION Y CONFORMIDAD: 

La revisión se hará obligatoriamente de forma conjunta entre el Evaluador, el Consultor o el Jefe de Proyecto y el Especialista correspondiente.  

El Evaluador revisará y dará conformidad a los Informes y Expediente Técnico, de ser necesario se solicitará la opinión de la Gerencia Regional de Infraestructura y/o del Sector correspondiente.

El Evaluador no podrá dar trámite o conformidad a un informe subsiguiente sin que antes haya dado conformidad al anterior.

-
Informe N° 01-PROYECTO DE ARQUITECTURA: El Evaluador revisará el Informe N° 01 y comunicará su conformidad u observaciones al Consultor en el plazo de SEIS (6) días útiles siguientes a la fecha de recepción del informe. El Consultor tiene un plazo de SEIS (6) días naturales siguientes a la comunicación para levantar las observaciones. El Evaluador tiene CINCO (5) días útiles para emitir su informe de conformidad. 

-
Informe N° 02–PROYECTO DE ESTRUCTURAS: El Evaluador revisará el Informe N° 02 y comunicará su conformidad u observaciones al Consultor en el plazo de OCHO (8) días útiles siguientes a la fecha de recepción del informe. El Consultor tiene un plazo de SEIS (6) días naturales siguientes a la comunicación para levantar las observaciones. El Evaluador tiene CINCO (5) días útiles para emitir su informe de conformidad. 

-
Informe N° 03-EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: El Evaluador revisará el Informe N° 03 - Expediente Técnico Definitivo y comunicará su conformidad u observaciones al Consultor en el plazo de OCHO (8) días útiles siguientes a la fecha de recepción del informe. El Consultor tiene un plazo de SEIS (6) días naturales siguientes a la comunicación para levantar las observaciones. El Evaluador tiene CINCO (5) días útiles para emitir su informe de conformidad a la SG Estudios adjuntando el Expediente Técnico, Formato SNIP-15 y/o Informe sustentatorio de Modificaciones No Sustanciales. 

La aprobación del Expediente Técnico Definitivo será recomendada por el Evaluador una vez que la OPI haya registrado el Formato SNIP-15 y/o ejecutado la verificación de viabilidad con el Informe Técnico correspondiente.

El Gobierno Regional puede requerir la aprobación del Proyecto de Arquitectura por la Dirección Regional Sectorial respectiva.

El tiempo que demore la Dirección Sectorial para aprobar el proyecto y el plazo que se le otorgue al Consultor para levantar observaciones del sector, se consideran independientes de los plazos para presentación de los Informes o Expediente Técnico; deben ser cuantificados por el Evaluador para reprogramar el cronograma de actividades y los plazos de entrega de los Informes o Expediente Técnico, lo cual no genera derecho a reconocimiento de pagos adicionales al Consultor.

Igualmente si en cualquier etapa de la elaboración del Expediente Técnico se realizan consultas a la OPI, el tiempo que demore esta dependencia en responder así como el tiempo que se le otorgue al Consultor para hacer correcciones o levantar observaciones, darán origen a la reprogramación del cronograma de actividades y plazos, sin generarle derecho a pagos adicionales.   

En ambos casos, si el Consultor no cumple con levantar las observaciones en el plazo que se le otorgue o presente información incompleta, se le aplicará las penalidades que correspondan.

15.4
DE LAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

PENALIDAD POR MORA: El retraso injustificado en los plazos de presentación o de levantamiento de observaciones de los informes y del expediente técnico, se considera como mora por lo cual la Entidad le aplicará al Consultor una penalidad por cada día de atraso, cuyo cálculo se hará de acuerdo a lo que se establece en el Art. 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

OTRAS PENALIDADES: En concordancia con el Art. 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se considerará la tabla de penalidades indicada líneas abajo. Su verificación es de periodicidad diaria. La falta se configura por informe del Evaluador.

La aplicación de estas penalidades están referidas al monto del contrato hasta por monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los criterios que se indican a continuación.

El cálculo de éstas penalidades es independiente de la penalidad por mora
------------------------------------------------------------------------------------------------

N°



INFRACCION
   



           MULTA
1
POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO


Cuando el Consultor o el Jefe de Proyecto o ambos, no concurran
 a la Entrega de  Terreno en la fecha acordada con la Entidad

5/1000

2
POR NO PRESENTAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO 



Cuando el Consultor no presente la Programación y Cronograma de 
Actividades Actualizado antes de la fecha de Entrega de Terreno      
5/1000

3
POR NO UTILIZAR EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO



Cuando para la ejecución de los trabajos de campo o gabinete, el 
Consultor no utilice el personal profesional o técnico propuesto en
su oferta técnica.

La penalidad se aplicará por cada personal que no se utilice

5/1000

4
NO PERMANENCIA DEL JEFE DE PROYECTO




El Jefe de Proyecto debe dirigir y controlar la ejecución de los trabajos
de campo y gabinete del estudio, asistiendo en forma permanente y
todos los días que demore  la ejecución del estudio. La penalidad 
se aplicará por cada día de inasistencia




2/1000

5
POR NO UTILIZAR EQUIPOS 

Cuando el  Contratista no cuenta con los equipos mínimos requeridos
u ofrecidos en su propuesta técnica, o que los tenga incompletos 
para la ejecución del estudio.


La penalidad se aplicará por cada equipo faltante o incompleto

5/1000

6
POR NO CONCURRIR A LA ETAPA DE REVISION 




El Consultor o Jefe de Proyecto y el Personal del Equipo Técnico,
deben tener disponibilidad completa y participar directamente 
en la ejecución del estudio.

La penalidad se aplicará por cada día y por cada personal que no 
concurra a la revisión de los informes y del ET.



2/1000

7
POR PRESENTAR INFORMES Y DOCUMENTACION INCOMPLETA



Cuando los informes, documentos y estudios que lo conforman,
 son presentados de forma incompleta sin tener todos 
los contenidos que se requieren en los TDR. 

     
La penalidad se aplicará por cada día que demore el Consultor en 
completar la información contados desde la fecha que presentó 
el informe o estudio






2/1000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENALIDAD MAXIMA: El monto máximo de la penalidad por mora o de otras penalidades es del diez por ciento (10%) del monto del contrato.

Cuando se llegue a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de otras penalidades, la Entidad podrá resolver el contrato, según lo establecido en los Artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16.00
PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: El Expediente Técnico, datos de campo y demás documentos preparados por el Consultor en el desarrollo de los servicios, pasarán a ser propiedad del Gobierno Regional, a quien el Consultor los entregará a mas tardar al término del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

El Consultor no podrá utilizar el Expediente Técnico, los datos de campo y demás documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito del Gobierno Regional.  
17.00
RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: El Consultor asume absoluta responsabilidad por la calidad de los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio o Expediente Técnico Definitivo según Contrato.

El Contrato está conformado por las Bases, Términos de Referencia, absolución de consultas, propuesta técnica y económica, contrato y documentación generada durante el proceso de selección. 

La aprobación del Expediente Técnico Definitivo, se sujeta a las condiciones establecidas en los Arts. 176 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual no exime al Consultor de su responsabilidad por defectos o vicios ocultos que no hayan podido ser detectados y observados a tiempo por los responsables de la evaluación o revisión. 

El Consultor, en concordancia con el Art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, garantiza la calidad durante los siguientes siete (7) años desde la fecha de aprobación del Expediente Técnico; asimismo en concordancia con el cuarto párrafo del Art. 196 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, durante el período de responsabilidad, en caso sea requerido por el Gobierno Regional, para absolver consultas u observaciones sobre el Expediente Técnico, no podrá negar su contestación y/o concurrencia, de lo contrario se hará de conocimiento al CONCUCODE y a la Contraloría General de la República.

18.00
DEL REGIMEN DE NOTIFICACIONES: El Consultor, en su propuesta técnica señalará un domicilio legal en la ciudad de Cajamarca, a donde se le cursarán las comunicaciones del Gobierno Regional durante la vigencia del contrato. 

Asimismo, para el desarrollo del Expediente Técnico hasta su aprobación, será válida la comunicación electrónica entre el Evaluador y el Consultor, para lo cual éste último mantendrá habilitada una dirección de correo electrónico a donde el Evaluador podrá remitirle los documentos referentes a la elaboración, presentación, revisión de informes, cumplimiento de plazos, etc.

19.00
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO: La estructura de costos que se adjunta sólo es de tipo referencial y puede utilizarse como insumo del estudio de mercado para determinar el monto del valor referencial del servicio, los costos y recursos considerados pueden diferir de las propuestas de los postores y no fijan costos en la ejecución del contrato.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Se considerarán los siguientes factores de evaluación:

	Nº
	DESCRIPCION
	PUNTAJE

	4.1
	 FACTORES REFERIDOS AL POSTOR
	25.00

	4.1.1
	 Experiencia en la Actividad
	10.00

	

	4.1.2
	 Experiencia en la Especialidad
	15.00

	

	4.2
	 PERSONAL PROPUESTO (Profesional Hábil)
	35.00

	4.2.1.
	 Jefe de Proyecto 
	12.00

	4.2.2
	 Especialista en Arquitectura
	06.00

	4.2.3
	 Especialista en Instalaciones Sanitarias
	06.00

	4.2.4
	 Especialista en Instalaciones Eléctricas
	06.00

	4.2.5
	 Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos
	05.00

	

	4.3
	 MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS
	15.00

	4.3.1
	 Mejora al Requerimiento Técnico Mínimo
	15.00

	

	4.4
	 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
	25.00

	4.4.1
	 Programación de la prestación del servicio:
	15.00

	4.4.2
	 Infraestructura y Equipamiento
	10.00


4.1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR




25.000 Puntos

4.1.1 Experiencia en la Actividad





10.000 Puntos

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado, por el postor por la prestación de Servicios de Consultoría de Obras
; durante los últimos Diez (10) años, a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un monto de tres (03) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria.

 El puntaje se asignará según el siguiente cuadro: 

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
	PUNTAJE

	Igual o mayor a tres (03) veces el V.R.
	10  puntos

	Igual o mayor a dos (02), hasta menos tres (03) el V.R.
	08  puntos

	Mayor a una (01), hasta menos dos (02) el V.R.
	05  puntos


Tal experiencia se podrá acreditar con la presentación de la siguiente documentación (máximo diez (10) servicios):
1. Con copia del contrato y su respectiva conformidad de ejecución del servicio; o,

2. Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Mediante: voucher de depósito o factura debidamente cancelada o reporte de estado de cuenta).

En el caso que el Postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.
4.1.2 Experiencia en la Especialidad





15.000 Puntos

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado, por el postor por la prestación de Servicios de Consultorías de Obras en la Elaboración de Expedientes Técnicos o estudios definitivos de obras de infraestructura; durante los últimos Diez (10) años, a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un monto de dos (02) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
	PUNTAJE

	Igual o Mayor a dos (02) veces el V.R.
	15 puntos

	Más de uno (01), hasta menos de dos (02) veces el V.R.
	10  puntos

	
	


Tal experiencia se podrá acreditar con la presentación de la siguiente documentación (máximo diez (10) servicios):
1. Con copia del contrato y su respectiva conformidad de ejecución del servicio; o,

2. Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Mediante: voucher de depósito o factura debidamente cancelada en el mismo documento o reporte de estado de cuenta).

4.2. PERSONAL PROPUESTO






35.000 Puntos
4.2.1
Jefe del Proyecto-Especialista en Estructuras.


12.00 Puntos

Se calificará el tiempo de experiencia acumulado como proyectista, jefe o responsable de la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Edificaciones, (obras de rehabilitación, mejoramiento, ampliación, construcción y/o reconstrucción de edificaciones), adicional a la experiencia presentada para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos de los Términos de Referencia.
Se otorgará puntaje de la siguiente manera:

Se otorgará un (01) punto por cada mes efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de doce (12) puntos.

Nota. Se sustentará con Copia Simple de las Constancias y/o Certificados que acrediten la experiencia, máximo diez (10) constancias y/o certificados.
4.2.2
Especialista en Arquitectura





06.00 Puntos
Se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista o responsable del diseño de arquitectura en la  elaboración  de Expedientes Técnicos de Obras de edificaciones (obras de rehabilitación, mejoramiento, ampliación, construcción y/o reconstrucción de edificaciones), adicional a la experiencia presentada para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos de los Términos de Referencia.

Se otorgará puntaje de la siguiente manera:

Se otorgará un (1) punto por cada mes efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de seis (06.00) puntos.
Nota. Se sustentará con Copia Simple de los Contratos y/o Constancias que acrediten la experiencia, máximo diez (10) constancias y/o certificados.

4.2.3 Especialista en Instalaciones Sanitarias



06.00 Puntos
Se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista o responsable del proyecto de instalaciones sanitarias, en la elaboración de expedientes técnicos de obras de edificaciones, (obras de rehabilitación, mejoramiento, ampliación, construcción y/o reconstrucción de edificaciones), adicional a la experiencia presentada para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos de los Términos de Referencia.
Se otorgará puntaje de la siguiente manera:

Se otorgará un (1) punto por cada mes efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de seis (06.00) puntos.
Nota. Se sustentará con Copia Simple de los Contratos y/o Constancias que acrediten la experiencia, máximo diez (10) constancias y/o certificados.
4.2.4 Especialista en Instalaciones Eléctricas      


          06.00 Puntos
Se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista o responsable del proyecto de instalaciones eléctricas o mecánicas, en la elaboración de expedientes técnicos de obras de edificaciones, (obras de rehabilitación, mejoramiento, ampliación, construcción y/o reconstrucción de edificaciones), adicional a la experiencia presentada para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos de los Términos de Referencia..

Se otorgará puntaje de la siguiente manera:

Se otorgará un (1) punto por cada mes efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de seis (06.00) puntos.
Nota. Se sustentará con Copia Simple de los Contratos y/o Constancias que acrediten la experiencia, máximo diez (10) constancias y/o certificados.
4.2.5 Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos

            05.00 Puntos
Se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista o responsable de Seguridad de obra y Prevención de Riesgos, en la elaboración de estudios, expedientes técnicos o ejecución o supervisión de obras de edificaciones, (obras de rehabilitación, mejoramiento, ampliación, construcción y/o reconstrucción de edificaciones), adicional a la experiencia presentada para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos de los Términos de Referencia.
Se otorgará puntaje de la siguiente manera:

Se otorgará un (1) punto por cada mes efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de cinco (05.00) puntos.
Nota. Se sustentará con Copia Simple de los Contratos y/o Constancias que acrediten la experiencia, máximo diez (10) constancias y/o certificados.
4.3. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES

  15.00 Puntos
4.3.1. Mejora al Requerimiento Técnico Mínimo



   15.00 Puntos

4.3.1.1. Se otorgará tres (03) puntos por cada aporte o mejora que proponga el postor en su propuesta, hasta un máximo de Cinco (05); el postor deberá tener en cuenta que los aportes o mejoras, a fin de ser consideradas como tales, deberán tener las siguientes características:
4.3.1.1.1. Tener incidencia sobre el objeto de la convocatoria.

4.3.1.1.2. Deberán mejorar las características técnicas propuestas en los Requerimientos Técnicos Mínimos para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo
4.3.1.1.3. No representar un costo adicional para la Entidad.

De presentar más de Cinco (05) entre aportes y mejoras, se calificará solamente las primeras cinco según orden de aparición.

4.4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA




25.00 Puntos

4.4.1
Programación de la prestación del servicio:
            15.00 Puntos 

Se otorgará el puntaje máximo de QUINCE (15) puntos al postor que presente la programación secuencial de todas las tareas/actividades que desarrollará para el cumplimiento del servicio, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio, diferenciando las actividades de campo y gabinete y desagregando en actividades principales y secundarias. 

Se calificará con el puntaje correspondiente al postor que presente lo siguiente:

    4.4.1.1) Cronograma de Actividades:



(10.00 puntos)
Se presentará una programación PERT-CPM/Diagrama GANTT, tomando como hitos las fechas obligatorias definidas en los Términos de Referencia, como son: la fecha de inicio, los plazos de presentación de informes y del Expediente Técnico Definitivo.

La duración de las actividades se expresará en días, semanas y meses, se indicará el inicio y fin de cada tarea/actividad, se asignarán los recursos (personal profesional y equipos) que se va a utilizar por cada tarea/actividad de acuerdo a su coeficiente de participación de la propuesta técnica. 
                       Se definirá la Ruta Crítica.
   4.4.1.2) Cronograma de Utilización de Personal y Equipos:
(05.00 puntos)

      Para todas las fases del servicio. 

No se calificarán las propuestas presentadas de forma incompleta, que no contengan toda la información que se solicita, y/o que no cumplan las condiciones establecidas. 

4.4.2
Infraestructura y Equipamiento
                                       10.00 puntos
Se otorgará el puntaje máximo de DIEZ (10) puntos al postor que oferte a disposición del servicio equipamiento e infraestructura.
Se calificará con el puntaje correspondiente, al postor que ofrezca lo siguiente:

4.4.2.1) Un (1) Cámara Digital, operativo.         
 

(5.00 puntos)    

4.4.2.2) Un (1) GPS,  operativo.
                             

(5.00 puntos)
El Equipamiento Ofertado será acreditado con una declaración jurada en la que el postor se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la obra.
Notas:

· Para la Habilidad de los profesionales propuestos, se acreditará con una Declaración Jurada de cada uno, donde conste que el profesional cuenta con Colegiatura Hábil. En caso de resultar ganador, el postor deberá presenta el Certificado de Habilidad Profesional expedido por el Colegio profesional respectivo, para la formulación del Contrato.

· En caso de acreditarse períodos superpuestos para el cómputo del tiempo de experiencia, el comité especial solo considera uno de ellos.

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, que se extiende por cuadruplicado, el contrato de consultoría de obra para la Elaboración Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: “Reconstrucción I.E Carlos Manuel Cox Rosse – Cholocal - Cajabamba”, que celebra de una parte el Gobierno Regional de Cajamarca, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20453744168,  con domicilio en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por su Gerente General Econ. Marco Antonio ALEJANDRO MINAYA, identificado con DNI Nº …………….. y de otra parte ………………………………………………, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ……………………………… y en Cajamarca en……………………….., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de …………., debidamente representada por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de …….., a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha…………………. (indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva Nº ………………………………, convocada para la Contratación de Servicios de Consultoría de Obra para la Elaboración Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: “Reconstrucción I.E Carlos Manuel Cox Rosse – Cholocal - Cajabamba”  a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder)  y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
EL CONTRATISTA debe elaborar el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: “Reconstrucción I.E Carlos Manuel Cox Rosse – Cholocal - Cajabamba”, de acuerdo a su Oferta, Términos de Referencia, Bases del proceso y demás documentos o partes integrantes del presente contrato.  

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. ………………………………………………,  a todo costo, incluido IGV, a Suma Alzada.
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en el plazo de diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos. 

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde el día siguiente de la entrega de terreno hasta la culminación y conformidad final del servicio a cargo de EL CONTRATISTA.

El Plazo de ejecución del servicio y entrega del Expediente Técnico Definitivo es de SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIOS, contados desde el día siguiente de la fecha de Entrega de Terreno, documentación del proyecto conformada por el Estudio de Pre Inversión aprobado y la Declaración de Viabilidad del Proyecto-Formato SNIP.
La Entrega de Terreno, se hará dentro de los diez (10) días calendarios de la firma del Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la  Carta Fianza. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Esta garantía es emitida por una empresa bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, LA ENTIDAD retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un año.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado por:

-
Incumplimiento de los plazos de ejecución y presentación de Informes,

-
Incumplimiento de los plazos para levantamiento de observaciones a los Informes o al Expediente Técnico Definitivo,

-
Incumplimiento del plazo de entrega del Expediente Técnico Definitivo,

-
Incumplimiento del plazo para levantamiento de observaciones al recepcionar el servicio,

LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso de los plazos establecidos según los Términos de Referencia, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	     0.10 x Monto 

	
	  F x Plazo en días


Donde:


F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD sin necesidad de efectuar un requerimiento previo, podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final. 

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

La recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º y 179º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Debiendo resolverse mediante Arbitraje Ad Hoc; de acuerdo a lo siguiente:

Toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato, inclusive por  defectos o vicios ocultos, deberá resolverse mediante conciliación y/o arbitraje.

1. Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliación y/o arbitraje dentro de los plazos de caducidad previstos en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D. Leg Nº. 1017 y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 184-2008-EF

2. La solicitud de conciliación es facultativa, debiendo ser solicitada ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Cajamarca.

En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliación de manera previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

3. La sede arbitral será en la Ciudad de Cajamarca.

4. El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros, los mismos que serán designados conforme al Artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF

5. Los árbitros designados por las partes y el Presidente del Tribunal deberán tener capacidad profesional en lo concerniente a contar con conocimientos suficientes para la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado y haber intervenido en la emisión de un mínimo de tres (03) laudos afines a la materia controvertida; así como también, los árbitros deberán tener la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria.

6. El pago de los gastos arbitrales y cualquier otro concepto serán de cargo de la parte que inicia el proceso arbitral o demandante, gastos que serán devueltos por la otra parte de resultar vencida ésta, en ejecución del laudo o conforme lo determine el propio Tribunal en el laudo respectivo.

Asimismo, los gastos arbitrales no podrán ser mayores a los señalados en la Tabla de Aranceles Administrativos y Honorarios de Arbitros de la Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

7. Las actuaciones arbitrales estarán sujetas a las reglas siguientes:

a) Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo contrato, cualquiera de las partes puede pedir a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por D.Leg. N° 1017 y DS N° 184-2008-EF, respectivamente; la acumulación sólo será procedente si existe acuerdo de las partes.

b) Que una vez presentada la demanda arbitral y la contestación a la demanda y/o reconvención; no se aceptará ninguna modificación ni la inclusión de mayores medios probatorios, excepto se trate de medios probatorios generados en forma posterior a la presentación de la demanda arbitral y la contestación a la demanda y/o reconvención.
c) Que en caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales y en caso de persistir el incumplimiento se deberá archivar el arbitraje.
d) Que en caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales serán calculados de manera proporcional a la etapa en la que se encuentre.
e) Que las excepciones y/o oposiciones objeciones formuladas por las partes serán resueltas en un plazo máximo de diez (10) días hábiles y como condición previa para la continuidad del arbitraje; así mismo, la interposición de los recursos antes mencionados suspenderá las actuaciones arbitrales.
f) Los plazos para presentación de demanda arbitral y contestación demanda arbitral y/o reconvención serán de quince (15) días hábiles y los plazos para formular excepciones, oposiciones  y/u objeciones será de diez (10) días hábiles.
8. El arbitraje se llevará a cabo conforme a lo señalado en el contrato suscrito, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables y la Ley de Arbitraje.

9. Las controversias deberán resolverse conforme a lo señalado en el contrato suscrito, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables, acuerdos de partes y de manera supletoria el Código Civil.

10. El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa juzgada y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes, salvo que contra él se interponga recurso de anulación ante el Poder Judicial, en cuyo caso su exigibilidad queda suspendida.


Asimismo, las partes, respecto al laudo arbitral podrán solicitar correcciones, integraciones y aclaraciones.

11. La interposición de recurso de anulación contra el laudo, no requiere que la parte impugnante acredite la constitución de carta fianza a favor de la parte vencedora y por la cantidad que el laudo determine pagar a la parte vencida.

12. La decisión del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

REGISTRO DE PARTICIPANTES

	PROCESO DE SELECCIÓN
	REGISTRO

	Tipo:
	
	
	 
	Nº
	 

	Nº
	 
	 
	 
	Fecha:
	 

	Objeto:
	
	
	 
	Hora:
	 

	 
	 
	 
	 
	Derecho:
	 

	INFORMACION DEL PROVEEDOR
	 
	 
	 
	 

	Nombre ó Razón Social del Proveedor:
	 
	 
	 
	 

	Domicilio Legal:
	 
	 
	 
	 

	RUC Nº
	 
	 
	Teléfono / Fax:
	 
	 

	e_mail:
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  

	Apellidos y Nombres:
	
	
	
	

	DNI Nº
	
	
	
	

	DATOS DE LA PERSONA QUE REGISTRA AL PROVEEDOR  

	Apellidos y Nombres:
	 
	 
	 
	 

	DNI Nº
	 
	 
	 
	 
	 

	CONSTANCIA DE REGISTRO
	 
	 
	 
	 

	La suscripción de la presente deja constancia del registro como participante y la entrega de Bases.

	 
	
	
	
	
	 

	 


	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	Firma y Sello
	
	Firma y Sello

	Encargado de Registro de Participantes
	 
	Proveedor


ANEXO N.° 01

	DECLARACION JURADA  DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012-GR-CAJ-Primera Convocatoria.
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, Representante Legal de.................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio Legal
	

	RUC
	
	Teléfono
	
	Fax
	


Participa en Consorcio

	SI
	NO
	Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

	
	
	Empresa Nº 1
	Empresa Nº 2
	Empresa Nº 3

	
	
	
	
	


Cajamarca,…………………………….. 

..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO 
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012-GR-CAJ-Primera Convocatoria.
Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de ……………………(Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

(Fecha) …………………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*)  Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del Sobre Técnico.

ANEXO N° 03
DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º INCISO ii.- DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012-GR-CAJ-Primera Convocatoria.
Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº  ……., para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO………………. ……………, declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-
Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Cajamarca,…………………………….. 

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO N° 04
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012-GR-CAJ-Primera Convocatoria.
Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº  ……., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Denominación del Consorcio:………………………………………………

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de las prestaciones correspondientes al objeto de la referencia.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad el contrato correspondiente.

EMPRESA 1:
…………………………………………………………

(
) % Participación

Obligaciones:

· ………………………

· ………………………

EMPRESA 2:
…………………………………………………………

(
) % Participación

Obligaciones:

· ………………………

· ………………………

Cajamarca,…………………………….. 

…………………………………………..


…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del


Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1


Representante Legal Empresa 2

ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012-GR-CAJ-Primera Convocatoria.
Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a realizar la consultoría de la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso):

PLAZO OFERTADO:
………………… días calendario (Indicar plazo fijado, ya sea en días, meses o años).
Cajamarca, …………………………………….

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 06
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS

PRESTADOS FUERA DE LIMA Y CALLAO

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012-GR-CAJ-Primera Convocatoria.
Presente.-

Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre la sumatoria de los puntajes de las propuestas técnica y económica, en los términos prescritos por el numeral 6 del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi representada, se encuentra domiciliada en ……………………….. (Consignar domicilio del postor), la que está ubicada en la provincia…………………  (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se prestará el servicio de consultoría de obra, la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región).
Cajamarca,…………………………….. 

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA 9:

Para asignar la bonificación el Comité Especial verificará el domicilio consignado en la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.
Anexo Nº 07
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012-GR-CAJ-Primera Convocatoria.
	Nº
	NOMBRE DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	ENTIDAD
	PERIODO
	COSTO 

	 
	 
	 
	CONTRATANTE
	INICIO
	TÉRMINO
	S/.
	% DE PART.

	1
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participación (% DE PART.) debe ser sustentado con copia del Contrato de Formalización del Consorcio, pues sólo se considerará el monto correspondiente al postor.

NOTA:
Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

Anexo Nº 08
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012-GR-CAJ-Primera Convocatoria.
	Nº
	NOMBRE DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	ENTIDAD
	PERIODO
	COSTO 

	 
	 
	 
	CONTRATANTE
	INICIO
	TÉRMINO
	S/.
	% DE PART.

	1
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participación (% DE PART.) debe ser sustentado con copia del Contrato de Formalización del Consorcio, pues sólo se considerará el monto correspondiente al postor.

NOTA:
Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

Anexo Nº 09
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012-GR-CAJ-Primera Convocatoria.
Postor:
	Nombre y Apellidos del Profesional
	Cargo
	Mención del Título Profesional
	Nº Registro de Colegiatura
	CALIFICACION

Tiempo de Experiencia en la Especialidad (años)

	
	
	
	
	

	º
	NOMBRE DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	ENTIDAD
	PERIODO

	 
	 
	 
	CONTRATANTE
	INICIO
	TÉRMINO

	1
	 


	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 


Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 10
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012-GR-CAJ-Primera Convocatoria.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con las Bases del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica a Suma Alzada y en Nuevos Soles, es la siguiente:……………………………………………………………………………….
	CONCEPTO

	PRECIO TOTAL

 S/.
(Números y Letras)

	
	


La presente propuesta incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, los costos laborales respectivos conforme a la Legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

Cajamarca,..……………………………

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº 11
CARTA AUTORIZACION

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Cajamarca,

Señor:

Director Regional  de Administración

Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-





Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta 

Por medio de la presente comunico a usted que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el…………………………………………………………………………………… (indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ……………………………………….

Así mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las Prestaciones en Bienes y/o Servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.  

Atentamente,

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

Anexo Nº 12
EXPERIENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO (CUMPLIMIENTO DE LOS RTM)
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012-GR-CAJ-Primera Convocatoria.
Cargo:
Experiencia como:

	Nº
	NOMBRE DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	ENTIDAD
	Tiempo de Experiencia 
(años)

	 
	 
	 
	CONTRATANTE
	INICIO
	TÉRMINO
	TOTAL

	1
	 


	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	


Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


Atte.: Comité Especial Permanente





ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA  N° 002 -2012-GR.CAJ-Primera Convocatoria


Objeto del proceso: Elaboración Expediente Técnico del Proyecto: “Reconstrucción I.E Carlos Manuel Cox Rosse – Cholocal - Cajabamba”.





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR     


    Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR





Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


Atte.: Comité Especial Permanente





ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA  N° 002 -2012-GR.CAJ-Primera Convocatoria


Objeto del proceso: Elaboración Expediente Técnico del Proyecto: “Reconstrucción I.E Carlos Manuel Cox Rosse – Cholocal - Cajabamba”.





SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR


      


   Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR











�  	La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.





�  	Las entidades deberán establecer que en el horario de atención al público se efectúe el registro de participantes, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para ello, de conformidad con la normativa de la materia, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.


� 		Las Entidades  de preferencia, deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán las consultas y observaciones, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para la formulación de éstas, de conformidad con la normativa vigente, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.





� 	La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





� 	CONSULTORIA DE OBRAS: Se consideran Consultoría de Obras a la Elaboración de Estudios de Pre Inversión, Elaboración de Expedientes Técnicos Definitivos y la Supervisión de Obras en general.





� OBRAS DE EDIFICACIONES: Se consideran Obras de Edificaciones a obras de Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación, Ampliación. Construcción y/o Reconstrucción de Edificaciones.





� Resolución Nº. 1490-2011-TC-S2


� Oficio Nº. 5196-2011SBS, Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.


� 	CONSULTORIA DE OBRAS: Se consideran Consultoría de Obras, la Elaboración de Expedientes Técnicos Definitivos y la Supervisión de Obras en general.








� OBRAS DE LA ESPECIALIDAD: Se consideran Obras de la Especialidad a la Construcción, ampliación o remodelación de edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habilitaciones urbanas, reservorios de agua potable (elevados o apoyados), muros de contención, pavimentaciones de calles, fábricas y afines.








8
15

