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BASES ADMINISTRATIVAS 

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 094-2011– GR.CAJ
 (Primera Convocatoria)

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: 

 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SUROCONGA, CASERIO COÑOR, C.P HUAMBOCANCHA ALTA - CAJAMARCA”
Cajamarca, Noviembre 2011
SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

De conformidad con lo señalado en el artículo 51º del Reglamento, la convocatoria se efectuará a través de su publicación en el SEACE, oportunidad en la que deberá publicarse las Bases, sin perjuicio de las invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o más proveedores, según corresponda, en atención a la oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, bajo sanción de nulidad.
1.2 BASE LEGAL

· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.
1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53º del Reglamento. 

La persona natural o jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). A dicho efecto, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica para obtener mayor información: www.rnp.gob.pe.  

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

MUY IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias.

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de Bases. 
La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases es indelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

1.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

a) La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica

: 100 puntos

Propuesta Económica

: 100 puntos

1.11.1. Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. Evaluación Económica          

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, en aplicación del artículo 33° de la Ley y el artículo 39° del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi 
=            Om x PMPE

	             Oi



Dónde:

      
i
=    Propuesta

        
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 
1.11.3. Bonificación en el puntaje total

A solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 

IMPORTANTE:

Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 06 incluida en la sección específica de las presentes Bases.

1.12 ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial consolidará en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.
A continuación, el Comité Especial u órgano encargado de las contrataciones procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.
La evaluación de las propuestas económicas, así como la determinación del puntaje total, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. 

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso.
1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro. 

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado. 
CAPÍT ULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, art. 51º de la Ley.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley, el Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139° del Reglamento.

Según el artículo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente. 

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

3.4 DE LAS GARANTÍAS
3.4.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
3.7    ADELANTOS 
  La Entidad no ha previsto la entrega de Adelanto Directo
3.8      PAGOS 

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  servicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio. 

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta. 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.
3.8.1 Plazos para los Pagos
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. 

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.9  RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.10  CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 
Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.11  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de un (01) año. Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.
3.12  DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, conformidad, liquidación del contrato, pago, entre otros, no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento, así como por las  disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: GOBIERNO REGIONAL DEL CAJAMARCA

RUC N° : 20453744168
1.2 DOMICILIO LEGAL

Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda – Cajamarca.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar a la persona natural o jurídica que presente la mejor propuesta para la contratación del servicio de consultoría Elaboración Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento Y Ampliación del Sistema de Riego Suroconga, Caserío Coñor, C.P Huambocancha Alta - Cajamarca”.

1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 27,985.00 (Veintisiete Mil Novecientos Ochenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles), el mismo que incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto de la consultoría. El valor referencial incluye los Gastos Generales y la Utilidad, de acuerdo a los plazos y características definidos en los términos de referencia. El expediente de contratación fue aprobado con fecha 11 de noviembre de 2011. La antigüedad del valor referencial se contabilizará de esta fecha.

Montos  máximos y mínimos admisibles de la propuesta económica:

	Monto Mínimo Admisible

(90 % del Valor Referencial)
	Monto Máximo Admisible

(Valor Referencial) 

	S/. 25,186.50
( Veinticinco Mil Ciento Ochenta y Seis con 50/100 Nuevos Soles)
	S/. 27,985.00

 (Veintisiete Mil Novecientos Ochenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles)


Las propuestas que excedan el Valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del valor referencial serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El Expediente de Contratación fue aprobado mediante Memorando Nº. 1212-2011-GR.CAJ/GGR, de fecha 11 de noviembre de 2011.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.
Proyecto
: Mejoramiento Y Ampliación del Sistema de Riego Suroconga, Caserío Coñor, C.P Huambocancha Alta - Cajamarca.
Meta

:   0072
Certificado Nº
:   052                                                 
1.7 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el Expediente de Contratación respectivo.

1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los requerimientos técnicos mínimos están definidos en el Capítulo III de las presentes Bases.
1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA
La consultoría de obra se ejecutará en el plazo de Sesenta (60) días calendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.
1.10 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

· Que cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el capítulo de Consultores de Obras – Especialidades: Obras Menores y/ó Obras de Represas, Irrigaciones y Afines).

· Que se haya registrado como participante.

· No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.

· No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 10º de la LEY.

· En cuanto a la participación de postores en consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 36º de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 48° y 63º de su Reglamento, así como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.11 BASE LEGAL

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011.

· Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017.

· Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF (Reglamento).

· Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

· Memorando  No. 419-2011-GR.CAJ/GGR, que aprueba el Expediente de Contratación.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Convocatoria…………………………………………………………….: 17.11.2011
Registro de Participantes……………………………………………: Del 18.11.2011 al 24.11.2011 
Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases…: Del 18.11.2011 al 21.11.2011
Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases……: 22.11.2011
Integración de las Bases……………………………………………: 23.11.2011
Presentación de Propuestas……………………………………. 25.11.2011 (Horario 8:00-17:00 horas)

Evaluación de Propuestas……………………………………………: Del 28.11.2011 al 29-11-2011 


      Otorgamiento de la Buena Pro…….………………………………: 30.11.2011 (A través del SEACE)
2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Dirección de Abastecimientos, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 16:00 horas, previo pago en la Unidad de Caja de la Entidad la suma de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. La entrega de Bases y la constancia de registro se efectuará luego de concluido el procedimiento de registro del participante.   

El registro de participantes se realizará mediante el Formato N° 01 consignando la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), domicilio legal, número de RUC, teléfono. Así mismo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar en el Formato Nº 01 una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. Al momento de registrarse, el proveedor deberá acreditar estar con inscripción vigente en el RNP conforme al objeto contractual (presentando copia de su RNP vigente), lo cual será verificado por la Entidad. Además, la Entidad verificará que el proveedor no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.

2.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 17:00 horas
, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 094-2011-GR.CAJ. 
2.4 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Forma de Presentación de Propuestas

Los participantes presentarán sus propuestas en dos sobres debidamente cerrados, acompañados de Carta con cargo, en acto privado, en la Mesa de Partes de la Entidad, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en la fecha y horario señalado en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 094-2011-GR.CAJ-Primera Convocatoria.

Las Propuestas y los documentos que lo conforman serán presentados de acuerdo a lo consignado en los artículos 62º y 63º del Reglamento.

Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Privado.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 094-2011-GR.CAJ-Primera Convocatoria, tendrán el siguiente detalle:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE Nº 02: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02). La Propuesta Técnica  será presentada en original y una (1) copia y la Propuesta Económica se presenta en original.
2.5.1 SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

El sobre Nº 01 contendrá, además de un índice de documentos
, la siguiente  documentación: 

Documentación de presentación obligatoria:
a) Copia simple del certificado o constancia de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de consultor de obra (en el capítulo de Consultores de Obras – Especialidades: Obras Menores y/ó Obras de Represas, Irrigaciones y Afines). 

b) Declaración Jurada de presentación del postor, según el Anexo Nº 01.

Cuando se trate de consorcio, esta Declaración Jurada será presentada por cada uno de los consorciados.  

c) Declaración Jurada, según el Anexo Nº 02 y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección, específicamente en el ítem 7.1.1 (copia simple del título y certificación de incorporación al colegio de ingenieros para acreditar 5 años de profesional) de los Términos de Referencia. Anexo Nº 12.
d) Declaración Jurada simple de acuerdo a lo establecido en el artículo 42º inciso ii) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al Anexo Nº 03.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

e) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación, conforme al Anexo Nº 04.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. 


Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

f) Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio. Anexo Nº 05.
NOTA: 

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE.

b) En el caso de Microempresas y Pequeñas Empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. 
c) Documentación para la aplicación de los Factores de Evaluación:

i.1) 
Factores referidos al Postor
1. Experiencia en la Actividad, se considerará la prestación de Servicios de Consultorías de Obras
 realizados en los últimos quince (15) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas, según Anexo Nº 07, y sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes. De presentarse más de diez (10) servicios se calificará los diez (10) primeros en orden de aparición.

2. Experiencia en la Especialidad, se considerará la prestación de Servicios de Consultorías de Obras de Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Canales de Represas y/o irrigaciones en General, realizados en los últimos diez (10) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas, según Anexo Nº 08, y sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes. De presentarse más de diez (10) servicios se calificará los diez (10) primeros en orden de aparición.

i.2)   Factores referidos al profesional asignado al servicio: 
1. Jefe de Proyecto: Ingeniero Civil o Agrícola
Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se calificará el tiempo de experiencia acumulado como proyectista, jefe o responsable de la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de la Especialidad
2, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente, con un máximo de veinte (20) servicios. 
De presentarse más de veinte (20) servicios se calificará los veinte (20) primeros en orden de aparición.

2. Topógrafo: Bachiller en ingeniería civil o Agrícola o Técnico en Topografía o Ingeniero de las mismas especialidades
Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista o responsable como topógrafo de diversas obras de irrigaciones en general y otras obras, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias, con un máximo de quince (15) servicios. 
De presentarse más de quince (15) servicios se calificará los quince (15) primeros en orden de aparición.

En el caso que el Postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.
i.3) 
Mejoras a las Condiciones Previstas
1. Enriquecimiento de los Términos de Referencia.
Se otorgará el máximo puntaje al postor que proponga la mejor cantidad de aportes y mejoras a los términos de referencia consignados en las Bases, inherentes al presente proceso.
Se considerará como aporte a los términos de referencia, el aumento de Ítems o puntos inherentes a las funciones y obligaciones del Consultor: (incremento de funciones y obligaciones ya descritas en los Requerimientos Técnicos Mínimos).

Se considerará como Mejora de los Requerimientos Técnicos Mínimos al aumento de la calidad del servicio con respecto a las funciones y obligaciones del Consultor ya descritas en los términos de referencia.

2. Mejora del Personal Propuesto.
Se tendrá en cuenta una mayor calificación en la propuesta técnica del postor que proponga el incremento del personal profesional considerado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

i.4) 
Objeto de la Convocatoria
1. Plan de Trabajo.
Se evaluará la claridad y congruencia del enfoque metodológico que el postor realice sobre el desarrollo del servicio solicitado en los Términos de Referencia.

Deberá presentarse una Programación Secuencial de todas las Actividades, incluyendo los hitos de entrega de información solicitada en los Términos de Referencia, asimismo una programación de la utilización del personal durante el desarrollo de la Consultoría (Programación PERT-CPM/Diagrama GANTT):

· Relación de Actividades.

· Utilización de Recursos (personal y equipos).

2. Equipamiento e Infraestructura.
El Equipamiento Ofertado será acreditado con una declaración jurada en la que el    postor se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la obra.
2.5.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA


El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

a) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Anexo Nº 10.
El monto total de la propuesta económica deberá ser expresada con dos decimales. 
El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.
b) Garantía de Seriedad de Oferta: Bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato, artículo 157º del Reglamento.
2.6 Determinación del puntaje total


Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i


c1    
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80
c2  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20
A solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 

IMPORTANTE:

Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 6, incluida en la sección específica de las presentes Bases.

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos: 

· Copia de DNI del Representante Legal;

· Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;
· Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

· Copia del RUC de la empresa;

· Código de Cuenta Interbancario (CCI); Según Anexo  Nº. 11.

· Certificado Original de habilidad de los profesionales propuestos.

2.8 
PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de ocho (08) días hábiles; a partir del día siguiente de notificado por la Entidad. La citada documentación deberá ser presentada en la Dirección de Abastecimientos de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351. 

2.9 
ADELANTOS

Por la naturaleza de la prestación, no se fijara adelantos por ningún concepto.

2.10 PLAZO PARA EL PAGO

LA ENTIDAD se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de Diez (10) días calendarios  de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.
2.11 FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD deberá contar con la siguiente documentación:

· Recepción y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios.

· Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

· Factura.

2.12 DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las Bases y lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA TDR

PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP:

 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO - SUROCONGA, CASERIO COÑOR, C.P. HUAMBOCANCHA ALTA - CAJAMARCA”
1.00
ANTECEDENTES: La Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca, alcanza los presentes TDR, que servirán para seleccionar y contratar Servicios de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO – SUROCONGA, CASERIO COÑOR, C.P. HUAMBOCANCHA ALTA - CAJAMARCA” – SNIP 171561.  

El proceso de selección y el contrato para la ejecución del servicio de consultoría se hará bajo los lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
2.00
PRE INVERSION Y VIABILIDAD DEL PIP: El PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO – SUROCONGA, CASERIO COÑOR, C.P. HUAMBOCANCHA ALTA - CAJAMARCA” inscrito con Código SNIP 171561, ha sido Declarado Viable por la OPI Regional con fecha 01-07-2011, luego de su evaluación según Formato SNIP 06 N° 011-2011-GRCAJ-GRPPAT/SGPINPU-CCHE.
Forman parte de los presentes TDR el Estudio de Pre Inversión con el que se declara la viabilidad del PIP, cuya copia se adjunta en versión escrita y/o magnética.

Con Memo. N° 187-2011-GR.CAJ/GRI y Memo. N° 081-2011-GR-CAJ-GRI/SGE, la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca, disponen la elaboración de los TDR  para la contratación de la Consultoría que se encargará de elaborar el Expediente Técnico Definitivo del indicado PIP.

3.00 UBICACIÓN DEL PIP:


DEPARTAMENTO
:
Cajamarca


PROVINCIA
:
Cajamarca


DISTRITO
:
Cajamarca


LOCALIDAD
:
Caserío Coñor

4.00
BASE LEGAL:

-
Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, modificada por las Leyes N°s 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N°s 1005 y 1091.

-
Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del SNIP

-
Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

-
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.L. N° 1017.

-
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con.D.S. N° 184-2008-EF; sus ampliaciones y modificatorias. 

-
Ley N° 29626  - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011. 

-
Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

-
Resolución Contralora N° 195-88-CG que Aprueba las Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.

-
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.00
UNIDAD EJECUTORA QUE CONVOCA: Gerencia Regional de Infraestructura – Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca.

6.00
OBJETO: Seleccionar al Postor que deba elaborar el EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO – SUROCONGA, CASERIO COÑOR, C.P. HUAMBOCANCHA ALTA - CAJAMARCA” – SNIP 171561, para ejecutar la obra bajo la modalidad de Contrato.

7.00
PARTICIPANTES – REQUISITOS MINIMOS: Podrán participar como Postores los Consultores (persona natural o jurídica) inscritos en CONSUCODE, en las especialidades de obras de represas, irrigaciones y afines ó en obras menores, que no estén impedidos de contratar con el Estado y cuenten con experiencia en la especialidad en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación, Construcción y/o Reconstrucción de Canales de Riego,  Sistemas de Irrigación y afines.
Asimismo, el Consultor debe contar con un equipo de profesionales, infraestructura y equipamiento, que cumpla con los siguientes requisitos: 

7.1.
EQUIPO TECNICO:

1.-
Jefe de Proyecto-Especialista en irrigaciones 
Requisitos mínimos:
Ing. Civil o Ing. Agrícola, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con colegiatura no menor de cinco (5) años.

Experiencia:
Acreditar desempeño como Proyectista/Responsable o Jefe de Proyecto/Estudios en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación, Construcción y/o Reconstrucción de Canales de Riego, Sistemas de Irrigación y afines. 
2.-
Topógrafo
Requisitos mínimos:
Bachiller en Ing. Civil, Agronomía o Agrícola, o Técnico con estudios concluidos en Topografía.

Experiencia:
Acreditar capacitación en Topografía.

Acreditar desempeño como Topógrafo en la Elaboración de Estudios o en la Ejecución de Obras de: Canales de Riego, Sistemas de Irrigación, Carreteras. 

7.2.
INFRAESTRUCTURA

-
Acreditar disponibilidad de Oficina ubicada en la ciudad de Cajamarca.

7.3.
EQUIPAMIENTO: Acreditar disponibilidad de los siguientes equipos:

-
Una (1) estación total

-
Un (1) equipo de cómputo

-
Una (1) impresora

-
Un (1) plotter

-
Una (1) camioneta 4x4

8.00
PLAZO DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO: El plazo de ejecución del Expediente Técnico Definitivo será de SESENTA (60) días calendario, se inicia desde el día siguiente de la Entrega de Terreno y termina con la presentación del Expediente Técnico con el Formato SNIP-15 y/o con el Informe de sustentación de Modificaciones no Sustanciales.

La vigencia del contrato es desde su suscripción hasta el consentimiento de la liquidación del mismo.

9.00
FORMA DE PAGO: El pago se hará una vez que el Expediente Técnico sea aprobado vía resolutiva, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Si al concluir el ET de acuerdo a los TDR y el Contrato; pero debido a errores del Estudio de Pre Inversión, la OPI no registra el Formato SNIP-15, ó al ejecutar la verificación de viabilidad no emite Informe Técnico favorable, previa opinión legal de la oficina correspondiente se podrá dar por concluida la prestación del servicio cancelándole al Consultor el monto por la elaboración del Expediente Técnico según el Contrato.   

10.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 

10.1.
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y DEL RECURSO HIDRICO: Para continuar la etapa de inversión del PIP, se cuenta con la disponibilidad física del terreno otorgada por los usuarios del canal al suscribir el Acta de Compromiso de fecha 15-08-2010, la misma que forma parte del Perfil de Pre Inversión con el cual se declaró la viabilidad:

-
Acta de Aclaración para el Proyecto Revestimiento del Canal Suro Conga Coñor del caserío El  Coñor, de fecha 21-12-2010

-
Acta de Compromiso, de fecha 15-08-2010

Asimismo, en el Perfil de Pre Inversión se sustenta la disponibilidad del recurso hídrico mediante los  Documentos Legales emitidos por la Autoridad Técnica del Distrito de Riego, en los que autoriza el uso del agua indicando el caudal disponible (8 lit/seg.) y reconociendo al Comité de Regantes del Canal Suroconga Coñor afiliado a la Junta de Usuarios Río Mashcón:

-
Resolución Administrativa N° 020-2005-GR-CAJ/DRA-ATDRC., de fecha 24-01-2005

-
Resolución de Intendencia N° 814-2008-INRENA-IRH., de fecha 09-09-2008 

-
Resolución Administrativa N° 460-2009-ANA-ALA-C., de fecha 16-06-2009

-
Resolución Administrativa N° 705-2009-ANA-ALA-CAJ., de fecha 02-12-2009

-
Resolución Jefatural N° 963-2009-ANA, de fecha 29-12-2009

-
Resolución Administrativa N° 770-2009-ANA-ALA-CAJ., de fecha 30-12-2009

10.2. PARAMETROS PARA ELABORAR EL ET: El Expediente Técnico a desarrollar corresponderá a la Alternativa 1 del Estudio de Pre Inversión, considerando que la obra se ejecutará por la modalidad de Contrato a Suma Alzada.

La elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad observando el cronograma de ejecución previsto en el estudio de pre inversión con el que se declaró la viabilidad y son los siguientes:

1.-
Descripción y Componentes/Actividades del PIP:

El sistema de irrigación en estudio se encuentra ubicado en el caserío Coñor, pertenenciente al Centro Poblado de Huambocancha Alta, distrito, provincia y departamento de Cajamarca; está conformado por un canal principal (canal Suroconga) y tres ramales, construidos en tierra.

El canal de riego Suroconga (canal principal) dispone de un caudal total de 8 lit/seg. equivalente a una masa anual de 125,268 m3., y cuyas aguas son captadas del agua de rebose proveniente del manantial Ogoriz I con un caudal de 6 lit/seg. (Coordenadas WGS 84: 9216897N y 770055E) y el manantial Ogoriz II con un caudal de 2 lit/seg. (Coordenadas WGS 84: 9216884N y 770037E) vierte sus aguas al mismo canal. Las captaciones están revestidas y fueron ejecutadas por la institución CARITAS Cajamarca en el año 1999 (Ver Resolución Administrativa N° 020-2005-GR-CAJ/DRA-ATDRC, del 24-01-2005, Resolución de Intendencia N° 814-2008-INRENA-IRH, del 09-09-2008, Resolución Administrativa N° 460-2009-ANA-ALA-C. del 16-06-2009). 

El sistema funciona con 86 licencias de uso de agua a favor de los usuarios y cubre un área agrícola en actual explotación de 22.40 Ha. de la cual el 49% es bajo riego y el 51% al secano.

De acuerdo al perfil de pre inversión (Ver Plano Clave PC-01), el canal principal tiene una longitud aproximada de 1.68 Km., su punto de inicio (Km. 0+000) es en las captaciones Ogoriz I y Ogoriz II; el ramal 1 tiene una longitud aproximada de 68 mt., su punto de inicio es en la progresiva 0+562.48 del canal principal; el ramal 2 tiene una longitud aproximada de 1.12 Km., su punto de inicio es en la progresiva 0+628.34 del canal principal; el ramal 3 tiene una longitud aproximada de 66 mt., su punto de inicio es en la progresiva 1+321.80 del canal principal. 

La autorización para el uso del agua de los manantiales Ogoriz I y Ogoriz II está otorgada para fines agropecuarios, por la Ex Administración Técnica de Riego de la Dirección Regional Agraria Cajamarca ATDRC mediante la Resolución Administrativa N° 460-2009-ANA-ALA-C. de fecha 16-06-2009. Asimismo, está reconocido el Comité de Regantes del canal Suroconga Coñor con 86 usuarios, el cual a su vez está afiliado a la Junta de Usuarios Río Mashcón inscrita en la Administración Local de agua Cajamarca (Ver Resolución Administrativa N° 705-2009-ANA-ALA-CAJ, del 02-12-2009, Resolución Administrativa N° 770-2009-ANA-ALA-CAJ. del 30-12-2009).
El canal Suroconga Coñor está construido mayormente en tierra por lo que su estado actual de funcionamiento es deficiente, presenta problemas de conducción debido a que existen tramos o zonas críticas con excesivas pérdidas por filtración. Asimismo, el sistema de reparto y distribución del agua es deficiente porque se carece de compuertas e infraestructura adecuada.

Los trabajos a ejecutarse con el proyecto, de acuerdo al estudio de pre inversión y la alternativa seleccionada, consisten en el mejoramiento y ampliación del sistema de riego Suroconga – caserío Coñor mediante el revestido del canal con concreto y rehabilitación del camino de servidumbre, considerando mejoramiento de captaciones, colocación de compuertas, mitigación ambiental y capacitación.

Acceso a la zona del proyecto: Para llegar a la zona del proyecto se utiliza la carretera Cajamarca – Bambamarca hasta el Km. 07, donde existe un cruce a la derecha que conduce al Centro Poblado de Tual utilizando un camino de herradura con una longitud de 4 km. para llegar al lugar del proyecto. 

2.-
Metas: Las metas a ejecutar con el PIP son las siguientes:

(1)
Construcción (revestido) de 2.91 Km. de canal trapezoidal con concreto.

(2)
Construcción de 23 m. de canal trapezoidal de concreto con tapa.

(3)
Puente canal de concreto armado (37 m.).

(4)
Cajas de concreto (2 unidades).  

(5)
Muro de mampostería (20 m.)  

(6)
Suministro y colocación de 92.9 m. de tubería HDPE 12”

(7)
Instalación de 74 compuertas de distribución.

(8)
Mitigación ambiental.

(9)
Flete en ejecución del proyecto.

(10)
Capacitación a 86 usuarios.

Las progresivas de los tramos a construir o revestir están definidas en el estudio de pre inversión. Cualquier cambio deberá ser justificado por el proyectista.

3.-
Monto de la Inversión: 

El Perfil con el cual se declaró la viabilidad, considera un monto total de la inversión del PIP, a precios de mercado de S/. 332,524.00

4.-
Cronograma de Ejecución del PIP: El estudio de pre inversión considera los siguientes plazos:

-
Expediente Técnico: 1 mes

-
Proceso de licitación de obra: 1 mes

-
Ejecución de obra: 2.5 meses.

5.-
Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios:

Las involucradas en el presente proyecto son: Gobierno Regional de Cajamarca, Junta de Usuarios del Río Mashcón y Comité de Regantes Canal Suroconga Coñor.

El Comité de Regantes participa directamente en la gestión del proyecto, en la etapa de ejecución de la obra mediante la autorización de pases de los terrenos y en la etapa de operación con el pago de la tarifa de agua para solventar los costos de mantenimiento de la infraestructura.

El Gobierno Regional de Cajamarca está a cargo de la ejecución y financiamiento del proyecto/obra.
11.00
REGISTRO DEL FORMATO SNIP-15: Culminado el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, sin presentar modificaciones con respecto a la pre inversión, antes de que sea aprobado mediante resolución, el Consultor o Proyectista debe llenar y suscribir el Formato SNIP-15 conjuntamente con el (los) responsable(s) de la Unidad Ejecutora UE (Sub Gerente de Estudios y Gerente de Infraestructura), el cual se remitirá a la OPI que declaró la viabilidad del PIP para su registro en el Banco de Proyectos. El procedimiento se ajusta a lo dispuesto en el Artículo 24 de la Directiva General del SNIP (Directiva N° 001-2011-EF/68.01)  aprobada por RD N° 003-2011-EF/68.01.   

12.00
REGISTRO DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN LA FASE DE INVERSION DEL PIP: Si el Expediente Técnico resultante presenta modificaciones no sustanciales que han conllevado al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP, el procedimiento para su registro o para realizar la verificación de viabilidad del PIP, está sujeto a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Directiva General del SNIP (Directiva N° 001-2011-EF/68.01)  aprobada por RD N° 003-2011-EF/68.01.

Cuando no se requiera Verificación de Viabilidad, el Consultor o Proyectista presentará con el Expediente Técnico Definitivo un Informe sustentando las Modificaciones No Sustanciales, el cual debe contener la información Detallada de Modificaciones por Componentes a nivel de Expediente Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversión, dichos documentos se remitirán a la OPI para su registro mediante el Formato SNIP-16, luego de lo cual la OPI solicitará el Formato SNIP-15 según el procedimiento descrito en el numeral anterior.    

Cuando se requiera Verificación de Viabilidad, la OPI o la DGPM señalarán, al Consultor o Proyectista, la información o estudio adicional, que fuera necesaria.

Asimismo, si el monto de inversión del PIP varía de tal forma que correspondería ser evaluado con un nivel de estudio de pre inversión distinto a aquel al que sirvió para declarar su viabilidad, el Consultor coordinará con la Unidad Formuladora UF para que ésta presente a la OPI, la información correspondiente al nuevo nivel de estudio.     

Siempre que la OPI solicite información o estudios adicionales a la UE, el Consultor deberá coordinar con la UF la elaboración y remisión de la misma. La información o estudios adicionales preparados por el Consultor deben ser revisados y tener conformidad del Evaluador.    

13.00
SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA
La prestación del servicio de consultoría para la ejecución del Expediente Técnico ET se hará de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

13.1.
DEL EVALUADOR

a) 
El Gobierno Regional supervisará la elaboración del Expediente Técnico, para lo cual designará a un EVALUADOR (INSPECTOR/SUPERVISOR) de profesión Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola que se encargará del seguimiento y evaluación del avance, revisión de su contenido y calidad técnica, absolución de consultas que formule el Consultor relativas a aspectos técnicos como de administración del contrato de consultoría y cumplimiento del servicio.

b) 
El Evaluador está facultado para disponer cualquier medida urgente que permita cumplir con la ejecución de los Estudios de acuerdo a los Términos de Referencia y a la Propuesta Técnica del Consultor. Su actuación se ajusta al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

c) 
El Evaluador llevará el correspondiente Fólder de Estudio que contendrá la documentación referente al desarrollo del contrato y del proceso de ejecución del ET desde su inicio hasta su culminación.  

d) 
El Evaluador hará la Entrega del Terreno en donde se ejecutarán los estudios en la fecha que el Gobierno Regional lo disponga, debiendo firmar el Acta de Entrega de Terreno con el Consultor.

e) 
Sólo en casos de excepción justificados, el Gobierno Regional podrá disponer la Entrega de Terreno a través de las Autoridades Locales o los representantes de los beneficiarios o un funcionario representante del Gobierno Regional que no sea el Evaluador.

f) 
El Evaluador hará cumplir el Plazo y Cronograma de Actividades, evaluará y dará conformidad a los Informes, valorizaciones parciales, valorización final y liquidación, que presente el Consultor, requisitos para efectuar los pagos.

g) 
El Evaluador debe coordinar con las oficinas administrativas, respecto a la presentación, renovación y ejecución de garantías para cumplimiento del contrato. 

h) 
Una vez concluido el Expediente Técnico, el Evaluador emite su informe recomendando que se remita a la OPI para el registro del Formato SNIP-15 y/o de las modificaciones no sustanciales que se hayan presentado. 

i) 
El Evaluador coordinará con la OPI y con el Consultor para el registro del Formato SNIP-15 y/o de las modificaciones no sustanciales, asimismo para la verificación de viabilidad, continuando su labor hasta emitir su informe final de conformidad recomendando la aprobación del Expediente Técnico mediante Resolución.

j) El Evaluador debe coordinar con el Consultor, la Unidad Formuladora UF y la OPI, acerca de la elaboración y remisión de la información o estudios adicionales necesarios para la verificación de viabilidad, los cuales antes de ser presentados deben ser evaluados y contar con su conformidad. 

k)    El Evaluador emitirá el respectivo informe de conformidad y/o aprobará la Liquidación del Contrato, como requisito para que el Gobierno Regional pueda efectuar los pagos correspondientes.

13.2.
DEL CONSULTOR 

a) 
El Consultor firmará el Contrato dentro del plazo establecido en las Bases.

b) 
El Consultor, en su Propuesta Técnica, presentará su Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, en base a los que el Gobierno Regional podrá controlar el cumplimiento del contrato y plazo de ejecución del Expediente Técnico.

c) 
El Consultor y el personal que conforma el Equipo Técnico, deben tener completa disponibilidad para la ejecución del estudio; el Consultor y el Jefe de Proyecto están obligados a asistir a la Entrega de Terreno y suscribir el Acta respectiva; de lo contrario no habrá lugar para la presentación de reclamos posteriores u observaciones con respecto a la compatibilidad del Estudio de Pre Inversión u otros.  

d) 
El Consultor prestará todas las facilidades al Evaluador para desarrollar su función.

e) 
El Consultor, debe actualizar las fechas del Cronograma de Actividades en base a la entrega de terreno y presentarlo al Evaluador. 

f) 
El Consultor, cuando el Gobierno Regional lo solicite, dará información sobre el avance de la  ejecución de los estudios, asimismo podrá entregar información preliminar luego del término de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecución de los estudios.

g) 
El Consultor deberá cumplir los plazos de presentación de Informes y del Expediente Técnico, asimismo con los plazos para levantamiento de observaciones o entrega de información, establecidos en los TDR, en las Bases y durante el desarrollo del Contrato. 

h)
El Consultor debe elaborar el Expediente Técnico conforme a los contenidos mínimos que se solicitan en los presentes TDR.

i)
El Consultor debe presentar el informe de sustentación de modificaciones no sustanciales y el Formato SNIP-15 para su registro, o para verificación de viabilidad, para lo cual con la conformidad del evaluador alcanzará la información o estudio adicional que requiera la OPI o la DGPM y efectuará las modificaciones o correcciones requeridas para que dichas oficinas emitan el Informe Técnico correspondiente y continuar la ejecución del PIP.

j)
El Consultor presentará a la Entidad la liquidación del contrato según el procedimiento y plazos que se establecen en el Art. 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14.00
ALCANCE DEL SERVICIO: El alcance del servicio comprenderá, sin ser limitativo, las siguientes fases:

14.1. COORDINACION Y CONSULTAS: Conforme se vayan realizando las actividades para la elaboración del Expediente Técnico, se mantendrán reuniones de coordinación y consulta con el evaluador y los involucrados en el proyecto, con quienes también se definirán los niveles de coordinación para esta etapa del PIP.

14.2.
RECONOCIMIENTO DE LA ZONA Y COMPATIBILIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Consiste en el levantamiento de datos para complementar, ampliar y verificar la información del estudio de pre inversión.

La información que se obtenga del reconocimiento, se compatibilizará con el estudio de pre inversión y servirá para elaborar el Expediente Técnico y/o para hacer las correcciones necesarias.

(1)
Se hará una descripción detallada de la zona donde se ejecutará el proyecto, identificando la población que será beneficiada directa e indirectamente, asimismo de los centros poblados con indicación de nombres, distancias, altitudes, vías de comunicación, accesos, tiempos de viaje, etc.

Debe verificarse los niveles de aceptación y participación de la población para la ejecución del proyecto asi como en su fase de operación y mantenimiento, conforme a los documentos de compromiso que presenta el estudio de pre inversión.

(2)
Se hará la verificación y evaluación de las condiciones existentes en la situación sin proyecto, recorriendo el canal para identificar los sectores y áreas bajo riego existente y las posibles ampliaciones.

Esta actividad comprende el levantamiento de un inventario del estado actual y la infraestructura del canal. 

Asimismo comprende la verificación de la disponibilidad del terreno para la construcción de la obra y para uso temporal otorgada por los propietarios o conductores de las parcelas, según se presenta en el perfil de pre inversión; en todo caso se determinará si existe necesidad de gestionar permisos de terceros, uso de servidumbres temporales o provisionales para los accesos y abastecimiento de insumos para la ejecución de los estudios. 

(3)
Debe obtenerse información acerca de costos, abastecimiento y transporte de materiales y agregados para la obra, lugares de abastecimiento, proveedores, disponibilidad de mano de obra.  

(4)
DISPONIBILIDAD HIDRICA: El Consultor debe verificar la disponibilidad y autorización de uso del agua, contrastando la documentación que se presenta en el estudio de pre inversión y coordinando con la Autoridad Administradora de Agua (Ex ATDR) que otorgó la autorización.

(5)
Se tendrán en cuenta aspectos preliminares sobre el impacto ambiental que originará la ejecución del proyecto, en base a la Guía Ambiental para obras de infraestructura de riego (construcción de canales) del SNIP y las Especificaciones Técnicas y Ambientales del PCR del MTC. 

(6)
En esta etapa también se harán acciones de coordinación con las autoridades locales, comité de regantes, Gobierno Regional, para gestionar los permisos y autorizaciones de los propietarios de los terrenos que vayan a ser afectados con la ejecución de la obra (desanches, construcción de obras de arte, otras estructuras, etc), incluyendo la obtención de permisos de terceros para utilizar servidumbres temporales o provisionales para acceder y abastecer de materiales, equipo, mano de obra, etc. durante la etapa de ejecución de la obra. 

(7)
Asimismo en esta etapa se definirán los niveles de coordinación que existirán entre el Gobierno Regional, el Consultor de los estudios, el Contratista de obra, el Gobierno local, los beneficiarios, la población y autoridades locales, otras entidades que podrían participar en el proyecto.    

14.3.
TOPOGRAFIA: Comprende el levantamiento topográfico, trazo, nivelación y seccionamiento del eje del canal, así como de las áreas correspondientes a la captación o  bocatoma, obras de arte y otras estructuras complementarias.

(1)
EJE DE CANAL: Para el levantamiento topográfico del eje, primero se monumentará en campo con hitos de concreto una Base o Puntos Básicos que servirán para controlar la(s) poligonal(es) de levantamiento. Luego se definirán en el terreno una o más poligonales abiertas, cuyos vértices o estaciones de levantamiento también se dejarán monumentados con concreto y señalizados con pintura.

Los puntos de la Base y los Vértices de la(s) Poligonal(es) serán georeferenciados con coordenadas UTM e identificados en el plano topográfico en un cuadro resumen. 

Se hará el levantamiento topográfico a curvas de nivel y se dejará  trazado y estacado  en el terreno el eje del canal.

El levantamiento topográfico se hará de toda la faja de dominio (franja de 100 mts. de ancho, 50 mts. a cada lado del eje y debe mostrar la ubicación de las obras de arte, drenaje, pases aéreos o subterráneos, talúdes, cursos de agua y otros. 

Para controlar niveles, se deben dejar colocados en el terreno Bench Mark (B.M.’s) a cada 500 mts., monumentados con hitos de concreto, señalizados con pintura y georeferenciados con coordenadas UTM, identificables en el plano topográfico en un cuadro resumen. 

El levantamiento del eje se hará con estación total o teodolito, estacado cada 20 m. en los tramos en tangente, asimismo se colocarán estacas en los puntos de inicio y fin de las curvas y en la ubicación de las obras de arte, taludes, cursos de agua y otros puntos notables existentes. 

El seccionamiento transversal se hará con eclímetro y se nivelarán todas las estacas del eje con la finalidad de obtener las dimensiones reales de la sección actual así como los niveles de rasante para definir adecuadamente los movimientos de tierras (perfilados y cortes) que se requieren para colocar el revestimiento. 

(2)
CAPTACION Y OBRAS DE ARTE: Se hará el levantamiento topográfico a curvas de nivel en un radio de 50 a 100  mts. a la redonda, del área en donde se ubica la captación o bocatoma y de las áreas donde se construirán las obras de arte.
El levantamiento de la captación o bocatoma y de otras estructuras como botaderos, alcantarillas, canoas, pases aéreos, puentes canales, sifones ú otras obras que crucen sobre o debajo de ríos, quebradas o cauces de agua, se hará en un radio de 50 a 100 mts. a la redonda incluyendo los tramos del cauce comprendidos aguas arriba y aguas abajo de la estructura, como mínimo en una longitud de 100 mts. antes y 100 mts. después de la estructura. Se levantará el eje con todo el ancho del cauce (río, quebrada) y además una faja de 50 mts. de ancho a ambas márgenes. Se hará el seccionamiento y se obtendrán secciones transversales cada 20 mts. del eje del cauce.

Se dejarán monumentados en el terreno con hitos de concreto y señalizadas las estaciones y vértices de las poligonales de los respectivos levantamientos topográficos. Asimismo, en cada área a levantar, se dejará colocado en el terreno como mínimo un (1) Bench Mark (BM), enlazado con un punto de control (BM) del eje del canal, debidamente nivelado, monumentado y señalizado con hito de concreto, fácilmente identificable en el plano topográfico. 

14.4.
MEMORIA DE CÁLCULO Y DISEÑO: El Consultor presentará la Memoria de Cálculo y Diseño Agronómico, Hidráulico y Estructural del sistema de riego a mejorar; asimismo los estudios especiales de: EMS, Geología, Estudio de Canteras, Hidrología, Evaluación del Impacto Ambiental, Seguridad y Análisis de Riesgos, contendrán cada uno su propia memoria de cálculo y diseño.

El Consultor presentará todos los elementos del diseño a nivel de ingeniería de proyecto, de todas las obras que comprende el proyecto: Captación o bocatoma, canal de conducción, obras de arte, complementarias y de protección.

DISEÑO AGRONOMICO:

-
Determinación de la demanda de agua de los cultivos previstos.  

-
Cálculo del área neta regable con el agua disponible y determinación del área a regar por cada beneficiario en base al plano topográfico catastral. 

-
Cálculo de la lámina de riego, del intervalo de riego, de la intensidad de riego.

-
Elaboración del cronograma de operación y mantenimiento del sistema de riego por gravedad.

-
Elaboración de planos de parcelas y sectores, en la situación sin proyecto y con proyecto. 

DISEÑO HIDRAULICO:

Tendrá en cuenta que el sistema de riego existente está conformado por la captación de los manantiales Ogoriz I y Ogoriz II, el canal principal, el ramal 1, el ramal 2 y el ramal 3. Asimismo, según las autorizaciones que se mencionan en el numeral 10.1, otorgadas por la Autoridad Administradora de Agua, indican que el caudal de agua disponible aproximado es de 8 lit/seg., para 86 usuarios y un área bajo riego de 22.39 has. 

En el diseño se deben considerar los usos y costumbres, modalidades de riego y la demanda real existente según tipos de cultivo y cantidad de hectáreas por irrigar (módulos de riego), con lo cual se calculará las dimensiones de la caja de conducción (sección hidráulica).

-
Determinación de la sección de mayor eficiencia hidráulica.  

-
Diseño de tomas laterales y compuertas.

-
Diseño de obras de arte y complementarias.

DISEÑO ESTRUCTURAL:

La sección transversal, el revestimiento, las obras de arte, complementarias y de protección, se deben diseñar teniendo en cuenta los resultados y recomendaciones de los estudios complementarios (EMS, geología, hidrología, impacto ambiental, seguridad y análisis de riesgos. etc.) acerca del tipo de terreno, de su capacidad portante, mejoramiento de la base, condiciones de estabilidad, pendientes, taludes de corte y relleno, caudales afluentes, drenajes, tratamiento de zonas de deslizamientos, etc. 

Normativa Técnica y Legal: En la elaboración del Expediente Técnico, el Consultor deberá tener en cuenta las siguientes normas: 

(1)
Decreto Ley N° 25902, Resolución Ministerial N° 0448-2005-AG.

(2)
Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas.

(3)
Decreto Supremo N° 057-2000-AG – Reglamento de Organización Administrativa del Agua.

(4)
Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos.

(5)
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(6)
Reglamento Nacional de Edificaciones:

· G.050 Seguridad durante la construcción

(7)
Normas Peruanas de Estructuras:

· E.050 Suelos y Cimentaciones

· E.060 Concreto Armado

· E.070 Albañilería

· E.090 Estructuras Metálicas

(8)
Diseño de Obras de Concreto: ACI Capítulo Peruano, Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI), ITINTEC.

(9)
Reglamento de Metrados para obras

(10)
Guía Ambiental del PCR-MTC – Especificaciones Técnicas y Ambientales.

(11)
Guía Ambiental para obras de infraestructura de riego (construcción de canales) del SNIP.

(12)
Normativa Técnica para obras de infraestructura de riego del Sector Agricultura.

14.5. 
PLANOS: Los planos del proyecto deben elaborarse teniendo en cuenta la normativa de cada especialidad, a escalas adecuadas mostrando todos los detalles constructivos necesarios para la buena ejecución de la obra. 
Sin ser limitativo, deberán presentarse los siguientes planos:

A.-
GENERALES

1.-
LOCALIZACION Y ACCESOS, indicará la ubicación del proyecto a nivel de departamento, provincia, distrito, lugar; incluir diagrama de las vías de acceso principales, en base a la carta nacional, a escalas adecuadas.

2.-
UBICACIÓN, indicando la ubicación y el recorrido del canal y/o del tramo en estudio, debe mostrar la ubicación de la bocatoma con coordenadas UTM; el plano se elabora tomando como base la carta nacional a escala 1/25,000 y el catastro de la localidad mas cercana.
3.-
INVENTARIO DEL CANAL EXISTENTE - TOPOGRAFICO, en escala 1:1000 ó 1:2000, (situación sin proyecto) plano en planta a curvas de nivel que muestra el eje del canal existente con el inventario de su estado actual, características técnicas de la sección transversal como dimensiones y tipo de material, descripción y ubicación de las estructuras y obras de arte existentes, descripción y clasificación del terreno por donde recorre el canal, ubicación de canteras y puntos de agua existentes, puntos notables, nombres de lugares y localidades, etc.

4.-
INVENTARIO DE CAPTACION/BOCATOMA Y OBRAS DE ARTE, plano de replanteo o croquis de las obras de arte existentes, indicando dimensiones, progresiva de ubicación, materiales y especificaciones técnicas.  

5.-
PLANO DE PARCELAS Y SECTORES DEL CANAL EXISTENTE, en escala 1:1000 ó 1:2000, (situación sin proyecto) plano en planta mostrando linderos, las áreas y nombres de cada propietario en cuadro adjunto (inventario). 

6.-
UBICACIÓN DE CANTERAS - PUNTOS DE AGUA - BOTADEROS, con coordenadas UTM.

7.-
HIDROLOGICO

8.-
PLANO CLAVE, a escala 1:2500 ó 1:5000, del eje del canal mejorado (situación con proyecto), estacado  con progresivas, indicando la ubicación de las estructuras y obras de arte a construir, los centros poblados que atraviesa el canal, ubicación de áreas notables y zonas críticas, ubicación de canteras de materiales, cursos y fuentes de agua u otras que estime necesario el Consultor.

9.-
PLANO DE PARCELAS Y SECTORES A IRRIGAR, (situación con proyecto) plano en planta mostrando linderos, las áreas y nombres de cada propietario en cuadro adjunto, así como el cronograma de riego de parcelas.
B.-
CANAL DE CONDUCCION

10.-
SECCIONES TIPICAS

11.-
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 

12.-
SECCIONES TRANSVERSALES 

C.-
BOCATOMA 

13.-
BOCATOMA O CAPTACION – ELEVACIONES, CORTES Y DETALLES 

D.-
OBRAS DE ARTE – ENCAUSAMIENTO - PROTECCION

14.-
COMPUERTAS, laterales individuales, de canales laterales, de obras de arte. Se presentarán planos topográficos en Planta, Elevaciones, Cortes y Detalles.

15.-
OBRAS DE ARTE, desarenadores, botaderos, partidores, pases aéreos, canoas, acueductos, sifones, puente canal, alcantarillas, etc. Se presentarán planos topográficos en Planta, Elevaciones, Cortes y Detalles.

16.-
MUROS DE ENCAUSAMIENTO Y/O PROTECCION, gaviones, de concreto, espigones con piedra acomodada, etc. Se presentarán planos topográficos en Planta, Elevaciones, Cortes y Detalles.

Los planos topográficos de planta del canal se elaborarán a escala 1:2000, los planos del perfil longitudinal del eje serán a escala horizontal 1:2000 y la escala vertical 1:200. Las secciones transversales en escala 1:200. Las secciones típicas y detalles de la sección transversal de la caja del canal será a escala 1:20 u otra escala adecuada. Los planos topográficos en planta de la captación, obras de arte, compuertas y otras estructuras, se harán en escala 1:200, los planos del diseño geométrico y detalles (planta, cortes, elevaciones) en escala 1:50, 1:20 u otra escala adecuada. 

Los planos de las secciones transversales se elaborarán con las nuevas cotas. Debiéndose presentar en planos la topografía actual y la modificada con las medidas de la rasante y de las secciones transversales. 

En los planos de las secciones transversales del proyecto se deberá incorporar la información geotécnica necesaria en escala adecuada, indicando las condiciones antes y después de las obras de mejoramiento.

14.6.
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS (GEOTECNIA) Y GEOLOGÍA PARA FINES ESTRUCTURALES: El Consultor es el único responsable ante la Entidad de la calidad y contenido de los Estudios.    

Los EMS (Geotecnia) y Geología serán elaborados por un Profesional (Ing. Civil, Geólogo o Geotecnista) o Empresa de la especialidad certificados por INDECOPI, asimismo los ensayos deberán realizarse en un laboratorio registrado en INDECOPI, el Consultor debe adjuntar copia simple de dichas Certificaciones como requisito para la conformidad del EMS.
La toma de muestras y los ensayos de laboratorio, se harán de acuerdo a la Norma E 050 SUELOS Y CIMENTACIONES del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Los Informes Técnicos serán firmados en todas sus páginas por el profesional responsable del estudio y los resultados de los ensayos deberán ser firmados por el responsable del laboratorio que ejecutó los ensayos; asimismo deberán ser visados en todas sus páginas por el Consultor.

Los estudios se harán a lo largo del trazo o ruta del canal a mejorar, en la zona comprendida en la faja de dominio, asimismo en las áreas donde se construirán las obras de arte y otras estructuras complementarias; comprendiendo la ejecución de trabajos de campo, de laboratorio y presentación de resultados.
Se harán EMS (Geotecnia) y Geología a lo largo de todo el recorrido del canal, con fines de obtener el perfil estratigráfico, clasificar el suelo y determinar su capacidad portante para el revestido de la caja del canal; asimismo con fines de conocer las características geológicas y geodinámicas del terreno por donde recorre el canal (Geodinámica Interna: geología estructural, fallas regionales y locales. Geodinámica Externa: riesgo geológico, seguridad física del canal, fenómenos de riesgo geológico localizados en el área) lo que permitirá evitar riesgos y proteger la obra.

.

Se harán EMS con fines de cimentación en todas las áreas donde se construirán las obras de arte, complementarias y de protección o encausamiento, cuyo diseño y cálculo estructural requiere conocer las características físico mecánicas del suelo de fundación.

Por cada estructura como mínimo se hará una calicata de 1.00 x 1.00 x 2.50 mts. de profundidad medida a partir del nivel actual de la solera del canal a revestir.

Para el canal, incluyendo el punto de inicio, se hará una calicata cada 500 mts. de 1.00 x 1.00 x 1.20 mts. de profundidad medida a partir del nivel actual de la solera. La distancia para calicatas podrá reducirse cuando varían sustancialmente las características del terreno.

INFORME DEL EMS: El Informe técnico del EMS debe contener como mínimo:
1.-)
Memoria:

a.-
Información previa: Descripción detallada de la información recibida y de la recolectada.

b.-
Exploración de campo: Descripción de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas en el campo.

c.-
Exploración de Laboratorio: Descripción de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas en el laboratorio.

d.-
Resultados de los Ensayos de Laboratorio en original:

-
Por cada Calicata investigada, para fines del revestimiento del canal, se incluirán los certificados y resultados obtenidos en el laboratorio correspondientes al análisis granulométrico, límites de Attemberg (LL, LP, IP), peso específico de suelos y rocas, análisis de rocas, ensayos de PH, contenido de sales y agresividad.  

-
Para los estudios con fines de cimentación, se adjuntarán los certificados y resultados de los ensayos de laboratorio (Corte Directo, Triaxial, DPL, SPT, según corresponda) realizados para determinar la capacidad portante de diseño del terreno (Presión admisible del terreno).

e.-
Perfil del Suelo: Perfil estratigráfico por calicata investigada, obtenido sobre la base de las muestras extraídas por estratos y los resultados de los ensayos realizados.

 
Descripción y clasificación de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y símbolo del grupo de suelo, según el sistema unificado de suelos (SUCS, ASTM D 2487), características físicas y químicas como son plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamaño máximo y angularidad de las partículas, cementación, PH, contenido de sales y otros comentarios de acuerdo a la Norma ASTM D 2488.

f.-
Nivel de la Napa Freática: Ubicación de la napa freática indicando la fecha de medición y comentarios sobre su variación en el tiempo, si se presenta.

g.-
Estudio para Cimentación de estructuras: Se presentará:

-
Memoria de Cálculo de la capacidad portante y de diseño del terreno.

-
Ensayos de Carga: adjuntar los certificados y resultados de los ensayos de laboratorio (Corte Directo, Triaxial, DPL, SPT, según corresponda) realizados para determinar la capacidad portante de diseño del terreno (Presión admisible del terreno).

-
Tipo de cimentación que se recomienda utilizar.

-
Profundidad de cimentación (Df), indicar el estrato donde se debe apoyar la cimentación.

-
Indicar las precauciones especiales que deberá tomar el diseñador o el constructor de la obra, como consecuencia de las características particulares del terreno investigado: Efecto de la napa freática, agresividad del suelo a la cimentación según su contenido de sales agresivas al concreto, etc.

-
Otros parámetros a tener en cuenta para el diseño o construcción de las estructuras y cuyo valor dependa directamente del suelo.

2.-)
Planos:

a.-
Plano de ubicación del Programa de Exploración.

b.-
Plano topográfico o planimétrico del terreno con la ubicación de las calicatas exploradas y georeferenciadas con coordenadas UTM.

c.-
Perfiles estratigráficos, por calicata investigada.

3.-)
Fotografías; Documentos de gestión; Formatos proporcionados por la entidad contratante debidamente firmados por las Autoridades Locales que comprueben la realización de los trabajos de campo.        

4.-)
Conclusiones y Recomendaciones.

INFORME DE GEOLOGIA: El Informe técnico de Geología, debe tener el siguiente contenido mínimo:

1.-)
Memoria:

-
Aspectos geomorfológicos de la zona de trazo (ruta o eje del canal)

-
Geomorfología local: unidades geomorfológicas locales.

-
Aspectos geológicos: rocas y suelos.

-
Análisis de Unidades litológicas existentes en la ruta (rocas y suelos): clasificación, origen y descripción, características ingeniero-geológicas, estabilidad de taludes, excavabilidad, distribución, espesor y relaciones estratigráficas.

-
Geología Estructural (Geodinámica interna): fallas regionales y locales.

-
Riesgo Geológico (Geodinámica externa): seguridad física del trazo.

-
Fenómenos de Riesgo Geológico (Geodinámica externa) localizados en el trazo, recomendaciones.

-
Diagnóstico Geológico Geotécnico del trazo (ruta o eje del canal).

-
Aspectos de Ingeniería y Geológicos.

-
Perfil Estratigráfico (Suelos) del trazo: de la subrasante, sobre la base de las muestras de suelos extraídas por estratos (calicatas). Clasificación de suelos. 

-
Taludes: de corte y de relleno.

-
Aspectos Geológicos y Geotécnicos del trazo.

2.-)
Planos:

-
Planos de Geología y zonificación física del trazo. Escala 1/5,000.

3.-)
Fotografías;

-
Fotografías: con su respectiva memoria explicativa.

4.-)
Conclusiones y Recomendaciones.

-
Conclusiones: especificaciones, información técnica puntual necesaria para la ejecución de la obra.

-
Recomendaciones.   

14.7.
ESTUDIO DE CANTERAS - ENSAYOS - DISEÑO DE MEZCLAS: El estudio de canteras, ensayos de materiales y diseño de mezclas lo hará un profesional o empresa certificados por INDECOPI, asimismo los ensayos se harán en un laboratorio certificado por INDECOPI. El Consultor presentará los resultados de los ensayos de laboratorio originales y copia simple de las Certificaciones de INDECOPI como requisito para la conformidad del Estudio.
(1)
CANTERAS: Para conocer la calidad de los agregados que se van a utilizar en el concreto de las estructuras del proyecto, el Consultor debe identificar las posibles fuentes o canteras de donde se podría obtener dichos agregados con los cuales se realizará los estudios y ensayos respectivos, para lo cual se excavarán calicatas en las canteras identificadas, en el número necesario que permitan obtener información confiable del tipo de material, potencia y volumen aprovechable o rendimiento de cantera. 

Con el material proveniente de cada una de las calicatas se realizarán ensayos de laboratorio para determinar la granulometría, CBR, límites de consistencia, peso específico, densidad aparente, contenido de humedad, equivalente de arena, abrasión (desgaste de los ángeles), contenido de sales y agresividad al concreto (PH-sulfatos y cloruros).

Con los resultados de los ensayos, se seleccionará las canteras apropiadas y de acuerdo a la magnitud del proyecto o de ser necesario se hará un diseño de la explotación, recomendandose los métodos más apropiados de extracción y restauración.

El impacto ambiental por la explotación de canteras será tratado en el Informe de Evaluación del Impacto Ambiental, el cual también incluirá los costos de mitigación que conformarán el presupuesto directo de la obra.

Uso de Canteras: El Consultor deberá identificar las canteras, verificar su libre disponibilidad o gestionar su utilización para lo cual coordinará con los involucrados en el proyecto.
Plano de Ubicación de Canteras: Se elaborará un plano o croquis de ubicación de las fuentes de materiales seleccionadas para la obra, georeferenciados con coordenadas UTM, mostrando las distancias de acceso, progresivas y distancias de transporte hasta el lugar donde se harán los trabajos.

(2)
DISEÑO DE MEZCLAS: Con el material de las canteras seleccionadas se hará el Diseño de Mezclas para los diferentes tipos y resistencia de concreto que se empleará en la obra, Los resultados del diseño de mezclas se utilizarán en los análisis de costos unitarios del concreto para calcular las incidencias de los agregados, así como para ejecutar la obra.

(3)
FUENTES DE AGUA PARA LA OBRA: Se presentará un plano o croquis de ubicación de la(s) fuente(s) de agua seleccionada(s) para la obra, con indicación de los usos, distancias de acceso, progresivas y distancias de transporte hasta la obra.

Para verificar la calidad y uso en concreto, se tomará una muestra por cada fuente de agua seleccionada con la cual se harán los respectivos análisis físico-químicos de laboratorio.

14.8.
ESTUDIO HIDROLOGICO: Se estudiará la cuenca que alimenta a la fuente de la cual se capta el agua del canal, así como las fuentes de agua involucrados con el proyecto ya sea por la construcción del canal o de las obras de arte y protección.

Se debe verificar el caudal disponible comparado con la demanda y caudal de diseño del canal, en base a los datos meteorológicos y de precipitaciones se determinarán los niveles máximos y mínimos de avenidas para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en el horizonte del proyecto y para determinar la profundidad de socavamiento para el diseño de las estructuras ubicadas en lechos de río o quebrada (muros de  encausamiento, protección, otros).
El Informe del Estudio Hidrológico debe contener: Memoria descriptiva, cálculos, especificaciones, datos meteorológicos y de precipitaciones, información técnica puntual para la ejecución del proyecto, planos de la cuenca en estudio, fotografías, conclusiones y recomendaciones.

Los datos meteorológicos y de precipitaciones deben obtenerse de estaciones meteorológicas reconocidas o certificadas por el SENAMHI, los cuales deben adjuntarse al Informe.  

Para el caso de manantiales se podrá utilizar la información que proporcione los usuarios o registros históricos tomados por los mismos usuarios y por el proyectista.

14.9.
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA): Será ejecutado por un profesional capacitado en la especialidad, tomando como referencia la Guía Ambiental para obras de infraestructura de riego (construcción de canales) del SNIP y el Estudio de Pre Inversión aprobado. 

La EIA comprende a) la información y análisis de los efectos o impactos que generará la obra durante sus etapas de ejecución y operación con la respectiva Matriz de Evaluación; b) el plan de mitigación y control del impacto determinando los involucrados y sus responsabilidades; c) el análisis de costos y el presupuesto a considerar en el Presupuesto de la Obra. 

Para la evaluación ambiental el Consultor deberá levantar todas las informaciones secundarias disponibles, en CONAM, INRENA, GOBIERNO REGIONAL, etc., en escala compatible con el análisis a nivel local (no se aceptarán informaciones a nivel nacional y departamental que no tengan correlación con el área de influencia del canal). Asimismo, el Consultor ejecutará visitas de campo y consultas detalladas con la población que le permitirán complementar las informaciones disponibles y presentarlas en la escala 1:50.000 (plano de IGM) y 1:10.000 (plano del IGM ampliado).

El Consultor deberá incorporar en el diseño de ingeniería las medidas de control ambiental recomendados para cada uno de los impactos identificados en la evaluación ambiental, y sus costos correspondientes deberá incluirlos en el presupuesto del proyecto.

DIAGNOSTICO Y EVALUACION: Se identificarán los problemas ambientales existentes y los que podrían generarse con la ejecución de la obra (drenaje, derrumbes, erosión, anegamientos, inestabilidad, afectación de sitios arqueológicos, afectación de otras estructuras existentes, de acueductos rurales, etc.).

Se detallarán las especificaciones ambientales particulares (medidas y acciones de control y monitoreo de las obras) mediante las que se establecerán las soluciones que se deban tener en cuenta durante los estudios de ingeniería, durante la construcción de obras y el mantenimiento de misma, determinando las especificaciones técnicas, requerimientos de equipo y personal, y costos de las soluciones propuestas (incluyendo fotografías o dibujos, si son necesarios); así por ejemplo en concordancia con las Especificaciones Técnicas Ambientales del proyecto y de acuerdo a los volúmenes que se tengan, el Consultor diseñará los métodos más apropiados para eliminar el material proveniente del movimiento de tierras (demoliciones, cortes y/o rellenos). 

Serán caracterizados los aspectos físicos y biológicos de los ecosistemas del Area de Influencia Directa cruzados por el canal, en especial en lo que se refiere al potencial de erosión de los suelos, inestabilidad del terreno y riesgos sobre la flora y fauna asociada. Deberán ser demarcados los ecosistemas frágiles y/o protegidos ubicados en la proximidad del canal.

Se identificarán los cursos de agua cortados por el paso del canal y los problemas ambientales resultantes de la reducción del ancho, erosión y azolvamiento etc. y se evaluarán los usos principales del agua. Asimismo se identificarán los manantiales (ojos de agua) existentes dentro del derecho de vía, para la adopción de las medidas de protección y mejoramiento necesarias.

Deberá ser caracterizado el uso y ocupación del suelo y evaluado el impacto potencial resultante del probable aumento de la ocupación del área. 

Deberán ser identificados los poblados que sean cruzados por el canal y caracterizados los puntos críticos donde se tenga que preveer obras complementarias y de seguridad.

Se deberán establecer las medidas mitigadoras de los problemas ambientales existentes y de los impactos que podrían resultar de las obras propuestas. Las medidas se deberán presentar en un nivel de detalle que permita su ejecución, además del cronograma previsto (compatible con el cronograma de las obras), los costos estimados para inclusión en el presupuesto del proyecto y los órganos y/o entidades responsables por su implementación. Las medidas específicas de control ambiental deberán ser incluidas en el diseño final de ingeniería y los costos incorporados al presupuesto del proyecto

AREAS DE ESTUDIO:

(1)
CANAL: La evaluación de impactos ambientales deberá centrarse en las áreas donde se construirán las obras de arte y en la faja de dominio del canal, es decir considerando una franja de 100 m. de ancho (50 m. de cada lado del eje) a lo largo del canal, donde se deberán incluir los centros de concentración poblacional existentes; el derecho de la franja de dominio y las áreas necesarias para implantación de campamentos, canteras, botaderos, rellenos, etc.

En los casos que el canal y las obras estén cerca de áreas ecológicamente frágiles y/o protegidas, zonas arqueológicas y poblados, el área de influencia directa deberá ser ampliada con el objetivo de posibilitar la evaluación de los impactos de las obras y durante la etapa de operación en estas áreas.

(2) 
BOTADEROS: La evaluación del Impacto Ambiental incluye la identificación y ubicación de áreas de terreno que se utilizarán como botaderos para el material excedente de obra resultante de la etapa de mejoramiento del canal y de la construcción de las obras de arte, estableciendo también los procedimientos técnicos y ambientales a adoptarse para la colocación del material sin afectar negativamente las condiciones de dichas áreas. 

El Consultor deberá identificar los botaderos, verificar su libre disponibilidad o gestionar su utilización para lo cual coordinará con los involucrados en el proyecto; asimismo indicará las distancias de acceso, progresivas y distancias con respecto a la obra.

(3)
CANTERAS: Para la explotación de canteras se dará mucha importancia a la conservación de la capa de suelo vegetal, para su utilización posterior en la restauración. La explotación será concordante con el estudio de impacto ambiental el cual debe proveer los elementos preventivos que garanticen que la explotación no producirá inestabilidad, ni producirá impactos indirectos tales como: contaminación de corrientes, alteraciones del drenaje natural, inadecuado manejo de los escombros, daños en propiedades ajenas, etc.

INFORME DE EVALUACION AMBIENTAL: El Informe deberá ser analítico, conciso y hacer énfasis a los problemas socio ​ambientales significativos puntualizados a nivel local (no se aceptarán evaluaciones genéricas), debe contener las medidas y acciones recomendadas, cronogramas, costos y responsabilidades de los involucrados. 

El Consultor deberá cuidar que las medidas recomendadas en la evaluación ambiental sean efectivamente incorporadas en el diseño de ingeniería y los costos del proyecto.

El contenido mínimo del Informe de Evaluación del Impacto Ambiental será el siguiente:

1.-
Introducción.

2.-
Marco Legal e Institucional. 

3.-
Objetivos: general y específicos.

4.-
Actividades para la Evaluación Ambiental: campo y gabinete. 

5.-
Diagnóstico Ambiental: descripción del área del proyecto, actividades del proyecto, diagnóstico ambiental.

6.-
Identificación de impacto ambiental y cuantificación de impactos.

7.-
Mapas, en escala adecuada, del área de influencia considerada, sus características ambientales y de los principales problemas ambientales evaluados.

8.-
Plan de Control/Manejo Ambiental: calidad de aire y control de polvo, ruido, agua, residuos sólidos. 

9.-
Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo.

10.-
Plan de Contingencias y Plan de Abandono.

11.-
Especificaciones Ambientales Particulares para la Ejecución de las Obras.

12.-
Análisis de Costos y Presupuesto de mitigación del impacto ambiental, a ser incorporado en el Presupuesto y Costo Total de la Obra. 

13.-
Programa de Seguimiento.

14.-
Conclusiones y Recomendaciones

15.-
Matriz de Evaluación.

14.10.
ESTUDIO AGROLOGICO: Consiste en ejecutar los estudios y el diseño agronómico del sistema, para determinar la demanda hídrica que servirá de base para el dimensionamiento del canal. 

El contenido mínimo del Informe Agrológico será el siguiente:

1.-
Introducción.

2.-
Antecedentes. 

3.-
Situación actual del ámbito del proyecto:

-
Ubicación y límites.

-
Vías de comunicación.

-
Características del ámbito del proyecto.

-
Area de influencia y población beneficiada.

-
Características agroeconómicas.

4.-
Análisis de la Demanda Hídrica de cultivos.

-
Servicios que el proyecto ofrecerá.

-
Infraestructura de riego.

-
Intensión de siembra estimada.

-
Calendario agrícola.

-
Cálculo de precipitación efectiva (PE).

-
Cálculo de la Evapotranspiración Potencial (ETP): Método Hargreaves, Método Penman Monteith

-
Plan de cultivo.

-
Criterios para formular la Cédula de Cultivo.

-
Cédula de Cultivos.

-
Coeficiente de cultivos (Kr).

-
Eficiencia de riego y horas de riego.

-
Demanda Hídrica del Proyecto.

5.-
Conclusiones y Recomendaciones.

6.-
Anexos

-
Padrón de usuarios y hectáreas declaradas.

-
Datos Meterorológicos.

14.11.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y ANALISIS DE RIESGOS: 

PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA: Debe contener el plan que precisa las normas generales referentes a la seguridad laboral y prevención de riesgos o contingencias que deben ser considerados en todo el proceso de ejecución de la obra.

CONTENIDO:

(1)
Identificación desde los trabajos iniciales de los factores y causas que podrían originar accidentes. 

(2)
Disposición de medidas de acción para eliminar o reducir los factores y causas hallados.

(3)
Costo de las actividades que se deriven del Pan de Seguridad, que deben ser incluidos en el Presupuesto de la obra. 

(4)
Procedimientos de difusión entre todo el personal de las medidas de seguridad a tomarse: gráficos, charlas utilizando medios visuales, etc.

(5)
Normas elementales de higiene y comportamiento.

(6)
Reglamento interno para control de las transgresiones a las medidas de protección y seguridad laboral.

14.12.
CAPACITACION: 

PLAN DE CAPACITACION: Debe elaborarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

(1)
La capacitación estará dirigida a los usuarios regantes del canal. 

(2)
La capacitación a los usuarios regantes, será en temas de uso y manejo eficiente del agua de riego, administración, operación y mantenimiento del sistema; asimismo puede incluir el manejo de cultivos de la zona.  

(3)
Contenido mínimo de los módulos de capacitación: organización, administración del agua, tarifa de agua, manejo y distribución del agua, tipos de riego, problemáticas y soluciones.

(2)
Participantes: usuarios del Canal

(3)
Número de participantes promedio: 100 personas. 

(4)
Duración de la capacitación: diez (10) días, a razón de un (1) día por sesión.

(5)
Programación de la capacitación: cronograma.

(6)
Presupuesto: Costo Directo de capacitación.

(7)
Relación de insumos: materiales y recursos humanos.

(8)
Entidad encargada de dar la capacitación: Dirección Regional Agraria de Cajamarca y/o Administración Local de Agua (Ex ATDR).

(9)
Capacitadores: Un (1) facilitador y un (1) consultor.

(10)
Perfil de los capacitadores: Ingenieros Agrónomos especialistas en recursos hídricos.

14.13.
METRADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, COSTOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO, PROGRAMACION DE OBRA: El Consultor deberá calcular los metrados/cantidades de obra por partida específica y para cada actividad considerada en el Presupuesto de Obra acorde con las partidas del Reglamento de Metrados para Obras, sobre la base de los planos y datos o soluciones técnicas adoptadas para las obras. Deberá adjuntar la Planilla de Metrados, sustentada para cada Partida específica con los respectivos planos, gráficos, croquis y medidas.

Las especificaciones técnicas de construcción, serán específicas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos. Se indicarán los procedimientos de ejecución, las unidades de medida, procedimientos de medición y forma de pago de cada partida específica. 

Las especificaciones de construcción de las estructuras de concreto armado, serán en base al Reglamento Nacional de Construcciones, las normas ACI Capítulo Peruano, Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI), ITINTEC.       

Las especificaciones técnicas se darán de acuerdo a la clasificación de la obra, se puede considerar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando las características del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra, deben incluir los parámetros que deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, y otros.

El Presupuesto se debe elaborar en base a los análisis de precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra para cada una de las partidas que integran la obra, maximizando el uso de mano de obra calificada y no calificada de la zona del proyecto. El costo de la mano de obra se calculará en base a los jornales del Régimen de Construcción Civil vigentes incluyendo los beneficios sociales de acuerdo a la zona del proyecto.

Se hará el análisis y cálculo de distancias medias de transporte para agregados, agua, eliminación de materiales, etc., asimismo se analizarán los gastos de movilización y desmovilización de equipo y maquinaria, gastos generales y de supervisión, análisis de costos de fletes para transporte y puesta en obra de materiales y otros.

La Programación de Obra se hará en base a los tiempos de ejecución de cada partida calculados con los rendimientos y número de cuadrillas a utilizar, considerando los hitos, holguras, ruta crítica y partidas simultáneas. Se presentará los siguientes cronogramas: a) PERT-CPM y GANNT, b) Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra, c) Cronograma de Adquisición de Insumos.   

14.14.
RESUMEN EJECUTIVO: El contenido del Resumen Ejecutivo será el siguiente:

1.-
Antecedentes. 

2.-
Datos Generales.

3.-
Descripción de la Obra. 

4.-
Metas.

5.-
Presupuesto: Valor Referencial de Obra y Costo Total de Inversión del PIP.

6.-
Modalidad de Ejecución de Obra. 

7.-
Sistema de Contratación de Obra.

8.-
Plazo de Ejecución de Obra. 

9.-
Financiamiento.

10.-
Entidad Ejecutora.

11.-
Entidad Supervisora.

12.-
Relación de Equipo Mínimo.

13.-
Equipo responsable del Expediente Técnico.

14.-
Relación de Planos del Expediente Técnico.

14.15.
FORMATO SNIP-15 E INFORME SUSTENTATORIO DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

El Consultor debe elaborar el Formato SNIP-15 de acuerdo a la normativa del SNIP y cuando existan modificaciones no sustanciales que no se requiera Verificación de Viabilidad, presentará con el Expediente Técnico Definitivo un Informe sustentatorio de Modificaciones No Sustanciales.
Cuando se requiera Verificación de Viabilidad, el Consultor debe proporcionar la información o estudio adicional requeridos por la OPI o la DGPM para que emitan el Informe Técnico correspondiente.

15.00
DE LOS INFORMES Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: 

15.1
DEL CONTENIDO: El Consultor deberá entregar los Informes y el Expediente Técnico Definitivo, con los contenidos mínimos que a continuación se indican:

(1)
INFORME N° 01 - PRELIMINAR:  

(1.1)
Datos generales del PIP: nombre, código SNIP, ubicación, función, programa, sub programa.
(1.2)
INFORME DE RECONOCIMIENTO Y COMPATIBILIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

-
Memoria y Conclusiones respecto al reconocimiento de la zona de estudio, a la ubicación, topografía, recorrido y estado del canal con inventario de puntos críticos indicando progresivas de ubicación estimadas, sectores y áreas de irrigación, áreas para campamento, afectaciones, saneamiento físico legal, disponibilidad de canteras, botaderos, costos de transporte de materiales puestos en obra, monto de inversión del proyecto, participación de los involucrados, cumplimiento de compromisos asumidos, probables impactos ambientales.
.-
Compatibilización/contrastación del Estudio de Pre Inversión aprobado, identificación de probables dificultades, análisis, comentarios y observaciones respecto al reconocimiento y al análisis del costo de inversión del perfil. 

(1.3)
AVANCE DEL ESTUDIO: 
-
Memoria de los trabajos de campo realizados para los EMS, estudios de canteras, diseño de mezclas, incluyendo resultados de los avances.

-
Memoria de la identificación de botaderos.

-
Memoria de los trabajos de campo realizados para el levantamiento topográfico, nivelación y trazo, incluyendo la data de radiación y nivelación, con un cuadro mostrando la relación de estaciones de la poligonal y BM’s con sus respectivas coordenadas UTM y un croquis de ubicación.

-
Memoria del estudio y evaluación de la fuente de abastecimiento del canal, la misma que debe estar referida principalmente a confirmar la disponibilidad del recurso de acuerdo a los resultados de la medición y aforo del caudal disponible comparado con la demanda del proyecto.

(1.4) 
Copias de:

-
Contrato de Consultoría,

- 
Acta de Entrega de Terreno,

- 
Constancia de Ejecución de trabajos de campo suscrita por las autoridades locales,

- 
Resolución Administrativa de Autorización del Uso del Agua expedida por la Administración Técnica de Riego ATDR correspondiente.
(1.5)
Fotografías.

(1.6)
Conclusiones y Recomendaciones.
(1.7)
PLANOS: Se presentarán los PLANOS GENERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que se indican en el ítem ALCANCE DEL SERVICIO - PLANOS de los presentes TDR.

(2)
INFORME N° 02 – INGENIERIA DEL PROYECTO: Se presentarán los estudios que a continuación se indican, cuyo contenido completo se detalla en los ALCANCES DEL SERVICIO de los TDR. 

(2.1)
TOPOGRAFIA 

(2.2)
DISEÑO Y MEMORIA DE CALCULO

(2.3)
PLANOS: 

-
PLANOS GENERALES 8 y 9,

-
PLANOS DEL CANAL DE CONDUCCION 10, 11 y 12,

-
PLANOS DE BOCATOMA 13

(2.4)
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (GEOTECNIA) Y GEOLOGIA

(2.5)
ESTUDIO DE CANTERAS–ENSAYOS–DISEÑO DE MEZCLAS

(2.6)
ESTUDIO HIDROLOGICO

(2.7)
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

(2.8)
ESTUDIO AGROLOGICO

(2.9)
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y ANALISIS DE RIESGOS

(3)
INFORME N° 03 – EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: 

0.-
INDIGE GENERAL

1.-
RESUMEN EJECUTIVO

2.-
MEMORIA DESCRIPTIVA

3.-
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AMBIENTALES

4.-
MEMORIA DE CÁLCULO Y DISEÑO

5.-
PLANILLA DE METRADOS: lista de cantidades (metrados) por cada partida específica denominados de acuerdo a los ítems asignados en el Presupuesto de Obra. Se adjuntarán los diagramas, gráficos, croquis y medidas que sirven para el cálculo de los metrados.

6.-
PRESUPUESTO 

-
Hoja de Presupuesto del Costo Directo

-
Valor Referencial de Obra = CD + GG + UTI + IGV


-
Costo Total de Inversión = VR + ET + GSL 

7.-
ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

-
Análisis de Precios Unitarios por cada partida específica del presupuesto.

-
Cálculo del costo de movilización y desmovilización

-
Cálculo de rendimientos de maquinaria para transporte.

-
Cálculo de jornales de mano de obra

-
Análisis del costo del flete para transporte y puesta a pie de obra de materiales, maquinaria y equipo.

-
Cálculo de Gastos Generales: fijos y variables

-
Cálculo de Gastos de Supervisión y Liquidación: supervisión, gastos de control y seguimiento, gastos de recepción y liquidación. 

8.-
RELACION DE INSUMOS

9.-
FORMULA POLINÓMICA

10.-
PROGRAMACION DE OBRA

-
Cronograma de Ejecución en Diagramas GANTT y PERT-CPM, indicando la Ruta Crítica.
-
Cronograma de Avance Mensual Valorizado

-
Cronograma de Adquisición de Insumos

11.-
FOTOGRAFIAS Y DOCUMENTOS DE GESTION DEL PROYECTO 

12.-
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (GEOTECNIA) Y GEOLOGIA

13.-
ESTUDIO DE CANTERAS Y DISEÑO DE MEZCLAS

14.-
ESTUDIO HIDROLOGICO 

15.-
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

16.-
ESTUDIO AGROLOGICO

17.-
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y ANALISIS DE RIESGOS

18.-
PLAN DE CAPACITACION

19.-
PROYECTO  DE BASES PARA LICITACION Y PROFORMA DE CONTRATO

20.-
PLANOS

-
Planos Generales

-
Planos del Canal de Conducción

-
Planos de Bocatoma/Captación

-
Planos de Obras de Arte-Encausamiento-Protección

21.-
FORMATO SNIP-15

22.-
INFORME SUSTENTARIO DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (De ser el caso).

15.2
DE LA PRESENTACIÓN:

INFORMES: Los Informes 01 y 02 deben presentarse en dos ejemplares como mínimo, de los cuales el Consultor entregará uno en mesa de partes del Gobierno Regional para su registro en el Sisgedo, debiendo simultáneamente entregar el otro ejemplar al Evaluador adjuntando la copia del cargo del registro Sisgedo.

El contenido de los informes debe tener un índice y será ordenado de acuerdo a la estructura (ítems) que se indica en los presentes TDR.  

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: El Expediente Técnico será presentado en mesa de partes del Gobierno Regional para su registro en el Sisgedo, debiendo enseguida entregar la copia del cargo al Evaluador para seguimiento.

El Expediente Técnico se entregará en versión magnética en un CD y en versión escrita en tres ejemplares con firmas originales del Consultor y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto.

La versión escrita se presentará en archivadores de palanca, en papel fotostático tamaño A4 para la memoria y papel blanco para plotter o papel canson de 90 grs. para los planos los que deben estar ordenados en micas porta planos. 

Todos los folios incluyendo planos deben tener numeración de páginas, sello y firma original del Consultor y profesionales responsables por especialidad. 

El CD debe contener todos los archivos del Expediente Técnico completo, en forma ordenada y con memoria explicativa indicando las claves y forma de restituir los archivos.

El Expediente Técnico debe elaborarse y editarse con el siguiente software:

-
Topografía:

Inroad o AutoDeskLand

-
Diseño Estructural:
ETABS ó SAP2000 

-
Diseño Hidráulico:
H Canales 

-
Planos:


Autocad. 

-
Presupuestos:

S10 y Ms Excel ó Ms Word.

-
Programación:

Ms Project ó Primavera.

-
Otros:


MS Word, MS Excel, Power Point.

15.3
DE LOS PLAZOS:

PRESENTACION: Los Informes y el Expediente Técnico, constituyen la prestación del servicio y son los documentos objeto de la prestación de la Consultoría, por lo tanto deberán presentarse dentro de los plazos establecidos y en caso de incumplimiento se aplicara las penalidades que establezca el Contrato y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los plazos para presentar los Informes y el Expediente Técnico son obligatorios, están definidos en los presentes TDR y son los que se deben considerar en el Programa de Actividades de la Propuesta Técnica del Consultor.

Los plazos se fijan en días calendarios para el Consultor y días útiles para el Evaluador y no pueden ser modificados, salvo que durante la ejecución del servicio se aprueben ampliaciones por motivos debidamente sustentados.

Las fechas de inicio y término del plazo de ejecución se reajustarán de en base a la fecha de Entrega de Terreno.  

-
Informe N° 01-PRELIMINAR: Se presentará a los VEINTICINCO (25) días posteriores a la fecha de Entrega del Terreno.

-
Informe N° 02–INGENIERIA DEL PROYECTO: Se presentará a los CUARENTA Y CINCO (45) días de la Entrega de Terreno.

-
Informe N° 03-EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: se presentará a los SESENTA (60) días de la Entrega de Terreno.

REVISION Y CONFORMIDAD: El Evaluador revisará y dará conformidad a los Informes y Expediente Técnico, de ser necesario se solicitará la opinión de la Gerencia Regional de Infraestructura y/o del Sector correspondiente.

El Evaluador no podrá dar trámite o conformidad a un informe subsiguiente sin que antes haya dado conformidad al anterior.

-
Informe N° 01-PRELIMINAR: El Evaluador revisará el Informe N° 01 y comunicará su conformidad u observaciones al Consultor en el plazo de CINCO (5) días útiles siguientes a la fecha de recepción del informe. El Consultor tiene un plazo de CINCO (5) días naturales siguientes a la comunicación para levantar las observaciones. El Evaluador tiene CINCO (5) días útiles para emitir su informe de conformidad. 

-
Informe N° 02–INGENIERIA DEL PROYECTO: El Evaluador revisará el Informe N° 02 y comunicará su conformidad u observaciones al Consultor en el plazo de SEIS (6) días útiles siguientes a la fecha de recepción del informe. El Consultor levantará las observaciones a la presentación del Informe N° 03-EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO. 

-
Informe N° 03-EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: El Evaluador revisará el Informe N° 03 - Expediente Técnico Definitivo y comunicará su conformidad u observaciones al Consultor en el plazo de OCHO (8) días útiles siguientes a la fecha de recepción del informe. El Consultor tiene un plazo de OCHO (8) días naturales siguientes a la comunicación para levantar las observaciones. El Evaluador tiene CINCO (5) días útiles para emitir su informe de conformidad a la SG Estudios adjuntando el Expediente Técnico, Formato SNIP-15 y/o Informe sustentatorio de Modificaciones No Sustanciales. 

La aprobación del Expediente Técnico Definitivo será recomendada por el Evaluador sólo una vez que la OPI haya registrado el Formato SNIP-15 y/o ejecutado la verificación de viabilidad con el Informe Técnico correspondiente.

El Gobierno Regional puede requerir la aprobación del Expediente Técnico por la Autoridad Administrativa Local de Agua o Dirección Regional Sectorial respectiva.

El tiempo que demore la Autoridad Administrativa o Dirección Sectorial para aprobar el proyecto y/o el plazo que se le otorgue al Consultor para levantar observaciones del sector, son independientes de los plazos para presentación de Informes, debiendo ser cuantificados por el Evaluador y considerarlos como ampliaciones sin generar derecho a reconocimiento de pagos adicionales al Consultor.

Igualmente si en cualquier etapa de la elaboración del Expediente Técnico se realizan consultas a la OPI, los plazos que se demore en responder  y/o para levantar observaciones, serán considerados como ampliaciones sin generar derecho a pagos adicionales.   

En ambos casos, si el Consultor no cumple con levantar las observaciones en el plazo que se le otorgue o presente información incompleta, se le aplicará las penalidades que correspondan.

15.4
DE LAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

PENALIDAD POR MORA: El retraso injustificado en la presentación de informes y del ET, así como el retraso de levantamiento de observaciones de los informes o del ET, se considera como mora e incumplimiento por lo cual la Entidad le aplicará al Consultor una penalidad por cada día de atraso, cuyo cálculo se hará de acuerdo a lo que se establece en el Art. 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

PENALIDAD POR INFORMACION INCOMPLETA: Si los informes o el ET con los documentos y estudios que lo conforman, se presentan de forma incompleta sin tener todos los contenidos que se requieren en los presentes TDR, será considerado como incumplimiento, por lo que la Entidad le aplicará al Consultor una penalidad equivalente a dos por mil (2 %o) del monto del contrato, por cada día que transcurra desde la fecha que presentó el informe o ET hasta la fecha que presente el documento, contenido o información faltante, requerida por el evaluador.

El cálculo de ésta penalidad es independiente de la penalidad por mora, su aplicación se hace conforme al Art. 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PENALIDAD POR REINCIDENCIA DE OBSERVACIONES: Cuando los informes o el ET con los documentos y estudios que lo conforman, se presentan sin levantar las observaciones a cabalidad, será considerado como incumplimiento, por lo que la Entidad le aplicará al Consultor una penalidad equivalente a uno por mil (1 %o) del monto del contrato, por cada observación no levantada.

El cálculo de ésta penalidad es independiente de la penalidad por mora, su aplicación se hace conforme al Art. 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PENALIDAD MAXIMA: El monto máximo de la penalidad por mora o de las otras penalidades indicadas es del diez por ciento (10%) del monto del contrato.

Cuando se llegue a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades indicadas, la Entidad podrá resolver el contrato, según lo establecido en los Artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
16.00
PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: El Expediente Técnico, datos de campo y demás documentos preparados por el Consultor en el desarrollo de los servicios, pasarán a ser propiedad del Gobierno Regional, a quien el Consultor los entregará a mas tardar al término del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

El Consultor no podrá utilizar el Expediente Técnico, los datos de campo y demás documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito del Gobierno Regional.     
17.00
RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: El Consultor asume absoluta responsabilidad por la calidad de los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio o Expediente Técnico Definitivo según Contrato.

El Contrato está conformado por las Bases, Términos de Referencia, absolución de consultas, propuesta técnica y económica, contrato y documentación generada durante el proceso de selección. 

La aprobación del Expediente Técnico Definitivo, se sujeta a las condiciones establecidas en los Arts. 176 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual no exime al Consultor de su responsabilidad por defectos o vicios ocultos que no hayan podido ser detectados y observados a tiempo por los responsables de la evaluación o revisión. 

El Consultor, en concordancia con el Art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, garantiza la calidad durante los siguientes siete (7) años desde la fecha de aprobación del Expediente Técnico; asimismo en concordancia con el cuarto párrafo del Art. 196 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, durante el período de responsabilidad, en caso sea requerido por el Gobierno Regional, para absolver consultas u observaciones sobre el Expediente Técnico, no podrá negar su contestación y/o concurrencia, de lo contrario se hará de conocimiento al CONCUCODE y a la Contraloría General de la República.

18.00
DEL REGIMEN DE NOTIFICACIONES: El Consultor, en su propuesta técnica señalará un domicilio legal en la ciudad de Cajamarca, a donde se le cursarán las comunicaciones del Gobierno Regional durante la vigencia del contrato. 

Asimismo, para el desarrollo del Expediente Técnico hasta su aprobación, será válida la comunicación electrónica entre el Evaluador y el Consultor, para lo cual éste último mantendrá habilitada una dirección de correo electrónico a donde el Evaluador podrá remitirle los documentos referentes a la elaboración, presentación, revisión de informes, cumplimiento de plazos, etc.
19.00
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO: La estructura de costos que se adjunta sólo es de tipo referencial y puede utilizarse como insumo del estudio de mercado para determinar el monto del valor referencial del servicio, los costos y recursos considerados pueden diferir de las propuestas de los postores y no fijan costos en la ejecución del contrato.

Cajamarca, octubre del 2011

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Se considerarán los siguientes factores de evaluación:

	Nº
	DESCRIPCION
	PUNTAJE

	4.1
	 FACTORES REFERIDOS AL POSTOR
	25.00

	4.1.1
	 Experiencia en la Actividad
	10.00

	

	4.1.2
	 Experiencia en la Especialidad
	15.00

	

	4.2
	 PERSONAL PROPUESTO (Profesional Hábil)
	35.00

	4.2.1.
	 Ingeniero Civil o Agrícola 
	20.00

	4.2.2
	 Topógrafo
	15.00

	

	4.3
	 MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS
	15.00

	4.3.1
	 Mejora al Requerimiento Técnico Mínimo
	15.00

	

	4.4
	 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
	25.00

	4.4.1
	 Programación de la prestación del servicio:
	15.00

	4.4.2
	 Infraestructura y Equipamiento
	10.00


4.1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR




25.000 Puntos

4.1.1 Experiencia en la Actividad





10.000 Puntos

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado, por el postor por la prestación de Servicios de Consultoría de Obras
; durante los últimos Quince (15) años, a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un monto de tres (03) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria.

 El puntaje se asignará según el siguiente cuadro: 

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
	PUNTAJE

	Igual o mayor a tres (03) veces el V.R.
	10  puntos

	Igual o mayor a dos (02), hasta menos tres (03) el V.R.
	08  puntos

	Mayor a una (01), hasta menos dos (02) el V.R.
	05  puntos


Tal experiencia se podrá acreditar con la presentación de la siguiente documentación (máximo diez (10) servicios):
1. Con copia del contrato y su respectiva conformidad de ejecución del servicio; o,

2. Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Mediante: voucher de depósito o factura debidamente cancelada o reporte de estado de cuenta).

En el caso que el Postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.
4.1.2 Experiencia en la Especialidad





15.000 Puntos

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado, por el postor por la prestación de Servicios de Consultorías de Obras en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Represas y/o Irrigaciones en General; durante los últimos Diez (10) años, a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un monto de dos (02) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
	PUNTAJE

	Igual o Mayor a dos (02) veces el V.R.
	15 puntos

	Mayor a una (01) y menor de dos (02) veces el V.R.
	10 puntos

	Igual o menor al Valor Referencia
	00 puntos


Tal experiencia se podrá acreditar con la presentación de la siguiente documentación (máximo diez (10) servicios):
1. Con copia del contrato y su respectiva conformidad de ejecución del servicio; o,

2. Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Mediante: voucher de depósito o factura debidamente cancelada en el mismo documento o reporte de estado de cuenta).

4.2. PERSONAL PROPUESTO






35.000 Puntos
4.2.1
Jefe del Proyecto (Ingeniero Civil o Agrícola)


20.00 Puntos

Se calificará el tiempo de experiencia acumulado como proyectista, jefe o responsable de la elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de la Especialidad; adicionales a los Requerimientos Técnicos Mínimos.
Se otorgará puntaje de la siguiente manera:

Mayor igual dos (2) años





20 puntos
Mayor igual 1.50 años y menor a 2 años



15 puntos

Mayor igual a un años y menor a 1.5 años



10 puntos
Menor a un (1) año






00 puntos

Nota. Se sustentará con Copia Simple de las Constancias y/o Certificados que acrediten la experiencia, máximo diez (20) constancias y/o certificados.
4.2.2
Topógrafo (Bach. Ing. Civil o Agrícola o Técnico en Topografía): 15 Puntos

Se calificará el tiempo de experiencia acumulada como topógrafo en levantamiento topográficos para Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación, Construcción y/o Reconstrucción de Canales y otras obras en general adicionales a los Requerimientos Técnicos Mínimos.
Se otorgará puntaje de la siguiente manera:

Mayor igual dos (2) años





15 puntos

Mayor igual 1.50 años y menor a 2 años



12 puntos

Mayor igual a un años y menor a 1.5 años



09 puntos

Menor a un (1) año






00 puntos

Nota. Se sustentará con Copia Simple de los Contratos y/o Constancias que acrediten la experiencia, máximo quince (15) constancias y/o certificados.

4.3. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES

  15.00 Puntos
4.3.1. Mejora al Requerimiento Técnico Mínimo



   15.00 Puntos

4.3.1.1. Se otorgará tres (03) puntos por cada aporte o mejora que proponga el postor en su propuesta, hasta un máximo de Cinco (05); el postor deberá tener en cuenta que los aportes o mejoras, a fin de ser consideradas como tales, deberán tener las siguientes características:
4.3.1.1.1. Tener incidencia sobre el objeto de la convocatoria.

4.3.1.1.2. Deberán mejorar las características técnicas propuestas en los Requerimientos Técnicos Mínimos para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo
4.3.1.1.3. No representar un costo adicional para la Entidad.

De presentar más de Cinco (05) entre aportes y mejoras, se calificará solamente las primeras cinco según orden de aparición.

4.4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA




25.000 Puntos

4.4.1)
Programación de la prestación del servicio:
           15 Puntos 

Se otorgará el puntaje máximo de QUINCE (15) puntos al postor que presente la programación secuencial de todas las tareas/actividades que desarrollará para el cumplimiento del servicio, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio, diferenciando las actividades de campo y gabinete y desagregando en actividades principales y secundarias. 

Se calificará con el puntaje correspondiente al postor que presente lo siguiente:

4.4.1.1) Cronograma de Actividades:



(10 puntos)
Se presentará una programación PERT-CPM/Diagrama GANTT, tomando como hitos las fechas obligatorias definidas en los Términos de Referencia, como son: la fecha de inicio, los plazos de presentación de informes y del Expediente Técnico Definitivo.

La duración de las actividades se expresará en días, semanas y meses, se indicará el inicio y fin de cada tarea/actividad, se asignarán los recursos (personal profesional y equipos) que se va a utilizar por cada tarea/actividad de acuerdo a su coeficiente de participación de la propuesta técnica. 
                       Se definirá la Ruta Crítica.
4.4.1.2) Cronograma de Utilización de Personal y Equipos:
(05 puntos)

      Para todas las fases del servicio. 

No se calificarán las propuestas presentadas de forma incompleta, que no contengan toda la información que se solicita, y/o que no cumplan las condiciones establecidas. 

4.4.2)
Infraestructura y Equipamiento
                                       10 puntos
Se otorgará el puntaje máximo de DIEZ (10) puntos al postor que oferte a disposición del servicio equipamiento e infraestructura.
Se calificará con el puntaje correspondiente, al postor que ofrezca lo siguiente:

4.4.2.1) Un (1) Celular




 

(5 puntos)    

4.4.2.2) Un (1) GPS







(5 puntos) 

               .
                             


El Equipamiento Ofertado será acreditado con una declaración jurada en la que el postor se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la obra.
Notas:

· Para la Habilidad de los profesionales propuestos, se acreditará con una Declaración Jurada de cada uno, donde conste que el profesional cuenta con Colegiatura Hábil. En caso de resultar ganador, el postor deberá presenta el Certificado de Habilidad Profesional expedido por el Colegio profesional respectivo, para la formulación del Contrato.
· En caso de acreditarse períodos superpuestos para el cómputo del tiempo de experiencia, el comité especial solo considera uno de ellos.

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, que se extiende por cuadruplicado, el contrato de consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: Elaboración Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento Y Ampliación del Sistema de Riego Suroconga, Caserío Coñor, C.P Huambocancha Alta - Cajamarca”, que celebra de una parte el Gobierno Regional de Cajamarca, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20453744168,  con domicilio en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por su Gerente General Lic. Aldo Raúl, PEREYRA ROMO con DNI Nº 26694622 y de otra parte ………………………………………………, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ……………………………… y en Cajamarca en……………………….., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de …………., debidamente representada por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de …….., a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha (indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº ………………………………, convocada para la Contratación de Servicios de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Definitivo Técnico del Proyecto: Elaboración Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Suroconga, Caserío Coñor, C.P Huambocancha Alta - Cajamarca” a EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
EL CONTRATISTA debe elaborar el Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: Elaboración Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Suroconga, Caserío Coñor, C.P Huambocancha Alta - Cajamarca”, de acuerdo a su Oferta, Términos de Referencia, Bases del proceso y demás documentos o partes integrantes del presente contrato.  

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. ………………………………………………,  a todo costo, incluido IGV, a Suma Alzada.
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, de la siguiente manera:

· Primer pago: se realizará hasta el 30% del monto total del contrato, previa aprobación del primer informe de avances.

· Segundo pago: Por la elaboración del expediente técnico se cancelará el saldo del monto total considerado (70%), después de la aprobación del expediente técnico, conformidad emitida por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Para el efecto según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos. 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, solicitará al área administrativa efectuar el pago correspondiente, para lo cual el Evaluador emitirá su informe con la respectiva valorización por cancelar a EL CONTRATISTA, quien para efectos del pago presentará su respectiva comprobante de pago. 
Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde el día siguiente de la entrega de terreno hasta la culminación y conformidad final del servicio a cargo de EL CONTRATISTA.

El Plazo de ejecución del servicio y entrega del Expediente Técnico Definitivo es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, contados desde el día siguiente de la fecha de Entrega de Terreno, documentación del proyecto conformada por el Estudio de Pre Inversión aprobado y la Declaración de Viabilidad del Proyecto-Formato SNIP.
La Entrega de Terreno, se hará dentro de los diez (10) días calendarios de la firma del Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la  Carta Fianza. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Esta garantía es emitida por una empresa bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, LA ENTIDAD retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado por:

-
Incumplimiento de los plazos de ejecución y presentación de Informes,

-
Incumplimiento de los plazos para levantamiento de observaciones a los Informes o al Expediente Técnico Definitivo,

-
Incumplimiento del plazo de entrega del Expediente Técnico Definitivo,

-
Incumplimiento del plazo para levantamiento de observaciones al recepcionar el servicio,

LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso de los plazos establecidos según los Términos de Referencia, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	     0.10 x Monto 

	
	  F x Plazo en días


Donde:


F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD sin necesidad de efectuar un requerimiento previo, podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final. 

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

La recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º y 179º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán inicialmente mediante Conciliación y de no mediar acuerdo total, mediante Arbitraje administrativo. La Conciliación y el Arbitraje Administrativo se regirán según las estipulaciones de los artículos del capítulo VIII del Reglamento; debiendo resolverse en un Centro de Conciliación o Arbitraje ubicado en la ciudad de Cajamarca.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:   DISPONIBILIDAD DE RECURSOS - CUMPLIMIENTO DE COMUNICADO OFICIAL Nº 010-2010-CG
La Ejecución del presente contrato queda condicionado a la efectiva asignación de recursos financieros que se autoricen en las leyes anuales de Presupuesto acorde a lo establecido en el Art. 27º, numeral 27.3º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, procediendo en dichas circunstancias a la resolución del contrato por parte de la Unidad ejecutora, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor del contratista.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

REGISTRO DE PARTICIPANTES

	PROCESO DE SELECCIÓN
	REGISTRO

	Tipo:
	
	
	 
	Nº
	 

	Nº
	 
	 
	 
	Fecha:
	 

	Objeto:
	
	
	 
	Hora:
	 

	 
	 
	 
	 
	Derecho:
	 

	INFORMACION DEL PROVEEDOR
	 
	 
	 
	 

	Nombre ó Razón Social del Proveedor:
	 
	 
	 
	 

	Domicilio Legal:
	 
	 
	 
	 

	RUC Nº
	 
	 
	Teléfono / Fax:
	 
	 

	e_mail:
	 
	 
	 
	 
	 

	DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  

	Apellidos y Nombres:
	
	
	
	

	DNI Nº
	
	
	
	

	DATOS DE LA PERSONA QUE REGISTRA AL PROVEEDOR  

	Apellidos y Nombres:
	 
	 
	 
	 

	DNI Nº
	 
	 
	 
	 
	 

	CONSTANCIA DE REGISTRO
	 
	 
	 
	 

	La suscripción de la presente deja constancia del registro como participante y la entrega de Bases.

	 
	
	
	
	
	 

	 


	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	Firma y Sello
	
	Firma y Sello

	Gobierno Regional de Cajamarca
	 
	Proveedor


COPIAS (LOG/TESORERIA/PROVEEDOR)

ANEXO N.° 01

	DECLARACION JURADA  DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº …….
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, Representante Legal de.................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio Legal
	

	RUC
	
	Teléfono
	
	Fax
	


Participa en Consorcio

	SI
	NO
	Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

	
	
	Empresa Nº 1
	Empresa Nº 2
	Empresa Nº 3

	
	
	
	
	


Cajamarca,…………………………….. 

..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO 
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº  …….
Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de ……………………(Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

(Fecha) …………………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*)  Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del Sobre Técnico.

ANEXO N° 03
DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º INCISO ii.- DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº  …….
Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº  ……., para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: Mejoramiento Y Ampliación del Sistema de Riego Suroconga, Caserío Coñor, C.P Huambocancha Alta - Cajamarca a, declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-
Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Cajamarca,…………………………….. 

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO N° 04
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº  …….
Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº  ……., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Denominación del Consorcio:………………………………………………

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de las prestaciones correspondientes al objeto de la referencia.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad el contrato correspondiente.

EMPRESA 1:
…………………………………………………………

(
) % Participación

Obligaciones:

· ………………………

· ………………………

EMPRESA 2:
…………………………………………………………

(
) % Participación

Obligaciones:

· ………………………

· ………………………

Cajamarca,…………………………….. 

…………………………………………..


…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del


Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1


Representante Legal Empresa 2

ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº  …….
Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a realizar la consultoría de la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso):

PLAZO OFERTADO:
………………… calendario (Indicar plazo fijado, ya sea en días, meses o años).
Cajamarca, …………………………………….

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 06
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS

PRESTADOS FUERA DE LIMA Y CALLAO

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº  …….
Presente.-

Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre la sumatoria de los puntajes de las propuestas técnica y económica, en los términos prescritos por el numeral 6 del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi representada, se encuentra domiciliada en ……………………….. (Consignar domicilio del postor), la que está ubicada en la provincia…………………  (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se prestará el servicio de consultoría de obra, la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región).
Cajamarca,…………………………….. 

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA 9:

Para asignar la bonificación el Comité Especial verificará el domicilio consignado en la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.
Anexo Nº 07
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR

	Nº
	NOMBRE DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	ENTIDAD
	PERIODO
	COSTO 

	 
	 
	 
	CONTRATANTE
	INICIO
	TÉRMINO
	S/.
	% DE PART.

	1
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participación (% DE PART.) debe ser sustentado con copia del Contrato de Formalización del Consorcio, pues sólo se considerará el monto correspondiente al postor.

NOTA:
Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

Anexo Nº 08
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR

	Nº
	NOMBRE DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	ENTIDAD
	PERIODO
	COSTO 

	 
	 
	 
	CONTRATANTE
	INICIO
	TÉRMINO
	S/.
	% DE PART.

	1
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participación (% DE PART.) debe ser sustentado con copia del Contrato de Formalización del Consorcio, pues sólo se considerará el monto correspondiente al postor.

NOTA:
Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

Anexo Nº 09
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

Postor:
	Nombre y Apellidos del Profesional
	Cargo
	Mención del Título Profesional
	Nº Registro de Colegiatura
	CALIFICACION

Tiempo de Experiencia en la Especialidad (años)

	
	
	
	
	

	º
	NOMBRE DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	ENTIDAD
	PERIODO

	 
	 
	 
	CONTRATANTE
	INICIO
	TÉRMINO

	1
	 


	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 


Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 10
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)
Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº  …….
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con las Bases del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica a Suma Alzada y en Nuevos Soles, es la siguiente:……………………………………………………………………………….
	CONCEPTO

	PRECIO TOTAL

 S/.
(Números y Letras)

	
	


La presente propuesta incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, los costos laborales respectivos conforme a la Legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

Cajamarca,..……………………………

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº 11
CARTA AUTORIZACION

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Cajamarca,

Señor:

Gerente de Administración

Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-





Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta 

Por medio de la presente comunico a usted que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el…………………………………………………………………………………… (indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ……………………………………….

Así mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las Prestaciones en Bienes y/o Servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.  

Atentamente,

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

Anexo Nº 12
EXPERIENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO (CUMPLIMIENTO DE LOS RTM)
Cargo:
Experiencia como:

	Nº
	NOMBRE DEL SERVICIO
	UBICACIÓN
	ENTIDAD
	Tiempo de Experiencia 
(años)

	 
	 
	 
	CONTRATANTE
	INICIO
	TÉRMINO
	TOTAL

	1
	 


	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	


Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

                                               Nombre / Razón social del postor

Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


Atte.: Comité Especial Permanente


ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA  N° 094 -2011-GR.CAJ-Primera Convocatoria


Objeto del proceso: Elaboración Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento Y Ampliación del Sistema de Riego Suroconga, Caserío Coñor, C.P Huambocancha Alta - Cajamarca”





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR     


    Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR





Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


Atte.: Comité Especial Permanete


ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA  N° 094-2011-GR.CAJ-Primera Convocatoria


Objeto del proceso  Elaboración Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento Y Ampliación del Sistema de Riego Suroconga, Caserío Coñor, C.P Huambocancha Alta - Cajamarca”





SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR


      


   Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR











� 		Las Entidades  de preferencia, deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán las consultas y observaciones, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para la formulación de éstas, de conformidad con la normativa vigente, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.





� 	La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





� 	CONSULTORIA DE OBRAS: Se consideran Consultoría de Obras en Elaboración de Expedientes Técnicos Definitivos de obras en general.





� OBRAS DE LA ESPECIALIDAD: Se consideran Obras de la Especialidad la Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación, Construcción y/o Reconstrucción de Represas de concreto, represas de tierra y otras, canales de conducción de aguas, encausamiento y defensas de ríos, tomas de derivación, presas, túneles para conducción de aguas.





� 	CONSULTORIA DE OBRAS: Se consideran Consultoría de Obras, la Elaboración de Expedientes Técnicos Definitivos y la Supervisión de Obras en general.








� OBRAS DE LA ESPECIALIDAD: Se consideran Obras de la Especialidad la Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación, Construcción y/o Reconstrucción de Represas de concreto, represas de tierra y otras, canales de conducción de aguas, encausamiento y defensas de ríos, tomas de derivación, presas, túneles para conducción de aguas.
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