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CAPITULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuara de conformidad con lo sefialado en el Articulo 51° del Reglamento, en la
fecha sefalada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL

— Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante la Ley.

— Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus
modificatorias y complementarias.

— Decreto Supremo N° 021-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

— Decreto Supremo N° 140-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

— Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

— Ley N°© 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

— Cadigo Civil.

— Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

— Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

— Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

— Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho deberd considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuara desde el dia siguiente de la convocatoria y
hasta un (01) dia habil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de
propuestas presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno de sus
integrantes, de conformidad con el articulo 53° del Reglamento.

La persona natural o juridica que desee participar en el proceso de seleccion debera
acreditar estar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto contractual. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion en el
RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de seleccion convocado por las Entidades del
Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en
el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
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que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacion, podra ingresarse a la siguiente
direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante debera sefialar la siguiente informacién: Nombres y
apellidos (persona natural), DNI, razén social (persona juridica), numero de RUC,
domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 52° del Reglamento, la persona natural o
juridica que desee ser notificada electrénicamente, debera consignar una direccién de
correo electronico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo
previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificacion a través del SEACE
prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo
responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a
través del SEACE.

1.4 FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo minimo de
tres (03) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de
conformidad con lo establecido en los articulos 54°, 55° y 57° del Reglamento.

MUY IMPORTANTE:
No se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes.

1.5 ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisién que tome el Comité Especial con relacion a las consultas y observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE y a
los correos electronicos de los participantes que asi lo hubieran solicitado, de
conformidad con lo establecido en los articulos 55°, 56° y 57° del Reglamento, en la
fecha sefalada en el cronograma del proceso de seleccion.

El plazo para la absoluciéon no podra exceder de tres (3) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases,
se consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.

La decisién que tome el Comité Especial con relacion a las consultas y observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE y a
los correos electronicos de los participantes que asi lo hubieran solicitado, de
conformidad con lo establecido en los articulos 54°, 55°, 56° y 57° del Reglamento, en
la fecha sefialada en el cronograma del proceso de seleccion.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases,
se consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.

1.6 ELEVACION DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el articulo 28° de la Ley, los observantes tienen la opcién de
solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad,
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dentro de los tres (3) dias siguientes a la notificacion del pliego absolutorio a través del
SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300)
Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Dicha opcion no sélo se originard cuando las observaciones formuladas no sean
acogidas por el Comité Especial, sino, ademés, cuando el observante considere que el
acogimiento declarado por el Comité Especial continGa siendo contrario a lo dispuesto
por el articulo 26° de la Ley, cualquier otra disposicion de la normativa sobre
contrataciones del Estado u otras normas complementarias 0 conexas que tengan
relacion con el proceso de seleccion.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendra la opcién de solicitar
la elevacion de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas
por los observantes, considere que la decision adoptada por el Comité Especial es
contraria a lo dispuesto por el articulo 26° de la Ley, cualquier otra disposicion de la
normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas
gue tengan relacion con el proceso de seleccion.

El plazo para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE ser4 no mayor de
ocho (8) dias habiles. Este plazo es improrrogable y sera contado desde la presentacion
de la solicitud de elevacién de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable.
1.7 INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrara las Bases como reglas definitivas del presente proceso de
seleccion, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han
presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restriccion no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso
por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberan contener los cambios producidos como
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por
el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de
la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el SEACE, conforme lo establecen los Articulos 59° y 60° del Reglamento.

De conformidad con el articulo 31° del Reglamento, el Comité Especial no podra
efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACION Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan informacion referida a los requisitos para la
admision de propuestas y factores de evaluacion se presentaran en idioma castellano o,
en su defecto, acompafiados de traduccion efectuada por traductor publico
juramentado, salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en
folletos, instructivos, catalogos o similares, que podra ser presentada en el idioma
original. El postor sera responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
La omisién de la presentacion del documento o su traduccion no es subsanable.
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Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendra la propuesta técnica y el segundo la propuesta econdémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos o
electronicos, llevaran el sello y la rabrica del postor y seran foliadas correlativamente
empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rdbrica del postor o su representante
legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podran concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple
(Formato N° 01). Las personas juridicas lo hardn por medio de su representante legal
acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o
a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el
representante legal, a la que se adjuntara el documento registral vigente que consigne
la designacion del representante legal (Formato N© 01).

1.9 ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacién de propuestas se realiza en acto publico, en la fecha y hora sefialadas
en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se
le tendra por desistido. Si algln participante es omitido, podra acreditarse con la
presentacion de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir los sobres
gue contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobara que los documentos presentados por cada postor sean
los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser asi, devolvera la
propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su
disconformidad, en cuyo caso se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario
mantendra la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule
apelacion. Si se formula apelacion se estara a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanacion de la propuesta técnica, se procedera de
acuerdo al Articulo 68 del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procedera
a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las
Bases han previsto que la evaluacion y calificacion de las propuestas técnicas se realice
en fecha posterior, el Notario procedera a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas econdmicas dentro de uno o mas sobres, los que serdn debidamente
sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que
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asi lo deseen, conservandolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto publico,
comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacion de las propuestas
técnicas.

Al terminar el acto puablico, se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario, por
todos sus miembros, asi como por los veedores y los postores que lo deseen.®

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdémica (Sobre N°© 2) deberd incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta econémica, en nuevos soles?, incluidos todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerd pago adicional de
ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econdémica y los subtotales que lo componen
deberdn ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales.

b) Garantia de seriedad de oferta®
1.11 EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (02) etapas: La evaluacién técnica y la
evaluacion econémica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.11.1 Evaluacién Técnica

Se verificara que la propuesta técnica contenga los documentos de presentacion
obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos minimos contenidos en las
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran
admitidas.

Solo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicara los factores de
evaluacién previstos en las Bases y asignara los puntajes correspondientes, conforme a
los criterios establecidos para cada factor y a la documentacion sustentatoria
presentada por el postor.

Deberé tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 64° del Reglamento, en los actos de
presentacion de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podra contar con la presencia de un representante
del Sistema Nacional de Control, quien participard como veedor y deberd suscribir el acta correspondiente.
Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciara el proceso.

En cada caso concreto debera consignarse la moneda que resulte aplicable.
En caso de convocarse a un proceso de seleccion segln relacién de items, cuando el valor referencial del item

corresponda a una Adjudicacién de Menor Cuantia, bastara que el postor presente en su propuesta técnica una
declaracion jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripcién del contrato.
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Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

1.11.2 Evaluacién Econémica

Si la propuesta econdmica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento
(90%) del mismo, sera devuelta por el Comité Especial y se tendrd por no presentada,
en aplicacién del articulo 33° de la Ley y el articulo 39° del Reglamento.

La evaluacion econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Oom = Propuesta Econdmica de monto o precio méas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

El Comité Especial debera verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que
obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccion, debera corregirla a fin
de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha
correccion debe figurar expresamente en el acta respectiva”.

1.11 ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha sefialada en las Bases, el Comité Especial procedera a otorgar la Buena Pro
a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccion a
través de un cuadro comparativo en el que se consignara el orden de prelacion y el
puntaje técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluacion de las propuestas economicas se realizard de conformidad con el
procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se hard de conformidad con el articulo 71° del
Reglamento.

El Presidente del Comité Especial anunciara la propuesta ganadora indicando el orden
en gue han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o més propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena
Pro se efectuara observando lo sefialado en el Articulo 73° del Reglamento.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual serd suscrita por el Notario (0
juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen
hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumira notificado a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entregard a los postores copia del acta de
otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacién. Dicha presuncion no admite prueba en contrario.

Esta informacion se publicara el mismo dia en el SEACE.
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1.12 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas propuestas, el consentimiento de la Buena
Pro se producira a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro
se producira el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicard en el SEACE al dia siguiente de haber
quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.13 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

De acuerdo con el articulo 282° del Reglamento, a partir del dia habil siguiente de
haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto dia habil de producido
tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicién
de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedira constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

ADP No. 008-2012-Supervision Carretera José Galvez - Ayacunga
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CAPITULO 11

2.1

2.2

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

Recurso de apelacion

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebracion del contrato.

El recurso de apelacion se presentard ante la Entidad que convocé el proceso de
seleccion que se impugna, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de seleccion, los actos emitidos por
el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podran
impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El Tribunal ser4 competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los
procesos de seleccion de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de
tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de
contratacion publica.

Plazos de la interposicion del recurso de apelacion

La apelacion contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacion contra los actos distintos a los indicados en el parrafo anterior debe

interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

10
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CAPITULO 111

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1.

REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO

DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, la Entidad deberd, dentro del plazo de dos (2) dias habiles siguientes al
consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgandole el plazo
establecido en las Bases, el cual no podra ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10)
dias habiles, dentro del cual debera presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el
contrato con toda la documentacion requerida. En el supuesto que el postor ganador no
se presente dentro del plazo otorgado, se procedera de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 148° del Reglamento.

El contrato serd suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente
o por medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratandose de persona
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el
articulo 139° del Reglamento.

Segun el articulo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de
la Buena Pro debera presentar, ademéas de los documentos previstos en las Bases, lo
siguiente:

= Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

= Garantia de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de
la liquidacion final, conforme el articulo 158° del Reglamento;

= Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 149° del Reglamento, el contrato tiene
vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidacion final y se efectle el pago
correspondiente.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que debe presentar el contratista deberan ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por
una empresa autorizada y sujeta al ambito de supervision de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

DE LAS GARANTIAS
GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberan presentar la garantia de seriedad de oferta a efectos de
garantizar la vigencia de su oferta, segun el monto establecido en las presentes Bases.

11
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3.4.2.

3.4.3.

3.5

3.6

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocup6 el segundo lugar estan
obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcion del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolvera las garantias presentadas por
los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepcién del que ocup6
el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcion
del contrato.

El plazo de vigencia de la garantia de seriedad de oferta no podra ser menor a dos (2)
meses computados a partir del dia siguiente de la presentacion de las propuestas. Esta
garantia puede ser renovada.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del
contrato. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un (1) afio, previamente a la suscripcion del contrato, las Entidades podran
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con
una vigencia de un (1) afio, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista
el consentimiento de la liquidacién del contrato.

Alternativamente, las micro y pequefias empresas podran optar que, como garantia de
fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorgara una garantia adicional por
este concepto, la misma que se renovara periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.

EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el
articulo 164° del Reglamento.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacién de penalidades por retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato y las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de
conformidad con los articulos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los articulos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el
contrato podran establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 165°
del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el
objeto de la convocatoria, hasta por un monto méaximo equivalente al 10% del monto
del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Estas penalidades
se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.
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3.7

3.8

3.9

3.10

ADELANTOS

Se podré establecer adelantos directos al contratista, los que en ningln caso excederan
en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

La entrega de adelantos se hard en la oportunidad establecida en las Bases. En el
supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene
derecho a solicitar prérroga del plazo de ejecucion de la prestacion por el nimero de
dias equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado.

PAGOS

La Entidad debera realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los
servicios prestados. Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la respectiva
prestacion; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condicién para la
realizacion del servicio.

La Entidad podra realizar pagos periédicos al contratista por los servicios contratados en
cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el
contratista los solicite presentando la documentacion que justifique el pago y acredite la
existencia de la prestacién de los servicios. Las Bases podran especificar otras formas
de acreditacion de la obligacion. Los montos entregados tendran el caracter de pagos a
cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad debera pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la
oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de
dar la conformidad de la prestacion de los servicios, debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en
gue el pago debio efectuarse.

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene
y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que
se generen debido a la necesidad de la ejecucién de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes
o similares.

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta
y en cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente,

en el curso del proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo
dispuesto en los incisos 2) y 3) de los articulos 1774° del Cédigo Civil.

13

ADP No. 008-2012-Supervision Carretera José Galvez - Ayacunga



eADE
%
3

@;@ GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA a

Fey

RUC N° 20453744168 n

Comité Especial Permanente Sl

3.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no
exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
Cédigo Civil y en el articulo 50° de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de
responsabilidad no menor de un (01) afio. Las Bases deberdn establecer el plazo
méaximo de responsabilidad del contratista.

3.12 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos relativos al presente proceso de seleccion, contratacion,
conformidad, liquidacion del contrato, pago, entre otros, no contemplados en las Bases
se regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones
legales vigentes.
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CAPITULO I

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA — GR.CAJ
RUC N°: 20453744168

DOMICILIO LEGAL
Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda — Cajamarca
OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto, la contratacion del servicio de
consultoria para la SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y APERTURA
DE LA CARRETERA JOSE GALVEZ — LA AYACUNGA — CAJAMARCA?”, ubicado en la
provincia de Celendin, Departamento de Cajamarca, de acuerdo a los Términos de
Referencia que forman parte integrante de las presentes Bases.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 261,598.86 (Doscientos Sesenta y Un MIL
Quinientos Noventa y Ocho con 86/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del servicio. El valor

referencial ha sido calculado al mes de junio de 2012.

Los limites maximos y minimos del valor referencial total, ascienden a:

90 % del Valor Referencial (Incluido el 1GV) Valor Referencial (Incluido el 1GV)

S/. 261,598.86
(Doscientos Sesentay Un MIL
Quinientos Noventa y Ocho con 86/100
Nuevos Soles)

S/. 235,438.98
(Doscientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos
Treinta y Ocho con 98/100 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan el valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al
noventa por ciento (90%) seran devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no
presentadas.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorando N° 899-2012-
GR.CAJ/GGR del 27 de junio de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Los servicios de la consultoria se financiaran con recursos provenientes del Tesoro
Puablico: Recursos Determinados.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
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1.8

1.9

1.10

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
El servicio a contratar esté definido en los Términos de Referencia Capitulo 111 Anexo 13.
PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

La consultoria de obra se ejecutard en el plazo de 270 (Doscientos Setenta) dias
calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo de acuerdo a lo
establecido en el expediente de contratacion.

BASE LEGAL

e Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2012

e Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante la Ley.

e Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N°© 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus
modificatorias y complementarias.

e Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

¢ Directivas vigentes de OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias,
complementarias y conexas, de ser el caso.
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CAPITULO 11

DEL PROCESO DE SELECCION

21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

= Convocatoria : 09/07/2012
= Registro de Participantes : del 10/07/2012 al 19/07/2012
= Formulacion de Consultas y/u

Observaciones a las Bases : del 10/07/2012 al 12/07/2012
= Absolucién de Consultas y

Observaciones a las Bases : el 17/07/2012
= Integracion de las Bases : el 18/07/2012
= Presentacion de Propuestas : el 23/07/2012

El acto publico se llevara a cabo en el Salén Auditorium 4to. Piso del Jr. Santa Teresa
de Journet N° 351 Urb. La Alameda — Cajamarca, a las 10:00 horas

= Calificacién y Evaluacion de Propuestas : del 24/07/2012 al 25/07/2012

= QOtorgamiento de la Buena Pro : el 26/07/2012
El acto publico se llevara a cabo en el Salén Auditorium 4to. Piso del Jr. Santa Teresa
de Journet N° 351 Urb. La Alameda — Cajamarca, a las 10:00 horas

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizara en la Unidad de Procesos de Seleccidn,
Jr. Santa Teresa de Journet N° 351, Urb. La Alameda — Cajamarca, en las
fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 07.30 a 16.00 horas, previo
pago en la Unidad de Caja de la misma direccion, la suma de S/. 10.00 Nuevos Soles
(DIEZ y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participacion.

Al registrarse, el participante debera sefialar en el Formato N° 02 la siguiente
informacion: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razén social (persona
juridica), namero de RUC, domicilio legal, teléfono, correo electrénico.

2.3 FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Tramite
Documentario de la Entidad, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N°© 351, Urb. La
Alameda — Cajamarca, en la fecha sefialada en el cronograma, en el horario de
07.30 a 16.00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA ADP-0008-2012-GR.CAJ, pudiendo
acomparfiar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones,
adicionalmente podra remitirse por correo electrénico dflorres@regioncajamarca.gob.pe
en FORMATO N° 03.

MUY IMPORTANTE, no se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se
presenten extempordneamente o que sean formuladas por quienes no se han
registrado como participantes.
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2.4 ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentardn en acto publico, en el Auditérium del 4° Piso del
Gobierno Regional de Cajamarca, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La
Alameda - Cajamarca, en la fecha y hora sefialada en el cronograma. El acto publico se
realizara con la participacion de Notario Publico.

Las personas juridicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El
representante legal acreditara tal condicion con copia simple del documento registral
vigente y no deberd ser mayor a 60 dias calendarios a la presentacion de las
propuestas, ademas debe consignar dicho cargo y, en el caso del apoderado, sera
acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se
adjuntard el dicho documento registral vigente que acredite la condicion de éste.

Para el caso de presentacion de propuestas en consorcio lo hara un representante
designado con carta poder simple suscrito por el representante legal de cada
consorciado, al que se adjuntara el documento registral vigente de cada
representante legal y no deberan ser mayor a 60 dias calendarios a la
presentacion de las propuestas. Ademas se aplicara lo establecido en el articulo 36°
de la Ley de Contrataciones del Estado.

De considerarlo la OCI, se podra contar con la presencia de un representante del
Sistema Nacional de Control, quien participara como veedor y debera suscribir el acta
correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentardn en dos sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité
Especial de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 0008-2012-GR.CAJ,
conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Att.: Comité Especial

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° ADP- 008-2012-GR.CAJ
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA CARRETERA
JOSE GALVEZ — LA AYACUNGA - CAJAMARCA”
SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
ORIGINAL Y (02) COPIAS
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Ne DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SOBRE “2”: Propuesta Econdmica. El sobre sera rotulado:

Sefores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Att.: Comité Especial

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° ADP- 008-2012-GR.CAJ
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA CARRETERA
JOSE GALVEZ — LA AYACUNGA - CAJAMARCA”
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
ORIGINAL
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

ADP No. 008-2012-Supervision Carretera José Galvez - Ayacunga
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2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1.

SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA:

Se presentaran en un (1) original y 2 copias

El sobre N°© 1 contendra, ademas de un indice de documentos la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria:

Copia simple del certificado o constancia de Inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores en el registro de CONSULTOR DE OBRAS.

Declaracion Jurada de datos del postor, segun el Anexo N° O1.
Cuando se trate de consorcio, esta Declaracion Jurada seré presentada por cada uno de
los consorciados.

Declaracion Jurada (Anexo N° 02) del cumplimiento de los Requerimientos Técnicos
Minimos contenidos en el Capitulo 111 de la presente Seccion.

Declaracion jurada simple de acuerdo al Articulo 42° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (Anexo N° 03).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
gue sea presentada por el representante legal comun del consorcio.

Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el
representante comun, el domicilio comin y el porcentaje de participacion (Anexo
N° 04).

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se
presumird que los integrantes del consorcio ejecutaran conjuntamente el objeto de
convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberd cumplir con los requisitos
exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado para
actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al proceso de
seleccidn, suscripcién y ejecucién del contrato, con amplias y suficientes facultades.
Declaracién Jurada de plazo de la Consultoria de obra. (Anexo N° 05)

Némina del personal propuesto, cuadro detalles en Anexo N° 08.

En caso de consorcio, se deberd presentar una sola némina del personal profesional
asignado a la prestacion.

Experiencia del Personal Profesional Propuesto con titulo profesional, colegiatura,
certificados o constancias en cuadro detalle (Anexo N° 09)

Declaracién Jurada de compromiso del personal propuesto (Anexo N° 10)
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j. Declaracion Jurada que acredite el cumplimiento de los términos de referencia en
cuanto al personal técnico, personal auxiliar, equipo basico de control de calidad,
oficina de campo y movilidad.

MUY IMPORTANTE:
La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la
descalificacion de la propuesta.

Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion o reinscripcion en el Registro de la Micro y Pequefa
Empresa — REMYPE.

b) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas,
deber& presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripcion
en el Registro Nacional de la persona con discapacidad.

c) Documentos para la aplicaciéon de todos los factores de evaluacion:

— Para la acreditacion de los factores “Experiencia en la actividad” (Anexo N° 06) y
“Experiencia en la especialidad” (Anexo N° 07) debera requerirse: Contratos con
su respectiva conformidad por la prestacion efectuada o mediante comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente (voucher de
deposito, reporte de estado de cuenta o cancelacion en el documento).

— Para la acreditacion del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto”
deberé requerirse: Constancias o certificados.

— Para los factores “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases” y “Objeto de la
convocatoria” debera cumplirse lo indicado en el Capitulo IV de las presentes bases.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

a) Oferta econdmica en letras y nameros, el cual debera incluir todos los impuestos,
tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas o
cualquier otro concepto, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o
correccion, caso contrario se considerard como no presentada (Anexo N° 11).

El monto total de la propuesta econdémica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. El monto total de la Propuesta sera en Nuevos Soles.

b) Garantia de seriedad de oferta (Carta Fianza) por un monto S/. 5,231.97
(Cinco Mil Doscientos Treinta y Uno con 97/100 Nuevos Soles), correspondiente al
2% del Valor Referencial y una vigencia minima de dos (2) meses, computado a
partir del dia siguiente de la fecha de presentacion de las propuestas. Esta garantia
esta regulada por los articulos 155°, 157° y 164° del Reglamento.

MUY IMPORTANTE: Que, en la medida que un consorcio no constituye una
persona juridica, a efecto de que las obligaciones asumidas por sus
integrantes esten adecuadamente protegidas, es necesario que la carta fianza
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que se emita mencione expresamente a todas y cada una de las empresas que
lo conforman pues, dado el cardcter literal en comento, la garantia no podra
ser efecutada validamente, si la conducta que determina dicha situacion es
atribuida a personas distinta a la mencionada en su texto’.

En caso de Consorcios debera sefialar de manera expresa el nombre de todos y
cada uno de los integrantes del Consorcio®.

(Denominaciéon social completa en caso de Personas Juridicas o nombre
completo en caso de Persona Natural).

2.5 Determinacion del puntaje total

2.6

2.7

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica, se procedera a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c¢1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica = 0.80

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica = 0.20

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al articulo 141° del Reglamento y en concordancia con el

objeto de la convocatoria, se requerira los siguientes documentos:

a) Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

b) Copia de DNI del Representante Legal;

¢) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

d) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado;

e) Copia del RUC de la empresa;

f)  Cddigo de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.

g) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

h) Carta Fianza para efectos de garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debera presentar toda la documentacién requerida
para la suscripcién del contrato en el plazo de 10 dias habiles. La citada documentacion
deberéa ser presentada en Jr Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alemeda -
Cajamarca Oficina de tramite documentario de la Entidad.

* Resolucién N°. 1490-2011-TC-S2
3 Oficio Ne. 5196-2011SBS, Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.
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2.8

2.9

2.10

ADELANTOS

Se ha previsto entregar un Adelanto Directo a EL CONSULTOR hasta por el treinta por
ciento (30%) del monto total del Contrato (Art. 171° del Reglamento), el consultor
dentro los ocho (8) dias contados a partir del dias siguiente de la suscripcion del
contrato, podra solicitar formalmente la entrega del adelanto, previa presentacion de la
Carta Fianza por la Garantia del adelanto, debiendo la Entidad entregar el monto
solicitado dentro los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
mencionada documentacion.

La entrega del Adelanto Directo se realizara a requerimiento de EL CONSULTOR.
Conjuntamente con el requerimiento éste deberd presentar una Garantia con las
mismas caracteristicas de la Garantia de Fiel Cumplimiento, (descritas en el Articulo 155
de EL REGLAMENTO) por un monto igual al del Adelanto Directo solicitado. Dicha
Garantia estara representada por una Carta Fianza; con una vigencia no menor de tres
(03) meses; renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
recuperacion total del Adelanto Directo otorgado.

Las renovaciones de la Garantia hasta la amortizacién final del Adelanto Directo, se
hardn por un monto igual al saldo del Adelanto Directo pendiente de amortizacion,
incluido el IGV.

El Adelanto Directo sera amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una
de las valorizaciones mensuales, hasta su total cancelacion, debiendo estar totalmente
amortizado en la Ultima valorizacion. Asimismo, en cada una de dichas valorizaciones se
har& la deduccion del reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado.

PLAZOS PARA EL PAGO

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo maximo de 10
dias calendario de otorgada la conformidad de recepcion de la prestacion.

FORMA DE PAGO

De acuerdo con el articulo 176° del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberda contar con la
siguiente documentacion:

- Recepcion y conformidad de la Unidad Gerencial de Transporte Rural

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad del
servicio prestado.

- Factura.

De acuerdo al numeral 22 de los Términos de Referencia.

Los pagos se efectuaran de la siguiente forma:

> 5% del monto total del contrato a la revisién y compatibilizacion del Expediente
Técnico.

» 85% del monto total del contrato: Por servicios de supervisién de campo

» 10% del monto total del contrato: Por revision de la liquidacion y participacion en la
recepcion.
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El pago se efectuara mediante valorizaciones mensuales, de acuerdo a los servicios y
recursos utilizados en el mes valorizado y se ajustara al monto de su propuesta
econOmica del contrato.

2.11 REAJUSTE DEL PAGO®

En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos
estaran sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente férmula.

Pr = [Po x (Ir/10)] - [(A/C) x Po x (Ir - 1a)/(1a)] - [(A/C) x Po]

Donde :

Pr= Monto de la Valorizacién reajustada.

Po = Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de
la fecha correspondiente a la Propuesta

Ir= indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorizacion.

lo= indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la Propuesta

la= Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del
Adelanto.

A= Adelanto en Efectivo entregado.

= Monto del Contrato Principal

® Para la determinacion de la férmula de reajuste debera utilizarse los indices de Precios al Consumidor publicados por
el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), a la fecha de facturacién.
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CAPITULO 111 |

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE
SUPERVISION DE OBRAS

MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA CARRETERA CELENDIN- JOSE
GALVEZ - JORGE CHAVEZ -LA AYACUNGA

1.- ANTECEDENTES

EL Gobierno Regional de Caja marca, convoca a proceso de seleccion para seleccionar
al consultor, Persona Natural o Juridica con el objeto de contratar el servicio
Consultoria para la Supervision de la obra: MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA
CARRETERA CELENDIN- JOSE GALVEZ - JOSE CHAVEZ -LA AYACUNGA

2.- OBJETO DE CONTRATACION

Se requiere contratar a un postor debidamente inscrito en el registro nacional de
proveedores como consultor de obra que brinde los servicios con un equipo de
profesionales de la especialidad, habiles en el ejercicio profesional, que represente al
gobierno Regional de Cajamarca para desarrollar las funciones de supervisiéon en la
obra; MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA CARRETERA CELENDIN- JOSE GALVEZ -

JOSE CHAVEZ -LA AYACUNGA , que ejecutara el contratista en virtud del respectivo
contrato suscrito entre las partes.

3.- ALCANCES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

Es responsabilidad del postor ganador, suministrar los servicios de consultoria para
una eficiente supervisién en ingenieria y control de obra, acorde con las normas y
directivas de Ley y de la propia entidad, hasta la liquidacién de la misma.

4.- MARCO LEGAL
* Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

* Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion.
o Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales.

e Ley N° 27902 - Ley que modifica la Ley Organica de Gobiernos Regionales
N°27867.

e Ley N° 27613 - Ley de Participacion de la Renta de Aduana.
» Decreto Legislativo N°1017 — Ley de Contrataciones del Estrado.

» Decreto Supremo N° 184-2008-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones
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del Estado.

e Ley 27293 Ley de del Sistema Nacional de Inversion Publica modificada por las
Leyes N° 28522 y N° 28802.

e Decreto Supremo N° 102-2007-EF - Reglamento del Sistema Nacional de

Inversion Publica.

¢ Decreto Supremo N° 185-2007-EF - que modifica el Reglamento del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

e Resoluciéon Directoral N° 185-2007-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 001-
2009-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversion Publica.

5.- VALOR REFERENCIAL

—_ ElValor Referencial para la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO Y APERTURA

i, DE LA CARRETERA CELENDIN - JOSE GALVEZ - JOSE CHAVEZ - LA
/) 5\ AYACUNGA’, sera determinado en base a un Estudio de Posibilidades que ofrece el
Mercado que realice la Direccién de Abastecimientos de la Direccion Regional de
Administracion.

6.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de presentacion del Servicio comprende 270 dias calendarios segtin detalle:

% La revision de expediente técnico debera realizarse en los primeros quince (15) dias
calendarios de iniciado la prestacion de servicios y en forma paralela de los
servicios de supervision de obra.

%+ Servicios de Supervision de Obra, desde el inicio de Ejecucion Contractual 240 dias
calendarios

<+ La prestacion de los servicios de revision de Liquidacién de obra se presentara en
un plazo de 30 dias calendarios, después de recepcionada la Liquidacion de Obra
por la Entidad y entregada a la Supervision; debiendo de revisar si la misma tiene
observaciones a ser levantadas por el Contratista de Ejecucion de Obra, luego
revisara en una segunda oportunidad en el plazo de 7 dias calendarios, de asi ser
necesario.

7.- ALCANCES DEL SERVICIO

Corresponde a la supervisién controlar permanentemente el proceso de ejecucion
de obra, debiendo para ello suministrar totalmente los servicios de ingenieria y
auxiliares.
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Estos servicios comprenden todo lo relacionado con la supervision, control técnico,
directo, aseguramiento de la calidad, Control de la Calidad y acciones administrativo
de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que corresponda a la
Empresa Consultora, conforme a los dispositivos legales vigentes, tales como Ley de
contratacion del estado y su Reglamento aprobados por DL. 1017 y D.S N° 184-2008-
EF, respectivamente, Reglamento Nacional de Edificaciones, las bases del proceso de
seleccion para la contratacion de Supervision, términos de Referencia y contrato del
supervisor, Directiva N° 01-2007-GRC y demas Normatividad legal y Técnica Vigente.

Se encargara de hacer cumplir el contrato de Ejecucion de Obra y todos los
documentos contractuales de Ejecucion de Obra.

A. SERVICIOS ESPECIFICOS:
TODAS LOS INFORMES Y OPINIONES DEL SUPERVISOR DEBEN SER
EXPRESOS Y CLAROS NO GENERARAN AMBIGUEDAD EN SU
INTERPRETACION
a. EN LAENTREGA DE TERRENO
a.1. Participar en el acto de entrega de terreno y cursar al contratista de la obra

la documentacion necesaria para el inicio de la obra a su cargo, abriendo el
cuaderno de obra respectivo.

a.2 Actualizar el calendario de Avance de Obra elaborado por el contratista de la
obra e ingresar avances programados en la Ficha Electrénica del Gobierno
Regional (Alcanzados en Archivo digital o a través de la Pagina Web); el dia
de inicio de la ejecucion contractual como plazo maximo segln corresponda
(a la entrega de Terreno se debera tener actualizado el Calendario de
Avance de Obra y Diagrama PERT-CPM).

a.3.Se debera anotar en el cuaderno de obra en la fecha de entrega de obra y
solicitar mediante solicitud al contratista de ejecucion de obra que se
aceptaran los materiales en obra sélo si se presentan los certificados de
Calidad y o pruebas de Calidad en laboratorios debidamente acreditados.(
Esto debe estar establecido en el Contrato)

a.4.El supervisor efectuara una revision de las especificaciones especiales y
ambientales de construccion, para verificar si estas cubre todos los
aspectos especiales de disefio y proteccion ambiental. El supervisor sera
obligado a informar al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA y
recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

b. REVISION Y LA COMPATIBILIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
APROBADO.
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b.1.Revisar el expediente técnico y verificar en el campo los aspectos criticos de
diseio del proyecto, formulando oportunamente recomendaciones,
complementaciéon y/o modificaciones, a fin de efectuar las correcciones
antes del inicio de la ejecucion de los trabajos, en caso corresponda; dicho
informe debera ser remitido a la entidad en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendarios de iniciacion de la prestacion del servicio; debiendo incluir
la propuesta la formulacién de los presupuestos adicionales cuando sean
justificadas plenamente y deductivos en caso de que algunas partidas no
sean necesarios; ningtn adicional por errores en expediente Técnico no
advertidos por la supervision sera motivo de aumento en el pago.

c. SUPERVISAR TODA LA OBRA’ASEGURANDOSE QUE SE REALICE DE
ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO, ESPECIFICACIONES TECNICAS,
PLANOS Y DEMAS NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTE.

c.1.Verificar y aprobar los trazos, niveles topograficos y levantamientos
topograficos en general que sean necesarios para la ejecucion de la obra,
consignando estos hechos en el cuaderno de obra.

c.2.Verificar de manera permanente y directa que los trabajos se ejecuten
estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Expediente
Técnico aprobado; prevaleciendo sobre todo los Reglamentos Técnicos,
salvo sustentacion técnica aprobada.

c.3. Llevar el control de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos
diariamente, anotando en el cuaderno de obra el metrado ejecutado y
sefialando si se cumple lo programado en el diagrama PER CPM o GANTT,
de esta manera se asegura una buena elaboracion de las valorizaciones
Mensuales, las cuales se elaboraran conjuntamente con el Residente de
Obra.

c.4.El Supervisor se encargara de velar por que la forma de pago especificada
en el Expediente Técnico se respete NO PERMITIENDO NINGUNA
PROYECCION DE TRABAJOS PROYECTADOS.

¢.5. Vigilar el cumplimiento de los plazos de obra tomando como referencia el
calendario de avance de obra aprobado.

c.6. Realizar diariamente asientos en el cuaderno de obra a fin de aprobar
trabajos o absolver las consultas planteadas por el residente, no aprobar la
ejecucion de los trabajos mal ejecutados entre otros.

c.7.El supervisor debera absolver las consultas del contratista que en su opinién
no requieran intervencion del Proyectista, y poner de conocimiento del
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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA en todas las actividades
relacionadas al Proyecto.

d. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE
LA OBRA.

d.1. Aperturar el cuaderno de obra en caso corresponda, el mismo que debera
estar legalizado, foliado y visado todas su paginas conjuntamente con el
ingeniero residente de la obra, designado por el contratista ejecutor de la
obra.

d.2. Controlar la vigencia de las cartas fianzas, previa verificacion que la entidad
que las emita este inscrita en la Superintendencia de Banca y Seguros;
hacer esto en un informe presentado una semana antes de que las fecha de
vencimiento de las cartas (esto puede ser por correo al Correo de la
Subgerencia de Supervision y del Coordinador y con copia al contratista).

d.3. Revisa y da conformidad la solicitud de adelanto directo (de ser el caso), de
acuerdo a la Ley y Reglamento de Contrataciones vigente.

. d.4.Revisa y da conformidad la solicitud de adelanto de materiales (si fuere el
\ A i Vil caso) segun cronograma de Adquisiciones, asimismo informar
& mensualmente su utilizacion

e. CONTROL DE SEGURIDAD DE OBRA

e.1. Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad
aplicables en la obra. (Esto se debe incluir en el Contrato de la
Supervision)

e.2. Solicitar por escrito mediante cuaderno de obra y también mediante carta al
contratista de ejecucion de obras que todo el personal cuente con Equipo de
Proteccién Personal.( Para verificar esta tarea se debe presentar cargo de
solicitud y copia de cuaderno de obra). (Esto se debe incluir en el Contrato
de la Supervision)

e.3. Solicitar al contratista de ejecuciéon de obra la entrega de polizas de
seguros del personal antes de realizar trabajos que conlleven riesgos de
accidentes; para verificar esta tarea se debe presentar cargo de solicitud y
copia de cuaderno de obra. (Esto se debe incluir en el Contrato de la
Supervision)
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f. VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA,EQUIPOS Y MAQUINARIA

f1. Exigir al contratista de la obra al suministro oportuno de materiales,
personal, maquinaria, equipo y todos los recursos necesarios que garanticen
el fiel cumplimiento de los calendarios de avance de obra y la correcta
gjecucion de la misma. (Esto se debe incluir en el Contrato de la
Supervision)

f.2.Dar visto bueno a la calidad de los materiales el dia que ingresan a obra, a
fin de que se cifian a las Especificaciones Técnicas del expediente Técnico
aprobado, para ello se solicitaran los certificados de calidad respectivos,
protocolos y ensayos necesarios para garantizar la calidad de los materiales,
solo asi se autorizara su utilizacion (Esto se debe incluir en el Contrato
de la Supervision)

.II [ | |
8 S f.3. Realizar pruebas de calidad por su parte (segln su propuesta) a fin de
T garantizar la calidad de obra, al compara resultados con los proporcionados
por el contratista.

f.4.El supervisor presenciara, revisara y evaluara las pruebas y ensayos de
materiales realizados por el Contratista de obra; verificando la Certificacion
emitida por el Laboratorio respectivo.

f.5. La Supervision exigira los Certificados de Calidad de los materiales usados
en Obra; salvo que técnicamente la calidad de los mismos se pruebe
mediante los ensayos de laboratorio.

f.6.Verificara que la mano de Obra no sea usada en obra como mano de Obra
no calificada; teniendo autoridad para remover al personal de obra
contratado por el Contratista de Ejecucion de Obra
g. PARTICIPAR EN LA RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACION DE LA
MISMA.

g.1. Elaborar el Informe Técnico para que la entidad designe la comision de
Recepcion de obra, seglin Formato de la SGSL ( Pagina Web Institucional o
alcanzado en formato electrénico), el cual presentara como maximo 3 dias
de anotado en cuaderno de obra la conformidad de la culminacién de los
trabajos por la supervision de la Obra
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g.2. Actuar como miembro asesor del comité de recepcion de obra.

g.3. Revisar y dar conformidad a la Liquidacién de Obra presentada por el
contratista y de no ser presentada la Supervision Elaborara otra de acuerdo
al tiempo sefalado en el contrato del Contratista de Ejecucion de Obra;
debera controlar los plazos establecidos en los Articulos 210 y 211 del RLCE
aprobado por Ds. 184-2008-EF y resaltar los cumplimientos de fecha en sus
informes.

g.4. Elaborara los metrados pos construccion, de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados, los que se tendran en cuenta al momento de
recepcionar la obra, previa conformidad por parte del contratista; estos
forman parte del Acta de Recepcién de Obra.

h. PRESENTAR INFORMES TECNICOS MENSUALES Y CUANDO SEAN
REQUERIDOS INFORMES ESPECIALES.

h.1.Emitir Informes mensuales, segin Formato de la SGSL (Pagina Web
Institucional o alcanzados en archivo electrénico), los cuales deberan indicar

o hef” detalladamente el avance fisico y la informacién que la entidad solicite de
. “-.*,_..' acuerdo a la directiva de supervision; este informe sera presentado en
] ’;r original y dos copias visadas y selladas en todas sus péaginas al lado

izquierdo de cada hoja, sin este informe no se procedera a pago alguno.
Estos informes deberan ser presentados dentro de los 5 primeros dias
habiles de cada mes; también se presentaran informes adicionales en todas
las oportunidades y plazos que sean requeridos por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion.

h.2. Ordenar al contratista de obra, en el caso de que la valorizacién acumulada
a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto
del monto acumulado programado a dicha fecha, la presentacién en un plazo
no mayor de 07 dias, un nuevo calendario de avance de obra que aceleren
los trabajos, y se verifigue dicha aceleracién(Aumento de Cuadrillas,
materiales y Equipos)

h.3.Informar de las acciones tomadas por el contratista de la ejecucion de obra
en cuanto a aumento de personal, aumento de materiales, aumento de

equipos para superar atrasos cuando se presenta el calendario acelerado
de obra.

h.4.Emitir pronunciamiento sobre los adicionales, deductivos, ampliaciones de
plazo, entre otros; en un plazo que no debera exceder los tres (10) dias
calendarios para el adicional, cinco (05) dias calendarios para deductivos y
de cuatro (04) dias calendarios para ampliaciones de plazo luego de
recepcionada la solicitud del contratista.
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h.5.Revisar los Expedientes Adicionales en estrecha coordinacion con el
contratista ejecutor de la obra; siendo de su entera responsabilidad la
presentacion oportuna a la SGSL, luego de recibir dicho Expediente.

i. REALIZAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO

i.1. Realizar el seguimiento mensual al Presupuesto de la Obra, revisando
mensualmente la Consulta Amigable de transparencia Econémica del
Ministerio de Economia y Finanzas, el mismo que consignara en la Ficha
Electronica en la Pag. Web del Gobierno Regional o enviar al correo
electronico del Coordinador de Obra y al Sub Gerente de Supervision y
Liquidaciones.

i.2. Alcanzar la programacion de los desembolsos a realizar a la obra, a fin de
programar los gastos mensuales, este informe se debe presentar cada vez
que existan modificaciones a las programaciones; y esta basado en la
Informacion del Numeral anterior

\ 'Ji-Jr j. OTRAS ACTIVIDADES QUE DESIGNE LA SUB GERENCIA  DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA, RELACIONADO CON LA OBRA.

Verificar que el contratista de ejecucion de obra cuente con la constancia que acredite
la inscripcion del Ministerio de Trabajos y ESSALUD; asi como los comprobantes de
pago que acrediten estar al dia con sus obligaciones ante el CONAFOVICER,
SENCICO, SUNAT, ONP, ESSALUD y demas dispositivos legales. .( Esto debe estar
establecido en el Contrato)

j.1. Brindar asesoramiento técnico legal y administrativo; cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de la misma.

j.2.Los servicios indicados se enumeran en forma nominativa, mas no limitativa,
pues la supervision esta obligada a realizar todo aquello que fuese necesario
para la correcta y oportuna culminacion de la obra.
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8.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Los gastos que ocasione la prestacion seran financiados con recursos provenientes
de la fuente de financiamiento CANON Y SOBRECANON.

9.- SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera el de Suma Alzada.

10.- TIPO DE PROCESO DE SELECCION
El tipo de proceso de seleccion es de Adjudicacion Directa Selectiva

11.-ADELANTOS
Segun Normativa.

12.-NOTIFICACIONES

Para efecto de notificaciones la Supervision debera acreditar domicilio en la Ciudad
de Cajamarca, asi como también acreditara una direccién de correo electronico
e propio y Numero de teléfono RPM, Telefax, para efecto de realizar cualquier
comunicacion que resulte necesaria; se debe tener en cuenta que cualquier
notificacion a Correo Electronico tendra tanto valor como una notificacién escrita.

13.-PERSONAL REQUERIDO

Estar inscrito en OSCE con habilidad vigente para la ejecucion de servicios de
Consultoria de obras y siendo el profesional quien se hara cargo directamente de
las labores de supervision; el personal debera ser Colegiado habil el que debera
acreditar:

Jefe de supervision

+ Ingeniero civil colegiado habil con 5 afios de experiencia en Supervision
de obras publicas y/o privadas y 3 afios de experiencia en obras de la
especialidad (Infraestructura vial), lo que se debera acreditar con la
presentacion de contratos o actas de recepcion de obra, constancia y/o
certificados de trabajo respectivos. su permanencia en obra sera a
tiempo completo.

Asistente de Supervision

+ Ingeniero civil colegiado habil con 03 afios de experiencia en Supervision
de obras publicas y/o privadas y 2 afios de experiencia en obras de la
especialidad (infraestructura vial), lo que debera acreditar con la
presentacion de los contratos o actas de recepcion de obra, constancia
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y/o certificados de trabajo respectivos. su permanencia en obra sera a
tiempo completo.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS

 Ingeniero civil colegiado habil con 3 afios de experiencia en general
como colegiado; 2 afios de experiencia como Ingeniero de Transportes
en obras publicas y/o privadas en (Infraestructura vial). Lo que debera
acreditar con la presentacion de los contratos, constancias y/o
certificados de trabajo respectivos, su permanencia en obra sera
tiempo completo.

INGENIERO ESPECIALISTA EN TEMAS DE INPACTO AMBIEMTAL PARA
OBRAS VIALES.

» Ingeniero Ambiental colegiado habil con 4 afios de experiencia en
general como colegiado; 3 afios de experiencia como ambientalista en
obras viales, lo que se debera acreditar con la presentaciéon de los
contratos, constancias y/o certificados de trabajo respectivos. Su
permanencia en obra sera tiempo completo.

PERSONAL AUXILIAR

¢ Un Auxiliar administrativo, su permanencia sera a medio tiempo.
¢ Un Chofer, su permanencia en obra sera a medio tiempo

14.- CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL PROPUESTO

Debera tener conocimiento de lo siguiente:
¢ Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D. Legislativo N° 1017.
(Se acreditara con Certificado, Diploma o similar o con documento que
acredite trabajos en obras por contrata).
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS
N° 184-2008- EF. (Se acreditara con Certificado, Diploma o similar o con
documento que acredite trabajos en obras por contrata).

* Directiva N° 01-2007-GR.CAJ. de Supervision (Se acreditara con copia
digital o fisica; dicha copia se recabara en la Sub Gerencia de
Supervision y  Liquidaciones o se solicitara al correo

cplasencia@regioncajamarca.gob.pe)
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e MS Word, MS Excel, MS Project, S10, SAP2000 ( El conjunto del Equipo
debera conocer al menos uno de los programas, de tal forma que en

equipo haya el conocimiento de todos estos programas de computo, Esto
se acreditara con Certificados, Diplomas o similar)

15.-RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION
El consultor para el servicio de supervision que brindara se responsabiliza a.

e Cumplir con los Alcances de los Servicios Requeridos.
e La supervision, presentara su servicios a tiempo completo de la ejecucion de
la obra, desde el inicio hasta el termino de obra (incluye liquidacién final de
_ SRS obra)
[= A2 e La supervision dentro de los alcances del rol contractual sera legalmente
% 3 responsable de los actos provenientes de |a obra.

i

16.-CONDICIONES GENERALES QUE DEBE CUMPLIR LA SUPERVISION

16.1 Provisién de oficina, mobiliario, transporte, equipo, sistema de comunicacion,
Copiado, informatica, topografia y laboratorio se requiera, sera su
responsabilidad.

16.2 Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es
de Caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo
consentimiento escrito de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones.

16.3 Cualquier miembro de la Supervision podra ser requerido cualquier momento
por EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA para informar o asesorar y
tomar decisiones en asuntos concernientes al proyecto.

16.4 La Supervision, obtendra todos los seguros necesarios para su personal,
segun la Legislacién Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de
dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del
contrato de supervision.

16.5 La Supervision, al término de la obra, debera entregar al GOBIERNO
REGIONAL DEDE CAJAMARCA todo el acerbo documental técnico y
administrativo de la obra, conjuntamente con la Liquidacion Final de
Supervision. Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido
posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacién con la obra.
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16.6 La Supervision, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios del
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA para la revision del avance de las
obras bajo Supervision y proporcionara la informacion que sea requerida.

16.7 La Supervision estara sujeta a la fiscalizacion por los funcionarios que designe
el GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, quienes verificaran la permanencia
en la Obra del personal de supervisién asignado al proyecto y demas
alcances del contrato. Los informes mensuales de estos funcionarios
respaldaran el pago de las Valorizaciones Mensuales de la Supervision.

17.-INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, a través de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones, proporcionara a pedido a la Supervision de Obra el
Expediente Técnico de Ejecucion de Obra.

Y ; ) 18.-PENALIDADES
' llf Concordancia con el Articulo 166, del reglamento de la Ley de contrataciones del
' estado, aprobando mediante decreto supremo N° 184-2008-EF se consideran otras
penalidades

Como las que se indica:

% Por incumplimiento del tramite y/o presentacion de valorizacion de obra. La multa
- sera igual a 1% del monto del contrato por dia, de retraso cuando la responsabilidad
recae sobre el Supervisor.
% Por incumplimiento en la presentacion de la Liquidacion del servicio de supervision,
en el tiempo oportuno segun la Ley de Contrataciones y Adquisiones del Estado y
su Reglamento por el 2% del monto del Contrato.

% Por no permanecer en obra el jefe de Supervision la penalidad sera de 1% del
monto del contrato, (Salvo por justificacién previa o extraordinaria) por cada dia que
no permanezca en obra)

* Por no presentar al personal propuesto cuando sea solicitado 3% del monto del
Contrato.

+ Por no cumplir con informar los errores del Expediente Técnico en los 15 dias de

iniciado su contrato; o de haberlo hecho no haber advertido los errores 3%

19.-DANOS Y PERJUICIOS
% Por incumplimiento o demora de tramite y/o presentacién de absolucion de

consultas sobre ocurrencia en obra. Se cobrara los dafios y perjuicios que se
generen a la entidad.
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% Por incumplimiento de tramite y/o presentacion de ampliacion de plazo de

ejecucion de obra. Se cobrara los dafios y perjuicios que se generen a la entidad.

% Por Incumplimiento en la presentacion oportuna de la Liquidacion de la Obra, si se

le hubiese hecho llegar en su debida oportunidad, Se cobrara los dafios y perjuicios
que se generen a la entidad.

20.- PERSONAL REQUERIDO

CARGO

PROFESION

Jefe de
supervision

Ingeniero civil colegiado habil con 05 afios de experiencia en supervision
de obras publicas y/o privadas, haber ejercido la Supervision de por lo
menos 03 en obras de la especialidad (Infraestructura vial), lo que se
debera acreditar con la presentacion de los contratos o actas de
recepcion de obra, constancia y/o certificados de trabajo respectivos. Su
permanencia en obra sera a tiempo completo.

Asistente de
Supervision

Ingeniero civil colegiado habil con; 03 afios de experiencia en supervisor
de obras publicas y/o privadas y 02 en obras de la Especialidad
(Infraestructura vial), lo que se debera acreditar con la presentacion de
los contratos o actas de recepcion de obra, constancia y/o certificados de
trabajo respectivos. Su permanencia en obra sera a tiempo completo.

Especialista
en mecanica
de suelos

Ing. Civil colegiado y habilitado, con 03 afios de Experiencia en general
como colegiado; 02 afios de experiencia como Ing.de Transportes en
obras publicas y/o privadas en la especialidad de (Infraestructura vial), lo
que se debera acreditar con la presentacion de los contratos,
constancias y/o certificados de trabajo respectivos. Su permanencia en
obra sera a tiempo completo

Ingeniero
especialista
en temas de
impacto
ambiental
para obras
viales

Ingeniero ambiental colegiado habil con 04 afos de experiencia en
general como colegiado; 03 afios de experiencia como ambientalista en
obras viales, lo que se debera acreditar con la presentacion de los
contratos, constancias y/o certificados de trabajo respectivo. Su
permanencia en obra sera a tiempo completo.

Topdgrafo

Técnico en topografia con 05 afios de experiencia en general como
técnico; 03 afios de experiencia como topdgrafo en obras publicas y/o
privadas, lo que se debera acreditar con la presentacion de los contratos,
constancias ylo certificados de trabajo respectivo. Su permanencia en
obra sera a tiempo completo.
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6 Técnico en Técnico en mecanica de suelos con 05 afios de experiencia en general
Mecanicade | como técnico: 03 afios de experiencia como laboratorista en mecanica
Suelos de suelos en de obras publicas y privadas, lo que se debera acreditar

con la presentacién de los contratos, constancia y/o certificados de
trabajo respectivos. Su permanencia en obra sera a tiempo completo

7 Ayudantes de | Dos Técnicos en Topografia con experiencia de 1 mes como minimo
Topografia
8 Personal de | Auxiliar Administrativo, chofer.
> servicio

21.- EQUIPO REQUERIDO

EQUIPO REQUERIDO PARTIDAS DETALLE
Equipo de topografia Trazo y replanteo Nivel de ingeniero
Movilidad Toda la obra Camioneta +  Chofer

(Chofer puede ser el Ing°
Asistente o Jefe de
Supervision)
Equipo de computo Computadora + impresora | Excel, Word, Aucad,
| Proyect, etc.

22.-FORMA DE PAGO

o EL Monto del Contrato se Calculara en funcién del Saldo de Obra por
Ejecutar al Momento de Iniciar la labor de Supervision.

o Revisién y Compatibilizacion del Expediente técnico aprobado ............. 5%
del Monto del Contrato.

o LABORES DE SUPERVISION.........85% del Monto del Contrato; se pagara
mensualmente en Forma Proporcional al avance de Obra consignado en las
Valorizaciones mensuales del Contratista de Ejecucién de Obra.

o REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA.......... 10% del Monto de Contrato;
luego de la Aprobacion via resolutiva de la Liquidacién de Obra o Inicio de
Conciliacion o Arbitraje.

* En caso de presentarse paralizaciones de obra el supervisor no se hara acreedor a
la cancelacion de mayores gastos generales por el tiempo muerto de ejecucion de
obra.
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+ En caso de que por diversos motivos se haya dado inicio a la ejecucion de la obra
sblo se realizara la contratacion por el saldo pendiente del estado del servicio de
supervision, de no modificarse dicho monto, el contrato no tendra valor y en caso
de negativa del contrato no se suscribira el contrato.

+ El pago se realizard contra conformidad, por parte de la SUB GERENCIA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACIONES del Gobierno Regional de Cajamarca, de
acuerdo al procedimiento, alcances y requisitos establecidos en los términos de
Referencia, Bases Administrativas, propuestas técnicas y Econémica de la Oferta
Ganadora; en caso de no prestar el servicio de acuerdo a los alcances de la
propuesta sera causal de apercibimiento y resolucion de contrato en caso
corresponda y se realizara el descuento respectivo de manera proporcional a los
servicios dejados de prestar.

23.- ADICIONALES Y REDUCCIONES

En el caso de prestaciones adicionales de supervision motivadas por adicionales
de obra para alcanzar la finalidad del contrato y aprobados mediante resolucion
previa, se podra ampliar la ejecucion de prestaciones del servicio de supervision
hasta un maximo del 25% del monto del contrato original, para lo cual debera contar
con la asignacion presupuestal necesaria y estara en funcion de las condiciones y
precios pactados.

Los Adicionales de Obra Producto de mayores metrados por errores de calculo y
disefio del Expediente Técnico que no se hayan detectado en la revision del
expediente técnico no daran lugar a mayores pagos a la supervision.

24.- DOCUMENTACION TECNICA REFERENCIAL QUE PRESENTARA EL
SUPERVISOR DE OBRA:

Valorizaciones por avance de obra.

Solicitud de adelanto Directo y/o Materiales.

Informe mensual por avance de actividades y obras.

Informes sobre Ampliacién de plazo.

Informes sobre Adicionales y/o Deductivos de obra.

Informe de Revision Liquidacion de obra y/o declaratoria de fabrica de ser el caso.

Otros que requiera el Gobierno Regional de Cajamarca.

@ o ooow

Los documentos de envio:

Toda la Documentacién debe contener el un Item. Titulado: OPINION EXPRESA DE LA
SUPERVISION, Indicando la aprobacion o desaprobacion.

Asimismo se debe Colocar el Item. RECOMENDACIONES A LA SUB GERERENCIA DE
SUPERVISION, = e L
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CAPITULO IV

FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Para la contratacion de servicios de consultoria de obra se considerara los siguientes factores
de evaluacion:

A. Factor “Experiencia en la actividad”

Se calificara considerando el monto facturado acumulado por el postor
durante un periodo determinado de hasta quince (15) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, por un monto acumulado de hasta tres (3)
veces el valor referencial de la contratacion con un méximo de diez (10)
servicios prestados. Incluye a todas las consultorias de obras ejecutadas
referidas al objeto contractual.

Puntaje Maximo del Factor 05 Puntos

Se asignara puntaje siguiente:

Igual o mayor a 3 veces al valor referencial 05 puntos
Mayor igual a 2 veces al VR y menor a 3 veces al VR 04 puntos
Mayor a 1 vez el VR y Menor a 2 veces al Valor 03 puntos
Menor o igual a 1 vez al valor referencial 00 puntos
NOTA:

Debera_acreditarse la experiencia en la actividad, con copia simple del contrato y el
certificado de conformidad, referidos Gnicamente a la supervision de obras sin
distinguir el tipo de especialidad prevista en el articulo 268° del Reglamento.

B. Factor “Experiencia en la especialidad”

Se calificara considerando el monto facturado acumulado por el postor
durante un periodo determinado de hasta diez (10) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, por un monto acumulado de hasta dos (2) veces| 25 puntos
el valor referencial de la contratacion con un maximo de diez (10) servicios
prestados. Incluye a todas las consultorias de obras ejecutadas referidas al
objeto contractual. Unicamente podra evaluarse aquellos servicios similares al
objeto de la convocatoria. (Obras similares: construccion, Mejoramiento o
Rehabilitacion de carreteras y/o caminos vecinales a nivel de afirmado o
asfaltado).

Puntaje Maximo del Factor 15 Puntos

Se asignara puntaje siguiente:

Igual o mayor a 2 veces al valor referencial 15 puntos
Mayor o igual a 1.5 veces al VR y menor a 2 veces al VR 12 puntos
Mayor a 1 vez el VR y Menor a 1.5 veces el VR 09 puntos
Menor o igual a 1 vez al valor referencial 00 puntos
NOTA:

El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para
acreditar la experiencia en la actividad.
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C. Factor “Cumplimiento del servicio por el postor”
Se evaluara en funcion al numero de constancias o certificados que acrediten
qgue aquél se efectud sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo
ser mayor de diez (10) servicios.

Puntaje Maximo del Factor 05 Puntos

Se utilizara la siguiente formula de evaluacion:

PCP= PF x CBC
NC
Donde:
PCP = | Puntaje a otorgarse al postor
PF =105
NC = | Mimero de contrataciones presentadas para acreditar la
experiencia del postor
CBC = | Mumero de constancias de buen cumplimento de la
prestacion

Asimismo, el factor podra ser acreditado mediante la presentacién de

cualquier documento en el que conste o se evidencie que el servicio

presentado para acreditar la experiencia fue ejecutado sin penalidades,

independientemente de la denominacién que tal documento reciba.

NOTA:

1. Estos certificados o constancias deben referirse a los servicios que se
presentaron para acreditar la experiencia del postor.

2. Ver Pronunciamiento N° 100-2010/DTN.

D. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto
para la prestacion del servicio”

Se evaluara en funcion al tiempo adicional de experiencia en la especialidad
del personal propuesto (No cabe acreditar la experiencia en los factores de
evaluacién con aquellas experiencias que fueron presentadas para acreditar
el cumplimiento de los requisitos minimos).

Jefe de Supervision (Ing. Civil): 15 Puntos
Sera vaélida su experiencia como Jefe de Supervision de obras similares| 35 puntos
(Obras similares: construccion, Mejoramiento o Rehabilitacion de carreteras y/o
caminos vecinales a nivel de afirmado o asfaltado).
a) Mayor o igual a 6 afios 15 Puntos
b) Mayor a 5 afios y menor 6 afios 12 puntos
¢) Menor o igual a 5 afios de experiencia 00 puntos
Asistente de Supervision (Ing. Civil): 08 Puntos
Sera valida su experiencia en Obras similares (Obras similares: construccion,
Mejoramiento o Rehabilitacion de carreteras y/o caminos vecinales a nivel de
afirmado o asfaltado).
a) Mayor o igual a 4 afos 08 Puntos
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b) Mayor a 3 afios y menor 4 afios 06 puntos
¢) Menor o igual a 3 afios de experiencia 00 puntos
Especialista en Mecanica de Suelos (Ing. Civil): 06 Puntos

Sera vélida su experiencia como especialista en Mecénica de Suelos de Obras
similares (Obras similares: construccién, Mejoramiento o Rehabilitacion de
carreteras y/o caminos vecinales a nivel de afirmado o asfaltado).

a) Mayor o igual a 4 afos 06 Puntos
b) Mayor a 3 afios y menor 4 afios 04 puntos
¢) Menor o igual a 3 afios de experiencia 00 puntos

Ingeniero Especialista_en_Impacto _Ambiental para Obras Viales
(Ingeniero Ambiental): 06 Puntos

Sera valida su experiencia como Especialista en trabajos de Impacto
Ambiental de Obras similares (Obras similares: construccion, Mejoramiento o
Rehabilitacion de carreteras y/o caminos vecinales a nivel de afirmado o
asfaltado).

a) Mayor o igual a 5 afos 06 Puntos
b) Mayor a 4 afios y menor 5 afios 04 puntos
¢) Menor o igual a 4 afios de experiencia 00 puntos

El tiempo de experiencia requerido debe ser el resultado de la sumatoria de los
periodos de tiempo de trabajo efectivo, que se acrediten mediante la
presentacion de las constancias o certificados de trabajo solicitados.

E. Factor “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases”

El postor utilizando su capacidad de sintesis desarrollard cada uno de los
factores indicados:

E.1 Personal adicional asignado a los Servicios (5 puntos)

Se otorgara el maximo puntaje al postor que oferte personal profesional,
distinto o adicional a aquellos que hubieran sido solicitados en las presentes
Bases; el postor propondra y sustentard la adopcion del personal profesional
propuesto, tomando en consideracion las caracteristicas de ingenieria y
administracion de contratos, en los rubros:

1) Soluciones geotécnicas

1)  Asesoria legal en manejo del contrato y soluciéon de controversias.

El postor deberd adjuntar copia simple del titulo profesional y de la
colegiatura del personal propuesto asi como sustentar su idoneidad y
experiencia de manera que garantice que el servicio ofrecido se brinde en las
mejores condiciones.

Se calificara de la siguiente manera:
a) El Consultor que presente un profesional para cada rubro, describa
y analice su participacién en dichos rubros y su mejora en el
servicio brindado. 05 puntos
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b) El Consultor que presente un profesional para un solo rubro, describa y
analice su participacién en dicho rubro y su mejora en el
servicio brindado 02 puntos
c) El Consultor que no presente ningun profesional. 00 puntos

E.2 Enriquecimiento de los Términos de Referencia (10 puntos)

Se otorgard puntaje al postor, en funcién a sus aportes, sugerencias y/o

criticas a los términos de referencia consignados en las Bases. Se calificara de

la siguiente manera:

a) El Consultor que realice y formule 4 6 més aportes y/o mejoras y/o
sugerencias y/o criticas a los Términos de Referencia 10 Puntos

b) El Consultor que realice y formule 3 6 mas aportes y/o mejoras y/o
sugerencias y/o criticas a los Términos de Referencia 08 Puntos

c) El Consultor que realice y formule 2 aportes y/o mejoras y/o
sugerencias y/o criticas a los Términos de Referencia 05 puntos

d) El Consultor que realice y formule 1 aporte y/o mejora y/o sugerencia y/o
critica a los Términos de Referencia 02 punto

e) El Consultor que no realice ningun aportes y/o mejora y/o sugerencia y/o
critica a los Términos de Referencia 00 punto

Se consideraran como aportes y/o sugerencias a los Términos de Referencia,
a los planteamientos del consultor para el cumplimiento de sus obligaciones
establecidos en los TdR; evaluacién o andlisis que el Consultor realice sobre
los Términos de Referencia proponiendo métodos o acciones que permitan su
mejora, efectuando comentarios, sugerencias, criticas o aportes a dichos
Términos de Referencia, que permitan cubrir vacios o prevean actividades no
contempladas, que pudieran presentarse en el cumplimiento del servicio.

Los aportes, sugerencias y/o criticas a los términos de referencia que sean
incoherentes no serdn calificados.

15 puntos

F. Factor “Objeto de la convocatoria”

Se calificara, entre otros, la presentacion del plan de trabajo, metodologia,
equipamiento e infraestructura, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto
en el articulo 43° del Reglamento.

F.1 Conocimiento del Proyecto (10 puntos)

Se otorgara puntaje al postor, en funcién al conocimiento que muestre
respecto al servicio requerido y al grado de identificacion de las dificultades
en el desarrollo del servicio y a las medidas de solucion propuestas.

El Consultor que describa y analice lo precisado en el péarrafo anterior,
respecto a los 05 topicos principales del proyecto: 1. Libre disponibilidad del
terreno; 2. Zonas criticas; 3. Canteras; 4. Distancia Media de Transporte y
fuentes de agua; 5. Sistema de drenaje;

El Consultor que describa y analice 5 topicos 10 puntos

El Consultor que describa y analice 4 topicos 08 puntos

El Consultor que describa y analice 3 topicos 06 puntos

El Consultor que describa y analice 2 topicos 04 puntos

El Consultor que describa y analice 1 tépico 02 puntos

El Consultor que no describa y analice topico alguno 00 puntos

La descripcion y andlisis del topico que no guarde relacion con el servicio
requerido o muestre incoherencia no sera calificado.
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F.2: Descripcion de la Metodologia y Plan para ejecutar el servicio
(5 puntos)

Se otorgara puntaje al postor, en funcion a la metodologia de trabajo que
presente, que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas de
aseguramiento de calidad y de seguridad. Se calificara de la siguiente
manera:
El Consultor que desarrolle una metodologia de trabajo, que le permita
cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de tal forma que
evidencie 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de
aseguramiento de calidad del servicio; 3) Los sistemas de control de los| 22 Puntos
servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los
recursos empleados.
a) Desarrolle una metodologia, que evidencie el cumplimiento

de los 4 mecanismos bésicos de ejecucion del servicio 5 puntos
b) Desarrolle una metodologia, que evidencie el cumplimiento

de 3 de los 4 mecanismos bésicos de ejecucion del servicio 4 puntos
c) Desarrolle una metodologia, que evidencie el cumplimiento

de 2 de los 4 mecanismos basicos de ejecucion del servicio 3 puntos
d) Desarrolle una metodologia que evidencie el cumplimiento

de 1 mecanismo bésico de ejecucion de servicio 2 puntos
e) No desarrolle metodologia o evidencie el cumplimiento de

ningn mecanismo basico de ejecucién del servicio 0 puntos
La metodologia que no guarde relacién con el servicio requerido o muestre
incoherencia no sera calificada.
F.3 Programacion de la Prestacion del Servicio (10 puntos)
Se otorgard el maximo puntaje, al postor que presente una programacion
secuencial de todas las actividades del servicio, incluyendo los hitos de
entrega, asi como una programacion de utilizacion de personal y equipo para
todas las fases, asi como las responsabilidades que le seran asignadas al
personal profesional, técnico y auxiliar que participara en el servicio. La
programacion debe ser presentada de acuerdo a los 4 cuadros siguientes, los
cuales deben resultar coherentes entre si:
Cuadro N° 1: Relacion de actividades previas, durante y posterior a la
ejecucion de la obra
Cuadro N° 2: Utilizacién de recursos y personal
Cuadro N° 3: Programacion GANTT del servicio y del personal.
Cuadro N° 4: Matriz de asignacién de responsabilidades
Los cuadros que presenten incoherencias o desfases entre si, no seran
calificados.
Se calificara de la siguiente manera:
El Consultor que presente cuatro (04) items citados 10 puntos
El Consultor que presente tres (03) items citados 06 puntos
El Consultor que presente dos (02) items citados 02 puntos
El Consultor que presente solo un (01) item citados 00 puntos

100
PUNTAJE TOTAL PUNTOS
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LOS FACTORES DE EVALUACION NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA, EL POSTOR DEBERA OBTENER UN
PUNTAJE TECNICO MINIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
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CAPITULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA CARRETERA JOSE GALVEZ — LA AYACUNGA -
CAJAMARCA, que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, en

adelante LA ENTIDAD, con RUC N° ......... , con domicilio legal en ............ , representada por
............ , identificado con DNI N° ................, y de otra parte .............................., CONn RUC N°
.......... , con domicilio legal en .............c......oeevueenneen.., inscrita en la Ficha N° .......... Asiento N°
............. del Registro de Personas Juridicas de (Ciudad), debidamente representado por su
Representante Legal, ........cccccoovviviiieiiiiiieeii e , con DNI N° ..o, , segun
poder inscrito en la Ficha N° .......... , Asiento N° ........... del Registro de Personas Juridicas de

(Ciudad), a quien en adelante se le denominarqd “EL CONTRATISTA” en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ......., el Comité Especial adjudicé la Buena Pro de la ADJUDICACION DIRECTA
PUBLICA N° 008-2012-GR.CAJ para la contratacion de servicio de SUPERVISION DE
OBRA: MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA CARRETERA JOSE GALVEZ — LA
AYACUNGA - CAJAMARCA, @ ...oooovvvvvviriiiniiinans (indicar nombre del ganador de la Buena
Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
Contratar el servicio de consultor para la SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y
APERTURA DE LA CARRETERA JOSE GALVEZ — LA AYACUNGA - CAJAMARCA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a.................. a todo costo, incluido IGV (de
corresponder).

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que
sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGQ’

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en .........c.ccve.. (indicar
moneda), en el plazo de ........................ (indicar el plazo en el que la Entidad efectuara
el pago), luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun
lo establecido en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los diez (10) dias de ser estos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debi6
efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion de la prestacion se extendera desde .......... hasta...................... (debera
indicarse desde cuando se computa el plazo de ejecucion de las obligaciones a cargo
del contratista y hasta cuando se extienden éstas), cuyo plazo total es de Doscientos

" En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte

pertinente a efectos de generar el pago.
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Setenta (270) dias calendarios

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé a la suscripcion del contrato la respectiva garantia solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacion automatica a so6lo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/......................, a través de la Carta Fianza. Cantidad
que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una
vigencia hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Esta garantia es emitida por una empresa bajo el ambito de supervision de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La garantia de fiel cumplimiento debera encontrarse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.®

Alternativamente, las micro y pequefias empresas podran optar que, como garantia de fiel
cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original,
conforme a lo establecido en el articulo 39° de la Ley. Para este caso, la retencién de dicho
monto se efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera
con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de recepcion de la prestacion se regula por lo dispuesto en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el
sentido de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a
la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10)
dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, la Entidad podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose las penalidades que
correspondan.

De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, previamente a la
suscripcion del contrato, las Entidades podran aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel
cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.
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CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso
de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo
50° de la Ley.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de Un (1) afio

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES®

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
ENTIDAD le aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el
caso, del item que debi6 ejecutarse. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o,

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse 0, en caso que éstos involucrardn obligaciones de ejecucion perioddica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40°, inciso
C), y 44° de la Ley, y los articulos 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demés obligaciones pactadas ni
de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los
equipos empleados en la ejecucién de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo
apropiado y calidad satisfactoria.

°®  Debera considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del articulo 166° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

48
ADP No. 008-2012-Supervision Carretera José Galvez - Ayacunga



AR DEL 7
%
= ¥

&;ﬁ GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA W

Fey

RUC N° 20453744168 &
Comité Especial Permanente

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, se utilizaran las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente y demas normas
concordantes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RECEPCION Y CONFORMIDAD
La recepcion y conformidad del servicio se sujetara a lo establecido en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA

La liquidacion del contrato de consultoria de obra se sujetard a lo establecido en el articulo
179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS
ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que
haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacion,
esta Ultima podré resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisién por
la via notarial del documento en el que se manifieste esta decision y el motivo que la justifica,
de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutardn las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de
conformidad con el articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios ocasionados.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones
pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 144°, 170, 175°, 177° y 179° del Reglamento o, en su
defecto, en el articulo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo
sefialado en el articulo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Debiendo
resolverse mediante Arbitraje Ad Hoc; de acuerdo a lo siguiente:

Toda controversia surgida durante la etapa de ejecucién del contrato, inclusive por defectos o

vicios ocultos, debera resolverse mediante conciliacion y/o arbitraje.

1. Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliacion y/o arbitraje dentro de
los plazos de caducidad previstos en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con

1 Dpe conformidad con los articulos 216° y 217° del Reglamento, podra adicionarse la informacion que resulte

necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucién contractual. Por ejemplo, podria
indicarse si la controversia sera resuelta por un tribunal arbitral o un arbitro anico.
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D. Leg N°. 1017 y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
DS N° 184-2008-EF

2. La solicitud de conciliacion es facultativa, debiendo ser solicitada ante un Centro de

Conciliaciéon acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Cajamarca.

En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliacion de manera

previa al arbitraje, éste deberd iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15)

dias habiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

La sede arbitral sera en la Ciudad de Cajamarca.

4. El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) arbitros, los
mismos que seran designados conforme al Articulo 222° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF

5. Los arbitros designados por las partes y el Presidente del Tribunal deberan tener capacidad
profesional en lo concerniente a contar con conocimientos suficientes para la aplicacion de
la normativa de contrataciones del Estado y haber intervenido en la emisiéon de un minimo
de tres (03) laudos afines a la materia controvertida; asi como también, los arbitros
deberan tener la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma
satisfactoria.

6. El pago de los gastos arbitrales y cualquier otro concepto serén de cargo de la parte que
inicia el proceso arbitral o demandante, gastos que seran devueltos por la otra parte de
resultar vencida ésta, en ejecucion del laudo o conforme lo determine el propio Tribunal en
el laudo respectivo.

Asimismo, los gastos arbitrales no podran ser mayores a los sefialados en la Tabla de
Aranceles Administrativos y Honorarios de Arbitros de la Direccion de Arbitraje
Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

7. Las actuaciones arbitrales estaran sujetas a las reglas siguientes:

a. Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo

contrato, cualquiera de las partes puede pedir a los arbitros la acumulacién de las
pretensiones a dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por D.Leg. N° 1017 y DS N°
184-2008-EF, respectivamente; la acumulacion s6lo sera procedente si existe acuerdo
de las partes.

b. Que una vez presentada la demanda arbitral y la contestacion a la demanda y/o
reconvencion; no se aceptara ninguna modificacién ni la inclusiéon de mayores medios
probatorios, excepto se trate de medios probatorios generados en forma posterior a la
presentacion de la demanda arbitral y la contestacion a la demanda y/o reconvencion.

c. Que en caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales y en caso de persistir el
incumplimiento se deberd archivar el arbitraje.

d. Que en caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales seran calculados de
manera proporcional a la etapa en la que se encuentre.

e. Que las excepciones y/o oposiciones objeciones formuladas por las partes seran
resueltas en un plazo méaximo de diez (10) dias habiles y como condicién previa para la
continuidad del arbitraje; asi mismo, la interposicion de los recursos antes mencionados
suspenderd las actuaciones arbitrales.

f. Los plazos para presentacion de demanda arbitral y contestacion demanda arbitral y/o
reconvencion seran de quince (15) dias habiles y los plazos para formular excepciones,
oposiciones y/u objeciones sera de diez (10) dias habiles.

8. El arbitraje se llevard a cabo conforme a lo sefialado en el contrato suscrito, la Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables y la Ley de Arbitraje.

9. Las controversias deberan resolverse conforme a lo sefialado en el contrato suscrito, la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables, acuerdos de partes

y de manera supletoria el Cédigo Civil.

w
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10. El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa
juzgada y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificacion a las partes, salvo
gue contra él se interponga recurso de anulacién ante el Poder Judicial, en cuyo caso su
exigibilidad queda suspendida.

Asimismo, las partes, respecto al laudo arbitral podran solicitar correcciones, integraciones
y aclaraciones.

11. La interposicion de recurso de anulacion contra el laudo, no requiere que la parte
impugnante acredite la constitucién de carta fianza a favor de la parte vencedora y por la
cantidad que el laudo determine pagar a la parte vencida.

12. La decision del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloria General de la
Republica de aprobar o no la ejecucion de prestaciones adicionales, no podra ser sometida
a conciliacion y/o arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econdmica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de .......... al

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

CRJaMArCA, ... vevivvieeee et e

Sefiores
COMITE ESPECIAL
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2012-GR.CAJ

Presente.-

............................................. (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC
NO , debidamente representado por ............ (nombre del
representante legal de la persona juridica), identificado con DNI N© .................. tenemos el
agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°
008-2012-GR.CAJ, a fin de acreditar a nuestro apoderado: ..........ccccccvvvviieiiieenirennnn, (nombre
del apoderado) identificado con DNI N© ........ccccooviviiiiiiniiiinnnns quien se encuentra en virtud a

este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de
seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Firmay sello del representante legal
Nombre / Razén Social del postor

NOTA: el documento registral no podra tener una antigiedad mayor a 60 dias calendario a la
fecha presentacion de la propuesta.
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FORMATO N° 02

REGISTRO DEL PARTICIPANTE

Cajamarca,...... de i, del 2012
Sefiores
COMITE ESPECIAL
Presente.-
Referencia : ADP. N° 008-2012-GR.CAJ
De nuestra consideracion:
POr Medio de 1a PreSENTE, ... coue i et (Persona
Juridica o Persona Natural), con RUC N°.........ccccceerrrnnn. , con domicilio legal en
.......................................................................................................... , debidamente
(=101 (=R TT 0] ¢= o [0 I o To | (U , identificado
con DNI' NO....ciiiiiiiiieennnn, , solicito inscribirme como participante para el proceso de

seleccién de la referencia. Para tal efecto, les alcanzo los datos siguientes:

—  RAZON SOCIAl 1 oo e
—  NUMEIO dE RUC & .ot et r e e e e e e
—  DOMICIIO 1EQAL = .o
B O] =T =1 [=Tox o [ Toto TR
— Teléfono @ ..o, FaX cviiiiici i

() Autorizo al Comité Especial Permanente y al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, que
me notifique al correo electronico que sefialo:

Mi correo electronico es: , conforme al
Articulo 25° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
No. de Tel. y/o Fax :

( ) Autorizo al Comité Especial Permanente, que me notifique personalmente en la sede del
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

Firma y sello del representante Legal: .............cccoooviiiiiiiiiiininee

Apellidos Y NOMDBIES: ....voviiiiiii i e
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FORMATO N° 03

FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

PROPONENTE:

Consulta N°..................

Referencia(s) de las Bases
Seccion: ............

Pagina: ..............

Consulta:

PROPONENTE:

Consulta N°..................

Referencia(s) de las Bases
Seccion: ............

Pagina: ..............

Consulta:

ADP No. 008-2012-Supervision Carretera José Galvez - Ayacunga




AR DEL 7
%
= ¥

@;@ GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA a

Fey
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Comité Especial Permanente

ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
COMITE ESPECIAL
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2012-GR.CAJ

Presente.-

Estimados sefiores:

El que se suscribe, ..................... (postor y/o Representante Legal de .................. )
identificado con DNI N© ................. , RUC N° ............. , con poder inscrito en la localidad de
................ en la Ficha N° ............ Asiento N° ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacién de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social

Domicilio Legal

RUC | Teléfono | | Fax |

Correo Electrénico

Mediante el presente autorizamos que la citacion para la firma del contrato, asi
como cualquier comunicacioén derivada de la Ejecucion Contractual seré realizada en
el correo electrénico sefialado precedentemente, segun lo dispuesto en la Ley N°
27444.

(FECNA) ...

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor

NOTAS:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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RUC N° 20453744168 ﬁ
Comité Especial Permanente

ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL
SERVICIO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2012-GR.CAJ
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que suscribe, .......c..ccoovirinnnn. (postor y/o Representante Legal de .................. ), identificado
con DNI N® .........eeeeeeee , RUC N° ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los
documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ..................y
conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de
........................ (Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos
documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demas condiciones que se indican
en el Capitulo 111 (Anexo 13) de la seccion especifica de las Bases.

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA
(ART. 42° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2012-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideracion:

El que suscribe...................ccc0eeeenne.. (postor y/o Representante Legal de .......ccooccevvvinnns ),
identificado con DNI N° ................ y RUC N° ... , domiciliado en
.......................................... ; que se presenta como postor del ADJUDICACION DIRECTA
PUBLICA N° 008-2012-GR.CAJ, para el SERVICIO DE CONSULTORIA ...................
............... , declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.
3.-  Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento para

efectos del presente proceso de seleccion.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-  Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como en la Ley N°©
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor
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ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2012-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el
lapso que dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta conjunta en el
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2012-GR.CAJ responsabilizandonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 141° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

DESIGNAMOS Al SK. oeeiiiiiiie e , identificado con
DN NOoiie como representante legal comdn del Consorcio, para efectos de
participar en todas las etapas del proceso de seleccion y formalizar la contratacion
correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal comuUn
(=] o RSP
OBLIGACIONES DE ........: % Participacion
OBLIGACIONES DE ......: % Participacion
(FEChA) ...
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2
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ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2012-GR.CAJ
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que suscribe, ......ccccoiviiiiiiiiiiiiiiiiieeeaaen, , identificado con DNI N© ....ocoiviiiiiiiiiiiniinenns ,
Representante Legal de ..........cccovvvvniievennnnen. ,CON RUC. N® ....ooiiiiiiieiieeeee, , declaro que mi
representada se compromete a realizar la consultoria de la Obra .............ccceevee (incluir
denominacion), materia de ...........ccccocev e (incluir denominacion del proceso).

PLAZO OFERTADO: (Indicar plazo fijado) DIAS CALENDARIO.

(FEChA) ..o

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razoén social del postor
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ANEXO N.© 06
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

Postor:
Fecha 1PC
L Monto % Alafecha | Al mes del Mo_nto
Descripcion del - - Consorc . actualizado al N° de
Consultor . Cliente - A Final del . Partici de Valor :
Servicio Inicio | Término . io s . mes del Valor Folio
Servicio p. finalizacion | Referencia q
L Referencial
del Servicio I
NOTA (1): La informacion proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentacion solicitada en el capitulo IV de las Bases.
NOTA (2):  En caso de consignar mayor nimero de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitara a evaluar los 10 primeros consignados en el formato.
NOTA (3):  Los montos deberan ser actualizados desde la fecha de finalizacion del servicio hasta el mes del valor referencial, para lo cual usaran el Indice de Precios al Consumidor
(IPC). En el caso de servicios en moneda extranjera se hara primero la conversion a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de
finalizacién del servicio y luego se actualizara al mes del valor referencial (Junio. 2011).
NOTA (4):  Se debera adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano de los Indices de Precios al Consumidor promedios del mes. Se aceptaran las copias simples de los IPC
de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el calculo de la actualizacién de los valores.
NOTA (5):  Se consideraran para efectos de evaluacién los montos finales de los servicios presentados. De no estar indicado dicho monto en la conformidad de servicios, el

Postor podréa presentar documentos emitidos por la Entidad contratante en el cual figure el monto final, caso contrario, no seran considerados.

(Nombre y firma del Representante Legal)
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ANEXO N° 7

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Postor:
Fecha IPC
L Monto
Descripcio Monto % Alafecha | Al mes del . °
. - . . . actualizado al N° de
Consultor n del Cliente . s Final del |Consorcio | Partici de Valor -
. Inicio | Término _ T . mes del Valor Folio
Servicio Servicio p. finalizacion | Referencia -
L Referencial
del Servicio I
NOTA (1): Lainformacién proporcionada en este formato debe ser respaldada con la documentacion solicitada en el capitulo 1V de las Bases.
NOTA (2):  En caso de consignar mayor numero de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitara a evaluar los 10 primeros consignados en el formato .
NOTA (3):  Los montos deberan ser actualizados desde la fecha de finalizacion del servicio hasta el mes del valor referencial, para lo cual usaran el Indice de Precios al Consumidor
(IPC). En el caso de servicios en moneda extranjera se hara primero la conversién a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de
finalizacion del servicio y luego se actualizara al mes del valor referencial (Junio. 2011).
NOTA (4): Se debera adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano de los Indices de Precios al Consumidor promedios del mes. Se aceptaran las copias simples de los IPC
de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el calculo de la actualizacién de los valores.
NOTA (5):  Se consideraran para efectos de evaluacion los montos finales de los servicios presentados. De no estar indicado dicho monto en la conformidad de servicios, el

Postor podra presentar documentos emitidos por la Entidad contratante en el cual figure el monto final, caso contrario, no seran considerados.

(Nombre y firma del Representante Legal)
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ANEXO N° 8
NOMINA DEL PERSONAL
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2012-GR.CAJ
A continuacién se presenta la relacién del Personal Profesional propuesto para la realizacion de la

Consultoria, que sera asignado por el tiempo previsto para su ejecucion y que sera materia de evaluacién
en base de los Curriculums que se acompafia a continuacion:

FRACCION DE
Ne CARGO NOMBRE y APELLIDOS PROFESION | DURACION DEL

SERVICIO
El que suscribe, ,  Representante Legal de

, Se compromete que para el servicio materia del Concurso,
se asignara al personal indicado y que se cuenta con el Compromiso de Participacion del Personal que se
contratard, en caso de obtener la Buena Pro.

(Nombre y firma del Representante Legal)
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ANEXO N° 9
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2012-GR.CAJ
El Postor adjuntara el Curriculo Vitae de cada miembro del Personal Profesional minimo requerido, el
cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, seran sustentados con copias simples de los

correspondientes Certificados y/o Constancias.

NOMBRE:

PROFESION:

CARGO POR OCUPAR:

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

N°DE | UNIVERSIDA | TITULO GEEA%"(')A(?niS NG COLT:G'?TURANOF P
ORDEN D OBTENIDO _ ahio) echa one

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

RAZON PERIODO
N° DE SOCIAL DEL CARGO Inicio - ~ .
orRDEN | SUPERVISION 1 oo\ TRATA | DESEMPENADO | Términ | PUracio| N

NTE o n Folio

Notas:

1. El contenido del presente formulario no podrd ser modificado o alterado y deberd ser
diligenciado en su totalidad.

2. La informacion incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y
se le deberdn de anexar los documentos sustentatorios (Titulo Profesional, Colegiatura,
Certificados, Constancias, otros), caso contrario no seran considerados.

3. De presentar méas experiencias que las solicitadas, solo se calificara los servicios consignados
en el presente Formato.

4. Este formato debera ser presentado por todos los profesionales propuestos, incluidos los que no
estan sujetos a calificacion.

FIRMA DEL PROFESIONAL:

(Nombre y firma del Representante Legal )
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS PARA EL SERVICIO

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI N° ..........cccoveveveenann. , mediante la presente
Declaracién Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la
Consultoria a la que postula el POSTOr ........ccceuvuiiiiiiiiiii e , en caso que éste obtenga

la Buena Pro de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2012-GR.CAJ, convocado por
EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que
imposibilite mi participacion en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuacion:
- Cargo dentro del Proyecto:
- Especialidad:

- Actividad:

Lugar y Fecha Nombre y Firma del Profesional
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ANEXO N° 11

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 044-2012-GR.CAJ
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial
del presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econémica es la
siguiente:

TOTAL

La propuesta econ6mica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

(FECNA) ...

Firma, Nombres y Apellidos del postor
/ Razén Social de la empresa

Nota: El postor ganador presentara para la firma de contrato su presupuesto detallado por
actividades de acuerdo al Formato No. 04.
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

FORMATO N° 04

PRESUPUESTO DETALLADO

ADP No. 008-2012-Supervision Carretera Jos¢ Galvez - Ayacunga

Tiempo Precio
ITEM CONCEPTO Und | Cant en L Sub Total Total
Unitario

meses
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad
SUB TOTAL
IGV 18%
Total
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