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ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA No 015-2013-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

RUC: 20453744168


BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA


ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº ADP Nº 015-2013-GR.CAJ
 (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: APERTURA DE LA CARRETERA TRAMO ALIMARCA – CANLLE – CHIQUINDA – ULLUAYPAMPA – LAS PAJAS – DISTRITO GREGORIO PITA – SAN MARCO - CAJAMARCA
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
SEPTIEMBRE 2013
SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
	CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN




1.1. BASE LEGAL

· Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

· Directivas del OSCE.

· Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. 

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.
IMPORTANTE:

· 
Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.
El plazo para la absolución no podrá exceder de los tres (3) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el comité especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

· No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. 

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos: 

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y 

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones. 

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:
1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento. 

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. 

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1) 

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante  común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio. 

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio. 

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda. 

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE: 
· En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. 

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.
1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:
· Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente
.

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica

: 100 puntos

Propuesta Económica
: 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 
=     Om x PMPE
Oi

Donde:

i


=    Propuesta

Pi


=    Puntaje de la propuesta  económica i  

Oi


=    Propuesta Económica i  

Om

=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE

=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:
· En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

· Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento. 

1.12. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. 

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos. 

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.
	CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN




1.15. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.16. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

	CAPÍTULO III
DEL CONTRATO




1.17. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. 
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:
· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

· Garantía de fiel cumplimiento.

· Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

· Código de cuenta interbancario (CCI).

· Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

1.18. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta  el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente. 

1.19. DE LAS GARANTÍAS

1.19.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación del contrato.

IMPORTANTE:

· Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de consultoría de obras, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 

1.19.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

1.20. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
IMPORTANTE:

· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

1.21. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

1.22. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.
1.23. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

1.24. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad. 

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

1.25. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

1.26. PAGOS

La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de ser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

1.27. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 

SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

	CAPÍTULO I
GENERALIDADES




1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

	Nombre
	:
	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

	RUC Nº
	:
	20453744168

	Domicilio legal
	:
	Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca

	Teléfono/Fax:
	:
	076 599020

	Correo electrónico:
	:
	vmego@regioncajamarca.gob.pe


1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROPYECTO: “APERTURA DE LA CARRETERA TRAMO ALIMARCA – CANLLE – CHIQUINDA – ULLUAYPAMPA – LAS PAJAS – DISTRITO GREGORIO PITA – SAN MARCO - CAJAMARCA”,  ubicado en el provincia de San Marcos, Cajamarca.
1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 12/100 NUEVOS SOLES (S/. 321,894.12), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO DE 2013. 

	Valor Referencial 

(VR)
	Límite Inferior 

(incluye IGV)
	Límite Superior 

(incluye IGV)

	S/. 321,894.12
(Trescientos Veintiún Mil Ochocientos Noventa y Cuatro con 12/100 Nuevos Soles)
	S/. 289,704.71
(Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Cuatro con 71/100 Nuevos Soles)
	S/. 321,894.12
(Trescientos Veintiún Mil Ochocientos Noventa y Cuatro con 12/100 Nuevos Soles)


IMPORTANTE:
· Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no admitidas.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando N° 565-2013-GR.CAJ/GGR el 08 de agosto de 2013.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Deteminados.
IMPORTANTE:

· La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestará en el plazo de 105 DÍAS CALENDARIO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

De requerirse un ejemplar de las bases, su costo es de S/. 15.00 (Quince con 00/100 Nuevos Soles).
1.10. BASE LEGAL

-
Ley 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
· Ley Nº 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2013.
· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento,

· Directivas de OSCE. 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Decreto Supremo Nº 011-79-VC,

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

· Ley N° 29873, que modifica Decreto Legislativo N° 1017

· Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 184-2008-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
	CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN




1.11. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

	Etapa
	Fecha, hora y lugar

	Convocatoria
	:
	29 de octubre de 2013

	Registro de participantes
	:
	Del: 30 de octubre de 2013
Al:    11 de noviembre de 2013

	Formulación de Consultas y observaciones a las Bases
	:
	Del: 30 de octubre de 2013
Al:    04 de noviembre de 2013

	Absolución de Consultas y observaciones a las Bases
	:
	07 de noviembre de 2013

	Integración de las Bases
	:
	08 de noviembre de 2013 

	Presentación de Propuestas
	:
	13 de noviembre de 2013

	* El acto público se realizará en 
	:
	Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 (Salon Auditorio 4to. piso) – Urb. La Alameda – Cajamarca a las 10:00 horas.

	Calificación  y Evaluación de Propuestas
	:
	Del 14 de noviembre de 2013 
Al 18 de noviembre de 2013

	Otorgamiento de la Buena Pro
	:
	19 de noviembre de 2013 

	* El acto público se realizará en 
	:
	Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 (Salon Auditorio 4to. piso) – Urb. La Alameda – Cajamarca a las 10:00 horas.


1.12. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Unidad de Procesos, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 17:00 horas. Los participantes registrados podrán solicitar un ejemplar de las Bases, previa cancelación de la suma S/. 15.00 (Quince con 00/100 Nuevos Soles) por el costo de reproducción de las Bases.
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

1.13. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de  07:30 horas a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 015-2013-GR.CAJ, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: vmego@regioncajamarca.gob.pe 
1.14. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca (Salón Auditorio), en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de NOTARIO PULICO.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1) 

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante  común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio. 

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio. 

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del presente numeral, según corresponda.
Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 015-2013-GR.CAJ, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:


1.15. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.15.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos copias
.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos
, la siguiente  documentación:

Documentación de presentación obligatoria: 

a) Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección
  (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del  Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 4)
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
e) Declaración jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).
f) Nómina del personal propuesto (Anexo Nº 9). Declaración Jurada de los profesionales propuestos en el cual manifiesten su compromiso del ejercer el cargo en el estudio, en caso de firmarse el contrato para ejecutar el servicio y que su experiencia acreditada en este proceso  ha sido adquirida posterior a su colegiatura (Anexo Nº 10). Relación de experiencias (Anexo N° 11) acompañado de la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto: i) copia del Título Profesional y Diploma de Colegiatura, ii) Copia simple de constancias o certificados o en su defecto acreditar con contratos de trabajo y otro documento que acredite su experiencia mínima.

IMPORTANTE:
· La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.
Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso
.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad
.

c) Factor Experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.
Se entiende como experiencia en la actividad, los servicios de consultoría de obras referidos únicamente a estudios en  general.
d) Factor Experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.
Se entiende como experiencia en la especialidad a la Elaboración de Estudios Definitivos para la Apertura o Rehabilitación o Mejoramiento de Carreteras a nivel de Afirmado o asfaltado.
e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.
Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: títulos profesionales, diplomas de colegiatura,  constancias, certificaciones u otros documentos según corresponda.

f) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.
g) Factor cumplimiento de servicio: Para acreditar el factor cumplimiento de servicio se presentaran copia simple de constancias de prestación o cualquier otro documento.
IMPORTANTE:
· En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

1.15.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.
IMPORTANTE:

· La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

· En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

1.16. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL 

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi
   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1  
  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 

c1

= 0.80
c2  

= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

c2

= 0.20
Donde: c1 + c2 = 1.00

1.17. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato mediante la presentación de Carta Fianza cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento, dicha carta deberá estar dirigida al Gobierno Regional de Cajamarca.
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso mediante la presentación de Carta Fianza cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento, dicha carta deberá estar dirigida al Gobierno Regional de Cajamarca.
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso.

e) Código de cuenta interbancario (CCI). 

f) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

IMPORTANTE:

· En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

· Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptación y eventual ejecución

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:
a. Copia de DNI del Representante Legal.

b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

d. Copia del RUC de la empresa.

e. Declaración Jurada mediante la cual se establezca un domicilio legal, correo electrónico y/o Fax que permita la notificación de los documentos emitidos por la Entidad, en cualquiera de las direcciones declaradas, la que resultará válida y tendrá efectos legales con la sola constancia de envío o recepción de la misma.

f. Copia del R.N.P. Vigente.
g. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

h. Copia del documento registral vigente del poder del representante legal de la empresa; con una antigüedad máxima de 60 días calendario a la fecha de suscripción del contrato.

i. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

j. Estructura económica de la oferta adjudicada (necesario para la administración de contratos).
k. Certificado de Habilidad Profesional vigente de los profesionales propuestos, otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perú.
1.18. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,  deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. 

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Trámite Documentario del GOBIERNO REGINAL DE CAJAMARCA, ubicadas en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351, Urb. La Alameda - Cajamarca, dentro del horario de atención establecido de 07.30 hasta las 17.00 horas..
1.19. ADELANTOS

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo hasta por el  20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

La Amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones que se efectúen a EL CONTRATISTA. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago.

1.20. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de acuerdo a lo siguiente:

· PRIMER PAGO: 
  20% del costo del contrato a la aprobación del INFORME N° 1

· SEGUNDO PAGO:  30% del costo del contrato a la aprobación del INFORME N° 2
· TERCE PAGO:
  35% del costo del contrato a la probación del INFORME Nº 3
· CUARTO PAGO:      15% del monto total del contrato a la resolución de aprobación del 



  INFORME N° 04 (Informe final – estudio definitivo). 

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

· Recepción y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios, quien designará un profesional para este fin.
· Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad  de la prestación efectuada.

· Comprobante de pago.

· Otra documentación que resulte relevante para el trámite de pago.

1.21. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

1.22. REAJUSTE DE LOS PAGOS

En los contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos estarán sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente fórmula:

   

Pr = [Po x (Ir/Io)] - [(A/C) x Po x (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) x Po]

Donde: 

Pr=   Monto de la Valorización reajustada.

Po=  Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la  

         fecha correspondiente a la Propuesta.

Ir=    Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización.

Io=   Índice   General   de   Precios   al    Consumidor   (INEI-LIMA)   al   mes   de  la  fecha 
        correspondiente a la Propuesta

Ia=   Índice   General   de   Precios   al   Consumidor   (INEI-LIMA)   a   la   fecha   de  pago
        del Adelanto.

A=    Adelanto en Efectivo entregado.

C=    Monto del Contrato Principal.
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 TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP:

 “APERTURA DE LA CARRETERA TRAMO ALIMARCA-CANLLE-CHIQUINDA-ULLUAYPAMPA-LAS PAJAS-DIST.GREGORIO PITA-PROVINCIA SAN MARCOS, DISTRITO DE GREGORIO PITA-SAN MARCOS-CAJAMARCA” – SNIP 216811
1.00
GENERALIDADES: La Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca, ha formulado los presentes TDR, que servirán para seleccionar y contratar bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento los Servicios de Consultoría de Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico del PIP: “APERTURA DE LA CARRETERA TRAMO ALIMARCA-CANLLE-CHIQUINDA-ULLUAYPAMPA-LAS PAJAS-DIST.GREGORIO PITA-PROVINCIA SAN MARCOS, DISTRITO DE GREGORIO PITA-SAN MARCOS-CAJAMARCA” – SNIP 216811.
1.1
ANTECEDENTES: 

1.-
El PIP: “APERTURA DE LA CARRETERA TRAMO ALIMARCA-CANLLE-CHIQUINDA-ULLUAYPAMPA-LAS PAJAS-DIST.GREGORIO PITA-PROVINCIA SAN MARCOS, DISTRITO DE GREGORIO PITA-SAN MARCOS-CAJAMARCA” – SNIP 216811, fue declarado viable con fecha 22 de octubre 2012, considerando la construcción de 22.67 Km. de carretera vecinal, con un monto total de inversión de S/. 8’790,430.76.

2.-
El Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil fue aprobado mediante Informe Técnico N° 020-2012-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/CCHE., en el cual se recomienda la viabilidad del PIP, indicando además que siendo un proyecto de competencia exclusiva del Gobierno Local, sin embargo la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita ha suscrito convenio con el Gobierno Regional de Cajamarca delegando dicha competencia.  

3.-
Con Oficio N° 711-2012-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPÛ., (MAD 804707) la Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública – OPI, alcanza el PIP viable a la Gerencia Regional de Infraestructura como Unidad Ejecutora para que efectúe las gestiones pertinentes para cumplir el ciclo del proyecto en su fase de inversión.

4.-
Con memorando N° 218-2012-GR-CAJ-GRI. (MAD 806502) la Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Sub Gerencia de Estudios elaborar los Términos de Referencia para la elaboración del Expediente Técnico del PIP declarado viable.

La Sub Gerencia de Estudios, mediante proveído s/n dispone la elaboración de los TDR solicitados.  

5.-
Con proveído s/n al Oficio N° 711-2012-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPÛ., (MAD 804707), la Sub Gerencia de Estudios dispone la elaboración de los TDR  para la contratación de la consultoría de obra que se encargará de elaborar el Expediente Técnico Detallado del PIP declarado viable.

1.2
UBICACIÓN DEL PIP:

DEPARTAMENTO
:
Cajamarca
DISTRITO
:
Gregorio Pita

PROVINCIA
:
San Marcos
LOCALIDAD
:
Alimarca, Canlle, Rambrán,





Chiquinda, Ulluaypampa

1.3
VIABILIDAD: El PIP: “APERTURA DE LA CARRETERA TRAMO ALIMARCA-CANLLE-CHIQUINDA-ULLUAYPAMPA - LAS PAJAS-DIST. GREGORIO PITA-PROVINCIA SAN MARCOS, DISTRITO DE GREGORIO PITA-SAN MARCOS-CAJAMARCA”, inscrito con Código SNIP 216811, fue declarado viable por la OPI Regional con fecha 22-10-2012, de acuerdo al Informe Técnico N° 020-2012-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/CCHE. que aprueba el estudio de pre inversión a nivel de PERFIL 
.
1.4
PARAMETROS DE LA PRE INVERSION: El Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado a elaborarse, deberá considerar las metas, actividades y los parámetros de la declaratoria de viabilidad, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.-
Alternativa de solución: Corresponde a la Alternativa 1 del Estudio de Pre Inversión.

2.-
Localización geográfica: El proyecto en estudio se encuentra ubicado en las localidades de Alimarca, Canlle, Rambrán, Chiquinda, Ulluaypampa, del distrito de Gregorio Pita, provincia de San Marcos, departamento de Cajamarca.

3.-
Descripción del PIP según la Alternativa 1 (seleccionada): El proyecto consiste en la construcción de la carretera vecinal a nivel de trocha carrozable con afirmado, la cual debe unir los lugares de Alimarca - Canlle - Rambrán - Chiquinda - Ulluaypampa, con la capital del distrito de Gregorio Pita de la provincia de San Marcos, conformando un corredor económico.

4.-
Componentes y Metas: Teniendo en cuenta el Perfil viable, la ejecución del proyecto comprende los siguientes componentes/actividades: trabajos preliminares, movimiento de tierras, pavimento (afirmado), obras de arte y drenaje, muros de contención, mitigación ambiental, señalización, flete terrestre, elaboración de expediente técnico, supervisión y liquidación de obra.

Las metas a ejecutar son las siguientes: Apertura de 22.67 Km, la cual tendrá un ancho de vía de 4.50m y espesor de afirmado de 0.15m.; construcción de cunetas sin revestir 27.14 Km.; instalación de 4 alcantarillas TMC de 24”, 9.00 m. de alcantarillas HDPE de 16”; construcción de un badén de 8.5 m de longitud de concreto f`c=175 kg/cm2.; construcción de 325.00 m. de muro de mampostería de piedra y 70.00 m de muro de concreto ciclópeo; construcción de un puente de 12.80 m. con concreto de estribos y aletas de fc=175 kg/cm2 y losa de concreto fc=280 kg/cm2.; construcción de un pontón de 10.40 m. con plataforma de madera con estribos y aletas de concreto fc=175 kg/cm2.; señalización;  mitigación de impacto ambiental.

Lo que corresponde a la parte intangible comprende: Elaboración de Expediente Técnico; Supervisión y Liquidación de Obra.
5.-
Monto de la Inversión: 

El Perfil con el cual se declaró la viabilidad, considera un monto total de la inversión del PIP, a precios de mercado de S/. 8’790,430.76, para ejecución de la obra por contrata.
6.-
Cronograma de Ejecución del PIP 
: El estudio de pre inversión considera los siguientes plazos:

-
Expediente Técnico: 6 meses.
-
Ejecución de obra: 8 meses.
7.-
Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios:

El Gobierno Regional de Cajamarca estará a cargo de la ejecución y el financiamiento del proyecto/obra.
La Municipalidad Distrital de Gregorio Pita, responsable de ejecutar y financiar las actividades de mantenimiento periódico y rutinario, de acuerdo a las actas de compromiso que se adjuntan al Perfil de pre inversión.

La población de los lugares que beneficiará el proyecto
 quienes participan directamente en la gestión del proyecto y participarán en la etapa de ejecución de la obra autorizando el uso de canteras, uso de áreas de terreno para depósito de material excedente y principalmente autorizarán los pases por los terrenos de su propiedad, para lo cual han firmado las respectivas  actas de compromiso para la viabilidad del proyecto, las mismas que se adjuntan al Perfil de pre inversión. 

2.00
OBJETO DEL SERVICIO:
2.1
ENTIDAD SOLICITANTE
:
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA
:
Gerencia Regional de Infraestructura
AREA USUARIA
:
Sub Gerencia de Estudios.
2.2
OBJETO DEL SERVICIO: Seleccionar al CONSULTOR DE OBRAS que deba elaborar el ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO DEL PIP: “APERTURA DE LA CARRETERA TRAMO ALIMARCA-CANLLE-CHIQUINDA-ULLUAYPAMPA-LAS PAJAS-DIST.GREGORIO PITA-PROVINCIA SAN MARCOS, DISTRITO DE GREGORIO PITA-SAN MARCOS-CAJAMARCA” – SNIP 216811, para ejecutar la obra por la modalidad de Contrato a Precios Unitarios.
2.3
MARCO LEGAL DEL PROCESO:

-
Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, modificada por las Leyes N°s 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N°s 1005 y 1091.

-
Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del SNIP

-
Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

-
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.L. N° 1017.

-
Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

-
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N° 184-2008-EF; sus ampliaciones y modificatorias. 

-
D.S. N° 138-2012-EF; Modificación al D.S. N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sus ampliaciones y modificatorias. 

-
Ley N° 29812  - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012. 

-
Ley N° 29813  - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012. 

-
Ley N° 29814  - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2012. 

-
Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
-
Resolución Contralora N° 195-88-CG que Aprueba las Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.

-
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.00
ALCANCE DEL SERVICIO – ELABORACION DEL ESTUDIO: El alcance del servicio comprenderá, sin ser limitativo, las siguientes fases:

3.1
COORDINACION Y CONSULTAS: Las acciones de coordinación y consultas entre el Consultor y la Entidad durante el desarrollo del estudio, se cumplirán a través de sus respectivos representantes, como son el del Jefe de Estudio y el Evaluador.

El Jefe de Estudio, representa al Consultor y es el coordinador del Equipo Técnico y/o los especialistas responsables de desarrollar el estudio; el Evaluador es el responsable de supervisar el estudio acompañado por un Equipo de Especialistas evaluadores con especialidades similares a las del equipo técnico del Consultor; el Evaluador será el coordinador o jefe del equipo de evaluadores.

Las veces que sean necesarias, el Consultor y/o el Evaluador tendrán reuniones de coordinación y consulta con las entidades y dependencias que tengan relación con el desarrollo del proyecto: Area usuaria, Dirección Regional Sectorial, Unidad Formuladora UF, Unidad Ejecutora UE, OPI que declaró la viabilidad del PIP.

COORDINACION CON TERCEROS: Esta actividad consistirá en la revisión y posterior culminación de gestiones iniciadas que permitan precisar el nivel de intervención y de esta manera solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades del proyectista, debiendo verificar fehacientemente en el campo la información recibida.

Para ello se coordinará con las Entidades relacionadas directa o indirectamente al área del proyecto como pueden ser: Gobiernos Locales, Dirección Regional de Transportes, Dirección Regional de Cultura (Ex INC), Autoridad Nacional del Agua ANA, Comités u Organizaciones de Base locales y otras entidades, de las que se obtendrán los documentos correspondientes a fin de preveer y programar actividades complementarias que pudieran presentarse por contingencias no previstas.
3.2
CONSIDERACIONES GENERALES Y FUENTES DE INFORMACION:

a.
Considerando que los proyectos de inversión son sensibles al incremento de los costos de inversión, es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversión de la alternativa recomendada en el estudio de pre inversión aprobado con el propósito de no afectar la rentabilidad del proyecto.

b.
El diseño se realizará en estricto cumplimiento del Manual para el Diseño Geométrico de Carreteras, vigente.

c.
En los presentes TDR del Estudio se considera como obras de arte la construcción de pontones y puentes con luces menores a 13.50 m. Para el caso de puentes con luces mayores a 15.00 m. deberán elaborarse TDR específicos.   

d.
El Consultor, cualquiera sea el nivel del estudio de impacto ambiental, desarrollará el estudio sobre afectación de predios por donde pasará la vía incluyendo la faja de dominio de acuerdo a la categoría y normativa vigente, lo cual también incluirá el saneamiento físico legal para el uso y explotación de material de canteras, uso de áreas para DME, áreas para campamento, patio de máquinas, etc. 

El costo por las afectaciones, por la explotación de materiales, por el uso de áreas de terreno, será adecuadamente calculado e  incluido en el presupuesto de la obra. 

e.
El Consultor dispondrá del personal profesional y técnico, así como los recursos necesarios propuestos para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y costo necesario en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

-
La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación no es limitativa. En lo que considere necesario, la firma consultora podrá ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de su propuesta, siendo responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

-
La firma consultora será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

-
Para fines del servicio, la firma consultora dispondrá de una organización de profesionales especialistas, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono).

-
Los profesionales que conformen el equipo de la firma consultora serán responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad; lo que permitirá cumplir con las exigencias del estudio en los plazos establecidos.

-
Los profesionales en mención, deberán participar de una reunión de coordinación previa al inicio y durante el desarrollo del estudio, con la finalidad de detallar el procedimiento de trabajo a seguir.

-
La firma consultora deberá contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y el equipamiento ofertado en su propuesta.

-
Para el diseño se utilizarán programas de cómputo "software" de diseño vial, que cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional para su utilización. Estos programas deben producir archivos capaces de ser importados y reproducidos.

-
La firma consultora entregará en archivos digitales editables toda la información correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes. 

-
Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de la firma consultora sin el debido respaldo. 

-
La firma consultora será responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en cumplimiento de los presentes términos de referencia.

FUENTES DE INFORMACION Y REVISION DE ANTECEDENTES:

a.
El Consultor deberá revisar y evaluar todos los antecedentes que La Entidad ponga a su disposición y otros documentos que pueda consultar en la Dirección Regional de Transportes, MTC, Gobierno Local, o en otros Organismos Públicos o Privados.

b.
La Entidad entregará al Consultor el Estudio de Pre Inversión con el cual se declaró la viabilidad del PIP, conformado por los siguientes documentos: 

-
Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, formulado por la Ingeniero Magaly Sánchez Dávalos.

-
Informe de Evaluación del Estudio de Pre Inversión : Informe Técnico N° 020-2012-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/CCHE.

-
Declaración de Viabilidad de PIP – Formato SNIP 09.

-
Ficha de Registro del Banco de Proyectos del SNIP – Formato SNIP 03.

c.
El Consultor, en forma directa o a través de La Entidad podrá solicitar a la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita y los representantes de los beneficiarios, que se le entregue información referida al proyecto con que cuenten.

3.3
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA EL ESTUDIO: El Consultor debe verificar las condiciones de disponibilidad física y de uso del terreno en donde se va a ejecutar el estudio, documentación que debe formar parte del Estudio de Pre Inversión; en caso contrario para dar inicio a la elaboración del estudio, el Consultor deberá gestionar y obtener dicha documentación y autorizaciones de las entidades involucradas en el proyecto: Gobierno Regional de Cajamarca y Municipalidad Distrital de Gregorio Pita, comité de gestión del proyecto.

La documentación y autorizaciones obtenidas, formarán parte del Estudio o Expediente Técnico.
3.4
PERMISOS ADICIONALES: El Consultor hará el seguimiento, coordinaciones, preparación y presentación/trámite de los documentos o expedientes necesarios ante las Entidades administradoras del servicio, el Gobierno Local, INC, INDECI, y otras entidades, para la obtención de documentación adicional que se requiera (licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres, y similares, certificados, constancias, etc.). 

De requerirse el pago de tasas, costos de revisión, etc. relacionados al(los) trámite(s) arriba mencionados, que no estén dentro de los alcances del servicio, el Consultor deberá informar a La Entidad y/o Area Usuaria oportunamente, para que ésta programe el pago correspondiente.
3.5
INSPECCION DE CAMPO Y COMPATIBILIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Comprende el reconocimiento de la zona del estudio, la verificación de la información del estudio de pre inversión y el levantamiento de datos para complementarlo o ampliarlo.

La información que se obtenga de la inspección y reconocimiento, se compatibilizará con el estudio de pre inversión y servirá para elaborar el Estudio y/o para proponer las correcciones necesarias.

(1)
Se hará la descripción detallada de la zona donde se ejecutará el proyecto, identificando la población que será beneficiada directa e indirectamente, asimismo de los centros poblados con indicación de nombres, distancias, altitudes, vías de comunicación, accesos, tiempos de viaje, etc.

Debe verificarse los niveles de aceptación y participación de la población para la ejecución del proyecto asi como en su fase de operación y mantenimiento, conforme a los documentos de compromiso que presenta el estudio de pre inversión.

(2)
Se hará la verificación y evaluación de las condiciones existentes en la situación sin proyecto, se recorrerá la ruta o rutas propuestas para el trazo de la carretera según las alternativas del estudio de pre inversión, para identificar las condiciones reales existentes y confirmar la conveniencia de la alternativa seleccionada. Esta actividad comprende el levantamiento de un inventario del estado actual del proyecto. 

Asimismo comprende la verificación de la disponibilidad del terreno para la construcción de la obra, así como la evaluación de la participación de los involucrados en el proyecto, confirmación del cumplimiento de los compromisos asumidos según las actas que presenta el estudio de pre inversión, nivel de aceptación de la población que será beneficiada con el proyecto, condiciones para uso temporal de terrenos otorgada por los propietarios. En todo caso se determinará si existe necesidad de actualizar o gestionar permisos de terceros, uso de servidumbres temporales o provisionales para los accesos, abastecimiento de insumos para la ejecución de los estudios, etc. 

(3)
Debe obtenerse información acerca de costos, abastecimiento y transporte de materiales y agregados para la obra, lugares de abastecimiento, proveedores, disponibilidad de mano de obra.  

(4)
Se tendrán en cuenta aspectos preliminares sobre el impacto ambiental que originará la ejecución del proyecto, en base a la normativa y manuales sobre impacto ambiental para obras viales. 

(5)
En esta etapa también se harán acciones de coordinación con las autoridades locales, beneficiarios, Municipalidades, Gobierno Regional, para gestionar los permisos y autorizaciones de los propietarios de los terrenos que vayan a ser afectados con la ejecución de la obra (apertura de trocha, construcción de obras de arte, otras estructuras, etc), incluyendo la obtención de permisos de terceros para utilizar servidumbres temporales o provisionales para acceder y abastecer de materiales, equipo, mano de obra, etc. durante la etapa de ejecución de la obra. 

(6)
Asimismo en esta etapa se definirán los niveles de coordinación que existirán entre el Gobierno Regional, el Consultor de los estudios, el Contratista de obra, el Gobierno local, los beneficiarios, la población y autoridades locales, otras entidades que podrían participar en el proyecto.    

Con la información obtenida se debe elaborar el Informe de Inspección de campo y Compatibilización del Estudio de Pre Inversión, con las conclusiones y recomendaciones a considerar para la elaboración del Estudio o Expediente Técnico.

Teniendo en cuenta que el proyecto debe desarrollarse en base a los parámetros del estudio de pre inversión, en caso el Consultor recomiende cambios o modificaciones en la(s) meta(s) propuesta(s) debido a que la situación real encontrada difiere de la indicada en la pre inversión o por cualquier otra razón debidamente fundamentada, éstos sólo procederán una vez que sean evaluados y aprobados por La Entidad a través del Area Usuaria.

Para las modificaciones el Consultor deberá tener en cuenta los usuarios finales que tendrá el proyecto, debiendo adecuarse a sus necesidades reales; pero siempre en el marco de las normas vigentes para este tipo de proyectos. 

3.6
NORMATIVA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO: El Consultor para la elaboración del estudio deberá tener en cuenta obligatoriamente la versión vigente de los manuales siguientes:

(1)
Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial RM N° 660-2008-MTC/02
(2)
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001. RD N° 143-2001-MTC/15.17 y sus modificatorias.

(3)
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras. RD N° 1146-2000-MTC/15.17

(4)
Manual de diseño de puentes. RM N° 589-2003-MTC/02

(5)
Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras RD N° 028-2001-MTC/15.17.

(6)
Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.


(7)
Resolución Ministerial N° 404-20'l I-MTC|02 para la demarcación y señalización del derecho de vía.

(8)
Guía Ambiental del PCR-MTC – Especificaciones Técnicas y Ambientales.

Asimismo, deberá tener en cuenta la normativa siguiente:

(1)
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(2)
Reglamento Nacional de Edificaciones:

· G.050 Seguridad durante la construcción

(3)
Normas Peruanas de Estructuras:

· E.050 Suelos y Cimentaciones

· E.060 Concreto Armado

· E.070 Albañilería

· E.090 Estructuras Metálicas

(4)
Diseño de Obras de Concreto: ACI Capítulo Peruano, Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI), ITINTEC.

(5)
Reglamento de Metrados para obras

3.7
ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA:  

3.7.1
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y TRAZO:

Los trabajos topográficos estarán orientados a definir el eje de la vía a construir, comprenden el levantamiento topográfico, trazo, nivelación y seccionamiento del eje, así como de las áreas correspondientes a las obras de arte y otras estructuras complementarias.

El trazo será sustentado de forma técnica y económica y en función a los estándares técnicos precisados en el manual para el diseño de carreteras.

El levantamiento topográfico se hará en una franja de 50 m. de ancho mínimo, es decir 25 m. a cada lado del eje de la vía a construir.  

El estacado del eje debe ser cada 20 m en tangentes y no mayor de 10 m en curvas, dichas estacas estarán niveladas y marcadas convenientemente, para poder ser identificadas en la ejecución de la obra. Estas distancias se reducirán en casos de existir variaciones importantes del terreno que sean necesarios mostrar en los planos

Se estacarán todos los puntos importantes del eje, como los PCs, PIs, PTs, cambios de corte a relleno y viceversa, ubicación de obras de arte y drenaje, entre otros.

Los vértices (PIs) de la poligonal de apoyo y de la definitiva del eje del diseño geométrico deberán ser replanteados y referidos a marcas en el terreno; dichos vértices se monumentarán en concreto y estarán protegidos y georeferenciados. La dimensión mínima de los bloques de concreto serán de  0.20m x 0.20m x.0.30m

Las referencias pintadas adecuadamente y monumentadas en concreto o en puntos inamovibles se ubicarán fuera del área de las explanaciones, permitiendo una fácil ubicación y replanteo de los PIs.

Para el cálculo de las coordenadas (UTM) correspondientes a los vértices de la poligonal definitiva, se tomarán como referencia las coordenadas de los hitos geodésicos más cercanos que existan en la zona o alternativamente se usarán puntos definidos por posicionamiento satelital (GPS diferencial) con el sustento correspondiente.

La georeferenciación se hará estableciendo puntos de control geográfico mediante coordenadas UTM con una equidistancia aproximada de l0 Km. ubicados a lo largo de la carretera. Los puntos seleccionados estarán en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por el tráfico vehicular y peatonal. Los puntos serán monumentados en concreto de manera fija, asegurando su permanencia en el terreno.

El sistema de referencia será único para cada proyecto y todos los trabajos topográficos necesarios para ese proyecto estarán referidos a ese sistema. Se utilizará coordenadas planas (topográficas) en vértices de coordenadas UTM. Las cotas o elevaciones se referirán al nivel medio del mar.

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN se describirán en la memoria descriptiva.

Para efectos de la georeferenciación, debe tenerse en cuenta que el Perú está ubicado en las zonas 17, 18, 19 y en las bandas M, L, K, según la designación UTM. El elipsoide utilizado es el World Geodesic System 1984 (WGS-84).

Los trabajos de nivelación y seccionamiento comprenderán a todas las estacas del eje, levantándose el perfil longitudinal del terreno tomando como punto de referencia las cotas de los hitos geodésicos o los BM’s del IGN más cercanos que existen en la zona.

Las nivelaciones se cerrarán cada 500 m colocándose un Bench-Mark (BM) de concreto en lugares debidamente protegidos, referidos a otros puntos inamovibles y con marcas en el terreno y fuera del alcance de los trabajos, con una precisión de 0.012 m. en un kilómetro. Se adjuntará al estudio registro fotográfico y croquis de ubicación de cada uno de los BM's, además presentará, la verificación de cierre de cada BM.

En todo caso se tendrán en cuenta las tolerancias en la ubicación de puntos establecidas en la normatividad vial vigente.

El ajuste de los trabajos topográficos será efectuado con relación a dos puntos de control geográfico contiguos, ubicados a no más de 10 Km.

Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca del eje vial, en un ancho no menor de 20m a cada lado del eje, debiendo permitir la óptima evaluación de los volúmenes de movimiento de tierras. Debiendo el consultor justificar en los lugares donde no sea posible cumplir con dicha obligación.

El diseño del eje en corte a media ladera, en los casos que sea necesario deberá contemplar el diseño de muros que aseguren la estabilidad de la vía, éstos deberán ser diseñados con indicación de sus cotas de cimentación y coronación, con la información correspondiente que la sustente, preparando los planos de detalle en sección transversal, longitudinal y planta.

En los cauces de los ríos, de cursos de agua menores y de huaycos que atraviesen el trazo vial y sea necesario diseñar obras complementarias y de arte, se efectuarán levantamientos topográficos, materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce hasta una longitud de 300 metros agua arriba y 300 metros aguas debajo del eje de la carretera, las mismas que serán niveladas y a partir de las cuales se obtendrán secciones transversales al cauce.

Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en sectores o zonas que requieran mayor detalle como: canteras, depósitos de material excedente, sectores críticos, puentes, pontones. De igual manera, se realizarán los levantamientos topográficos complementarios de las zonas arqueológicas identificadas, a fin de cuantificar y cualificar el nivel y tipo de impacto.

El consultor deberá realizar la descripción de los trabajos topográficos realizados y del terreno concerniente al estudio.

El consultor, entregará la base de datos de todos los levantamientos topográficos realizados, además del TIN (red de triángulos irregulares).

Se efectuará un registro de las propiedades que serán afectadas por el trazo de la vía y asimismo de las que se encuentren dentro del derecho de vía. En caso de afectar edificaciones o terrenos de propiedad privada, se efectuarán levantamientos topográficos complementarios y se elaborarán los documentos técnicos de identificación, según la Ley General de Expropiaciones y su Reglamento, que permitan a la Entidad iniciar los procesos para la expropiación de los predios, edificaciones y/o terrenos, afectados

En las zonas urbanas la topografía deberá incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, líneas de fachada, tapa de buzones, postes, etc.

DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA CARRETERA:

Utilizando los planos de levantamiento topográfico del eje de la vía, el consultor proyectará el alineamiento horizontal y vertical de la vía y obtendrá perfiles y secciones definitivas de la misma, de manera de obtener los metrados con la suficiente aproximación.

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan armoniosamente, evitando en lo posible la utilización de radios mínimos y pendientes máximas.

Deberá clasificar la vía e indicar código de la ruta en estudio, indicando el tipo de estudio a realizar, mencionará el derecho de vía.

Deberá definir, proponer y justificar los parámetros y elementos básicos del diseño vial como son: la velocidad directriz, sección transversal de diseño, tipo de superficie de rodadura, distancias de visibilidad de parada y sobrepaso, curvas horizontales, radio mínimo, peralte máximo, sobreanchos en curvas circulares, curvas verticales, pendientes mínimas y máximas, ancho de calzada, ancho de bermas y plazoletas de cruce en concordancia con la clasificación del camino, la demanda proyectada, el tipo de topografía, suelos, clima, etc., según sea lo más conveniente de acuerdo al Manual para el Diseño Geométrico vigente a la fecha de elaboración del estudio.

El ancho de la superficie de rodadura a construir, no será menor a lo indicado en el Manual de Diseño Geométrico y a las características técnicas del estudio con el cual fue declarado viable.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta que las características de la vía deberán concordar con las características de las estructuras que se proponga.

3.7.2
ESTUDIO DE HIDROLOGIA Y DRENAJE

El Estudio Hidrológico e Hidráulico tiene como objetivo precisar los requerimientos de drenaje de la infraestructura vial a construir.

El sistema de drenaje es uno de los aspectos más importantes para cualquier tipo de intervención de los trabajos de la carretera sea construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento ya que el funcionamiento del sistema de drenaje (alcantarillas, tajeas, badenes y desviadores de agua, cunetas, subdrenes, pontones, puentes, etc.) permite la durabilidad y preservación de la vida útil de la calzada y del medio ambiente, así como por su fuerte incidencia en los costos de mantenimiento de la vía..

Para el desarrollo del estudio de hidrología y drenaje para la construcción de la carretera, debe tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

a.
Debe ponerse énfasis en el óptimo funcionamiento del sistema de drenaje: cuneta y la alcantarilla de desfogue, teniendo en cuenta que la solución que se plantee garantice la operatividad del drenaje superficial en las épocas de avenida.

b.
El dimensionamiento de las obras de drenaje se efectuará de acuerdo a los resultados del Estudio de Hidrológica, basado en series estadísticas de información hidrológica de eventos máximos disponibles en el área del estudio.

c. 
Las capacidades de las cunetas se diseñarán en función a la precipitación máxima diaria de la zona.

d. 
Para el caso de las obras proyectadas el caudal de diseño se determinará utilizando las informaciones cartográficas e hidrometeorológicas por cualquier método hidrológico apropiado.

e. 
Para el caso de estructuras mayores (Puentes) debe realizarse y evaluarse la mejor ubicación, debiendo así considerar todos los estudios necesarios y obras de protección que se necesiten para el puente.

f
Socavamiento: El diseño de estructuras ubicadas en lechos de río o quebrada (muros de encausamiento, protección, puentes, pontones, otros) tendrá en cuenta las máximas avenidas y caudales máximos, en base a los cuales se calcularán las profundidades de socavamiento que interrelacionado con el EMS servirán para el cálculo y diseño estructural. 

g.
Se deben elaborar los Planos Hidrológicos y mapas de la cuenca en estudio, a escala adecuada.

h.
Se adjuntarán las conclusiones y recomendaciones del estudio, acompañado de fotografías y anexos respectivos.

Toda estimación, adecuación o actualización de los aspectos de drenaje, para lograr los alcances del presente estudio, deberán ser sustentada técnicamente y estar de acuerdo con las Normas de Diseño del MTC (carretera y puentes), asimismo cabe precisar lo siguiente:

-
El Consultor deberá efectuar una evaluación integral de las cuencas hidrográficas que interceptan y/o inciden en el trazo de la vía. Determinará las características o parámetros físicos de cada cuenca (área o extensión, altitud, longitud del curso principal, pendiente, cobertura vegetal, suelos, etc.); y niveles de riesgos geodinámicos (derrumbes) que pudieran alterar el régimen hidrológico aguas arriba de la ubicación de las estructuras, debiendo establecer los tratamientos correspondientes. Presentará el plano de cuencas en impresión CAD, identificando el nombre de las quebradas, ríos y cursos de agua. 

-
Efectuará el análisis hidrológico para la obtención de los caudales de diseño para las estructuras de drenaje proyectadas, para lo cual se basará en la información de registros históricos de las estaciones meteorológicas cercanas a la zona del estudio (precipitaciones y/o caudales). Esta información deberá estar certificada por un organismo competente y será presentada en original, en el Informe Final. El Consultor efectuará el análisis de frecuencias, hidrogramas y pruebas de ajuste, presentando sus memorias de cálculo y las conclusiones de su análisis.

Asimismo, determinará el período de retorno y el caudal de diseño para el dimensionamiento de las obras de drenaje consideradas; el periodo de retorno dependerá de la importancia de la estructura, consecuencias de su falla y análisis de riesgo en función a la vida útil de la obra.

Los caudales de diseño serán calculados mediante modelamientos hidrológicos aceptados, los resultados serán sustentados con la presentación de las respectivas hojas de cálculo o salidas del programa.

-
Toda documentación relacionada a la obtención de la información hidrológica y cartográfica básica necesaria que permita definir el régimen hídrico de la zona y/o cuenca hidrográfica en estudio, es de exclusiva responsabilidad del Consultor y deberá formar parte del informe técnico respectivo.

3.7.3
ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISEÑO DEL PAVIMENTO

ESTUDIO DE SUELOS:

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físicas - mecánicas del terreno natural y la estructura de la subrasante sobre la cual se apoyará el pavimento:

Se recopilará información sobre las características y estado del pavimento en el tramo existente y a lo largo del tramo por donde se habrá de mejorar la vía.

a)
El Consultor deberá establecer el Perfil Estratigráfico de la carretera (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5).

b)
El Consultor para definir el Perfil Estratigráfico deberá efectuar prospecciones de estudio. Las prospecciones (calicatas) no serán mayor de 250 mts,, distanciadas uniformemente, en forma alternada (izquierda - derecha) y dentro del ancho de la calzada de la vía; en caso de haber diferenciación en las características de los estratos entre calicatas ó de encontrarse sectores críticos (suelos inestables, saturados, orgánicos, etc.) se hará una calicata adicional. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m. debajo de la línea de subrasante; de encontrarse suelos orgánicos, expansivos, las calicatas serán más profundas de tal forma de determinar la potencia de dichos estratos.

c)
El consultor podrá utilizar como información referencial, los resultados de las calicatas obtenidos en el estudio previo; asimismo, presentará las vistas fotográficas de la totalidad de calicatas que efectúe, en las que se pueda apreciar los estratos encontrados y la profundidad de la calicata.

d)
Los ensayos de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato encontrado en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) y serán:

-
Análisis Granulométrico por tamizado

- 
Humedad Natural Límites de Atterberg

- 
Limite Líquido

- 
Limite Plástico

-
Índice de Plasticidad

-
Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO.

-
Proctor Modificado.

e)
Un valor de CBR del terreno de fundación deberá obtenerse por cada tipo de suelo y como control de permanencia de ésta cada dos (02) kilómetros como mínimo, con la finalidad de obtener luego de un análisis estadístico la determinación del CBR de diseño, que corresponda con el Perfil Estratigráfico (cada sector y/o subtramo de características homogéneas).

f)
El Consultor elaborará el Perfil Estratigráfico de la carretera, considerando las cotas del terreno, en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio; indicando tipo, calidad y espesor de los diferentes estratos de suelos, asimismo sus características como densidad, humedad, valor soporte, plasticidad, etc.

g)
Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físico - mecánicas, determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.

h)
La evaluación deberá determinar. la presencia o no de suelos orgánicos, expansivos en cuyo caso las calicatas deben ser más profundas. Se indicará claramente su ubicación, longitud y profundidad de dicho sector y se darán recomendaciones concretas sobre el tratamiento a realizarse durante el proceso constructivo.

i)
Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas a las progresivas que correspondan para su ubicación. Por seguridad vial las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluación y el muestreo de cada uno de los estratos de la prospección, en caso de incumplimiento el consultor asumirá la responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros, además se aplicará una penalidad de 0.5% del monto total del contrato.

j)
La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos encontrados, condición actual de la superficie de rodadura y condición estructural del terreno de fundación; ubicación de materiales inadecuados (expansivos, saturados, orgánicos), suelos débiles (si los hubiera), presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que considere el Consultor.

k)
El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y longitudes de aquellos sectores donde se efectuaran mejoramientos, ya sea por la existencia de materiales inadecuados, suelos débiles en la plataforma existente, así como de los cortes de taludes o ensanches de plataforma, indicando las características del material para el mejoramiento, el procedimiento constructivo y los metrados correspondientes.

l)
Se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización de la vía de ser posible. El CBR de diseño para la estructuración del pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector, por lo que su cálculo obedece a la estadística de todos los ensayos de CBR efectuados y la totalidad de suelos encontrados; luego dicho CBR de Diseño se empleará para establecer la estructura del pavimento.

m)
En el Perfil Estratigráfico de acuerdo a lo señalado por la Highway Research Board, se representará en forma gráfica, los tipos de suelos. espesor de los diferentes estratos, características físico - mecánicas de cada uno de los estratos de acuerdo a resultados de ensayos de laboratorio, nivel freático y demás observaciones que considere el Consultor.

n)
Las columnas estratigráficas deberán incluir toda información que pudiera explicar la condición del suelo de la superficie de rodadura y terreno natural en un espesor no menor de 1.50m. de profundidad.

o)
El consultor analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y/o de terceros, certificado por INDECOPI, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. Debiendo presentar el consultor los resultados originales de los ensayos de laboratorio así como los certificados de calibración de los equipos de laboratorio.

p)
Estudio de Mecánica de Suelos para estructuras: Se harán EMS con fines de cimentación, para determinar la capacidad portante del terreno para el diseño estructural de las obras de arte, estructuras complementarias y de protección o encausamiento.

Por cada estructura como mínimo se hará una calicata de 1.00x1.00x2.50 mts. de profundidad medida a partir del nivel del terreno natural.

El contenido mínimo del Informe Técnico del EMS para estructuras, será el siguiente:

-
Exploraciones de campo (calicatas) y ensayos de laboratorio realizados, con indicación de las normas aplicadas. 

-
Perfiles estratigráficos por calicata realizada.

-
Ensayos de carga (Corte Directo, Triaxial, DPL, SPT, según corresponda) realizados para determinar la capacidad portante de diseño del terreno de fundación.

-
Memoria de Cálculo de la capacidad portante y de diseño, del terreno.

-
Resultados de los Ensayos de Laboratorio.

-
Tipo de cimentación que se recomienda utilizar.

-
Profundidad de cimentación (Df), indicar el estrato donde se debe apoyar la cimentación.

-
Nivel de la napa freática, recomendaciones relacionadas con la presencia de la napa freática, agresividad del suelo al concreto, etc.

-
Parámetros para el diseño de muros de encausamiento, estructuras en lecho de río, etc. 

-
Otros parámetros a tener en cuenta para el diseño o construcción de las estructuras y cuyo valor dependa directamente del suelo.

CANTERAS Y FUENTES DE AGUA:

Se localizarán las canteras que serán utilizadas en la conformación de la capa de afirmado y preparación de mezclas para concreto. Unicamente se seleccionarán aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción de la obra y que cumplan con el uso propuesto en el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras y además con los criterios ambientales establecidos en el Informe de evaluación ambiental.

a)
Se localizarán como mínimo 02 canteras por cada 10 Km. que serán utilizadas en las distintas capas estructurales del pavimento (Rellenos, base, sub base, TSB, etc.), áreas de préstamo de material para conformar los rellenos, así como agregados pétreos para la elaboración de concretos hidráulicos.

b)
Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción vial y que cumplan con el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-2000) y además con los criterios ambientales establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del MTC.

c)
Se efectuará el levantamiento topográfico de la cantera y del camino de acceso a ella,  para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo ser delimitadas en el terreno mediante hitos de fácil ubicación. Asimismo, se precisarán las coordenadas UTM de las canteras.

d)
Las Canteras serán analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, rendimiento, accesibilidad, estado de las vías de acceso y por su situación legal (libre disponibilidad).

e)
El Consultor calculará el volumen de material utilizable y desechable y recomendará, el periodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada uso; señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser empleados en la Obra (Rellenos, Afirmado, Concreto Hidráulico. etc.).

f)
El Consultor recomendará de ser el caso los tipos de Planta para la producción de agregados, para los diferentes usos granulométricos, señalará los requerimientos de rendimientos de producción.

g)
La calidad de los agregados de la Cantera estará dada por el cumplimiento de la totalidad de las Especificaciones Técnicas de acuerdo al uso que propone el Consultor.

h)
Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilización, rendimientos y potencia de las canteras, el Consultor realizará exploraciones (mínimo 03 prospecciones por cada área menor o igual a una hectárea) por medio de perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras de profundidades no menores de la profundidad máxima de explotación. En caso de que la profundidad de explotación sea mayor, El Consultor deberá profundizar las calicatas y lo efectuará calicatas complementarias; a fin de alcanzar la profundidad de explotación y garantizar la real potencia del Banco de Materiales.

i)
El Consultor presentará un Registro de Excavación para cada una de las prospecciones (calicatas) que realice de la totalidad de canteras estudiadas, en donde detallará las características de los agregados, forma, tamaño, humedad, color, etc.

j)
Los ensayos de laboratorio para determinar las características físico, químicas y mecánicas de los materiales de cantera; se efectuarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carretera del MTC (EM-2000) y serán de acuerdo al uso propuesto:

Ensayos Estándar:

-
Análisis Granulométrico por tamizado

-
Material que pasa la Malla N" 200 

-
Humedad Natural

-
Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino)

-
Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla N' 40)

-
Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

Ensayos Especiales:

-
Próctor Modificado

-
California Bearing Ratio (CBR)

-
Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas

-
Porcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura (relación es de 1/3 : espesor/longitud)

-
Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino)

-
Limites Atterberg (material que pasa por malla 200).

-
Equivalente de Arena

-
Abrasión

-
Durabilidad (Agregado Grueso y Fino)

-
Adherencia entre el agregado y el bitumen (agregado grueso y fino)

-
Sales Solubles Totales

-
Contenido de Sulfatos y Cloruros

-
Impurezas Orgánicas

-
Pesos Volumétricos (suelto y compactado, agregado grueso y fino)

-
Pesos Específicos (suelto y compactado, agregado grueso y fino) y otros que se requiera.

De acuerdo a lo señalado en el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-2000) del MTC.

k)
Si para el cumplimiento de las correspondientes Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas de dos o más canteras, etc.); el Consultor deberá presentar los resultados de los ensayos de materiales (laboratorio) efectuados con dicho agregado después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar sí con tales tratamientos se logra el cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

l)
En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuestos como cantera, los ensayos de calidad contemplarán además:

-
La descripción Petrográfica Macroscópica de la roca.

-
Definir las características del afloramiento (volumen, fracturamiento, dimensionamiento de bloques, etc,). o Recomendación de la metodología de procesamiento de explotación (método de voladura, chancado, etc.).

m)
La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripción de los agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotación y demás información que considere pertinente el Consultor.

n)
Deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra (para mezclas de concreto, capas granulares y otros). Debiendo como mínimo realizar los siguientes ensayos: sales solubles, materia orgánica, Ph, contenido de ión cloruros e ión sulfatos.

Los análisis se harán en un laboratorio certificado por INDECOPI, el Consultor presentará los resultados de los análisis de laboratorio originales y copia simple de la Certificación de INDECOPI.

o)
El Consultor evaluará los requerimientos de los accesos a las canteras, considerando las necesidades de construirlos o mejorarlos, señalará también si los accesos se ubican dentro de propiedades de terceros.

p)
El Consultor presentará un Plano de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallará en forma concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y Memoria Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicación de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, características de los agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotación).

q)
Se efectuará el levantamiento topográfico, tanto de la fuente de materiales, así como del camino de acceso a ella. El consultor analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable y desechable, recomendará el periodo y oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra (rellenos, afirmado, etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso y por su situación legal.

r)
Deberá de evaluar la necesidad de mejorar y/o reforzar de ser necesario, el reforzamiento de puentes, badenes de paso para acceder a las canteras.

DISEÑO DEL PAVIMENTO:

El consultor estudiará y analizará diferentes alternativas de estructuración del pavimento (afirmado), en función de la capacidad soporte de la sub-rasante, del tráfico previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona. etc.

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de diseño estructural para el pavimento, el consultor debe desarrollar básicamente la metodología indicada en el Manual para el Diseño de Carreteras u otra que permita analizar pavimentos con afirmado. El Consultor presentará el diseño del Pavimento a nivel de afirmado, adjuntando los cálculos respectivos e indicando las condiciones asumidas.

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de diseño estructural del pavimento, el Consultor debe desarrollar la metodología indicada en el Manual de Diseño de Carreteras y otros alternativos de verificación, o alguna otra metodología contemplada en la normatividad vigente del MTC. A manera de verificación, el Consultor podrá complementar con alguna otra metodología utilizadas por entidades u organismos de reconocido prestigio. Asimismo, expondrá en una memoria de cálculo todos los criterios adoptados describiendo paso a paso cómo se han obtenido los resultados.

El Consultor estudiará y analizará diferentes alternativas de estructuración del pavimento, en función de la capacidad de soporte de la subrasante, del tráfico previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc.

DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DMEs):

El consultor deberá ubicar los DMEs para el material excedente de obra y su restauración posterior, de acuerdo al Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito.

Asimismo, el Consultor deberá identificar y presentar en la memoria del estudio todos los sitios probables, a lo largo de la carretera, que podrían ser utilizados por las empresas encargadas del mantenimiento rutinario para disposición del material de limpieza de derrumbes y deslizamientos durante la operación de la carretera.

3.7.4
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

La ejecución de los Estudios Geológicos y Geotécnicos deberá ejecutarse sobre los siguientes requerimientos:

a)
En base de la geología regional publicada por el Ingemmet se ubicará el cuadrángulo de la zona de estudio. Se dibujará el eje de la carretera existente a ser evaluada y se analizará las formaciones geológicas y estructuras que cortan la carretera con su respectiva leyenda estratigráfica, adjuntando el plano a escala 1100,000.

b)
En base a los planos geomorfológicos publicados por el Ingemmet se determinarán las unidades geomorfológicas que se encuentra en la carretera, adjuntando el plano geomorfológico respectivo.

c)
En base al levantamiento topográfico a escala 1/2000 se efectuará el levantamiento geológico, geotécnico y geodinámico al detalle de la carretera con su respectiva leyenda geológica-geotécnica.

d)
En base a la geología local se elaborará el cuadro de clasificación de materiales de corte de acuerdo al tipo de suelo y se determinará el talud adoptar, y que deberán estar concordantes a las secciones transversales (ver cuadro de anexo 02).

e)
Se desarrollará el capítulo de Geodinámica externa de acuerdo a la evaluación efectuada en el campo. Los parámetros principales a ser evaluados son:

1.- Magnitud (puede ser alta, mediana ó baja)

2.- Causas de su ocurrencia

3.- Consecuencias

4.- Nivel de riesgo (alta, mediana o baja).

5.- Agentes desestabilizantes.

6.- Reactivación

7.- Medidas correctivas

Sin ser limitante se podrá agregar otros tipos de parámetros que sean necesarios en la evaluación de la carretera.

Se desarrollará la geodinámica externa en el área de influencia, y de hallarse condiciones geológico-geotécnicos desfavorables (represamientos, deslizamientos, flujos aluvionales, etc.) con influencia directa o potencial sobre la estabilidad de la estructura proyectada, deberán efectuarse las evaluaciones e investigaciones geotécnicas corespondientes, con levantamientos topográficos complementarios que abarquen el área afectada; para finalmente proponer su tratamiento respectivo.

El consultor deberá tener presente la necesidad de minimizar el grado de intervención de la vía, por tanto, las propuestas geotécnicas relevantes deberán circunscribirse de manera estricta a sectores identificados como altamente críticos, en cuyo caso deberán estar adecuadamente dimensionadas como para permitir presupuestarlas e incorporarlas a la estructura de costos del proyecto.

La información consignada en el estudio deberá estar documentada con los gráficos, esquemas explicativos, fotografías y mapas en los que la firma consultora apoya su trabajo de campo; las propuestas geotécnicas deberán estar respaldadas por los respectivos ensayos de laboratorio.

En los cauces de los ríos, cursos de agua menores y de huaycos que atraviesen el trazo vial existente y sea necesario diseñar obras complementarias, se efectuarán los correspondientes levantamientos topográficos, materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce hasta una longitud de 300 metros aguas arriba y 300 metros aguas abajo, las mismas que serán niveladas y a partir de las cuales se obtendrán secciones transversales al cauce.

El Consultor en la visita de campo identificará todos los taludes potencialmente inestables de existir. Los datos del levantamiento de campo deberán apoyarse en identificación visual y entrevistas detalladas con la población local.

En caso que existan sitios críticos de inestabilidad de taludes, se deberá preparar un diseño para reparación o reconstrucción de las obras necesarias con el fin de asegurar la transitabilidad. Esta actividad de trabajo será teniendo en cuenta el Manual para el Diseño de Carreteras y el Manual de Especificaciones Técnicas Generales y según las condiciones del clima, aguas subterráneas, vientos y características del suelo de la zona de estudio

Se identificarán las zonas donde se requieran soluciones más sencillas para estabilización tales como revegetación de los taludes, siendo ésta una solución factible o también la construcción de terrazas y zanjas de coronación. En estos casos se determinará las zonas, cantidades, los procedimientos y especificaciones de acuerdo al Manual de Reforestación.

En los casos de construcción o reparación de muros de contención, se tomarán en cuenta las características del subsuelo, la evaluación de los empujes y el diseño propio de los mismos, debe adjuntar los cálculos respectivos.

f)
Se desarrollara la geodinámica Interna que comprende determinar las características sísmicas de la zona de estudio, adjuntando los mapas sísmicos respectivos.

g)
CONTENIDO DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA: El Informe técnico de Geología, debe tener el siguiente contenido mínimo:

1.
Generalidades

2.
Objetivos

3. 
Metodología

4. 
Geología Regional

-
Características Fisiográficas y Geomorfológicas

-
Características Estratigráficas y estructurales

-
Plano Geológico Regional, indicando el trazo de la carretera y su respectiva leyenda de la zona de estudio 

-
Plano Geomorfológico.

5. 
Geología local

-
Geomorfología local: unidades geomorfológicas locales.

-
Aspectos geológicos: rocas y suelos.

-
Características estratigráficas locales

-
Evaluación Geológica-Geotécnico de estructuras existente (puentes y pontones)

-
Plano Geológico Local y zonificación física del trazo, utilizando los planos topográficos a escala 1/2000

6. 
Aspectos de Geodinámica externa

7. 
Fenómenos de geodinámica externa, riesgo geológico y seguridad física del trazo.

8. 
Análisis de estabilidad de taludes

9. 
Aspectos de geodinámica interna, geología estructural, fallas regionales y locales.

10.
Clasificación de materiales de corte y taludes de corte recomendados

11.
Conclusiones y recomendaciones

-
Diagnóstico geológico geotécnico del trazo.

-
Fenómenos de riesgo geológico localizados en el trazo, recomendaciones.

-
Aspectos de ingeniería y geológicos.

-
Recomendaciones respecto a estabilidad de taludes.

12.
Panel fotográfico, con memoria explicativa.

13.
Anexos
3.7.5
DISEÑO ESTRUCTURAL DE OBRAS ARTE Y DRENAJE

Los sistemas de drenaje para las Carreteras Vecinales, Departamentales, generalmente, están conformados por las estructuras siguientes: Alcantarillas, Tajeas, Badenes y desviadores de agua, cunetas, subdrenes en áreas con aguajales, pontones y reparación de puentes.

El Consultor deberá realizar el estudio de reconocimiento de campo. a fin de evaluar y/o verificar las condiciones topográficas, climáticas, hidrológicas, drenaje, puntos de pase principales, cruce de quebradas, ríos e identificación de sectores críticos, a fin de efectuar el estudio hidrológico y cálculo hidráulico de cada una de las obras de drenaje antes indicadas.

Toda documentación relacionada a la obtención de la información hidrológica y cartográfica básica necesaria que permita definir el régimen hídrico en la zona estudiada, es responsabilidad de la firma consultora y deberá formar parte del informe técnico respectivo.

El consultor presentará cuadros resumen de la evaluación de campo de las diferentes obras de arte, de corresponder, bajo los aspectos de hidrología e hidráulica, geología y geotecnia y de estructuras; incluyendo conclusiones conciliatorias, en cuanto a las alternativas de solución optadas, así como en relación a su ubicación y a su situación actual según lo observado en campo.

En el ítem de estructuras, deberá tener presente la información de la alternativa rentable a fin de dar mejor propuesta de solución para el mejoramiento de la vía y de la rehabilitación y/o construcción de la diferentes obras de arte, debiendo presentar los planos de ubicación, vista general, encofrados, detalles estructurales de las alcantarillas, tajeas, cunetas, subdrenes, badenes, muros de contención y pontones; dichas soluciones deben estar debidamente respaldadas por las memorias de cálculo correspondientes.

El Consultor deberá realizar el levantamiento topográfico de la zona de ubicación de cada una de las obras de arte, en base al mismo efectuar el diseño respectivo.

En casos especiales, deberá considerarse la construcción de puentes y pontones, obras de arte, ampliación de parapetos, coronas, construcción de muros de contención y señalización vertical, para lo cual se adjuntará la memoria de cálculo, estudio de suelos con fines de cimentación y el estudio hidrológico respectivo. Los presentes TDR incluyen como obras de arte la construcción de pontones y puentes con luces menores a 13.50 m.; para el caso de puentes con luces mayores a 15.00 m. deberán elaborarse TDR específicos. 

Para el diseño de muros de contención en corte y relleno, se tomará en consideración la naturaleza del área de cimentación (suelos, roca fracturada, roca fija, etc,), secciones, perfiles, niveles, determinando su trazado y elevación. Cada muro debe ser diseñado con indicación de su cota de cimentación y coronación, preparando sus planos de detalle tanto en sección transversal, longitudinal y planta. Las otras soluciones que se propongan también deben contar con el estudio correspondiente.

En los casos de reparación y/o construcción de alcantarillas, rehabilitación parcial o total de terraplenes, el consultor deberá considerar muros de cabecera o cabezales en la entrada y salida, disipadores de energía a la entrada y salida para evitar la socavación, así mismo prepararán planos y procedimientos detallados para la ejecución de éstas obras.

Efectuará el diseño de todas las estructuras de acuerdo a las Especificaciones AASHTO y de acuerdo al material que se determine como apropiado. Los cálculos se efectuarán en sistema computarizado, cuya memoria de cálculo se adjuntará al estudio. Para los puentes y pontones deberá tener en cuenta el Manual de Diseño de Puentes del MTC, y establecer las características geométricas de acuerdo a la clasificación de la carretera. En el proyecto se considerarán los accesos.

El Consultor debe presentar los planos siguientes: ubicación; vista general en planta y elevación (ubicación y descripción del tipo de suelo estimado, niveles de agua máximos y mínimos y niveles de socavación); detalles estructurales de la sub estructura (encofrados, armadura de estribos, capacidad de carga, presión transmitida al terreno); detalles estructurales de la superestructura (encofrados, armadura de vigas y losa); obras de protección. Para el caso de puentes, pontones y badenes, el Consultor presentará la información topográfica del área de ubicación de la estructura incluyendo los accesos.

En la memoria descriptiva del proyecto, debe incluirse el resumen general del número de alcantarillas, badenes, muros de contención, puentes, pontones, cunetas, etc.

3.7.6
SEÑALÍZACÍÓN Y SEGURIDAD VÍAL

Se proyectará la debida señalización, de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras aprobado con RM N" 210-200-MTC115.02, diseñando adicionalmente, según sea el caso, elementos de seguridad como sardineles, postes delineadores, guardavías y/o muros y amortiguadores de impacto. Los sectores que por su naturaleza representen riesgo o inseguridad vial serán motivo de la respectiva auditoria de  seguridad vial, la cual servirá para la señalización y diseño de elementos de seguridad vial.

El Consultor presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; así como los cuadros resúmenes de las dimensiones y metrados de las mismas.

El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico del camino y la superficie de rodadura de manera que las señales tengan buena visibilidad en concordancia con la velocidad del tránsito.

El Consultor, deberá proponer la señalización de protección ambiental correspondiente a fin de contribuir a la protección del entorno ambiental de la carretera.

El consultor propondrá el plan de señalización y procedimientos de control de tránsito durante la ejecución de obra en función al cronograma de obra incluyendo los requerimientos de comunicación, para alertar a los usuarios de la vía, sobre las interrupciones, desvíos de tránsito y posibles afectaciones en el tiempo de viaje.

En los sectores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectará y diseñará la señalización de acuerdo a la normativa vigente.

La señalización del derecho de vía, consistirá en la colocación de señales informativas o muretes que indiquen su límite, de acuerdo con los gráficos contenidos en la Resolución Ministerial No 404-201 1-MTC/02.

El costo de los trabajos de señalización, se considerarán como una partida en el presupuesto del estudio.

3.8
METRADOS: El Consultor deberá calcular los metrados/cantidades de obra por partida específica y para cada actividad considerada en el Presupuesto de Obra, sobre la base de los planos y datos o soluciones técnicas adoptadas en el diseño de las obras a construir.

 
Planilla de Metrados: Se adjuntará la lista de cantidades (metrados) sustentada por cada partida específica del presupuesto, con los respectivos diagramas, gráficos, croquis y medidas.

Las cantidades del Metrado de cada partida deberán estar desagregadas indicando la meta o componente al cual corresponden, tales como: canal principal, obra de arte específica, muros, etc.   

Los Metrados presentarán los mismos códigos numéricos o ítems asignados en el Presupuesto de Obra y en las Especificaciones Técnicas.

3.9
COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y FORMULAS POLINOMICAS:

ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS:

Los análisis de costos unitarios que se elaboren deberán incluir materiales, equipo, herramientas y mano de obra para cada una de las partidas que integran el presupuesto de obra, según se establece en las Normas del MTC. Se dará énfasis a la maximización de uso de mano de obra, calificada y no calificada, de la zona del proyecto.   

Los costos de materiales e insumos se sustentarán con la presentación de las respectivas cotizaciones, en los lugares donde se prevee la adquisición. El costo de la maquinaria y equipo serán los del mercado vigentes en la zona del proyecto.


Las cotizaciones deben indicar: nombre de la Entidad que solicita la cotización; nombre y razón social del proveedor que cotiza; lugar y fecha de la cotización; descripción y especificaciones del producto cotizado, precio unitario, impuestos; lugar, forma y condiciones de entrega.   

Para los rendimientos de mano de obra y maquinaria, se utilizará como referencia los que se utilizan para obras de carreteras o CAPECO; salvo que existan parámetros utilizados por otras entidades oficiales para este tipo de obras o que La Entidad cuente con registros para la zona del proyecto.  

Se hará el análisis y cálculo de las distancias medias de transporte para agregados, agua, eliminación de materiales, etc., en base a lo cual se calcularán los rendimientos de maquinaria y equipo para transporte de agregados, agua, eliminación de materiales, etc.  

Asimismo se analizará y calculará los costos de:

-
Movilización y desmovilización  de campamento, maquinaria y equipo

-
De la partida Seguridad y Salud: El Presupuesto de Seguridad y Salud servirá para asumir el costo de la elaboración, implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) de la obra, así como para la adquisición de equipos de protección individual y colectiva, señalización temporal de seguridad, capacitación en seguridad y salud, atención de emergencias durante el trabajo – Ver Norma Técnica de Metrados.

-
Agua para la obra: El Consultor indicará la(s) fuente(s) de agua a utilizar para la obra, presentará un plano de ubicación de la(s) fuente(s) de agua seleccionada(s), georeferenciados con coordenadas UTM, mostrando las distancias de transporte hasta el lugar donde se harán los trabajos. Se hará el cálculo de las distancias medias de transporte de agua para concreto, riego, rellenos, etc.
-
Jornales de mano de obra. El costo de la mano de obra se calculará con los jornales básicos del Régimen de Construcción Civil vigentes incluyendo los beneficios sociales de acuerdo a la zona del proyecto.

-
Costo del flete para transporte y puesta en obra de materiales y otros.

-
Gastos Generales de obra, deben separarse en gastos fijos y variables, adjuntando los cálculos respectivos.

-
Gastos de Supervisión y Liquidación.

Los Análisis de Costos Unitarios se deben elaborar por cada partida específica del presupuesto, presentarán los mismos códigos numéricos o ítem de la hoja de presupuesto y de las especificaciones técnicas. Las incidencias de materiales, cuadrillas de mano de obra y equipos, rendimientos mínimos de mano de obra, maquinaria y equipo serán los de construcción civil.

PRESUPUESTO DE OBRA:

Considerando que los proyectos de inversión son sensibles al incremento de los costos de inversión, es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversión de la alternativa recomendada en el estudio de pre inversión aprobado con el propósito de no afectar la rentabilidad del proyecto.

El Costo Directo se calculará en base a los metrados, análisis de costos y precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra por cada partida que integra el presupuesto; al cual se le sumará los gastos generales, utilidad e impuestos, para obtener el Valor Referencial.

Es obligatorio que en el Costo Directo del Presupuesto de Obra, se considere la partida Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud, con las sub partidas que correspondan. (Tomar como referencia la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas) 

3.10
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION: Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas por el Consultor, teniendo en cuenta el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Caminos Vecinales de Bajo Volumen de Tránsito (EG-CBT 2005) del MTC, aprobado por R.D. N° 026-2006-MTC/14.

Las especificaciones  técnicas de construcción, serán específicas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos. 

Las especificaciones técnicas serán dadas de acuerdo a la clasificación de la obra, pudiendo considerar Especificaciones Especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando las características del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, deben incluir los parámetros que deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, grado de compactación y otros. 

La estructura de cada especificación técnica será:

-
Descripción de los trabajos,

-
Método o procedimiento de construcción,

-
Calidad de los materiales,

-
Sistema de control de calidad, 

-
Método o procedimiento de medición, unidad de medida,

-
Bases, condiciones o formas de pago. 

Las especificaciones técnicas presentarán los mismos códigos numéricos o ítem del Presupuesto y del Resumen o Planilla de metrados.

3.11
PROGRAMACION DE OBRA: La Programación de Obra se hará en base a los tiempos de ejecución de cada partida calculados con los rendimientos y número de cuadrillas a utilizar, considerando los hitos, holguras, ruta crítica y partidas simultáneas. Se presentarán los siguientes cronogramas: 

a)
PERT-CPM (ruta crítica), 

b)
GANNT (ruta crítica),

c)
Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra,

d)
Cronograma de desembolsos,

e)
Cronograma de Adquisición de Insumos (Materiales y Equipos).   

La programación de la obra deberá considerar las restricciones que puedan existir para su normal ejecución, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas de ser el caso, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. 

El Consultor deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona.

El cronograma de adquisición de materiales y utilización de equipo deberá ser concordante con el Cronograma PERT-CPM.

El Cronograma o Calendario de Desembolsos, debe elaborarse teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba abonar los pagos.

En la programación se pondrá especial énfasis en la evaluación de la etapa de movilización e instalación de campamentos y equipos en obra por el Contratista, y en la producción de agregados para la obra.    

3.12
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE ARQUEOLOGIA 

3.12.1
INTRODUCCIÓN

La finalidad del Estudio de Impacto Ambiental es identificar y caracterizar los impactos ambientales y sociales que potencialmente pudiera generar el proyecto en los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural y especificar medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos.

El Consultor deberá incorporar en el diseño de ingeniería las medidas de control ambiental (mitigación) recomendados para cada uno de los impactos identificados en la evaluación ambiental, y sus costos correspondientes deberá incluirlos en el presupuesto del proyecto.
3.12.2
ALCANCE

El estudio de impacto ambiental se hará aplicando la metodología desarrollada en el Marco de Gestión Socio-Ambiental del Programa de Caminos Departamentales PCD de Provías Descentralizado del MTC.

En base a la inspección de campo preliminar, deberá clasificarse el proyecto de acuerdo al nivel de riesgo socio ambiental en función al "tipo de proyecto" y el nivel de "sensibilidad del medio", para sustentar la categoría de Estudio de Impacto Ambiental que el consultor desarrollará, para lo cual se deberán evaluar los parámetros estandarizados en la Ficha de Categorización Socio Ambiental FCSA- (Anexo N° l), con cuyos datos según sea el caso, se requerirá uno de los siguientes estudios ambientales:

· Declaración de Impacto Ambiental.

· Estudio de Impacto Ambiental Semi – Detallado

· Estudio de Impacto Ambiental Detallado

Se deberá desarrollar los contenidos específicos indicados en los Anexos 2, 3 y 4, de acuerdo a la categoría de Estudio de Impacto Ambiental considerado. Asimismo, en dichos anexos se detalla el contenido mínimo del Estudio de Arqueología (Los costos del Estudio de Arqueología incluyen pagos al ex-INC por trámites, autorizaciones, supervisión y evaluación técnica de campo, aprobaciones, expedición de CIRA, etc., están incluidos en el valor referencial del servicio de consultoría para elaboración del presente estudio).
La propuesta de categoría del estudio deberá ser presentada en el Informe No 1, para la evaluación y aprobación de La Entidad.

3.12.3
PRESENTACIÓN DE INFORMES

Informe Parcial N° 1

a.
Deberá presentarse la Ficha de Categorización Socio Ambiental (FCSA) debidamente desarrollada en base a la información de campo, con la propuesta de la categoría de Estudio de Impacto Ambiental que desarrollaría el Consultor.

b.
Desarrollo de la introducción, objetivos preliminares del EIA, breve descripción del marco legal e institucional

c.
Descripción del proyecto, de las características de la ruta de la vía a construir y del área de influencia.

d.
Descripción de los instrumentos utilizados en el levantamiento de información de campo.

e.
Panel fotográfico de las actividades realizadas por el Especialista, con memoria explicativa.

f.
Avance de gestión del Estudio de Arqueología:

-
Designación del profesional Arqueólogo que será el responsable de la ejecución del estudio ante el Ministerio de Cultura.

-
El Consultor adjuntará copias de las carpetas y documentos presentados al Ministerio de Cultura y de los respectivos comprobantes de los pagos realizados al Ministerio de Cultura para solicitar la autorización de la ejecución del estudio de arqueología. 

Informe Parcial N° 2 

a.
Para la evaluación del Informe Parcial No 2, el Informe Parcial No l deberá estar aprobado. En caso la FCSA fuera observada, no procederá la evaluación del Informe Parcial No 2.

b.
Descripción del proyecto (descripción técnica), consistente en el desarrollo de las características de la vía proyectada.

c.
Línea Base Ambiental (ámbito físico, biológico y de interés humano).

d.
Identificación y evaluación de impactos ambientales (metodología, identificación, evaluación y descripción de los principales impactos ambientales).

e.
Identificación, evaluación de pasivos ambientales, de ser el caso.

f.
Areas Naturales: determinación de la incidencia del proyecto sobre áreas naturales protegidas por el Estado.

g.
Desarrollo del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario.

h.
Ubicación final de canteras y fuentes de agua.

i.
Ubicación final de campamento y talleres de máquinas.

j.
Ubicación final de los depósitos de material excedente de corte DME’s.

h.
Panel fotográfico de las actividades realizadas por el Especialista, con memoria explicativa.

i.
Avance del Estudio de Arqueología.

Informe Parcial N° 3 - Borrador del Informe Final

a.
Para la evaluación del Informe Parcial No 3, los Informes Parciales No l y 2 deberán estar aprobados. 

b.
Contenido de los Informes N° 1 y 2 debidamente revisados y consistenciados.

c.
Resultado de las Consultas Públicas específicas.

d.
Plan de Manejo Ambiental (generalidades, estrategia, instrumentos de la estrategia).

e.
Resultados del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario.

f.
Costos medioambientales. 

g.
Conclusiones y recomendaciones.

h.
Bibliografía y anexos.

i.
Panel fotográfico de las actividades realizadas por el Especialista, con memoria explicativa.

j.
Avance del Estudio de Arqueología.

Informe N° 4 - Informe Final

a.
Para la evaluación del Informe final, el Borrador del Informe Final deberá estar aprobado.

b.
Todo el contenido del EIA indicado en los Anexos 2, 3, y 4, según corresponda a la categoría del estudio considerado, con las correcciones o recomendaciones que pudieran haberse hecho en el Borrador del Informe Final.

c.
Estudio de Arqueología aprobado por el Ministerio de Cultura con las certificaciones correspondientes y/o CIRA original.

3.12.4
ANEXOS AL FINAL DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
3.13 
PLANOS:

Los planos del proyecto deben elaborarse a escalas adecuadas, deben incluir BM’s, cotas, progresivas, perfiles, secciones; deben mostrar todos los detalles constructivos y además de los dibujos contener todas las notas aclaratorias a los diseños que sean necesarias, para la buena ejecución de la obra. 

Todos los planos se dibujarán en formato A1, a escalas según las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) y a falta de éstas las que la experiencia y buena práctica de la ingeniería, aconsejan.

Los planos de planta serán a escala 1:2000, los planos del perfil longitudinal la escala horizontal del eje de la vía l:2000 y la escala vertical 1:200; debiéndose presentar en planos la topografía actual y la modificada con las medidas realizadas de la rasante y de las secciones transversales.

Las secciones transversales deberán ser dibujadas en escala 1:200 u otra escala adecuada. Los planos de las obras de arte y drenaje deben presentarse por cada una y en una escala 1:20 u otra escala adecuada, en planta, cortes respectivos y detalles.

El plano general de ubicación (PLANO CLAVE), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y/o proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra información que estime necesario el Consultor.

Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados en porta planos, que los mantenga unidos, pero que permita su fácil desglosamiento.

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del Jefe del Proyecto y del Ingeniero Vial o especialista correspondiente.

La relación de planos, sin ser limitativa es la siguiente:

-
Indice de planos

-
Plano de Localización y Rutas de Acceso, indicará la ubicación del proyecto a nivel de departamento, provincia, distrito, lugar; incluir plano/diagrama de las rutas o vías de acceso principales, en base a la carta nacional, a escalas adecuadas; incluir un cuadro indicando las rutas, tipo de vía, su estado actual y los tiempos promedio de recorrido.

-
Plano de Ubicación, mostrando las vías, centros poblados que atraviesa la vía y de su ámbito de influencia, así como los proyectos más importantes dentro del área de influencia del estudio.

-
Plano General del Proyecto

-
Plano Clave a escala 1:5000, indicando los centros poblados, ubicación de las obras de arte, vías o medios de comunicación, canteras, DME, patio de máquinas, puntos de agua y otra información necesaria.

-
Plano de Secciones Típo a escala 1:50 horizontal y 1:5 vertical, indicando todas las dimensiones y demás características de las obras incluidas en la sección transversal del camino como: espesor del pavimento, bermas, cunetas, drenes, inclinación de taludes, zanjas de coronación o pie de talud, ancho derecho de vía, etc.

-
Planos de Planta y Perfil a escalas 1:2000 H y 1:200 V, por cada kilómetro y con la nomenclatura requerida por el Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. En los planos de planta y perfil se indicarán las referencias de los PIs, cuadro de BMs y elementos de curvas, ubicación de obras de arte y drenaje existentes y/o proyectadas (incluyendo cotas y pendientes), muros, zanjas de coronación y otras obras complementarias importantes.

-
Planos de Secciones Transversales a escala 1/200, indicando cotas de terreno y subrasante; y áreas de corte y relleno, considerando los taludes de acuerdo al tipo de suelo.

-
Planos de canteras, DME, sectores críticos.

-
Diagrama de masas.

-
Planos de cada una de las obras de arte con sus diseños y detalles a escalas adecuadas (topografía, ubicación, vista general en planta y elevación, de detalles estructurales (encofrados, armadura), etc.

3.14
RESUMEN EJECUTIVO: El contenido del Resumen Ejecutivo será el siguiente:

0.
Ficha Técnica.

1.
Antecedentes. 

2.
Datos Generales del PIP: Nombre, Código SNIP, Ubicación.
3.
Descripción de la Obra. 

4.
Metas.

5.
Presupuesto: 

-
Valor Referencial de Obra

-
Costo Total de Inversión del PIP.

6.
Modalidad de Ejecución de Obra. 

7.
Sistema de Contratación de Obra.

8.
Plazo de Ejecución de Obra. 

9.
Financiamiento.

10.
Entidad Ejecutora.

11.
Entidad Supervisora.

12.
Relación de Equipo Mínimo.

-
Equipo Mínimo,

-
Personal para obra.

13.
Equipo responsable del Expediente Técnico.

14.
Relación/Indice de Planos del Expediente Técnico.

3.15
FORMATO SNIP-15
Teniendo en cuenta la Directiva General del SNIP (Directiva N° 001-2011-EF/68.01) aprobada por RD N° 003-2011-EF/68.01., como requisito previo a la aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, el órgano que declaró la viabilidad debe registrar en el Banco de Proyectos el Formato SNIP-15, el mismo que será elaborado y presentado por el Consultor, de acuerdo a los siguientes casos:   

3.15.1
CUANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO NO PRESENTA MODIFICACIONES RESPECTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Culminado el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, sin presentar modificaciones con respecto a la pre inversión, antes de que sea aprobado mediante resolución, el Consultor debe llenar y suscribir el Formato SNIP-15 conjuntamente con el (los) responsable(s) de la Unidad Ejecutora UE (Sub Gerente de Estudios y Gerente de Infraestructura), el cual se remitirá a la OPI que declaró la viabilidad del PIP para su registro en el Banco de Proyectos.- Artículo 24 de la Directiva General del SNIP.   

3.15.2
CUANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO PRESENTA MODIFICACIONES RESPECTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Si el Expediente Técnico terminado presenta modificaciones con respecto al estudio de pre inversión, el procedimiento para su registro o para realizar la verificación de viabilidad del PIP, conforme al Artículo 27 de la Directiva General del SNIP, será el siguiente:

a.-
Cuando se trate de modificaciones no sustanciales que han conllevado al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP y no se requiera Verificación de Viabilidad, el Consultor presentará con el Expediente Técnico un Informe de Modificaciones, el cual debe contener la sustentación y la información detallada de las Modificaciones No Sustanciales por Componentes a nivel de Expediente Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversión, dicho informe se presentará a la OPI para que registre las modificaciones mediante el Formato SNIP-16, luego de lo cual el Consultor procederá a elaborar el Formato SNIP-15 para su registro según el procedimiento antes descrito.    

b.-
Cuando se requiera Verificación de Viabilidad, el Consultor presentará con el Expediente Técnico un Informe de Modificaciones, el cual debe contener la sustentación y la información detallada de las Modificaciones por Componentes a nivel de Expediente Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversión. 

Considerando las modificaciones que presenta el expediente técnico, según dicho informe, el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente (OPI o DGPM), realizará una nueva evaluación del PIP para lo cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

-
La OPI o la DGPM señalarán la información o estudio adicional (o las correcciones) que fueran necesarios, los que serán presentados por el Consultor en el plazo que acuerde con el área usuaria y/o el evaluador, teniendo en cuenta la magnitud de la información o estudio adicional requeridos. 

-
Si el monto de inversión del PIP varía de tal forma que correspondería ser evaluado con un nivel de estudio de pre inversión distinto a aquel al que sirvió para declarar su viabilidad, el Consultor acordará con el área usuaria y/o el evaluador el plazo en el cual debe entregar a la Unidad Formuladora UF la información que ésta requiera correspondiente al nuevo nivel de estudio, la cual tendrá que presentar a la OPI. 

 -
Si el proyecto ha perdido alguna condición necesaria para su sostenibilidad; o se han suprimido metas asociadas a la capacidad de producción del servicio o componentes; o se han  aumentado o cambiado componentes, inclusive si el monto de inversión no varía o disminuye, también corresponde la verificación de viabilidad.

Una vez que  la OPI o la DGPM, según corresponda, ha hecho la nueva evaluación del PIP, emitirá el Informe Técnico de verificación de viabilidad y el Formato SNIP-17 respectivo, luego de lo cual el Consultor procederá a elaborar el Formato SNIP-15 para su registro según el procedimiento antes descrito.

Siempre que la OPI o la DGPM soliciten información o estudios adicionales a la UE, el Consultor deberá coordinar con la UF la elaboración y remisión de la misma. La información o estudios adicionales preparados por el Consultor antes de su presentación deben ser revisados y tener conformidad del Evaluador.    

Si el Consultor no cumple con presentar la información, estudio adicional, correcciones, o entregar la información correspondiente al nuevo nivel de estudio, será causal de resolución de contrato siendo de aplicación los artículos 167° al  170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.     

4.00
CONSULTORIA Y SUPERVISION DEL ESTUDIO: 
4.1
CONSULTOR - PROYECTISTA: 

a)
El Consultor firmará el Contrato dentro del plazo establecido en las Bases.

b)
El Consultor debe presentar antes del inicio de la elaboración del Expediente Técnico (Entrega de Terreno) su Programación de Actividades actualizado en base a la fecha de entrega de terreno.

c)
El Consultor durante el desarrollo del contrato, deberá cumplir los plazos de presentación de Informes y del Expediente Técnico, así como de levantamiento de observaciones o entrega de información, establecidos en los TDR y en las Bases. 

d)
El Consultor debe elaborar el Estudio conforme a los parámetros de la pre inversión y los contenidos mínimos que se solicitan en los TDR.

e)
El Consultor y el Jefe de Estudio deben asistir a la Entrega de Terreno y suscribir el Acta respectiva.

f)
El Jefe de Estudio representa al Consultor para los efectos ordinarios de la elaboración del estudio, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

g)
El Jefe de Estudio debe tener disponibilidad a tiempo completo para la elaboración del estudio, asimismo los otros integrantes del Equipo Técnico deben tener disponibilidad para la elaboración del estudio y concurrir cada vez que sean requeridos por el Evaluador o Area Usuaria de La Entidad para la revisión de los informes o del Expediente Técnico hasta su conclusión.      

h)
La participación del Jefe de Estudio es a tiempo completo, durante la elaboración del Estudio, de tomarse conocimiento de su participación en otra consultoría contratada por cualquier Entidad pública o privada, se solicitará su cambio e implicará la aplicación de la penalidad respectiva. Así mismo si el estudio fuera materia de observaciones y/o fuera necesario su participación deberá constituirse en el lugar donde se desarrollará el estudio las veces que La Entidad lo requiera, sin que esto implique algún pago adicional por parte de La Entidad.
i)
Todo el personal del Consultor está obligado a viajar al lugar donde se desarrollará el estudio y de asistir a las reuniones que se les convoque a través del Evaluador o el Area Usuaria. En tal sentido si no asisten a dos citaciones consecutivas o no viajan al lugar donde se desarrollará el estudio de acuerdo al programa presentado por el Consultor, se solicitará su cambio e implicará la aplicación de la penalidad respectiva. 

j)
Todo el personal del equipo técnico está obligado a participar como mínimo en el porcentaje de participación y tiempo establecido en los RTM. Sin embargo al ser su responsabilidad el obtener la aprobación de la información correspondiente a su especialidad, el plazo se extenderá hasta la aprobación en mención, sin que esto implique algún pago adicional por parte de La Entidad.   

k)
La sustitución de integrantes del Equipo Técnico solicitados por el Consultor por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente comprobados sólo procede previa opinión favorable del Evaluador y del Area Usuaria y autorización escrita de La Entidad (Gerencia General), dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud al Area Usuaria. Transcurrido dicho plazo sin que se emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. 

l)
Los cambios de personal profesional del Consultor por pedido expreso del Area Usuaria o de La Entidad, que tengan origen en el desempeño deficiente, negligente o insuficiente del profesional en el cumplimiento de sus obligaciones, darán lugar a la aplicación de la penalidad correspondiente.

m)
Los cambios de personal profesional solicitados por el Consultor, que no tengan origen en causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, y que sean aprobados por La Entidad y el Area Usuaria, darán lugar a la aplicación de la penalidad correspondiente. Para este efecto el Consultor debe proponer a La Entidad y al Area Usuaria con diez (10) días hábiles de anticipación el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente.

n)
En todos los casos, el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

o)
Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resulten no irrogarán gastos adicionales a La Entidad, ni conllevará la modificación del precio del contrato.
p)
En el caso que el Consultor efectúe cambios del personal profesional propuesto sin autorización de La Entidad, ésta puede dar por resuelto el Contrato sin perjuicio de la penalidad que por este hecho se establece y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento. 
q)
El personal del Consultor deberá observar en todo momento las normas de seguridad en obra vigentes, debiendo estar provisto de cascos, chalecos, botas, etc.

r)
El Consultor prestará las facilidades necesarias al Evaluador para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

s)
El Consultor debe comunicar al Evaluador las fechas de ejecución de los trabajos de campo de acuerdo al cronograma de actividades, para que se ejecute la respectiva verificación.  

t)
El Consultor, cuando La Entidad-Area Usuaria lo solicite, dará información sobre el avance de la ejecución de los estudios, asimismo entregará información preliminar luego del término de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecución de los estudios.

u)
El Consultor, presentará el Formato SNIP-15 y de ser el caso el informe sustentatorio de modificaciones o la información y/o estudios adicionales que fueran necesarios para verificación de viabilidad, asimismo hará las correcciones al estudio o expediente técnico hasta que el Formato SNIP-15 sea registrado en el Banco de Proyectos y el Estudio se apruebe con resolución.

v)
El Consultor solicitará los pagos ante el área usuaria, para lo cual cumplidos los requisitos presentará la Valorización correspondiente con la copia del Informe de conformidad del Evaluador. Para el último pago, además adjuntará copia de la Resolución de aprobación del Estudio.
w)
El Consultor presentará a La Entidad-Area Usuaria la liquidación del contrato según el procedimiento y plazos que se establecen en el art. 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.2
SUPERVISION Y APROBACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA - EVALUADOR:
La administración del contrato de consultoría estará a cargo de La Entidad a través del Area Usuaria, que para dicho efecto designará o contratará a un EVALUADOR (Inspector ó Supervisor) para administrar el contrato, coordinar, hacer seguimiento, evaluar y supervisar la elaboración del Estudio o Expediente Técnico.

El Evaluador será un Ingeniero Civil y estará acompañado por un Equipo de Especialistas evaluadores con especialidades similares a las del equipo técnico del Consultor. El Evaluador será el coordinador o jefe del equipo de evaluadores.

El Evaluador y los profesionales del equipo evaluador, deben acreditar título profesional y estar habilitados por el Colegio Profesional respectivo; cumplirán las acciones que a continuación se indican:

a)  
El Evaluador hará la Entrega del Terreno en donde se ejecutarán los estudios en la fecha que La Entidad a través del Area Usuaria lo dispongan, debiendo levantar el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO que debe ser firmada por el Consultor y el Evaluador, así como por las Autoridades locales y representantes de los beneficiarios, quienes se comprometen a dar todas las facilidades a los intervinientes para el desarrollo del Estudio.
b) 
Sólo en casos de excepción justificados, La Entidad podrá disponer la Entrega de Terreno a través de las Autoridades Locales o los representantes de los beneficiarios o un funcionario representante que no sea el Evaluador.

c) 
El Evaluador llevará el Fólder de Estudio que contendrá la documentación referente al desarrollo del contrato y del proceso de ejecución del Estudio desde su inicio hasta su culminación.  

d)   El Evaluador iniciará sus actividades revisando y tomando conocimiento del contrato, términos de referencia, bases y documentos generados en el proceso de selección para elaboración del estudio, asimismo debe tomar conocimiento de la propuesta técnica y económica del Consultor.

e)   El Evaluador tomará conocimiento del estado actual del PIP, para lo cual revisará y compatibilizará el estudio de pre inversión con el cual se otorgó la viabilidad, en coordinación con el Consultor y el área usuaria.

f)   El Evaluador debe controlar el fiel cumplimiento de la oferta técnica y económica del Consultor.

g)   El Evaluador hará el seguimiento del proceso de elaboración, evaluará el avance, revisará el contenido y calidad técnica, absolverá consultas que formule el Consultor relativas a aspectos técnicos así como de administración del contrato de consultoría y cumplimiento del servicio; debiendo desarrollar labores de campo y gabinete. 

h) 
El Evaluador está facultado para disponer cualquier medida urgente que permita cumplir con la ejecución del Estudio de acuerdo al Contrato; puede recomendar el retiro o cambio de cualquier integrante del Equipo Técnico del Consultor por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen el avance y la buena ejecución del Estudio; puede rechazar o pedir el cambio de equipos por mala calidad o por el incumplimiento de la Propuesta Técnica del Consultor. Su actuación se ajusta al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

i) 
El Evaluador revisará los informes parciales y el ET, para lo cual podrá convocar al Jefe de Estudio y al especialista correspondiente.

j) 
El Evaluador revisará los Informes, valorizaciones parciales, valorización final, liquidación, etc. que presente el Consultor, y si no encuentra observaciones dará su conformidad como requisito para efectuar los pagos respectivos.

k)   El Evaluador no dará opinión favorable para el pago sin haber dado la conformidad del informe respectivo de acuerdo a los requisitos indicados en los TDR.

l)   El Evaluador no podrá dar conformidad para el trámite del último pago, si antes no se ha registrado el Formato SNIP-15 y/o se cuente con la aprobación del Estudio.

m) El Evaluador verificará el cumplimiento del Programa de Actividades, verificará la ejecución de los trabajos de campo y gabinete, en base a la programación del cronograma de actividades y en coordinación con el Consultor.  

n) 
El Evaluador coordinará con el área administrativa de La Entidad, respecto a la presentación, renovación y ejecución de garantías para cumplimiento del contrato. 

o)   Concluido el Estudio a conformidad del Evaluador, éste remitirá su informe al área usuaria recomendando que se solicite a la OPI el registro del Formato SNIP-15 o de ser el caso previamente alcanzará el informe de modificaciones para su registro o verificación de viabilidad.

p)   El Evaluador coordinará permanentemente con la OPI y el Consultor, su labor continuará hasta que se haya registrado el Formato SNIP-15, en cualquier caso existan o no modificaciones en el Estudio, luego de lo cual emitirá su informe de conformidad recomendando la aprobación mediante Resolución.

q) El Evaluador, coordinará con el Consultor, la Unidad Formuladora UF y la OPI, acerca de la elaboración y remisión de la información o estudios adicionales necesarios para la verificación de viabilidad, los cuales deberá evaluar y dar conformidad antes de ser presentados.

r) El Evaluador, cuando se haya concluido y editado el estudio o expediente técnico, debe formular el ACTA DE ENTREGA-RECEPCION del Estudio o Expediente Técnico, la cual deberá ser firmada por el Consultor, el Evaluador y el responsable del Area Usuaria. 

5.00
INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR: El Consultor es responsable de presentar los informes y el Expediente Técnico en forma completa con todos los estudios, documentos, contenidos o ítems solicitados en los TDR; es responsable de la calidad y contenido de la información que presenta; es responsable de cumplir con los plazos de presentación y de levantamiento de observaciones, los procedimientos y las formas de presentación; el incumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades que se especifican en los TDR.

Las observaciones pueden darse por presentación incompleta del informe o expediente; por información insuficiente o incompleta, errores de cálculos, errores u omisiones en los documentos o ítems presentados; por incumplimiento de plazos, procedimientos y formas de presentación; por no levantar las observaciones a cabalidad.  

5.1
CONTENIDO DE LOS INFORMES: El Consultor deberá entregar los Informes y el Expediente Técnico detallado, con los contenidos mínimos que a continuación se indican:

5.1.1
INFORME N° 1 – PRELIMINAR: Será presentado a los TREINTA días calendario (30 d.c.) de iniciado el servicio (al día siguiente de la entrega de terreno), comprenderá los siguientes aspectos:
INFORME DE INGENIERIA:

a.
Informe de Inspección de Campo y Compatibilización del Estudio de Pre Inversión, el que deberá ser realizado y consolidado por todos los especialistas presentados en su propuesta técnica con la que obtuvo la buena pro.- Se desarrolló toda la información conforme a lo que se detalla en el Alcance del Servicio. 

b.
Avance del Levantamiento Topográfico y Trazo, al 70%.  

c.
Avance del Diseño Vial, al 40%.

d.
Avance del Estudio Hidrológico y Drenaje, al 40%.

e.
Avance del Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua, DME´s, al 40%.

f.
Avance del Estudio de Geología y Geotecnia, al 40%. 

g.
Conclusiones y recomendaciones.

h.
Panel fotográfico de las actividades realizadas por los Especialistas con memoria explicativa. 

i.
Anexos:

-
Copia del Contrato.

-
Copia del Acta de Inicio de la Elaboración del ET y Acta de Entrega de Terreno.

-
Constancias de Ejecución de los trabajos de campo, suscrita por las Autoridades locales.

INFORME AMBIENTAL: Según lo indicado en los TDR, comprenderá los siguientes aspectos: 

Informe Parcial N° 1
a.
Deberá presentarse la Ficha de Categorización Socio Ambiental (FCSA) debidamente desarrollada en base a la información de campo, con la propuesta de la categoría de Estudio de Impacto Ambiental que desarrollaría el Consultor.

b.
Desarrollo de la introducción, objetivos preliminares del EIA, breve descripción del marco legal e institucional

c.
Descripción del proyecto, de las características de la ruta de la vía a construir y del área de influencia.

d.
Descripción de los instrumentos utilizados en el levantamiento de información de campo.

e.
Panel fotográfico de las actividades realizadas por el Especialista, con memoria explicativa.
f.
Avance de gestión del Estudio de Arqueología:

f.1
Designación del profesional Arqueólogo que será el responsable de la ejecución del estudio ante el Ministerio de Cultura.

f.2
El Consultor adjuntará copias de las carpetas y documentos presentados al Ministerio de Cultura y de los respectivos comprobantes de los pagos realizados al Ministerio de Cultura para solicitar la autorización de la ejecución del estudio de arqueología. 

- 
Copia de la Solicitud, de la Carpeta de Trámite y de los Comprobantes de Pago realizados al INC por derecho de Autorización para realizar el Proyecto de Evaluación Arqueológica. 

-
Resolución original del INC que aprueba la Ejecución del Proyecto de Evaluación Arqueológica. 

-
Copia de la Solicitud, de la Carpeta de Trámite y de los Comprobantes de Pago realizados al INC para la Supervisión y Evaluación Técnica de Campo.

FORMA DE PRESENTACIÓN: El Informe N° 1 - Preliminar se presentará en versión magnética en un (1) CD y en versión escrita en dos (2) ejemplares, de los cuales el Consultor entregará uno en mesa de partes de La Entidad para su registro en el sistema de administración documentaria, debiendo simultáneamente entregar el otro ejemplar al Evaluador adjuntando la copia del cargo con el número de registro en el sistema.

El informe, en todos sus ejemplares llevarán sellos y firmas originales del Consultor y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben tener numeración de páginas.

La versión escrita se presentará en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y los planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.

5.1.2
INFORME N° 2 – AVANCE DEL ESTUDIO DEFINITIVO: Será presentado a los treinta días de terminado el plazo máximo para subsanar o levantar observaciones del informe anterior, igual a SESENTA días calendario (60 d.c.) acumulados. Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Informe N° 1 deberán ser incorporadas por el Consultor en la presentación del Informe N° 2. 

El Informe N° 2, comprenderá los siguientes aspectos:
INFORME DE INGENIERIA:

a.
Levantamiento Topográfico y Trazo concluidos, al 100%.

b.
Avance del Diseño Geométrico de la vía, al 70%. 

Avance de Planos de Planta, Perfiles, Secciones Transversales, al 70%, aquí solo quedaría pendiente: definir ancho de plataforma de subrasante de acuerdo al diseño del pavimento, incluir taludes definidos en geología, sección de cuneta definido en hidrología. 

c.
Avance del Estudio de Hidrología y Drenaje, al 70%.

d.
Avance del Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua; DME’s., al 70%

Estudio de Suelos 70%:

-
Informe de relación de calicatas ejecutadas (ubicación y estratos)

-
Certificados de ensayos de laboratorio (hasta clasificación 70%)

-
Panel fotográfico
Estudio de Canteras 70%:

-
Informe de ubicación de canteras

-
Descripción de las canteras (ubicación, accesos, potencia, rendimiento, usos, tratamientos, periodo de explotación, propietario, etc.) o Certificados de libre disponibilidad de canteras.

-
Certificados de ensayos (hasta clasificación mínimo de cada cantera)

-
Panel fotográfico

Fuentes de agua, DME’s 70%
e.
Avance del Estudio de Geología y Geotecnia, al 70%. 

f.
Avance del Diseño Estructural de Obras de Arte y Drenaje, al 50%. 

g.
Avance del Estudio de Señalización y Seguridad Vial, al 50%. 

h.
Avance de Metrados, Análisis de Precios Unitarios. 

i.
Conclusiones y recomendaciones.

j.
Panel fotográfico de las actividades realizadas por los Especialistas con memoria explicativa. 

INFORME AMBIENTAL: Según lo indicado en los TDR, comprenderá los siguientes aspectos: 

Informe Parcial N° 2 

a.
Para la evaluación del Informe Parcial No 2, el Informe Parcial No l deberá estar aprobado. En caso la FCSA fuera observada, no procederá la evaluación del Informe Parcial No 2.

b.
Descripción del proyecto (descripción técnica), consistente en el desarrollo de las características de la vía proyectada..

c.
Línea Base Ambiental (ámbito físico, biológico y de interés humano).

d.
Identificación y evaluación de impactos ambientales (metodología, identificación, evaluación y descripción de los principales impactos ambientales).

e.
Identificación, evaluación de pasivos ambientales, de ser el caso.

f.
Areas Naturales: determinación de la incidencia del proyecto sobre áreas naturales protegidas por el Estado.

g.
Desarrollo del Plan de Compensación y Reasentamiento voluntario (de ser aplicable).

h.
Ubicación final de canteras y fuentes de agua.

i.
Ubicación final de campamento y talleres de máquinas.

j.
Ubicación final de los depósitos de material excedente de corte DME’s.

h.
Panel fotográfico de las actividades realizadas por el Especialista, con memoria explicativa.

i.
Avance del Estudio de Arqueología.

FORMA DE PRESENTACIÓN: El Informe N° 2 – Avance del Estudio se presentará en versión magnética en un (1) CD y en versión escrita en dos (2) ejemplares, de los cuales el Consultor entregará uno en mesa de partes de La Entidad para su registro en el sistema de administración documentaria, debiendo simultáneamente entregar el otro ejemplar al Evaluador adjuntando la copia del cargo con el número de registro en el sistema.

El informe, en todos sus ejemplares llevarán sellos y firmas originales del Consultor y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben tener numeración de páginas.

La versión escrita se presentará en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y los planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.

5.1.3
INFORME N° 3 – BORRADOR DEL INFORME FINAL: Será presentado a los treinta días de terminado el plazo máximo para subsanar o levantar observaciones del informe anterior, igual a NOVENTA días calendario (90 d.c.) acumulados. Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Informe N° 2 deberán ser incorporadas por el Consultor en la presentación del Informe N° 3. 

El Informe N° 3, comprenderá los siguientes aspectos:
INFORME DE INGENIERIA:

a.
Diseño Geométrico Final de la Vía concluido, al 100%.

b.
Estudio Final de Hidrología y Drenaje, al 100%.

c.
Estudios Finales de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua, DME’s y Diseño del Pavimento (afirmado), al 100%.

d.
Estudio Final de Geología y Geotecnia, al 100%. 

e.
Diseño Estructural de Obras de Arte y Drenaje, al 100%. 

f.
Estudio Final de Señalización y Seguridad Vial, al 100%. 

g.
Metrados, al 100%.

h.
Análisis de Costos y Precios Unitarios por c/partida específica del presupuesto, al 100%:

-
Cálculo del costo de movilización y desmovilización

-
Cálculo de rendimientos de maquinaria para transporte.

-
Cálculo de jornales de mano de obra

-
Análisis del costo del flete para transporte y puesta a pie de obra de materiales, maquinaria y equipo.

-
Cálculo de distancias medias de transporte de agregados, agua, etc.

-
Gastos Generales, Costos Fijos, Costos Variables. 

-
Gastos de Supervisión y Liquidación: supervisión, gastos de control y seguimiento, gastos de recepción y liquidación.

i.
Presupuesto al 100%:

-
Hoja de Presupuesto del Costo Directo

-
Valor Referencial de Obra = CD + GG + UTI + IGV


-
Costo Total de Inversión = VR + ET + GSL 

j.
Fórmulas Polinómicas.

k.
Especificaciones Técnicas, al 100%.

l.
Programación de Obra al 100%: PERT-CPM (ruta crítica), GANNT (ruta crítica), Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra, Cronograma de desembolsos, Cronograma de Adquisición de Insumos (Materiales y Equipos).   

m.
Planos, al 100%

n.
Conclusiones y recomendaciones.

o.
Resumen Ejecutivo.

p.
Panel fotográfico de las actividades realizadas por los Especialistas con memoria explicativa. 

q.
Proyecto de Bases para Licitación de Obra y Proforma de Contrato

r.
Formato SNIP-15 v 2.0

s.
Informe de Modificaciones (De ser el caso, por Modificaciones no sustanciales o para verificación de viabilidad, según corresponda).

INFORME AMBIENTAL: Según lo indicado en los TDR, comprenderá los siguientes aspectos: 

Informe Parcial N° 3 - Borrador del Informe Final

a.
Para la evaluación del Informe Parcial No 3, los Informes Parciales No l y 2 deberán estar aprobados. 

b.
Contenido de los Informes N° 1 y 2 debidamente revisados y consistenciados.

c.
Resultado de las Consultas Públicas específicas.

d.
Plan de Manejo Ambiental (generalidades, estrategia, instrumentos de la estrategia).

e.
Resultados del Plan de Compensación y Reasentamiento involuntario (de ser el caso).

f.
Costos medioambientales. 

g.
Conclusiones y recomendaciones.

h.
Bibliografía y anexos.

i.
Panel fotográfico de las actividades realizadas por el Especialista, con memoria explicativa.

j.
Avance del Estudio de Arqueología.

j.1 
Proyecto de Evaluación Arqueológica presentado al INC (Un ejemplar completo con firma original del especialista Arqueólogo).
j.2
Copia de la Solicitud, de la Carpeta de Trámite y de los Comprobantes de Pago realizados al INC para la revisión y/o aprobación del Proyecto de Evaluación Arqueológica.

FORMA DE PRESENTACIÓN: El Informe 03 se presentará en versión magnética en un (1) CD y en versión escrita en dos (2) ejemplares, de los cuales el Consultor entregará uno en mesa de partes de La Entidad para su registro en el sistema de administración documentaria, debiendo simultáneamente entregar el otro ejemplar al Evaluador adjuntando la copia del cargo con el número de registro en el sistema.

El informe, en todos sus ejemplares llevarán sellos y firmas originales del Consultor y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben tener numeración de páginas.

La versión escrita se presentará en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y los planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.

5.1.4
INFORME N° 4 – INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO EDITADO): Será presentado a los quince días de aprobado el BORRADOR DEL INFORME FINAL por La Entidad, igual a CIENTO CINCO días calendario (105 d.c.) acumulados. Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Informe N° 3 deberán ser incorporadas por el Consultor en la presentación del Informe N° 4 Final. 

La edición final del Expediente Técnico sólo se hará una vez que la OPI haya registrado el formato SNIP-15 y el Formato SNIP-16

El Estudio Definitivo o Expediente Técnico se presentará en mesa de partes de La Entidad para su registro en el sistema de administración documentaria, debiendo enseguida entregar la copia del cargo con el número de registro al Evaluador para su seguimiento.

El Estudio Definitivo se entregará en versión magnética en un (1) CD y en versión escrita en tres (3) ejemplares todos con sellos y firmas originales del Consultor y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben tener numeración de páginas.

La versión escrita del Estudio Definitivo se presentará en formato A-4, la redacción tendrá el mismo tipo y tamaño de letra en todas las especialidades, se entregará en pioners A-4, color blanco de 5 ó 7.5 cm. que permita la inclusión de una carátula en la parte exterior del mismo. Los planos serán en papel xerox para plotter o canson, ordenados en micas porta planos. 

El CD debe contener el Estudio Definitivo completo con todos los archivos de los Estudios Básicos de Ingeniería y Planos, en forma ordenada y con memoria explicativa indicando las claves y forma de restituir los archivos.

SOFTWARE: Para la elaboración y edición del Estudio se utilizará el siguiente software:

-
Topografía:
AutoDesk Civil 3D (incluye base de datos)

-
Análisis Estructural:
ETABS ó SAP2000 (incluye base de datos) 

-
Planos:
Autocad v 2010 o similar. 

-
Presupuestos:
S10 v 2003 o similar (incluye base de datos), Ms Excel, Ms Word.

-
Programación:
Ms Project, Primavera.

-
Otros:
MS Word, MS Excel, Power Point.

FORMATOS: La Entidad entregará al Consultor copia de los siguientes modelos para uniformizar la presentación final del Expediente Técnico detallado o Estudio Definitivo:

-
Membrete de Planos A0, A1 – Dwg Autocad 2010

-
Carátula – Power Point

-
Carátula – Word

-
Membretes y Carátulas – Word.

El Informe N° 5, estará constituido por los siguientes volúmenes:
VOLUMEN N° 1
:
RESUMEN EJECUTIVO

Contiene lo contemplado en los TDR. 

VOLUMEN N° 2
: 
ESTUDIO DE INGENIERIA (EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO)

Contiene lo siguiente:

1.
INDICE GENERAL

2.
FICHA TECNICA

3.
RESUMEN EJECUTIVO

4.
MEMORIA DESCRIPTIVA

5.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AMBIENTALES 

6.
PLANILLA DE METRADOS

7.
PRESUPUESTO 

-
Hoja de Presupuesto del Costo Directo

-
Valor Referencial de Obra = CD + GG + UTI + IGV


-
Costo Total de Inversión = VR + ET + GSL 

8.
ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

-
Análisis de Precios Unitarios por cada partida específica del presupuesto.

-
Cálculo del costo de movilización y desmovilización

-
Cálculo de rendimientos de maquinaria para transporte.

-
Cálculo de jornales de mano de obra

-
Análisis del costo del flete para transporte y puesta a pie de obra de materiales, maquinaria y equipo.

-
Cálculo de Gastos Generales: fijos y variables

-
Cálculo de Gastos de Supervisión y Liquidación: supervisión, gastos de control y seguimiento, gastos de recepción y liquidación. 

9.
RELACION DE INSUMOS: MANO DE OBRA, NATERIALES, MAQUINARIA Y/O EQUIPO

10.
FORMULAS POLINÓMICAS

11.
PROGRAMACION DE OBRA

-
PERT-CPM (ruta crítica), 

-
GANNT (ruta crítica),

-
Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra,

-
Cronograma de desembolsos,

-
Cronograma de Adquisición de Insumos (Materiales y Equipos).   

12.
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL
13.
ESTUDIO DE HIDROLOGIA Y DRENAJE

14.
ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

15.
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

16.
DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE


Relación de Obras de Arte y Drenaje - Memoria de diseño y calculo

17.
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
18.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

19.
ANEXOS: Documentos, fotografías, etc.

20.
PROYECTO  DE BASES PARA LICITACION Y PROFORMA DE CONTRATO

21.
FORMATO SNIP-15

22.
INFORME DE MODIFICACIONES (De ser el caso, por Modificaciones no sustanciales o para verificación de viabilidad, según corresponda).

VOLUMEN N° 3
:
PLANOS

Los Planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados en porta planos, que los mantenga ordenados, permitiendo su fácil manipulación.  

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del Jefe de Estudio y del Especialista respectivo.

Se presentará un Indice de Planos con la relación de PLANOS DEFINITIVOS, que se indica en el Alcance de los TDR, sin ser limitativa.

VOLUMEN N° 4
:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE ARQUEOLOGIA



Contiene todo lo contemplado en los TDR referido al Estudio de Impacto Ambiental y de Arqueología. 

Informe N° 4 - Informe Final

a.
Para la evaluación del Informe final, el Borrador del Informe Final deberá estar aprobado.

b.
Todo el contenido del EIA indicado en los Anexos 2, 3, y 4, según corresponda a la categoría del estudio considerado, con las correcciones o recomendaciones que pudieran haberse hecho en el Borrador del Informe Final.

c.
Certificados detallados de libre disponibilidad de canteras, puntos de agua, de terrenos (campamento, patio de máquinas, etc.) y depósitos de material excedente
d.
Estudio de Arqueología aprobado por el Ministerio de Cultura con las certificaciones correspondientes y/o CIRA original:

d.1
Resolución original del INC que aprueba el Proyecto de Evaluación Arqueológica y autoriza el trámite del CIRA.

d.2
Copia de la Solicitud, de la Carpeta de Trámite y de los Comprobantes de Pago realizados al INC para expedición del CIRA.

d.3
Certificado original CIRA (de ser el caso).

5.2
PLAZOS DE PRESENTACION:
	N°
	ETAPA
	PLAZO MAXIMO 

	
	
	PLAZOS DE PRESENTACION
(días acumulados)
	ENTIDAD:
	CONSULTOR:

	
	
	
	REVISION
	SUBSANAR

	
	
	
	
	OBSERVACIONES

	1
	Informe N° 1 – Preliminar
	 30 d.c.
	08 d.c.
	08 d.c.

	2
	Informe N° 2 - Avance del Estudio Definitivo
	 60 d.c.
	15 d.c.
	10 d.c.

	3
	Informe N° 3 – Borrador del Informe Final 
	 90 d.c.
	15 d.c.
	10 d.c. 

	4
	Informe N° 4 – Informe Final del Estudio Definitivo (Expediente Técnico)
	105 d.c.
	07 d.c.
	07 d.c. 


Los plazos se fijan en días calendario (d.c.); no pueden ser modificados, salvo que durante la ejecución del servicio se aprueben ampliaciones o reprogramaciones por motivos debidamente sustentados.

Los Informes y el Estudio o Expediente Técnico son los documentos objeto de la prestación del servicio, por lo tanto deberán presentarse dentro de los plazos establecidos, el incumplimiento estará sujeto a la aplicación de las penalidades correspondientes.

Todos los plazos incluyen la presentación de los informes a La Entidad y/o la notificación de las observaciones al Consultor. Los plazos de revisión y levantamiento de observaciones se cuentan a partir del día siguiente de la presentación o recepción de la notificación.  

El plazo de ejecución del estudio es concordante a los plazos de presentación de los Informes y/o el Estudio y corresponde a días acumulados, no incluyen: 

-
El tiempo de revisión a cargo de La Entidad.

-
Los plazos que se concedan al Consultor para levantamiento o subsanación de observaciones.  

-
El tiempo que demoren las coordinaciones a nivel de conformidad y factibilidad con las entidades prestadoras de servicios públicos, de ser el caso.

-
El tiempo que demore la Unidad Ejecutora, Dirección Sectorial, OPI, para responder consultas o emitir opinión favorable sobre el proyecto, cuando se solicite.

5.3
REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES: La revisión de los Informes y del Expediente Técnico comprende labores de campo y gabinete, para lo cual el Evaluador, cuando crea conveniente, convocará al Jefe de Estudio y al(los) Especialista(s) correspondiente(s). 

Asimismo, el Evaluador podrá realizar consultas o solicitar opinión favorable de la Unidad Ejecutora, Dirección Sectorial o de la OPI, en cuyo caso el tiempo que demoren dichas dependencias en responder o emitir opinión, no está incluido en el plazo de ejecución del expediente técnico.

La revisión del Informe N° 2 – Avance del Estudio Definitivo, incluye la verificación en campo del trazo del eje en el terreno con el informe de conformidad respectivo.

Cuando el Evaluador no encuentra observaciones al informe o expediente técnico presentados en el plazo establecido, emitirá su conformidad.

Si encuentra observaciones, debe comunicar al Consultor para que sean levantadas en el plazo que indica el cuadro anterior. Una vez que las observaciones hayan sido levantadas a cabalidad, el Evaluador tendrá como máximo Siete días (7 d.c.) para revisar y emitir su informe de conformidad. 

Si el Consultor no subsana a cabalidad las observaciones en el plazo otorgado según el cuadro anterior, el tiempo adicional que transcurra desde el día siguiente del vencimiento de dicho plazo hasta la presentación de las correcciones a conformidad, se considera como mora o retraso y estará sujeto a la aplicación de la penalidad correspondiente. 

El Evaluador no podrá dar opinión favorable de pago correspondiente a un informe, sin antes haber emitido por escrito la respectiva conformidad. 

El Informe de conformidad del Estudio o Expediente Técnico obligatoriamente incluirá el Formato SNIP-15 y/o el Informe Sustentatorio de Modificaciones No Sustanciales. 

La aprobación con resolución del Expediente Técnico detallado será recomendada por el Evaluador una vez que la OPI haya registrado las modificaciones (Formato SNIP-16) y el Formato SNIP-15, ó cuando se haya ejecutado la verificación de viabilidad y registrado el Formato SNIP-15.

Los tiempos de revisión y levantamiento de observaciones no son causales de modificación del plazo contractual.

6.00
FORMA DE PAGO: El pago por los servicios para la elaboración del expediente, será a suma alzada a todo costo el cual incluye todos los beneficios, leyes sociales e impuestos de ley, será cancelado con la conformidad del Evaluador y aprobación de La Entidad, como a continuación se indica:

ADELANTO DIRECTO: Dentro de los 7 días calendario posteriores a la suscripción del contrato, el Consultor podrá solicitar a LA ENTIDAD la entrega de un adelanto directo equivalente al veinte (20%) del monto del contrato, contra la presentación de una garantía emitida por igual monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

La garantía por adelanto directo será otorgada a favor de LA ENTIDAD mediante carta fianza, por un monto igual al del adelanto, efectuada por empresas bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú y tendrá característica solidaria, irrevocable de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión (del fiador) previsto en el Art.1883 inciso I del Código Civil.

La entrega del adelanto directo estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de la Entidad, por lo que, tanto la solicitud del adelanto como su pago no interferirán ni diferirán la fecha de inicio del estudio ni el plazo de ejecución.
La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en los dos primeros pagos (Valorizaciones 1 y 2) que se efectúen al Consultor.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto, se tomará en cuenta al momento de la liquidación. 

VALORIZACIONES: Se consideran los siguientes pagos o valorizaciones:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORME
PRODUCTO
DESCRIPCION DEL      VALORIZACION            REQUISITOS PARA


N°
PRODUCTO                     % DE PAGO
EL PAGO

1
PRELIMINAR
- INFORME DE INGENIERIA
20%
Conformidad del



- INFORME AMBIENTAL
Informe N° 1


El contenido de los informes


se detallada en los TDR.


2     AVANCE 
- INFORME DE INGENIERIA             30%                 
 *Informe de verificac.

DEL ESTUDIO
- INFORME AMBIENTAL
 y conformidad del trazo
DEFINITIVO
El contenido de los informes
* Conformidad del
se           .

se detallada en los TDR 
Informe N° 2
3
BORRADOR 
- INFORME DE INGENIERIA
35%
* Conformidad del


DEL INFORME
- INFORME AMBIENTAL
Informe N° 3


FINAL
El contenido de los informes
* Formato SNIP 15 y/o

se detallada en los TDR.
Informe de Modificac.



* CIRA (De ser el caso)
4
INFORME FINAL  
- VOLUMEN N° I
15%
* Conformidad del


DEL EST.DEFINIT.
- VOLUMEN N° 2
Informe N° 4


(EXP.TECNICO)
- VOLUMEN N° 3
* Acta de Entrega -


- VOLUMEN N° 4.
Recepción el Estudio.


El contenido de los informes
* Resolución de 


se detallada en los TDR.
Aprobación del Estudio

Los pagos se tramitarán a solicitud del Consultor ante el área usuaria, para lo cual deberá adjuntar la Valorización aprobada por el Evaluador y los requisitos (informes y documentos) para el pago respectivo. Para el último pago, además se requiere la aprobación del Estudio o  Expediente Técnico por La Entidad.

La liquidación se hará conforme al art. 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
7.00
PRODUCTO ESPERADO: El producto esperado es el estudio definitivo de Ingeniería para la construcción de la carretera a nivel de afirmado, aprobado con resolución gerencial, ejecutado en forma satisfactoria de acuerdo a lo requerido en los presentes términos de referencia y alcances del contrato.
8.00
VIGENCIA DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO: El Contrato está conformado por las Bases, Términos de Referencia, absolución de consultas, propuesta técnica y económica, contrato y documentos generados durante el proceso de selección. La vigencia del contrato es desde el día siguiente de su suscripción hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.

El servicio de consultoría de obra (elaboración del estudio), se dará inicio al día siguiente de la firma del contrato debiéndose efectuar los siguientes actos:

1.-
El Consultor debe coordinar con el responsable del Area Usuaria para solicitar la designación del Evaluador, sin el cual no se podrá dar inicio a la elaboración.

2.-
A pedido del Consultor, el responsable del Area Usuaria y/o La Entidad, le proporcionará EL DOCUMENTO DE ACREDITACION a fin de que pueda realizar las visitas, trámites y otros en relación al desarrollo del Estudio.

3.-
Suscribir el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO (ELABORACIÓN DEL ESTUDIO) que debe ser firmada por el responsable del Area Usuaria, el Evaluador y el Consultor, en la cual se acordarán y fijarán las siguientes fechas:

3.1.
La fecha de Entrega de Terreno.

3.2.
La fecha de Presentación del Equipo Técnico del Consultor, compuesto por los mismos especialistas incluidos en su propuesta técnica; señalando al Jefe de Estudio quien será el coordinador de dicho Equipo Técnico y responsable del desarrollo del estudio hasta su aprobación por La Entidad.

La presentación del Equipo Técnico debe ser antes de la Entrega de Terreno y del inicio de la elaboración del Estudio. 

3.3.
La fecha de presentación de la PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, que debe ser antes de la Entrega de Terreno y del inicio de la elaboración del Estudio.

9.00
PLAZO DE EJECUCION DEL ESTUDIO: El plazo de ejecución del Estudio será de CIENTO CINCO días calendario (105 d.c.), se inicia desde la Entrega de Terreno y termina con la presentación del Estudio o Expediente Técnico editado.

El Plazo de Ejecución del Estudio no incluye:

-
El tiempo de revisión a cargo de La Entidad,

-
Los plazos que se concedan al Consultor para levantamiento de observaciones de los informes y del Informe Final.

-
El tiempo que demoren las coordinaciones a nivel de conformidad y factibilidad con las entidades prestadoras de servicios públicos, de ser el caso,

-
El tiempo que demore la Unidad Ejecutora, Dirección Sectorial, OPI, para responder consultas o emitir opinión favorable sobre el proyecto, cuando se solicite.

10.00
PENALIDADES:
10.1
PENALIDAD POR MORA: El retraso injustificado en los plazos de presentación, en el plazo de levantamiento de observaciones de los informes y del expediente técnico, se considera como mora, por lo cual La Entidad le aplicará al Consultor una penalidad por cada día de atraso, cuyo cálculo se hará de acuerdo a lo que se establece en el art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Asimismo, se considera como mora o retraso el tiempo adicional que se origine para levantar observaciones por reincidencia según lo indicado en el numeral 5.3 de los TDR.

La penalidad por mora se aplicará sobre el monto y plazo total del contrato, independientemente de la forma de pago pactada y demás prestaciones accesorias consideradas en el contrato
.

10.2
OTRAS PENALIDADES: En concordancia con el art. 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se considerarán las penalidades que a continuación se indican.

El cálculo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora, su aplicación está referida al monto total del contrato vigente. 

La falta se configura por informe del Evaluador, su verificación es de periodicidad diaria y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°


INFRACCION





           MULTA
1
POR NO CONCURRIR A LA PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO 
 

Es obligatorio que a la Presentación concurran el consultor y todo el 
personal del equipo técnico de su propuesta. La penalidad se aplicará 
cuando uno de los antes nombrados no concurra al acto de presentación 
del equipo técnico en la fecha acordada con La Entidad.



10/1000

2
POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO


Es obligatorio que a la Entrega de Terreno concurran el consultor y el jefe 
de estudio. La penalidad se aplicará cuando uno de ellos no concurra a la 
Entrega de Terreno en la fecha acordada con La Entidad 



10/1000

3
POR NO PRESENTAR SU PROGRAMA DE ACTIVIDADES 



Cuando el consultor no presente la Programación y/o Cronograma de 
Actividades  antes de la Entrega de Terreno.




10/1000

4
POR NO UTILIZAR EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO DE SU OFERTA



Cuando para la ejecución de los trabajos de campo o gabinete, el consultor no 
utilice el personal del equipo técnico propuesto en su oferta técnica.

     
La penalidad se aplicará por cada personal que no se utilice


5/1000

5
POR NO UTILIZAR EQUIPOS DEL CONSULTOR



Cuando el  consultor no cuenta con los equipos mínimos requeridos u 
ofrecidos en su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la 
ejecución del estudio.
 

La penalidad se aplicará por cada equipo faltante o incompleto


5/1000

6
POR LA NO PARTICIPACION DEL JEFE DE ESTUDIO




El jefe de estudio debe tener disponibilidad a tiempo completo para dirigir y 
controlar la ejecución de los trabajos de campo y gabinete, en forma 
permanente todos los días que demore la ejecución del estudio. 
La penalidad se aplicará por cada día que se compruebe su ausencia y 
no participación 







2/1000

7
POR NO CONCURRIR A LA REVISION Y/O REUNIONES DE TRABAJO

CONVOCADAS O NO VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO  




El personal del equipo técnico, debe tener disponibilidad para participar 
directamente en la ejecución del estudio y en la revisión de los informes.

La penalidad se aplicará por cada vez que el personal del equipo técnico que 
habiendo sido convocado por el Evaluador o el Area Usuaria de La Entidad, 
para fines del cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su participación 
de forma injustificada; asimismo cuando no viajan a la zona donde se desarrolla 
el estudio de acuerdo al Programa del Consultor.



10/1000

8
POR PRESENTAR INFORMES Y ESTUDIOS INCOMPLETOS


Un informe o estudio se considera incompleto cuando le falta un documento o 
ítem que ha sido especificado en los TDR como contenido mínimo y/o está 
dentro del alcance del servicio. 

La penalidad se aplicará por cada documento, ítem o contenido faltante

2/1000

9
POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR MAL

DESEMPEÑO, A PEDIDO DE LA ENTIDAD 



Cuando La Entidad solicita el cambio de algún integrante del equipo técnico 
por desempeño deficiente, negligente o insuficiente, en el cumplimiento de 
sus obligaciones. La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo 
técnico cambiado 







20/1000

10
POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR CAUSAS

            QUE NO TENGAN ORIGEN EN FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, 

A PEDIDO DEL CONSULTOR 



Siempre que sean aprobados por La Entidad y el Area Usuaria 
La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo técnico cambiado
20/1000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.3
PENALIDAD MAXIMA: El monto máximo de la penalidad, por mora o de otras penalidades, es del diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de otras penalidades, La Entidad podrá resolver el contrato, según lo establecido en los artículos 167° y 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11.00
SISTEMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO: Suma Alzada.
12.00
GARANTIAS: El monto y tipo de garantías que deberá presentar el Consultor para la ejecución contractual, serán definidas en las bases por el Comité Especial y quedarán establecidas en el Contrato, en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La presentación de Garantías es obligatoria, en caso de no haber sido especificadas en el Contrato, la Entidad aplicará automáticamente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

13.00
RESOLUCION DE CONTRATO: La resolución de contrato se rige por lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado (artículo 44°) y su Reglamento (artículos 167° al  170°).
14.00
NOTIFICACIONES: Para los fines del Contrato de Consultoría de Obra, constituyen formas válidas de comunicación de La Entidad al Consultor, las que se efectúen a través de los medios electrónicos, como son: fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por el Consultor en el Contrato y/o en la declaración jurada de datos contenida en su Propuesta Técnica.

En tal sentido, durante todo el proceso y desarrollo del Estudio, será válida la comunicación electrónica que remita el Evaluador al Consultor, a la dirección de correo electrónico que éste último haya indicado y/o habilitado para tal fin, a donde el Evaluador le notificará toda documentación referente a la revisión de informes, pliegos de observaciones, cumplimiento de plazos, etc.

Para este fin El Evaluador utilizará la Cédula de Notificación por Medios Electrónicos cuyo formato se adjunta, la cual será transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente y deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico del Consultor no será obligatoria; no obstante, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El Consultor no podrá utilizar este medio para presentar o tramitar los informes, levantar observaciones o presentar el Estudio o Expediente Técnico, cuyo contenido y forma de presentación se indica en el numeral 5.00 de los presentes TDR.

Es de responsabilidad del Consultor mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignados en el Contrato y/o en la declaración jurada de datos contenida en su Propuesta Técnica; asimismo, de conformidad con el artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del Contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible ante La Entidad si ha sido puesto en conocimiento de La Entidad en forma indubitable.  

15.00
PROPIEDAD DEL ESTUDIO: El Expediente Técnico, estudios básicos y especiales, datos de campo y demás documentos preparados por el Consultor en el desarrollo de los servicios, pasarán a ser propiedad de La Entidad, a la cual el Consultor los entregará a mas tardar al término del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

El Consultor no podrá utilizar el Expediente Técnico, estudios básicos y especiales, datos de campo y demás documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de La Entidad.     
16.00
RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: El Consultor asume absoluta responsabilidad por la calidad de los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio según Contrato.

La recepción y conformidad asi como la aprobación del Estudio, se sujeta a las condiciones establecidas en los artículos  176° y 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual no exime al Consultor de su responsabilidad por defectos o vicios ocultos que no hayan podido ser detectados y observados a tiempo por los responsables de la evaluación o revisión.

La CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO será emitida por La Entidad, a través de la oficina y/o funcionario responsable de la firma del contrato, previo informe favorable del Area Usuaria y sólo una vez que se haya aprobado la liquidación final del contrato.  

El Consultor, en concordancia con el art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, garantiza la calidad durante los siguientes siete (7) años desde la fecha de aprobación del Estudio; asimismo en concordancia con el art. 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, durante el período de responsabilidad, en caso sea requerido por La Entidad, para absolver consultas u observaciones sobre el Estudio, no podrá negar su contestación y/o concurrencia, de lo contrario se hará de conocimiento al OSCE y a la Contraloría General de la República.

LABORES POST-ESTUDIO: El Consultor atenderá en un plazo no mayor de 48 horas, las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por La Entidad que fueran planteadas por los postores y/o contratista de la obra (en el proceso de licitación, ejecución y finalización de obra).

17.00
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS RTM: 

17.1
DEL CONSULTOR

-
Consultor de Obras con registro vigente en OSCE, en las especialidades
 de Consultoría en obras viales, puertos y afines ó en Consultoría en obras menores, que no estén impedidos de contratar con el Estado y cuenten con capacidad de contratación.

-
Haber elaborado Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado. en los últimos diez (10) años, por un monto mínimo de S/. 300,000.00.
El monto mínimo por los servicios prestados se acreditarán con contratos y su respectiva conformidad de servicios y/o liquidación de servicio. Estos servicios no podrán acreditarse para el otorgamiento de puntaje referido a la experiencia en la actividad y en la especialidad del postor.
-
Contar con los recursos mínimos que a continuación se indican. 

17.2
RECURSOS MINIMOS

17.2.1
EQUIPO TECNICO:

1.
Jefe de Estudio  
-
Ingeniero Civil, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad a tiempo completo para la elaboración del estudio.
-
Contar con experiencia mínima de doce (12) meses como jefe de estudio o jefe de supervisión en la Elaboración de estudios definitivos de Rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado.

-
Tiempo de participación mínima: 3.5 meses. 

Se considerará como experiencia en la especialidad, su participación en cargos como: Jefe de Estudio; Jefe de Proyecto; Jefe de Supervisión de estudio definitivo.

2.
Especialista en Trazo y Diseño Vial

-
Ingeniero Civil, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.
-
Contar con experiencia mínima de doce (12) meses en la especialidad de trazo y diseño vial en la Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado.

-
Tiempo de participación mínima: 3.0 meses. 

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial; Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Geométrico; Especialista en Trazo y Diseño Vial; Especialista en Trazo y Diseño Geométrico.
3.
Especialista en Suelos y Pavimentos

-
Ingeniero Civil, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.
-
Contar con experiencia mínima de doce (12) meses en la especialidad de suelos y pavimentos en la Elaboración ó supervisión, de estudios definitivos de Rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado, ó en la Elaboración de expedientes técnicos de Mantenimiento Periódico de carreteras.

-
Tiempo de participación mínima: 3.0 meses. 

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Especialista en suelos y pavimentos.

4.
Especialista en Geología y Geotecnia 

-
Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con  disponibilidad para la elaboración del estudio.
-
Contar con experiencia mínima de doce (12) meses en la especialidad de geología y geotecnia (mecánica de suelos) en la Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado.

-
Tiempo de participación mínima: 2.5 meses. 

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Especialista en geología y geotecnia.

5.
Especialista en Hidrología y Drenaje

-
Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.
-
Contar con experiencia mínima de seis (6) meses en la especialidad de hidrología y drenaje en la Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado.

-
Tiempo de participación mínima: 2.5 meses. 

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Especialista en Hidrología y Drenaje; Especialista de Hidrología e Hidráulica
.

6.
Especialista en Estructuras y Obras de Arte

-
Ingeniero Civil, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.
-
Contar con experiencia mínima de seis (6) meses en la especialidad de estructuras y obras de arte en la Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado.

-
Tiempo de participación mínima: 3.0 meses. 

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Especialista en Estructuras; Especialista en Estructuras y Puentes; Especialista en Estructuras y Obras de Arte; Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Drenaje; Especialista en Puentes y Obras de Arte.

7.
Especialista en Impacto Ambiental

-
Ingeniero Ambiental, Agrónomo, Forestal, Civil o Agrícola, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.
-
Contar con experiencia mínima de seis (6) meses en la especialidad de impacto ambiental en la Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado, ó en la Elaboración de estudios de factibilidad de Rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras. 

-
Tiempo de participación mínima: 2.5 meses. 

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Especialista en Impacto Ambiental; Especialista en Evaluaciones de Impacto Ambiental; Especialista Ambiental; Especialista en Medio Ambiente; Ingeniero Ambientalista.

8.
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos

-
Ingeniero Civil, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.
-
Contar con experiencia mínima de seis (6) meses en la especialidad de metrados, costos y presupuestos en la Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado.

-
Tiempo de participación mínima: 3.0 meses. 

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto.
9.
Especialista en Afectaciones Prediales (No sujeto a Calificación)
-
Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.
-
Contar con experiencia mínima de seis (6) meses en la especialidad de afectaciones prediales en la Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado.

-
Tiempo de participación mínima: 2.5 meses. 

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Especialista en Afectaciones Prediales; Especialista en identificación y/o evaluación de Afectaciones Prediales. 
10.

Especialista en Arqueología (No sujeto a Calificación)
-
Arqueólogo, colegiado habilitado y registrado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.
-
Contar con experiencia mínima de doce (12) meses en la especialidad de arqueología en la: Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado; ó en la Ejecución de obras de Rehabilitación, mejoramiento o construcción de carreteras.

-
Tiempo de participación mínima: 2.5 meses. 

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Especialista en Arqueología; Responsable o Dirección de proyectos de Evaluación arqueológica; Responsable o Dirección de Monitoreo arqueológico.

Los Profesionales deben presentar: Título profesional, diploma de colegiatura y Declaración Jurada de estar habilitado para el ejercicio profesional la misma que será reemplazada por el certificado de habilidad respectivo a la firma del contrato.

La experiencia de los profesionales se acreditará con constancias o certificados, emitidos por entidad pública o privada que acredite el cumplimiento del servicio (Art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Estos servicios no podrán acreditarse para el otorgamiento de puntaje referido a la experiencia y calificación del personal propuesto.

La experiencia se considera a partir de la colegiatura.

Todas las constancias o certificados deberán indicar expresamente el periodo de cada servicio consignado.

La participación del jefe de estudio, es a tiempo completo por el tiempo que demore la elaboración del estudio. El resto de  integrantes o especialistas del Equipo Técnico deben tener participación mínima según el tiempo requerido en los RTM y tener disponibilidad cada vez que sean convocados por el evaluador o área usuaria de La Entidad hasta la conclusión del Estudio.   

Para el cómputo de la experiencia no serán considerados los estudios definitivos a nivel de trocha carrozable por no alcanzar las características que se solicita.

Si bien no existe impedimento legal que restrinja la posibilidad de que quien se encuentre participando en un proceso de selección, como parte de un equipo o efectuando labores en un contrato en ejecución, pueda participar en un proceso de selección; la naturaleza propia del Estudio exige que los especialistas propuestos se encuentren disponibles al momento de iniciarse la ejecución contractual, en otras palabras, una vez otorgada y consentida la Buena Pro, los Especialistas propuestos por el postor ganador que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarían en la obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos. (Pronunciamiento Nº 024-2006/GTN - Observación Nº 1).

Para acreditar que la experiencia de los profesionales propuestos corresponde a Estudios Definitivos de Carreteras, podrá presentarse cualquier otro documento oficial, que cumpla con el fin de acreditar lo requerido, siempre que haya sido emitido o suscrito por la Entidad Pública o Privada involucrada en el Contrato que se pretende acreditar. (Pronunciamiento Nº 024-2006/GTN).

El personal propuesto puede participar con más de un postor, sin ser esto motivo de descalificación para el postor y profesional. Pero no puede presentarse en dos especialidades con el mismo participante o postor. 

El tiempo de experiencia requerido debe ser el resultado de la sumatoria de los periodos de tiempo de trabajo efectivo que se acrediten mediante la presentación de las constancias o certificados de trabajo solicitados. Para efectos de evaluación no se considerarán Estudios ejecutados en forma paralela o que se traslapen (El tiempo de traslape no se considerará en uno de los servicios presentados).

Se podrán presentar y será motivo de calificación, aquellas experiencias recientes de los profesionales en donde haya culminado su participación en el mencionado Estudio, considerando que la relación de los mencionados profesionales es con la firma consultora, mas no con la Entidad Pública o Privada Contratante. Es decir cuando el Estudio haya sido terminado y esté en proceso de liquidación.

17.2.2
INFRAESTRUCTURA

-
Acreditar disponibilidad de Oficina ubicada en la ciudad de Cajamarca.
Se acreditará con documento de propiedad o compromiso de alquiler acompañados de copia de recibo de agua o luz, o con Declaración Jurada que deberá ser formalizada por el postor ganador al momento de la suscripción del contrato.

17.2.3
EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA: Acreditar disponibilidad de:
-
Una (1) estación total

Con una antigüedad no mayor de 5 años y con Certificado de Calibración no mayor de 6 meses, contados estos a partir de la última calibración; estos certificados de calibración pueden ser copias simples y deben ser expedidos por una firma especializada o entidad competente, cuya autorización debe ser adjuntada como respaldo. Asimismo, la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5 segundos y el alcance de la medida para cada prisma, dos (02) como mínimo, deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y 2000 metros.

-
Tres (3) equipos de cómputo operativos

-
Dos (2) impresoras

-
Un (1) plotter

-
Una (1) camioneta 4x4

-
Servicio de internet permanente

-
Laboratorio para Ensayos de Mecánica de Suelos, certificado por INDECOPY.

-
Un (1) Equipo de CBR para medir la capacidad portante de los materiales - suelos y canteras

El equipo deberá tener una antigüedad no mayor de 5 años, Certificado de Calibración no mayor de 6 meses, contados estos a partir de la última calibración del equipo en si (el anillo y el dial de cargar de manera conjunta) y al dial de penetración, estos certificados de calibración pueden ser copias simples y deben ser expedidos por una firma especializada o entidad competente.
La disponibilidad de los equipos se acredita con los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, o con declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos o vehículos, las cuales deberán ser formalizadas por el postor ganador al momento de la suscripción del contrato (Pronunciamientos 255-2009/DTN, 155-2009/DTN, 141-2009/DTN).

17.3
REFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

El Consultor, en su Propuesta Técnica, presentará su Programación de Actividades para la elaboración del Estudio.

18.00
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO: Se adjunta estructura de costos referencial, los recursos considerados son concordantes con los RTM solicitados en los TDR.

Cajamarca, noviembre del 2012.

FORMATO N° 1 
CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

(Fax o correo electrónico)

	CEDULA Nº
	

	FECHA
	DIA …...... MES …...... AÑO ….....

	DESTINATARIO
(En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de los que lo integran)
	

	NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO

(Según Contrato o documento comunicando cambio)
	

	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO

(Según Contrato o documento comunicando cambio)
	

	DIRECCIÓN FISICA DEL DESTINATARIO
(Según Contrato o documento comunicando cambio)
	

	DOCUMENTO NOTIFICADO
	

	CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación)
	

	ASUNTO / SUMILLA
(Indicación del asunto y breve reseña de contenido)
	

	VENCIMIENTO (Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique pronunciamiento)
	DIA ......... MES …..... AÑO ….....


El reporte de transmisión por fax o la impresión del correo electrónico enviado, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

.........................................................

Notificador

NOMBRE
: ………….……………………………

CARGO
: ……………………………….………

ANEXO N°  2

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

1. INTRODUCCION

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se establece para los proyectos en los que, de acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo socio-ambiental realizada en el estudio de perfil, como resultado de la aplicación de la metodología desarrollada en el Marco de Gestión Socio-Ambiental del PCD, han sido clasificados como de bajo riesgo socio-ambiental (Nivel 3). Su bajo riesgo, implica que los impactos podrán manejarse con la aplicación de buenas prácticas y las especificaciones contenidas en las normas técnicas emitidas por la autoridad ambiental sectorial.

Básicamente se presentará un Plan de Manejo con especificaciones técnicas ambientales y/o sociales que deben aplicarse para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Para tal efecto se puede utilizar información secundaria a través de los Manuales Ambientales existentes para el sector y específicamente los instrumentos de gestión socio-ambiental preparados para el PCD.

2.  
OBJETIVOS

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debe cumplir los siguientes objetivos:

a. 
Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales potenciales que el proyecto de rehabilitación pueda ocasionar en los diversos componentes ambientales y sociales dentro de su área de influencia, así como los que podrían ser ocasionados por el medio ambiente sobre la carretera en estudio.

b. Preparar un Plan de Manejo Socio-ambiental que contenga las medidas de manejo ambiental y social para evitar y/o mitigar los impactos negativos, así como la determinación de los costos para su implementación.
3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

La DIA debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes sobre conservación del medio ambiente, describiendo principalmente aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de los estudios de impacto ambiental. Principalmente se considerará lo siguiente:

· Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel nacional, sectorial y regional.

· Reglamentos para proyectos de infraestructura vial del MTC.

· Instrumentos de Gestión Socio-Ambiental del PCD.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Describir en forma breve y sencilla las actividades del proyecto, con énfasis en aquellas con potencial de generación de impactos ambientales.

También considerar la ubicación geográfica y política de la vía,  descripción del trazo en el que se incluyan las zonas críticas (áreas de mayor vulnerabilidad geológica, zonas de derrumbes, inestabilidad de taludes y propensas a erosión), clasificación de la carretera de acuerdo a su jurisdicción, derecho de vía (ancho de vía en zona urbana, zona de cultivo, zona de propiedad). 

Además de estos aspectos se describirá lo siguiente:

· Características físicas y especificaciones técnicas de la obra. 

· Trabajos preliminares, actividades que comprenderán la movilización y desmovilización  de maquinarias y equipos.

· Explanaciones: descripción, ubicación y cantidad de material generado por cortes de material, extracción de materiales: Ubicación, descripción  ambiental, accesos y características de las canteras: tipo, lado, acceso, potencia y usos cuantificación aproximada del material a extraer.

· Obras de drenaje: breve descripción, ubicación de alcantarillas, pontones, cunetas, badenes.

· Obras de protección, ubicación  y breve descripción del tipo de obra.

· Volumen de material excedente generado. Con la estimación del volumen  de excedente de los estudios de ingeniería cuantificar la cantidad de material procedente de excavación  para las obras de arte, cortes en material suelto, roca suelta y roca fija. 

· Volumen que será usado para rellenos y volumen total para eliminar a  depósitos (cuadro con los volúmenes mencionados). 

· Depósitos de material excedente: Ubicación, descripción ambiental, accesos, características y  volumen estimado de cada depósito.

· Planta chancadora: Ubicación, descripción ambiental y áreas ocupadas.

· Campamento y patio de máquinas: ubicación, descripción, área, cantidad de personal que albergará, describir si contará con oficinas, rellenos sanitarios, silos, almacenes, áreas de residencia, etc.

5.
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental del proyecto deberá enmarcarse en las siguientes bases técnicas:

5.1 Área de Estudio

A este nivel de estudio, el Área del Estudio, será determinada considerando solo aquellas zonas en la que el proyecto puede generar impactos ambientales directos.

El área, por lo general, aledaña a la infraestructura vial, donde los impactos generales en las etapas de ejecución de obras y operación de la vía son directos y de mayor intensidad, constituye el área de influencia directa (una faja de 400 m de ancho, 200 m a cada lado del eje de la vía, sin ser restrictiva). 

El área de influencia directa deberá ser delimitada cartográficamente a escala conveniente, señalándose entre otros:

Los centros de concentración poblacional existentes; ríos y quebrada que son cruzados por la carretera.

Las áreas necesarias para implantación de campamentos, canteras, depósito de material excedente, rellenos, plantas chancadoras, etc.

5.2.
Descripción del Medio Ambiente

Para este nivel de evaluación ambiental, la Entidad Consultora deberá describir en forma breve los aspectos físicos, biológicos, económicos y socioculturales, utilizando información existente, principalmente, y/o generando la misma durante el estudio de campo que se requiera para establecer las condiciones ambientales iniciales de los ecosistemas del área de influencia y presentar la LINEA BASE AMBIENTAL. 

La Línea Base Ambiental comprenderá la descripción breve y sencilla de los siguientes componentes:

· Medio Físico

Comprende la caracterización breve de los siguientes componentes ambientales: Clima, Geología, Geomorfología, Hidrología y características de los suelos.

· Medio Biológico

Se describirá en forma específica la flora y fauna que podría ser afectada por el proyecto vial propuesto. Identificando las especies vegetales existentes, así como las especies de fauna más importantes, destacando su situación actual en relación a las condiciones de vulnerabilidad y peligro de extinción.

· Medio Económico y Sociocultural

A este nivel de estudio se describirán de manera breve los principales aspectos económicos y socioculturales del área de influencia del proyecto. La descripción abarcará, en caso de verse afectadas, las características poblacionales, la estructura de servicios,  estructura económico-productiva, los aspectos culturales y las relaciones interregionales.

5.3. 
Identificación y Evaluación de los Impactos Socio-ambientales

a)
Identificación y evaluación rápida de los principales impactos directos durante las fases de ejecución de la obra, en cada uno de los componentes ambientales, previamente analizados en el numeral 5.2.

b)
Deberán ser caracterizados los principales grupos de interés y analizada la interacción entre éstos, evaluadas sus perspectivas respecto a las obras e identificados los conflictos potenciales y las estrategias para superarlos.

5.4.
Plan de Manejo Socio-Ambiental

El Plan de Manejo Socio-Ambiental debe incluir:

a) Programa correctivo/preventivo y compensatorio que contenga la descripción de cada medida de mitigación propuesta, el impacto al cual está relacionada, las condiciones bajo las cuales será requerida (en el diseño, antes o durante la construcción, en forma permanente, para contingencias, etc.).

b) Programa de seguimiento y/o monitoreo ambiental. Describir en forma breve las principales acciones o actividades que serán objeto de seguimiento, definiendo las responsabilidades institucionales para la implementación de cada medida de mitigación; estimando los costos para la implementación de este programa.

c) Programa de contingencias. Presentar los lineamientos generales del programa de contingencias, determinando los costos para su implementación.

d) Programa de abandono. Presentar una descripción general de las acciones de abandono que será necesario realizar al término del proceso constructivo de la vía, y estimar la inversión  requerida para su implementación.

e) Programa de inversiones. Incluirá la inversión estimada necesaria para la implementación de cada uno de los programas del Plan de Manejo Ambiental.

Los costos determinados para la implementación de impactos y plan de manejo socio-ambiental, serán incorporados en el presupuesto del proyecto.

5.5.
Participación Ciudadana

Para el caso de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se deberá seguir el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana establecido por la DGASA (RD. N° 006-2004-MTC/16). Ello supone la realización de al menos una Consulta Pública General, la cual deberá ser realizada en los principales centros poblados, contando con la participación de las principales autoridades locales y/o regionales, de ser el caso. 

La planificación de las Consultas Públicas deberá realizarse con la anticipación del caso, incluyendo el presupuesto necesario en el estudio y la participación de especialistas sociales y ambientales, representantes de la Unidad Ejecutora y de la Autoridad Ambiental Competente. El programa de las consultas públicas deberá presentarse como parte del Plan de Participación Ciudadana.

6.0    INFORME FINAL DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El Informe a ser presentado deberá ser analítico, conciso y poner énfasis a los problemas socio‑ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas,  así como en los costos determinados para su implementación.

El informe deberá contener como mínimo, los siguientes puntos:

Declaración de Impacto Ambiental

Resumen Ejecutivo.

1.
Introducción

· Antecedentes

· Ubicación

· Objetivos

· Metodología

2.
Marco Legal e Institucional

3.
Descripción del Proyecto

4.
Descripción Socio-Ambiental del Área de Influencia del Proyecto

· Área de Influencia del Proyecto

· Descripción del Medio Físico

· Descripción del Medio Biótico

· Descripción del Medio Económico y Sociocultural

5. Identificación y Evaluación de Impactos Socio-Ambientales Potenciales

6.
Plan de Manejo Socio-Ambiental

· Programa correctivo/preventivo

· Programa de seguimiento y/o monitoreo ambiental

· Programa de Contingencias

· Programa de Abandono

· Programa de Inversiones

7.
Participación Ciudadana (Consultas Públicas)

8.
Conclusiones y Recomendaciones.

9.
Bibliografía.

10.
Anexos:

Panel fotográfico

Informe de consultas Públicas, Cuadros, Actas, etc.

Planos y Mapas.

7.0    ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA

El consultor realizara un estudio de evaluación arqueológica sin excavaciones con el fin de identificar las áreas con contenidos arqueológicos e históricos en el ámbito de influencia directa de la obra, es decir: Trazo (ampliaciones y en zonas críticas) áreas de extracción de materiales (canteras), depósitos de material excedente, campamentos, patios de maquinas y demás áreas de intervención.

Los informes a presentarse son:

a)
Informe Diagnóstico de Evaluación Arqueológica a la entidad, deberá presentar la programación, cronograma de actividades a desarrollar en campo y mediante la revisión bibliográfica, cartas y fotos aéreas, debiendo estimar  la existencia o no de zonas arqueológicas inventariadas  o no por el INC declaradas Patrimonio Cultural de la Nación a través de Resolución Directoral o en su defecto  las posibles áreas con contenido cultural.

b)
Presentar al INC, con copia o a través de la entidad un Proyecto de Evaluación Arqueológica de la vía en estudio.
c)
Entregar a la entidad, la Resolución Directoral del INC que autoriza la ejecución del Proyecto de Evaluación Arqueológica, emitido el resolutivo por dicha entidad.
d)
Presentar al INC con copia o a través de entidad el Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica dentro del plazo establecido en el resolutivo de autorización del INC.
e)  
Si en el Estudio de evaluación arqueológica sin excavaciones, en opinión del Especialista no es procedente la emisión del CIRA por existencia de restos arqueológicos, se deberá elaborar un Plan de Monitoreo, en al cual se incluirán los planes de trabajo necesarios (excavaciones, delimitación, señalización, rescates y monitoreos) debiendo contener: costos, cronograma de trabajo, planos y estimaciones cuantitativas y cualitativas.
      
Si es procedente el CIRA aplicará los ítems  f, g y h

f)
Entregar a La Entidad la Resolución Directoral del INC que aprueba el Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica.
g)
Presentar al INC con copia a o través de la entidad la Memoria Descriptiva del Proyecto de Evaluación Arqueológica solicitando el CIRA, posterior a la aprobación del Informe Final del Proyecto por el INC.
h)
Entregar a La Entidad, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) original.

El Consultor efectuará los pagos correspondientes al Instituto Nacional de Cultura según la UIT del año en curso, según la zona y actividad a solicitarse a dicha entidad por proyecto. 


ANEXO N° 3
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI-DETALLADO

1. INTRODUCCION

El Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-s) se establece para los proyectos en los que, de acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo socio-ambiental realizada en el estudio de perfil, como resultado de la aplicación de la metodología desarrollada en el Marco de Gestión Socio-Ambiental del PCD, han sido clasificados como de moderado riesgo socio-ambiental (Nivel 2). 

Básicamente se debe concentrar en la identificación de impactos y la proposición de medidas en su respectivo Plan de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales efectos socio-ambientales. Desde el punto de vista social, se podrá requerir además de un plan de reasentamiento simplificado.

2. OBJETIVOS

Con el propósito de lograr la conservación del entorno ambiental del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debe cumplir los siguientes objetivos:

a. 
Identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales y sociales potenciales que el proyecto de rehabilitación pueda ocasionar en los diversos componentes ambientales y sociales de su área de influencia, así como los que podrían ser ocasionados por el medio ambiente sobre la carretera en estudio.

b. 
Identificar y evaluar los pasivos ambientales críticos y proponer medidas de mitigación correspondientes; así como determinar los respectivos costos.

c. Preparar un Plan de Manejo Socio-ambiental que contenga las medidas de manejo ambiental para evitar y/o mitigar los impactos negativos directos e indirectos, así como la determinación de los costos de implementación.

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL


El EIA debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes sobre conservación del medio ambiente, analizando principalmente aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de los estudios de impacto ambiental. Principalmente se considerará lo siguiente:

· Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel nacional, sectorial y regional.

· Legislación existente acerca de Áreas Naturales Protegidas y unidades de conservación ubicadas dentro  del trazo de la carretera.

· Legislación sobre Monumentos Arqueológicos ubicados en el área de influencia de la carretera en estudio.

· Documentos técnicos de gestión ambiental preparados por la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales del MTC.

· Instrumentos de Gestión Socio Ambiental del PCD.

· Documentos técnicos sobre expropiaciones y/o reasentamientos.

· Reglamentos para proyectos de infraestructura vial del MTC.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se deberá describir en forma concreta las actividades del proyecto, con énfasis en aquellas que generen impactos potenciales en uno o más componentes ambientales (agua, aire, suelo, flora, fauna y humanos), para lo cual se utilizará gráficos, mapas y flujogramas en los que se visualice la localización de dichas actividades.

También se deberá considerar la ubicación geográfica y política de la vía,  descripción del trazo en el que se incluyan las zonas críticas (áreas de mayor vulnerabilidad geológica, zonas de derrumbes, inestabilidad de taludes y propensas a erosión), derecho de vía (ancho en zona urbana, zona de  cultivo, zona de propiedad). Además de estos aspectos se describirá lo siguiente:

· Características físicas y especificaciones técnicas de la obra. 

· Trabajos preliminares, actividades que comprenderán la movilización y desmovilización  de maquinarias y equipos.

· Explanaciones: descripción, ubicación y cantidad de material generado por cortes de material, extracción de materiales. Ubicación, descripción  ambiental, accesos y características de las canteras: tipo, lado, acceso, potencia y usos cuantificación aproximada del material a extraer.

· Obras de drenaje: breve descripción ambiental, ubicación de alcantarillas, pontones, cunetas, badenes.

· Obras de protección, ubicación  y breve descripción ambiental del tipo de obra.

· Volumen de material excedente generado: de acuerdo a la estimación del volumen  de excedente de los estudios de ingeniería cuantificar la cantidad de material procedente de excavación  para las obras de arte, cortes en material suelto, roca suelta y roca fija.

· Volumen que será usado para rellenos y volumen total para eliminar a  depósitos (cuadro con los volúmenes mencionados). 

· Depósitos de material excedente: Ubicación, descripción ambiental, accesos  y  características, área y  volumen estimado de cada depósito.

· Planta chancadora: Ubicación, descripción ambiental y áreas ocupadas.

· Campamento y patio de máquinas: ubicación, descripción ambiental, área, cantidad de personal que albergará, describir si contará con oficinas, rellenos sanitarios, silos, almacenes, áreas de residencia, etc.

5. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

5.1. Área de Estudio

El Área del Estudio, será determinada considerando todas aquellas zonas en la que el proyecto puede generar impactos ambientales.

El área, por lo general, aledaña a la infraestructura vial, donde los impactos que se generan en las etapas de ejecución de obras y operación de la vía son directos y de mayor intensidad, constituye el área de influencia directa (una  faja de 400 m de ancho, 200 m a cada lado del eje de la vía). El resto del área donde los efectos son indirectos y de menor intensidad, constituye el área de influencia indirecta (equivalente al área de influencia directa del transporte; es decir, que incluye el área donde se genera el 90% del tráfico, según origen y destino).

Estas áreas de influencia directa e indirecta deberán ser delimitadas cartográficamente a escala conveniente, señalándose entre otros:

· Los centros poblados, áreas protegidas, principales servicios.

· Localidades que aportan de manera significativa al flujo de tránsito

· Otros aspectos físicos, bióticos, socio ‑ económicos y culturales representativos, si fuera posible.

5.2. Alcance

a)    El alcance de los estudios incluye la caracterización de los principales aspectos socio‑ambientales que podrían sufrir los impactos indirectos durante la operación de la carretera.

b) Considerando que las obras previstas en el PCD se limitan en gran parte al derecho de vía, la evaluación de impactos ambientales directos, deberá centrarse en el Área de Influencia Directa Ambiental (AIDA), donde se deberá incluir:

Los centros de concentración poblacional existentes.

Las áreas donde se producirán afectaciones a propiedades y/o reasentamientos (solo en caso de ocurrencia de afectaciones)

Las áreas necesarias para implantación de campamentos, canteras, depósito de material excedente, rellenos, plantas chancadoras, etc.

c) En los casos que la vía se ubique cerca de áreas ambientalmente sensibles o frágiles, como áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y poblados (población rural, población amazónica, población indígena), el AIDA deberá ser ampliada con el objeto de posibilitar la evaluación de los impactos de las obras y de la operación de la carretera en estas áreas.

d) Deberá elaborarse el mapa a escala adecuada del Área de Influencia Directa Ambiental (AIDA) del proyecto, donde se ubicará lo siguiente: Centros de concentración poblacional existente, derecho de vía, áreas necesarias para la instalación de campamentos, canteras, depósito de material excedente, chancadoras, patios de máquinas, áreas inestables, quebradas y ríos atravesados por la carretera, zonas de derrumbes, etc., extendiendo dicha área de influencia para incluir las áreas ecológicamente frágiles, áreas de afectaciones y/o reasentamientos (solo en caso de ocurrencia de afectaciones), zonas arqueológicas, turísticas, históricas y otros centros poblados, sobre los cuales se ejercerán impactos durante la ejecución de las obras de la carretera y la operación de la vía.

5.3. Descripción del Medio Ambiente

a)
Se deberá establecer las condiciones sociales y ambientales iniciales existentes en el área de influencia del proyecto, para lo cual la Entidad Consultora a cargo de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental deberá describir los aspectos físicos, biológicos, económicos y socioculturales, utilizando información existente y/o generando la misma durante el estudio de campo que se requiera para establecer las condiciones ambientales iniciales de los ecosistemas del área de influencia y presentar la LINEA BASE AMBIENTAL. Solo los componentes ambientales que potencialmente resulten ser más afectados por las actividades de rehabilitación de la vía, serán analizados a mayor detalle. La Entidad Consultora identificará las áreas ambientales sensibles de alto valor ecológico, económico, social y cultural del área de influencia del Proyecto, y las áreas críticas desde el punto de vista de su estabilidad.

La Línea Base Ambiental comprenderá la descripción de los siguientes componentes:

· Medio Físico

Comprende la caracterización de los siguientes componentes ambientales:

Clima: se describirán los aspectos relacionados a las variables de precipitación, humedad, evaporación, horas de sol, temperatura, que se presentan en el área de influencia del proyecto. Al respecto, se deben graficar cuadros de frecuencia de presentación anual y/o estacional de precipitación pluvial y temperaturas, e interpretar la situación climática de la zona.

Geología: Describir las características geológicas del área de influencia del proyecto, definiendo áreas de mayor riesgo e identificando las zonas más vulnerables a problemas relacionados, entre otros a la erosión, mal drenaje,  deslizamientos e inestabilidad de taludes.

Se incluirá un mapa geológico, a una escala adecuada, que contemple la distribución litológica, tipos de estructuras y zonas de probable riesgo (zonas vulnerables a erosión y deslizamientos, presencia fallas y fracturas).

Geomorfología: Se describirán las características geomorfológicas y procesos morfodinámicos, enfocando las áreas críticas, identificando las estructuras y zonas de posible erosión y deslizamiento. Otras informaciones generadas, como niveles de tectónica y sismicidad, también serán consideradas.

Hidrología: Comprenderá la evaluación hidrológica del área, teniendo en cuenta el conjunto de micro cuencas que comprende la zona, para definir los patrones de drenaje superficial y subterráneo. La determinación de los drenajes permitirá el análisis y el diseño correspondiente a las obras de arte como: pontones, alcantarillas, cunetas, subdrenes, zanjas de coronación y badenes.

En esta sección es importante también la caracterización de los usos del agua para cada una de las actividades que se realizan en el  área de Influencia, permitiendo identificar la calidad y los usos del agua para las actividades de riego, actividad agropecuaria, recreación, etc.

Suelo: El conocimiento del suelo se efectuará teniendo en cuenta la caracterización de los horizontes de suelo existentes en el área de influencia, para que con la información existente sobre taxonomía de suelos se puedan describir los suelos de acuerdo a su Capacidad de Uso Mayor. Complementariamente, se tendrá en cuenta la descripción del Uso Actual del Suelo. A estos resultados, se le deberá adicionar información de los proyectos de desarrollo que existan en la zona de influencia. Se debe presentar mapas de Suelos, Capacidad de Uso Mayor de las Tierras y de Uso Actual del suelo, a una escala adecuada y como referencia de las áreas comprometidas.

· Medio Biológico

Se describirá en forma específica la flora y fauna, que podría ser afectada por el proyecto vial propuesto, abarcando los ítems:

Flora: Se describirán las especies de flora existentes, teniendo en cuenta su estado de conservación y vulnerabilidad. La identificación de las especies vegetales existentes, debe ser descrita de acuerdo a la Clasificación de Zonas de Vida de Holdrigde. Se elaborará un mapa a escala adecuada, identificando principales formaciones vegetales naturales a una escala adecuada. 

Fauna: Se describirán las especies de fauna más importantes, residentes y migratorias, y de las que se encuentren actualmente en peligro de extinción. Por otra parte, se efectuará la recopilación bibliográfica y estadística con respecto a las especies con presencia en la zona y su situación actual en relación a las condiciones de vulnerabilidad, peligro de extinción.

De ser el caso, deberán ser demarcados los ecosistemas frágiles y las áreas naturales protegidas por el estado, por donde atraviesa la carretera.

· Medio Económico y Sociocultural

Comprende la descripción y análisis de los aspectos económicos y socioculturales del área de influencia del proyecto. Más que una presentación descriptiva y estática de los elementos anteriores, se procurará presentar una visión analítica y dinámica de la situación existente.

El objetivo del diagnóstico del medio sociocultural es el de establecer las condiciones iniciales (Línea Base Social) de la población asentada en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, con la finalidad de evaluar los impactos sociales y orientar de manera eficaz las opciones de alternativas en el proyecto, teniendo en cuenta los aspectos sociales, culturales y económicos, junto con los aspectos técnicos y de costos del proyecto.  

Comprende la descripción y análisis de los siguientes componentes socioeconómicos y culturales:

1) Características demográficas y de asentamiento: población total por sexo y grupos de edad, movimiento migratorio, población según idioma materno.

2) Institucionalidad local y regional: instituciones político administrativas y/o consuetudinarias; organizaciones comunitarias de base por tipo de actividad, gobiernos municipales distritales y provinciales, instituciones representativas del gobierno central y regional,  organizaciones religiosas y recreativas.

3) Características económicas y productivas: PEA por sexo y grupos de edad, principales actividades productivas, usos del suelo según actividad productiva, infraestructura productiva, propiedad y posesión de bienes de producción, ciclos productivos, flujos comerciales, ingresos mensuales promedio del hogar, nivel de desempleo. 

4) Características de salud: morbilidad y mortalidad, por sexo y grupos de edad, número y tipo de establecimientos de salud, promedio de pacientes por profesional de salud, tipo de profesional de salud.

5) Características educativas: nivel educativo de la población mayor de 15 años, analfabetismo por sexo, porcentaje de población en edad escolar que se encuentra matriculada, deserción escolar anual, número y tipo de establecimientos educativos, promedio de alumnos por cada maestro.

6) Características en infraestructura: número de familias por vivienda, NBI por hogar, principales fuentes de agua para consumo doméstico.

7) Diagnóstico de población a ser reubicada o compensada: número de familias a ser afectadas por tipo de afectación, uso actual y potencial de los terrenos, áreas de afectación, alternativas de reubicación (en caso de darse). Redes sociales existentes. Para los hogares afectados detallar los indicadores de desarrollo (NBI, ingreso promedio de los miembros del hogar, hogares encabezados por mujeres, morbilidad, mortalidad infantil, analfabetismo por sexo, movimiento migratorio de los miembros del hogar)

El diagnóstico sociocultural supone el uso de insumos bibliográficos, encuestas, entrevistas y consultas públicas. Es necesario el uso de las encuestas nacionales como referencia, incorporando las fuentes de  información secundaria más recientes, así como las producidas a nivel local por organismos públicos o privados.

5.4. Identificación y Evaluación de los Impactos Socio-ambientales

a)
Identificación y evaluación de los impactos directos e indirectos durante las fases de obra y de operación de la carretera, en cada uno de los componentes ambientales y sociales, previamente analizados en el literal 4.1.3.

b)
En caso sea necesaria la expropiación y/o indemnización de población, se identificará y caracterizará desde el punto de vista socioeconómico a la población e infraestructura, considerando el tipo de propiedad (individual, comunal o colectiva), directamente afectada. 

c)
Deberán ser caracterizados los principales grupos de interés y analizada la interacción entre éstos, evaluadas sus perspectivas respecto a las obras e identificados los conflictos potenciales y las estrategias para superarlos.

5.5. Evaluación  del Pasivo Ambiental

a)
El pasivo ambiental que generalmente se presenta en las carreteras está constituido por los impactos sobre terceros que fueron generados por la existencia del camino y por los impactos generados por terceros sobre éste. Dado que en este último caso, los terceros no siempre pueden ser identificados y responsabilizados, es necesario corregir esos pasivos ambientales, solamente, en los casos de riesgo contra la infraestructura vial y sus usuarios. Como ejemplo de los impactos que constituyen el pasivo ambiental se tiene:

· Deslizamientos y derrumbes, hundimientos, inestabilidad de taludes.

· Erosión, sedimentación, obstrucción de cauce.

· Depósito de material excedente laterales indiscriminados.

· Contaminación de aguas.

· Daños ecológicos y paisajísticos en zonas frágiles.

· Áreas degradadas por la explotación de canteras y otros materiales para la obra, por la apertura de caminos de servicio, campamentos, etc.

· Accesos, caminos vecinales y calles de los poblados interrumpidos por la carretera.

· Daños a las fuentes de agua de los poblados y/o a canales de riego a lo largo de la carretera.

· Ocupación del derecho de vía, etc.

b)
El pasivo ambiental de la carretera en estudio a ser recuperado, se limitará a los procesos  de degradación críticos que ponen en riesgo la vía, sus usuarios, las áreas/ecosistemas y comunidades cercanas al derecho de vía.

c)
Para la identificación y evaluación de los pasivos ambientales, el Consultor deberá realizar las siguientes actividades:

· Definir una metodología de evaluación de pasivos ambientales. Diseñar y someter a aprobación de la autoridad ambiental competente la ficha de caracterización que se utilizará para registrar los pasivos ambientales.

· Clasificar en categorías los tipos de pasivos ambientales.

· Recorrer la carretera y recopilar todos los antecedentes de terreno necesarios para elaborar las fichas de caracterización preestablecidas.

· Redactar las fichas de caracterización para cada situación (pasivo ambiental) detectada, conteniendo como mínimo:

· Localización, de acuerdo a la progresiva (kilometraje) de la carretera;

· Dimensiones aproximadas, obtenidas por procedimientos rápidos y contables;

· Identificación de acuerdo a la clasificación general preestablecida;

· Descripción del pasivo, incluyendo las probables causas generadoras.

· Registrar en un anexo fotográfico, los aspectos más relevantes y singulares de los pasivos ambientales identificados y evaluados.

· Esquematizar los pasivos ambientales de la carretera evaluada. Para ello, deberán presentar en un mapa a escala adecuada, los pasivos registrados, indicando el kilometraje y la identificación a que se hace referencia en el punto d. El mapa deberá contener por lo menos, las áreas urbanas cercanas a la carretera, los cursos de aguas y los caminos secundarios que acceden a la ruta en evaluación.

· Clasificar los pasivos ambientales en críticos y no críticos.

· Para los pasivos ambientales críticos deberá incluirse, además de lo señalado en los ítems anteriores, lo siguiente: medidas correctivas recomendadas y estimación de la inversión necesaria para su implementación. 

5.6. Plan de Manejo  Socio-ambiental

El Plan de Manejo Socio-Ambiental deberá incluir:

a) Programa correctivo/preventivo y compensatorio que contenga la descripción de cada medida de mitigación propuesta, el impacto al cual está relacionada, las condiciones bajo las cuales será requerida (en el diseño, antes o durante la construcción, en forma permanente, para contingencias, etc.).

b) Programa de seguimiento y/o monitoreo ambiental. Describir las principales acciones o actividades que serán objeto de seguimiento, definiendo las responsabilidades institucionales para la implementación de cada medida de mitigación; estimando los costos para la implementación de este programa.

c)   Programa de compensación y reasentamiento involuntario. Este incluirá la identificación y caracterización de los predios que serán afectados; análisis en campo de la situación legal de las tierras, incorporando en cada una de ellas costos estimados, tipo de compensación, programas anexos (educación, capacitación etc.), visitas y consultas con la población implicada y con poblaciones de áreas del nuevo lugar de reasentamiento (en caso hubiera población en las áreas alternas propuestas), entre otros.

· Presentar etapas y cronograma de ejecución del programa de compensación y/o expropiación, tiempos estimados y tareas para cada una de ellas; así mismo indicar el número y profesionales responsables de este proceso.

· Considerar la Resolución Directoral Nº 007-2004-MTC/16, correspondiente a las Directrices para la Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación y Reasentamiento involuntario (PACRI) para proyectos de infraestructura; así como el Marco Conceptual de Compensación y Reasentamiento Involuntario del PCD.

d)   Programa de contingencias. Presentar los lineamientos generales del programa de contingencias, determinando los costos para su implementación.

e)   Programa de abandono. Presentar una descripción general de las acciones de abandono que será necesario realizar al término del proceso constructivo de la vía, y estimar la inversión  requerida para su implementación.

f) Programa de inversiones. Incluirá la inversión necesaria para la implementación de cada uno de los programas del Plan de Manejo Ambiental.

Los costos para la aplicación de las medidas contenidas en el Plan de Manejo Socio-Ambiental, serán incorporados en el presupuesto del proyecto.

5.7. Consultas Públicas. Lineamientos para su Ejecución

La realización de las consultas públicas debe ser flexible, es decir su organización, duración, ubicación, periodicidad debe estar de acuerdo al proyecto, a las características de la población directa e indirectamente involucrada en el mismo; a los hallazgos y determinaciones del estudio. Considerar la Resolución Directoral Nº 007-2004-MTC/16, correspondiente al Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes.

A)
OBJETIVOS

El objetivo  principal de las Consultas Públicas es informar y dialogar con la población en general y desde la fase inicial del Estudio, sobre la intención del Unidad Ejecutor de llevar adelante el proyecto y, por lo tanto, escuchar las aspiraciones de la población con relación a los alcances del proyecto previo a la ejecución de los estudios y de la implementación del mismo. De ser necesario y en lo posible, se buscará incorporar en la concepción y desarrollo del proyecto las propuestas de la población que resulten razonables y compatibles con la naturaleza del mismo.

Adicionalmente, se deberá tratar con la población directamente afectada en su propiedad,  por la necesidad de expropiación de terrenos ocasionados por la rehabilitación de la infraestructura vial.

B)
NIVELES DE CONSULTA
La participación de la ciudadanía en los procedimientos de consulta se llevará a cabo mediante las siguientes modalidades:
(i)
De Carácter General

Este nivel de Consulta estará a cargo de la Autoridad Ambiental Competente, en coordinación con la Unidad Ejecutora del proyecto y la entidad que elabora el estudio.

· Estará dirigida a la población en general que se ubica dentro del área de influencia del proyecto y a las autoridades y representantes de la zona; la convocatoria deberá realizarse a través de los medios de difusión local y regional y/o por invitación directa en los casos que se estime convenientes.

· Será de especial importancia contar con la presencia activa de organizaciones de la sociedad civil, y de organizaciones de base locales. Se debe prestar especial atención en convocar organizaciones o representantes de grupos que se encuentran generalmente excluidos de la escena pública formal o a los cuales es difícil llegar. Por ejemplo, algunas organizaciones de grupos indígenas, grupos religiosos o los que agrupan mujeres.

· En función del área del proyecto, se definirán los centros poblados en los cuales se deberán realizar las consultas. Se tratará de cubrir el mayor ámbito posible. 

· Los tiempos para la  realización de las consultas públicas deben estar en relación con el desarrollo del estudio. 

· La presentación debe darse a través de esquemas (croquis en vez de planos, por ejemplo) intentando ser lo más didáctico y específico posible.

· Debe llevarse un registro (de preferencia hacer grabaciones y transcripciones a ser incluidas como Anexo en el Estudio de Impacto Ambiental) de las Consultas Públicas.

· El  Consultor responsable por la ejecución  del Estudio de Impacto Ambiental deberá elaborar un Anexo sobre las Consultas Públicas en el cual se analiza la perspectiva de la población en relación con el proyecto. Así mismo se presentará una discusión sobre las razones por las cuales la opinión de la población ha sido incorporada o no en la definición del proyecto. 

· Si hubiera consideraciones mayores efectuadas por la comunidad o cambio significativo en las alternativas de ubicación presentadas o precisiones importantes con referencia a las propuestas de diseño, se efectuarán otras Consultas Públicas de seguimiento del proyecto.

(ii)
De Carácter Específico

Esta consulta es de carácter específico y se realizará solo en caso de ocurrencia de afectaciones a propiedad privada o comunal y estará orientada a los propietarios de los predios afectados por la realización del proyecto. Algunas de las características principales de este nivel de consultas son:

· La participación estará dirigida a la población que probablemente sería afectada por la implantación del proyecto y tendrá como objetivo la obtención de las informaciones y datos necesarios para  un adecuado análisis de las posibles alternativas de solución.

· Se debe mostrar total transparencia en lo que se presenta respecto de los aspectos  técnicos, económicos  y socio ambientales de cada una de los niveles de intervención identificados por el Consultor.

· Se definirá la condición de la propiedad a ser afectada.

· Se definirá el perfil socio-económico de los propietarios, a través de encuestas que serán coordinadas con la Autoridad Ambiental Competente.

· Debe llevarse un registro de las consultas (sería conveniente incluir Actas con la firma de los asistentes).

6. INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El Informe a ser presentado deberá ser analítico, conciso y hacer énfasis a los problemas socio‑ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas,  así como los costos que demande su aplicación.

El informe deberá contener como mínimo, los siguientes puntos:

Estudio de Impacto Ambiental

Resumen Ejecutivo.

1.
Introducción

· Antecedentes

· Ubicación

· Objetivos

· Metodología

2.
Marco Legal e Institucional

3.
Descripción del Proyecto

4.
Diagnóstico Socio-ambiental del Área del Proyecto

· Área de Influencia del Proyecto

· Descripción del Medio Físico

· Descripción del Medio Biótico

· Descripción del Medio Económico y Sociocultural

6. Identificación y Evaluación de Impactos Socio-Ambientales Potenciales

· Identificación de Impactos Socio-Ambientales Potenciales

· Evaluación de Impactos Socio-Ambientales Potenciales

· Identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales

6.
Plan de Manejo Socio-Ambiental

· Programa correctivo/preventivo

· Programa de seguimiento y/o monitoreo ambiental

· Programa de compensación y reasentamiento involuntario (solo en caso de ocurrencia de afectaciones)

· Programa de Contingencias

· Programa de Abandono

· Programa de Inversiones

7.
Participación Ciudadana (Consultas Públicas)

8.
Conclusiones y Recomendaciones.

9.
Bibliografía.

10.
Anexos:

Panel fotográfico

Informe de consultas Públicas, Cuadros, Actas, etc..

Planos y Mapas.

7.0    ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA

El consultor realizara un estudio de evaluación arqueológica sin excavaciones con el fin de identificar las áreas con contenidos arqueológicos e históricos en el ámbito de influencia directa de la obra, es decir: Trazo (ampliaciones y en zonas críticas) áreas de extracción de materiales (canteras), depósitos de material excedente, campamentos, patios de maquinas y demás áreas de intervención.

Los informes a presentarse son:

a)
Informe Diagnóstico de Evaluación Arqueológica a la entidad, deberá presentar la programación, cronograma de actividades a desarrollar en campo y mediante la revisión bibliográfica, cartas y fotos aéreas, debiendo estimar  la existencia o no de zonas arqueológicas inventariadas  o no por el INC declaradas Patrimonio Cultural de la Nación a través de Resolución Directoral o en su defecto  las posibles áreas con contenido cultural.

b)
Presentar al INC, con copia o a través de la entidad un Proyecto de Evaluación Arqueológica de la vía en estudio.
c)
Entregar a la entidad, la Resolución Directoral del INC que autoriza la ejecución del Proyecto de Evaluación Arqueológica, emitido el resolutivo por dicha entidad.
d)
Presentar al INC con copia o a través de entidad el Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica dentro del plazo establecido en el resolutivo de autorización del INC.
e)   
Si en el Estudio de evaluación arqueológica sin excavaciones, en opinión del Especialista no es procedente la emisión del CIRA por existencia de restos arqueológicos, se deberá elaborar un Plan de Monitoreo, en el cual se incluirán los planes de trabajo necesarios (excavaciones, delimitación, señalización, rescates y monitoreos) debiendo contener: costos, cronograma de trabajo, planos y estimaciones cuantitativas y cualitativas.
Si es procedente el CIRA aplicará los ítems  f, g y h

f)
Entregar a la entidad la Resolución Directoral del INC que aprueba el Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica.
g)
Presentar al INC, con copia a o través de La Entidad, la Memoria Descriptiva del Proyecto de Evaluación Arqueológica solicitando el CIRA, posterior a la aprobación del Informe Final del Proyecto por el INC.
h)
Entregar a La Entidad, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) original.

El Consultor efectuará los pagos correspondientes al Instituto Nacional de Cultura según la UIT del año en curso, según la zona y actividad a solicitarse a dicha entidad por proyecto. 


ANEXO 4
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO

1. INTRODUCCION

El Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) se establece para los proyectos en los que, de acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo socio-ambiental realizada en el estudio de perfil, como resultado de la aplicación de la metodología desarrollada en el Marco de Gestión Socio-Ambiental del PCD, han sido clasificados como de alto riesgo socio-ambiental (Nivel 1).

Desde el punto de vista específicamente social, en el caso de ser necesario se deberá incluir: a)  un Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario, b) un Plan de Desarrollo para Pueblos Indígenas; y/o c) un Plan de Protección del Patrimonio Histórico y Físico.

2. OBJETIVOS

El  estudio de impacto socio ambiental debe cumplir los siguientes objetivos:

a. Identificar, predecir y evaluar los impactos socio ambientales potenciales, directos e indirectos, que las obras de rehabilitación de la carretera puedan ocasionar en los diversos componentes del medio ambiente del área de influencia ambiental, así como los que podrían ser ocasionados por el medio ambiente sobre la Carretera que es objeto del estudio.

b. Establecer las correspondientes medidas de mitigación para atenuar o anular los impactos identificados y sus respectivos costos de implantación.

c. Establecer medidas socio ambientales específicas que serán incluidas en los diseños definitivos de ingeniería.

d. Identificación de los pasivos ambientales críticos v de las medidas de mitigación correspondientes. Determinación de los respectivos costos.

e. Identificación de necesidades de expropiación de predios y/o reubicación de población, que será acompañado de un Programa de reasentamiento y/o compensación de la población, de acuerdo con los instrumentos de gestión socio-ambiental del PCD.

f. Preparar un Plan de Manejo Socio Ambiental que contenga las medidas adecuadas para evitar y/o mitigar los impactos negativos directos e indirectos, la cuantificación de los costos y el cronograma de implementación de las mismas.

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

La evaluación Ambiental debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes sobre conservación del medio ambiente, analizando principalmente aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de los estudios de impacto ambiental y la conservación ambiental.

Principalmente se considerará lo siguiente:

1. Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel nacional, sectorial y regional.

2. Reglamentos para proyectos de infraestructura vial del MTC.

3. Legislación existente acerca de Áreas Naturales Protegidas y  Unidades de Conservación ubicadas dentro del trazo de la carretera.

4. Legislación sobre Monumentos Arqueológicos ubicados en el área de influencia de la carretera en estudio.

5. Documentos técnicos de gestión ambiental preparados por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC.

6. Instrumentos de Gestión Socio-Ambiental del PCD

Se debe presentar un análisis del marco Institucional que tenga presencia en el área del proyecto identificando sus responsabilidades de acción.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Consultor deberá describir todas las actividades del proyecto en cada una de las etapas, dando énfasis a aquellas actividades que generen impactos potenciales en todos y cada uno de los componentes ambientales (agua, aire, suelo, flora, fauna y humanos) para el cual se utilizarán gráficos, mapas y flujogramas en los que se visualice la localización,  de dichas actividades.

También deberá considerar la ubicación geográfica y política de la vía, descripción del trazo actual y mapa de la vía en el que se incluyan todas las zonas críticas (áreas de mayor vulnerabilidad geológica, zonas de derrumbes, inestabilidad de taludes y propensas a  erosión), clasificación de la carretera de acuerdo a su jurisdicción, derecho de vía (ancho de vía en zona urbana, zona de  cultivo, zona de propiedad). Además de los aspectos antes mencionados se describirá lo siguiente:

· Características físicas y especificaciones técnicas de la obra. 

· Trabajos preliminares, actividades que comprenderán la movilización y desmovilización  de maquinarias y equipos.

· Tipo de materiales e insumos que usarán, cantidades aproximadas (indicar aquellos peligrosos que tendrían cuidado especial)
· Explanaciones: descripción, ubicación y  cantidad de  material  generado por cortes de material.
· Extracción de materiales: Ubicación,  descripción  ambiental, accesos. Características  de las canteras: tipo de cantera, lado, acceso, potencia y  usos, cuantificación aproximada del material a extraer. Debe describirse el sistema de explotación que será  utilizado tanto para canteras de cerro y canteras de río.
· Depósitos de material excedente: Ubicación (en coordenadas UTM), descripción ambiental, accesos  y  características: lado y  volumen del depósito. Cada depósito, previo levantamiento topográfico debe ser diseñado adecuadamente, mostrando planos de planta y secciones transversales que permitan demostrar su capacidad y se describirá  el método de conformación del depósito de tal manera de asegurar su estabilidad.
· Volumen de material excedente generado: de acuerdo a la estimación  del volumen  de excedente de los estudios de ingeniería cuantificar la cantidad de material  procedente  de excavación  para las obras de arte, cortes, suelto, roca suelta y roca fija. 

· Volumen que será  usado para rellenos y volumen total para eliminar a  depósitos. (cuadro con los volúmenes  mencionados). 

· Planta chancadora: Ubicación en coordenadas UTM, descripción  ambiental y áreas ocupadas.

· Campamento y patio de máquinas: ubicación, descripción ambiental, área, cantidad de personal que albergará, describir si contará con oficinas, rellenos sanitarios, silos, almacenes y áreas de residencia y otros.

· Obras de drenaje: breve descripción ambiental, ubicación de alcantarillas, pontones, cunetas, badenes.

· Terrenos y propiedades afectadas: Describir el tipo de propiedad con sus respectivas áreas (terrenos de cultivo, terrenos eriazos, viviendas).

· Obras de protección, ubicación  y breve descripción ambiental  del tipo de obra.

· Presupuesto de obra y presupuesto asignado para los costos ambientales

La descripción ambiental de los aspectos señalados deberá considerar, entre otros, los aspectos de relieve, cobertura vegetal, drenaje superficial y subterráneo, sentido predominante de los vientos, accesibilidad, proximidad con áreas protegidas, poblados, áreas cultivadas y zonas arqueológicas.

5. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

5.1 Área de Estudio

El Área del Estudio, será determinada considerando todas aquellas zonas en las que el proyecto puede generar impactos socio - ambientales. El alcance de los estudios incluye la caracterización de los principales temas socio - ambientales a nivel regional, que podrían sufrir los impactos indirectos durante la operación de  la carretera.

Area de Influencia Directa

Es el área por lo general aledaña a la infraestructura vial, donde los impactos generales en las etapas de ejecución de obras y operación de la vía son directos y de mayor intensidad, constituye el área de influencia directa.  Considerando que las obras previstas en las carreteras se limitarán, en gran parte, al derecho de vía, la evaluación de impactos ambientales directos deberá centrarse en el Área de Influencia Directa Ambiental (AIDA), definida como una faja de 400 m de ancho (200 m a cada lado del eje) a lo largo de la carretera. Deberá elaborarse el mapa a escala adecuada del Área de Influencia Directa Ambiental (AIDA) de la carretera, donde se ubicará lo siguiente: Los centros de concentración poblacional existente, el derecho de vía, las áreas necesarias para la instalación de campamentos, canteras, DME, chancadoras, patios de máquinas, áreas inestables, quebradas y ríos atravesados por la carretera, zonas de derrumbes, etc., extendiendo dicha área de influencia para incluir las áreas ecológicamente frágiles, zonas arqueológicas, turísticas, históricas y otros centros poblados, sobre los cuales se ejercerán impactos durante la ejecución de las obras de la carretera y la operación de la vía.

Área de Influencia Indirecta 

El área donde los efectos son indirectos y de menor intensidad, constituye el área de influencia indirecta (equivalente al área de influencia directa del transporte, es decir que incluye el área donde se genera el 90% del tráfico, según origen y destino).

Estas áreas de influencia directa e indirecta deberán ser delimitadas cartográficamente a escala conveniente, señalándose entre otros:

· Los centros poblados, áreas protegidas, principales servicios.

· Localidades que aportan de manera significativa al flujo de tránsito

· Otros aspectos físicos, bióticos, socio ‑ económicos y culturales representativos, si fuera posible.

5.2 Alcance

a) El alcance de los estudios incluye la caracterización de los principales aspectos socio‑ambientales que podrían sufrir los impactos indirectos durante la operación de la carretera.

b) Considerando que las obras previstas en el PCD se limitan en gran parte al derecho de vía, la evaluación de impactos ambientales directos, deberá centrarse en el Área de Influencia Directa Ambiental (AIDA), donde se deberá incluir:

Los centros de concentración poblacional existentes.

Las áreas donde se producirán afectaciones a propiedades y/o reasentamientos (solo en caso de ocurrencia de afectaciones)

Las áreas necesarias para implantación de campamentos, canteras, depósito de material excedente, rellenos, plantas chancadoras, etc.

c) En los casos que la vía se ubique cerca de áreas ambientalmente sensibles o frágiles, como áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y poblados (población rural, población amazónica, población indígena), el AIDA deberá ser ampliada con el objeto de posibilitar la evaluación de los impactos de las obras y de la operación de la carretera en estas áreas.

d) Deberá elaborarse el mapa a escala adecuada del Área de Influencia Directa Ambiental (AIDA) del proyecto, donde se ubicará lo siguiente: Centros de concentración poblacional existente, derecho de vía, áreas necesarias para la instalación de campamentos, canteras, depósito de material excedente, chancadoras, patios de máquinas, áreas inestables, quebradas y ríos atravesados por la carretera, zonas de derrumbes, etc., extendiendo dicha área de influencia para incluir las áreas ecológicamente frágiles, áreas de afectaciones y/o reasentamientos (solo en caso de ocurrencia de afectaciones), zonas arqueológicas, turísticas, históricas y otros centros poblados, sobre los cuales se ejercerán impactos durante la ejecución de las obras de la carretera y la operación de la vía.

5.3 Descripción del Entorno Ambiental y Social

Entorno Ambiental

Se deberán establecer las condiciones ambientales iniciales existentes en el área de influencia del proyecto, describiendo la estructura y funcionamiento de los ecosistemas que serán afectados por las obras necesarias para la rehabilitación de la vía. En lo posible se presentará la información en mapas a escala apropiada, usando además cuadros, tablas, matrices y resúmenes de la información pertinente. El Consultor identificará las áreas ambientales sensibles de alto valor ecológico, económico, social y cultural del área de influencia del Proyecto, así como aquellas áreas críticas desde el punto de vista de su estabilidad.

Se deberán caracterizar los aspectos físicos y biológicos, analizando la información existente y generada durante el estudio de campo la que se requiera para establecer las condiciones ambientales iniciales de los ecosistemas del área de influencia y presentar la LINEA BASE AMBIENTAL. Esta comprenderá la descripción, caracterización y análisis de los siguientes componentes:

· Medio Físico

Clima: se describirán los aspectos relacionados a las variables de precipitación, humedad, evaporación, horas de sol, temperatura, que se presentan en el área de influencia del proyecto. Al respecto, se deben graficar cuadros de frecuencia de presentación anual y/o estacional de precipitación pluvial y temperaturas, e interpretar la situación climática de la zona.

Geología: Describir las características geológicas del área de influencia del proyecto, definiendo áreas de mayor riesgo e identificando las zonas más vulnerables a problemas relacionados, entre otros a la erosión, mal drenaje,  deslizamientos e inestabilidad de taludes.

Se incluirá un mapa geológico, a una escala adecuada, que contemple la distribución litológica, tipos de estructuras y zonas de probable riesgo (zonas vulnerables a erosión y deslizamientos, presencia fallas y fracturas).

La información será elaborada a partir de datos disponibles, interpretación de fotografías aéreas y reconocimiento de campo.

Geomorfología: Se describirán las características geomorfológicas y procesos morfodinámicos, enfocando las áreas críticas, identificando las estructuras y zonas de posible erosión y deslizamiento. Otras informaciones generadas, como niveles de tectónica y sismicidad, también serán consideradas.

           
Hidrología: Comprenderá la evaluación hidrológica del área, teniendo en cuenta el conjunto de micro cuencas que comprende la zona, para definir los patrones de drenaje superficial y subterráneo. La determinación de los drenajes permitirá el análisis y el diseño correspondiente a las obras de arte como: pontones, alcantarillas, cunetas, subdrenes, zanjas de coronación y badenes.

          
En esta sección es importante también la caracterización de los usos del agua para cada una de las actividades que se realizan en el  área de Influencia, permitiendo identificar la calidad y los usos del agua para las actividades de riego, actividad agropecuaria, recreación, etc.

Suelo: El conocimiento del suelo se efectuará teniendo en cuenta la caracterización de los horizontes de suelo existentes en el área de influencia, para que con la información existente sobre taxonomía de suelos se puedan describir los suelos de acuerdo a su Capacidad de Uso Mayor. Complementariamente, se tendrá en cuenta la descripción del Uso Actual del Suelo. A estos resultados, se le deberá adicionar información de los proyectos de desarrollo que existan en la zona de influencia. Se debe presentar mapas de Suelos, Capacidad de Uso Mayor de las Tierras y de Uso Actual del suelo, a una escala adecuada y como referencia de las áreas comprometidas.

· Medio Biológico

Se describirá en forma específica la flora y fauna, que podría ser afectada por el proyecto vial propuesto, abarcando lo siguiente:

Flora: Se describirán las especies de flora existentes, teniendo en cuenta su estado de conservación y vulnerabilidad. La identificación de las especies vegetales existentes, debe ser descrita de acuerdo a la Clasificación de Zonas de Vida de Holdrigde. Se elaborará un mapa a escala adecuada, identificando principales formaciones vegetales naturales a una escala adecuada. 

Fauna: Se describirán las especies de fauna más importantes, residentes y migratorias, y de las que se encuentren actualmente en peligro de extinción. Por otra parte, se efectuará la recopilación bibliográfica y estadística con respecto a las especies con presencia en la zona y su situación actual en relación a las condiciones de vulnerabilidad, peligro de extinción.

De ser el caso, deberán ser demarcados los ecosistemas frágiles y las áreas naturales protegidas por el estado, por donde atraviesa la carretera.
Indicar con precisión como es localizada el área, condiciones de la actual vía y como se encuentran biológica y físicamente los ecosistemas aledaños. Esto será la base para determinar impactos por las actividades de rehabilitación.

Entorno Social

Se deberán establecer las condiciones sociales y culturales iniciales existentes en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, identificando a los diferentes actores sociales (grupos de interés) así como a las redes sociales, económicas y culturales existentes en el área de influencia directa e indirecta. Igualmente, se establecerá el uso de los terrenos por parte de la población en el área de posibles expropiaciones y/o afectaciones temporales o permanentes, con la finalidad de establecer las medidas de manejo apropiadas.

Se presentará un diagnóstico social, analizando la información existente y generándola durante el estudio de campo, que permita presentar una LINEA BASE SOCIAL. Dicho estudio incluirá información actualizada de ubicación de la población, características demográficas (población total, por sexo, por grupos de edad y flujos migratorios), características e instituciones político – administrativas, organizaciones comunitarias de base, empresas, servicios y/o instituciones relacionadas con el proyecto, características económicas y actividades productivas, indicadores de desarrollo (NBI, analfabetismo, morbilidad, mortalidad infantil y femenina, niveles de ingreso familiar), servicios educativos y de salud, servicios básicos e infraestructura existente. Asimismo identificará a los principales actores sociales y/o grupos de interés existentes. 

Como parte de la LINEA BASE SOCIAL se presentará el diagnóstico social de la población a ser reasentada, reubicada y/o cuyos predios o propiedades puedan ser afectados por el proyecto, indicando las progresivas donde se encuentran dichas afectaciones, área total y área de afectación de los predios. Así mismo analizar, además de lo ya mencionado, las redes socioeconómicas de esta población y el uso de sus propiedades y/o terrenos.  

Más que una presentación descriptiva y estática de los elementos anteriores, se procurará presentar una visión analítica y dinámica de la situación existente.

5.4 Evaluación  del Pasivo Ambiental

· El pasivo ambiental, será desarrollado como parte de la línea base, el pasivo ambiental que generalmente se presenta en las carreteras está constituido por los impactos sobre terceros que fueron generados por la existencia del camino y por los impactos generados por terceros sobre la misma. Dado que en este último caso, los terceros no siempre pueden ser identificados y responsabilizados, es necesario corregir esos pasivos ambientales, solamente, en los casos de riesgo contra la infraestructura vial y sus usuarios. Como ejemplo de los impactos que constituyen el pasivo ambiental se tiene:

a. Deslizamientos y derrumbes, hundimientos, inestabilidad de taludes.

b. Erosión, sedimentación, obstrucción de cauce.

c. Botaderos laterales indiscriminados.

d. Contaminación de aguas.

e. Daños ecológicos y paisajísticos en zonas frágiles.

f. Áreas degradadas por la explotación de canteras y otros materiales para la obra, por la apertura de caminos de servicio, campamentos, etc.

g. Accesos, caminos vecinales y calles de los poblados interrumpidos por la carretera.

h. Daños a las fuentes de agua de los poblados y/o a canales de riego a lo largo de la carretera.

i. Afectación de zonas arqueológicas

j. Ocupación del derecho de vía, etc.

· El pasivo ambiental de la carretera en estudio a ser recuperado, se limitará a los procesos  de degradación críticos que ponen en riesgo la vía, sus usuarios, las áreas/ecosistemas y comunidades cercanas al derecho de vía.

· Para la identificación de los pasivos ambientales el Consultor deberá realizar las siguientes actividades:

a. Definir una metodología de evaluación de pasivos ambientales. Diseñar y someter a aprobación de la autoridad ambiental competente la ficha de caracterización que se utilizará para registrar los pasivos ambientales.

b. Clasificar en categorías los tipos de pasivos ambientales.

c. Recorrer la carretera y recopilar todos los antecedentes de terreno necesarios para elaborar las fichas de caracterización preestablecidas.

d. Redactar las fichas de caracterización para cada situación pasivo ambiental) detectada, conteniendo como mínimo:

· Localización, de acuerdo a la progresiva (kilometraje) de la carretera;

· Dimensiones aproximadas, obtenidas por procedimientos rápidos y contables;

· Identificación de acuerdo a la clasificación general preestablecida;

· Descripción del pasivo, incluyendo las probables causas generadoras.

e. Registrar en un anexo fotográfico, los aspectos más relevantes y singulares de los pasivos ambientales.

f. Esquematizar los pasivos ambientales de la carretera evaluada. Para ello, deberán presentar en un mapa a escala adecuada, los pasivos registrados, indicando el kilometraje y la identificación a que se hace referencia en el punto d. El mapa deberá contener por lo menos, las áreas urbanas cercanas a la carretera los cursos de aguas y los caminos secundarios que acceden a la ruta en evaluación.

g. Someter a aprobación definitiva de la MTC la ficha de caracterización.

h. Clasificar los pasivos ambientales en críticos y no críticos, de acuerdo a los conceptos propuestos por el Consultor y aceptados por la autoridad ambiental competente.

i. Para los pasivos ambientales exóticos deberá incluirse, además de lo señalado en los ítems anteriores, lo siguiente: caracterización de las obras, servicios y/o medidas correctivas recomendadas, incluyendo "croquis" esquematizados de las soluciones planteadas, cuantificación de volúmenes, costos y presupuesto y determinación de que pasivos ambientales críticos serán eliminados o mitigados en obra.
5.5 Identificación y Evaluación de los Impactos Socio-Ambientales

· Identificación y evaluación de los impactos indirectos y directos durante las fases de obra y de operación de la carretera. Identificación y evaluación de los impactos directos e indirectos durante las fases de obra y de operación de la carretera, en cada uno de los componentes ambientales y sociales.
· Deberán ser caracterizados los aspectos físicos y biológicos de los ecosistemas del Área de Influencia Ambiental cruzados por la carretera, en especial en lo que se refiere al potencial de erosión de los suelos, inestabilidad del terreno y riesgos sobre la flora y fauna asociada.

· Deberán ser demarcados los ecosistemas frágiles  por donde atraviesa la carretera, presentando las progresivas donde son localizados.

· Se identificarán los ríos cortados por la carretera y los problemas socio-ambientales resultantes de la reducción del ancho, erosión, obstrucción del cauce, inestabilidad de taludes, etc.; cada uno de los cuales deberá ser identificado en progresivas.

· Se evaluarán los usos principales del agua para recomendar la adopción de medidas de protección contra accidentes por transporte con productos peligrosos, precisar si habría impacto a cauce de ríos y cursos de agua.

· Deberá ser caracterizado el uso y ocupación del suelo y evaluando el impacto potencial resultante del probable aumento de la ocupación del área, así como del cambio de uso del suelo por expropiaciones y/o reasentamientos, de ser el caso.

· Se identificarán los sitios arqueológicos, históricos y turísticos en la proximidad de la carretera y serán evaluados los impactos positivos y negativos del mejoramiento de la accesibilidad a estas zonas. En caso de que la vía cruce o involucre áreas de interés arqueológico, el Consultor deberá contactarse con el Instituto Nacional de Cultura ‑ INC y averiguar la situación legal de la zona, así como las especificaciones y exigencias del órgano para el adecuado tratamiento del caso; de lo  contrario solicitar  al INC la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA (en el numeral 6.0 se detalla el estudio a presentar).

· Deberán ser identificados los poblados que son cruzados por la carretera, determinando las relaciones socioeconómicas funcionales de la población con la misma, con el fin de definir las necesidades de infraestructura destinada a peatones, transporte no motorizado, paraderos de transporte público, medidas especiales cercanas a escuelas, hospitales, áreas recreativas, entre otros. (Considerar dichas infraestructura como parte del proyecto, indicar su ubicación, características, progresiva y medidas para su implementación)

· El análisis deberá incluir, las propiedades que deberán ser expropiadas/indemnizadas; actividades productivas directamente afectadas; interferencias en las relaciones socio-económicas preexistentes; sistemas de infraestructura afectados (aguas blancas, aguas servidas, electricidad, telefonía etc.); cruces de ríos; remoción del suelo y de la vegetación; remoción y disposición de basuras y escombros preexistentes; necesidad de ejecución de cortes y rellenos, de explotación de canteras y de disposición de botaderos; interferencias con los ecosistemas frágiles y/o legalmente protegidos y con el patrimonio arqueológico, histórico y cultural. Deberá ser adoptada una metodología que permita la jerarquización de las alternativas desde el punto de vista ambiental. La selección final de la alternativa se ejecutará en base a criterios técnicos, socio-económicos y ambientales.

· Se identificarán los actores sociales y recogerán sus perspectivas e ideas acerca del proyecto, evaluando los conflictos potenciales y proporcionando las medidas de mitigación adecuadas.

· Se construirán escenarios potenciales de cambios sociales y económicos, con proyecto y sin proyecto. Para el escenario con proyecto establecerá los indicadores de cambios en la economía de pequeña escala, y los medirá calificándolos en positivos o negativos. Asimismo analizará los cambios introducidos por el proyecto en las redes sociales del área de influencia directa e indirecta.

· El Consultor presentará el Programa de Compensación y/o Reasentamiento en los casos en que sea necesaria la expropiación y/o indemnización de población, tomando en cuenta la información presentada en la LINEA BASE SOCIAL sobre la población directamente afectada.

· Para la identificación de impactos sociales se tomará en cuenta la información obtenida de fuentes secundarias (censos, encuestas, diagnósticos locales) y primarias (entrevistas grupales, entrevistas a autoridades, encuestas y consultas públicas)

· El Consultor participará con el equipo responsable de la ingeniería del proyecto en la elaboración, entre otros aspectos, de lo siguiente:

a. Identificación de centros de concentración de habitantes, tales como mercados, escuelas, posta sanitaria, municipalidad, plaza mayor, ferias, etc. ubicados hasta 200 m a cada lado del eje de la carretera.

b. Medidas de protección a peatones y transporte no motorizado: ancho de veredas, señales de tránsito y de seguridad vial, señalización especial a la entrada y salida de los centros poblados.

c. El Diseño Vial destacará las normas de circulación y velocidad propuesta para el camino: en particular, se destacarán las restricciones a la velocidad de circulación en las zonas urbanas y en las zonas críticas.

d. Se recomendará la caracterización ambiental de las áreas propuestas para la implementación de la infraestructura de apoyo a las obras (campamentos, canteras, botaderos, préstamos y rellenos, depósitos de combustibles, caminos de servicio, entre otros). Dicha caracterización deberá considerar, entre otros, los aspectos de relieve, cobertura vegetal, drenaje superficial y subterráneo, sentido predominante de los vientos, accesibilidad, proximidad con áreas protegidas, centros poblados, áreas cultivadas y zonas arqueológicas.

e. El Consultor recomendará los depósito de materiales, provenientes de excedentes de corte y de derrumbes, de tal manera que no representen problemas de carácter ambiental tales como: represamiento y/o contaminación de ríos o quebradas, inestabilidad de los taludes naturales y afectaciones sobre la vegetación y fauna. El análisis de los sitios con potencial de utilización deberá prever los posibles conflictos con sus propietarios o con las autoridades, así como problemas ambientales. Finalmente los sitios de botadero o depósito recomendados deberán permitir su reconformación y revegetalización, con miras a ser integrados al paisaje al final de la obra.

f. Las medidas mitigadoras identificadas se presentaran en detalle, además del cronograma previsto (compatible: con el cronograma de las obras), los costos estimados para inclusión en el presupuesto del proyecto y los órganos y/o entidades responsables para su implementación.

g. Deberá realizarse un análisis de la situación ambiental y social con proyecto y sin proyecto.

5.6 Consultas Públicas. 

Las consultas públicas son una herramienta a través de la cual se acercan los proyectos de infraestructura  a la perspectiva y necesidades concretas de la población. Si es bien utilizado, es un instrumento poderoso de intercambio, dialogo y enriquecimiento a los esfuerzos técnicos desplegados en el proyecto.

La realización de las  consultas públicas debe ser flexible: es decir su organización, duración, ubicación, periodicidad debe estar de acuerdo al proyecto, a las características de la población directa e indirectamente involucrada en el mismo; a los hallazgos y determinaciones del estudio. 

Objetivos

El objetivo  principal de las Consultas Públicas es informar y dialogar con  la población en general y desde la fase inicial del Estudio, sobre la intención del ejecutor de llevar adelante el proyecto y, por lo tanto,  escuchar las aspiraciones de la población  con relación a los alcances del proyecto previo a la ejecución de  los estudios y  de la implementación del mismo. De ser necesario y en lo posible, se buscará incorporar en la concepción y desarrollo del proyecto aquellas propuestas de la población que resulten razonables y compatibles con la naturaleza del mismo.

Adicionalmente, se deberá tratar con la población directamente afectada en su propiedad (mediante Consultas Específicas), por la necesidad de expropiación de terrenos ocasionados  la obra.

Niveles de Consulta

Consulta Pública General

Un primer nivel de Consulta Pública  es el de carácter general, para toda la población,  consulta que se caracteriza  entre otras cosas por:

a. Ser liderada por la Autoridad Ambiental Competente, la implementación, apoyo y asesoramiento estará a cargo del Consultor.

b. Estar dirigida a la población en general  que se ubica dentro del área de influencia del proyecto y a las autoridades y representantes de la zona; la convocatoria deberá realizarse a través de los medios de difusión local y regional y/o por invitación directa en los casos que se estime convenientes.

c. Será de especial importancia contar con la presencia activa de aquellas organizaciones de la sociedad civil, y de las organizaciones de base locales. Se debe prestar especial atención a convocar aquellas organizaciones o representantes de grupos que se encuentran generalmente excluidos de la escena pública formal o a los cuales es difícil llegar. Por ejemplo algunas organizaciones de grupos indígenas o grupos religiosos o los que agrupan mujeres.

d. En función del área del proyecto, se definirán los centros poblados en los cuales se deberán realizar las consultas. Se tratará de cubrir el mayor ámbito posible. Se mantendrá un nivel de coordinación estrecha con la autoridad ambiental competente en relación a las decisiones acerca de las consultas a realizar.

e. Los tiempos para la realización de las consultas públicas deben estar en relación con el desarrollo del estudio. La(s) consulta(s) pública(s) se realizarán antes de iniciar las obras, con el fin de proporcionar información sobre el proyecto y tomar en cuenta la opinión de la población respecto al mismo. En función de los avances y la realización de cambios en el proyecto, se deberán realizar nuevas consultas públicas.

f. La presentación debe darse a través de esquemas (croquis en  vez de planos, por ejemplo) intentando sea lo  más didáctico y específico posible.

g. En los contextos rurales, periurbanos, con diversidad étnica y lingüística, será necesario dirigirse a los pobladores en el idioma local. Se asegurará la presencia de un/a traductor/a.

h. Debe llevarse un registro (de preferencia hacer grabaciones y transcripciones a ser incluidas como Anexo en el Estudio de Impacto Ambiental) de las Consultas Públicas; debe crearse un  mecanismo por el cual la población  tenga la posibilidad de hacer llegar sus interrogantes al ejecutor del proyecto  en cualquier momento del estudio.

i. En el caso de controversia acerca de definiciones técnicas relativas al proyecto (por ejemplo cambios y ampliación de la infraestructura), se deberá diseñar una estrategia que permita la resolución de la controversia, apoyándose en facilitadores especializados y acompañados de autoridades locales. 

j. El  Consultor responsable por la ejecución  del Estudio de Impacto Ambiental deberá elaborar un Anexo sobre las Consultas Públicas en el cual se analiza la perspectiva de la población en relación con el proyecto. Así mismo se presentará una discusión sobre las razones por las cuales la opinión de la población ha sido incorporada o no en la definición del proyecto. 

k. El Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental deberá ser puesto a la disposición del público (una posibilidad es la biblioteca o un local comunal  de importancia para la localidad.

l. Si hubiera consideraciones mayores efectuadas por la comunidad o cambio significativo en las alternativas de ubicación presentadas o precisiones importantes con referencia a las propuestas de diseño, se efectuarán otras  Consultas Públicas de seguimiento del proyecto.

De Carácter Específico

Un segundo nivel de Consulta Pública, pero no por ello menos importante que el primero,  es el dirigido a la población que probablemente será afectada en su propiedad por el desarrollo del proyecto. Algunas de las características  principales  de este nivel de consultas son:

a. Ser liderada por la Autoridad Ambiental Competente; la implementación, apoyo y  asesoramiento estará a cargo del Consultor.

b. La participación estará dirigida a la población que será afectada por la implantación del proyecto y tendrá como objetivo la obtención de las informaciones y datos necesarios para un adecuado análisis de las alternativas, medidas de mitigación y programa de compensación y/o reasentamiento.

c. Se debe mostrar total transparencia en lo que se presenta respecto de los aspectos  técnicos, económicos y socio ambientales de  cada una de las alternativas identificadas preliminarmente por el Consultor.

d. Debe llevarse un registro de las consultas (sería conveniente incluir Actas con la firma de los asistentes), y un resumen de los puntos tratados  y de los eventuales acuerdos logrados  con los posibles afectados en la propiedad de sus terrenos por la implementación del proyecto.

e. El Estudio de Impacto Ambiental deberá incluir un ítem referido al análisis de selección de alternativas de afectaciones y/o reasentamientos a realizarse.

5.7 Plan de Manejo Socio-Ambiental

Se preparará un Plan de Manejo Socio-Ambiental que incluya:

a. Programa correctivo / preventivo y compensatorio que contenga para cada etapa y actividad del proyecto, medidas preventivas, correctivas o de mitigación con relación a los impactos generados por el proyecto, de ser el caso indicar las progresivas del mismo. e indicar  las condiciones bajo las cuales será requerida (de forma permanente, diseño de la medida, procedimiento para su ejecución etc)

b. Programa de seguimiento y/o monitoreo ambiental. Definición de las responsabilidades institucionales para la implementación de cada medida de mitigación, incluyendo: (i) operación; (ii) mantenimiento; (iii) control y vigilancia durante la construcción y operación de las obras; y (iv) monitoreo ambiental; indicar frecuencia del seguimiento o monitoreo, indicadores o parámetros a monitorear.

c. Programa de Educación Ambiental

d. Programa de Compensación y/o Reasentamiento (sí es necesario).

e. Programa de Contingencias

f. Programa de Abandono (Luego de la terminación  de las acciones de construcción)

g. Programa de Inversiones. Cronograma y presupuesto estimado de todas las inversiones y costos recurrentes, en la implementación del Plan de Manejo Ambiental, contemplando costos para los programas planteados.

h. Un cronograma de las actividades que deberán estar sincronizadas con las actividades de construcción de los principales componentes del proyecto.

Entre los componentes esperados del Plan de Manejo, entre otros, se tiene:
· Medidas ambientales específicas a tener en cuenta en el  diseño y construcción  de las obras: manejo y ubicación de campamentos y plantas de asfalto, técnicas constructivas en sitios inestables, ubicación de los depósitos de material excedente, comportamiento ambiental de los trabajos en áreas críticas. 
· Control de la erosión de suelos y para la estabilidad de taludes, presentando medidas de prevención y de rehabilitación
· Medidas ambientales para el mantenimiento de los cursos de agua, tanto superficiales como subterráneos y preservación de su calidad y riqueza ictiológica.

· Control de las emisiones atmosféricas (polvos y gases) y ruidos, que afectan a los trabajadores, poblaciones vecinas, cultivos o el medio ambiente en general.
· Medidas para restaurar las zonas afectadas por la instalación y operación de plantas de asfalto, canteras, chancadoras, etc.

· Medidas para el manejo de desechos sólidos, domésticos e industriales y para controlar el vertimiento de aguas residuales, considerando la topografía accidentada.

· Medidas especiales para atenuar el efecto barrera de las obras y evitar el disturbamiento de la flora y fauna nativas.

· Procedimientos adecuados para trabajar las canteras, que eviten el excesivo deterioro de las áreas a explotar y establecimiento de final de las áreas utilizadas a través de nivelaciones, rellenos, revegetalización u otras medidas necesarias.

· Procedimientos adecuados para la utilización de las áreas que serán utilizadas como depósitos de los materiales excedentes (DME) de las explanaciones u otros desechos, considerando el diseño del DME, la forma como deben ser depositados los materiales y el recubrimiento adecuado para conseguir estabilidad del depósito.

· Recomendaciones específicas para la señalización informativa ambiental y la seguridad vial en sectores críticos de la carretera.

· Medidas para compensar los impactos que no pueden ser atenuados, tales como la compensación a los propietarios de las tierras, de construcciones o de otras instalaciones, que serán afectadas por la ampliación de la vía.

· De ser el caso, medidas para el reasentamiento de pobladores que serán afectados por las obras de la carretera, previendo la restauración de las redes socio-económicas.

· Medidas especiales en los cruces de poblados y áreas de concentración poblacional.

Los costos identificados como consecuencia de la mitigación de impactos y plan de manejo Socio-Ambientales, serán incorporados en el presupuesto como costos directos e indirectos, según corresponda.

5.8 Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental
El informe deberá contener como mínimo, los siguientes puntos:

Resumen Ejecutivo.

1.
Introducción

· Antecedentes

· Ubicación

· Objetivos

· Metodología

2.
Marco Legal e Institucional

3.
Descripción del Proyecto

4.
Diagnóstico Socio-ambiental del Área del Proyecto

· Área de Influencia del Proyecto

· Descripción del Medio Físico

· Descripción del Medio Biótico

· Descripción del Medio Económico y Sociocultural

7. Identificación y Evaluación de Impactos Socio-Ambientales Potenciales

· Identificación de Impactos Socio-Ambientales Potenciales

· Evaluación de Impactos Socio-Ambientales Potenciales

· Identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales

6.
Plan de Manejo Socio-Ambiental

· Programa correctivo/preventivo

· Programa de seguimiento y/o monitoreo ambiental

· Programa de compensación y reasentamiento involuntario (solo en caso de ocurrencia de afectaciones)

· Programa de Contingencias

· Programa de Abandono

· Programa de Inversiones

7.
Participación Ciudadana (Consultas Públicas)

8.
Conclusiones y Recomendaciones.

9.
Bibliografía.

10.
Anexos:

Panel fotográfico

Informe de consultas Públicas, Cuadros, Actas, etc..

Planos y Mapas.

6.0    ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA

El consultor realizara un estudio de evaluación arqueológica sin excavaciones con el fin de identificar las áreas con contenidos arqueológicos e históricos en el ámbito de influencia directa de la obra, es decir: Trazo (ampliaciones y en zonas críticas) áreas de extracción de materiales (canteras), depósitos de material excedente, campamentos, patios de maquinas y demás áreas de intervención.

Los informes a presentarse son:

a)
Informe Diagnóstico de Evaluación Arqueológica a la entidad, deberá presentar la programación, cronograma de actividades a desarrollar en campo y mediante la revisión bibliográfica, cartas y fotos aéreas, debiendo estimar  la existencia o no de zonas arqueológicas inventariadas  o no por el INC declaradas Patrimonio Cultural de la Nación a través de Resolución Directoral o en su defecto  las posibles áreas con contenido cultural.

b)
Presentar al INC, con copia o a través de La Entidad, un Proyecto de Evaluación Arqueológica de la vía en estudio.
c)
Entregar a la entidad, la Resolución Directoral del INC que autoriza la ejecución del Proyecto de Evaluación Arqueológica, emitido el resolutivo por dicha entidad.
d)
Presentar al INC, con copia o a través de La Entidad, el Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica dentro del plazo establecido en el resolutivo de autorización del INC.
e)   
Si en el Estudio de evaluación arqueológico sin excavaciones, en opinión del Especialista no es procedente la emisión del CIRA por existencia de restos arqueológicos, se deberá elaborar un Plan de Monitoreo, en el cual se incluirán los planes de trabajo necesarios (excavaciones, delimitación, señalización, rescates y monitoreos) debiendo contener: costos, cronograma de trabajo, planos y estimaciones cuantitativas y cualitativas.
      
Si es procedente el CIRA aplicará los ítems  f, g y h

f)
Entregar a la entidad la Resolución Directoral del INC que aprueba el Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica.
g)
Presentar al INC, con copia a o través de La Entidad, la Memoria Descriptiva del Proyecto de Evaluación Arqueológica solicitando el CIRA, posterior a la aprobación del Informe Final del Proyecto por el INC.
h)
Entregar a La Entidad, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) original.

El Consultor deberá efectuará los pagos correspondientes al Instituto Nacional de Cultura según la UIT del año en curso, según la zona y actividad a solicitarse a dicha entidad por proyecto. 
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	CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA




EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación:

	FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN


	A.
	EXPERIENCIA DEL POSTOR
	(35 puntos)


	
	A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD: 10 puntos
	

	
	Criterio:
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un periodo de hasta 15 años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (03) veces el Valor Referencial.

Acreditación:
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con con voucher de depósito, reportes de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.
En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.
El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la experiencia en la actividad.
IMPORTANTE:

Cuando el objeto del proceso sea la elaboración de expedientes técnicos deberá acreditarse la experiencia en la actividad con copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago referidos a servicios prestados en la elaboración de expedientes técnicos, sin considerar el tipo de especialidad prevista en el artículo 268 del Reglamento.


	M = Monto facturado acumulado  por el postor por la prestación de servicios de consultoría correspondientes a la actividad objeto del proceso.
M >=  03 veces el valor referencial:
                          10 puntos

M >= 02 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial:
                          05 puntos

M >= 01 veces el valor referencial y < 02 veces el valor referencial:

                          0 puntos


	
	A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 20 puntos
	

	
	Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un periodo de hasta 10 años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a dos (02) veces el Valor Referencial.
Se considerará servicio similar a estudios definitivos para la rehabilitación o mejoramiento y construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado.
Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación, entre otros, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del proceso. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.
En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.


	M = Monto facturado acumulado 

       por el postor por la  

       prestación de servicios de 

       consultoría iguales o 

       similares al objeto de la 

       convocatoria

M >=  02 veces el valor referencial:

                               20 puntos

M >=01 veces el valor referencial y < 02 veces el valor referencial:
                               10 puntos

M < 01 vez el valor referencial:

                                 0 puntos



	
	A.3. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 05 puntos
Criterio:

Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los servicios de consultoría de obra presentados para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:

Mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.
	Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación
:

PCP= PF x CBC

         NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.

PF = Puntaje máximo al postor.

NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.

CBC = Número de constancias de prestación válidas.

 05 puntos



	B.
	EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	(40 puntos)


	
	B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO 

        40 puntos
Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto en Elaboración de Estudios Definitivos. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares a los siguientes: Estudios definitivos para la  para la Rehabilitación o Mejoramiento y construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo y su respectiva conformidad, constancias o certificados.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio de consultoría, de ser el caso.

Si bien no existe impedimento legal que restrinja la posibilidad de que quien se encuentre participando en un proceso de selección, como parte de un equipo o efectuando labores en un contrato en ejecución, pueda participar en un proceso de selección; la naturaleza propia del Estudio exige que los especialistas propuestos se encuentren disponibles al momento de iniciarse la ejecución contractual, en otras palabras, una vez otorgada y consentida la buena pro, los especialistas propuestos por el postor ganador que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarían en la obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos (Pronunciamiento Nº 024-2006/GTN - Observación Nº 1).
Para acreditar que la experiencia de los profesionales propuestos corresponde a la elaboración de Estudios definitivos o Elaboración de Expedientes Técnicos para la  para la Rehabilitación o Mejoramiento y construcción de carreteras de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado; podrá presentarse cualquier otro documento oficial, que cumpla con el fin de acreditar lo requerido, siempre que haya sido emitido o suscrito por la Entidad involucrada en el Contrato que se pretende acreditar. (Pronunciamiento Nº 024-2006/GTN).

En ese sentido, se aceptarán documentos complementarios al certificado que acrediten que la experiencia si corresponde a un Estudio Definitivo, tales como: Certificados, Constancias, Resoluciones Directorales que aprueben la Liquidación del Estudio. No se aceptarán copia de Informes de Estudios.

El personal propuesto puede participar con más de un postor, sin ser esto, motivo de descalificación para el postor y profesional. Pero no puede presentarse en dos especialidades con el mismo participante o postor. Para efectos de evaluación no se considerarán Estudios ejecutados en forma paralela o que se traslapen (el tiempo de traslape no se considerará en uno de los servicios presentados).

El tiempo de experiencia efectiva requerido debe ser el resultado de la sumatoria de los periodos de tiempo de trabajo efectivo  que se acrediten mediante la presentación de las constancias o certificados de trabajo solicitados. Se aclara que de existir tiempos que presenten traslape sólo será tomado en cuenta el tiempo en uno de los servicios.

Se podrán presentar y será motivo de calificación, aquellas experiencias recientes de los profesionales en donde haya culminado su participación en el mencionado Estudio, considerando que la relación de los mencionados profesionales es con la firma consultora, mas no con la Entidad Contratante. Es decir aún cuando el Estudio haya sido terminado y esté en proceso de liquidación.
La participación del especialista en la especialidad propuesta, debe ser sustentada, a efectos de que se pueda evaluar el tiempo efectivo de acuerdo a lo establecido en las bases. (Tiempo de intervención de acuerdo al contrato).

Los certificados que sirven para acreditar los requerimientos técnicos mínimos se pueden volver a presentar para acreditar  los factores de evaluación.

Se aplicara el mismo criterio para las demás especialidades

La asignación de puntajes se realizará del siguiente modo:
	

	
	1. JEFE DE ESTUDIO:

Criterio:

Se evaluará las constancias o certificados consignados en el Anexo 11, que acrediten su experiencia de Ingeniero Civil, como Jefe de Estudio o Jefe de Supervisión de Estudios, con experiencia en la elaboración de Estudios definitivos para la  para la Rehabilitación o Mejoramiento y construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado. Todas las Constancias o Certificados deberán indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio consignado.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo y constancias o certificados de trabajo.
2. ESPECIALISTA EN TRAZO Y DISEÑO  VIAL:

Criterio:

Se evaluará las constancias o certificados consignados en el Anexo 11, que acrediten su experiencia como Ingeniero Civil, con experiencia en Topografía, Trazo y Diseño Vial en la elaboración de Estudios definitivos para la  para la Rehabilitación o Mejoramiento y rehabilitación de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado. Todas las Constancias o Certificados deberán indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio consignado.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo y constancias o certificados de trabajo.
3. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS:

Criterio:

Se evaluará las constancias o certificados consignados en el Anexo 11, que acrediten su experiencia como Ingeniero Civil, con experiencia en Suelos y Pavimentos en elaboración o supervisión de Estudios definitivos para la  para la Rehabilitación o Mejoramiento  y construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado. Todas las Constancias o Certificados deberán indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio consignado.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo y constancias o certificados de trabajo.
4. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA:

Criterio:

Se evaluará las constancias o certificados consignados en el Anexo 11, que acrediten su experiencia como Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo, con experiencia en geología y geotecnia (mecánica de suelos) en elaboración o supervisión de Estudios definitivos para la  para la Rehabilitación o Mejoramiento  y construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado. Todas las Constancias o Certificados deberán indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio consignado.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo y constancias o certificados de trabajo.
5. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA Y DRENAJE:

Criterio:

Se evaluará las constancias o certificados consignados en el Anexo 11, que acrediten su experiencia como Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, con experiencia en la especialidad de hidrología y drenaje en la elaboración o supervisión de Estudios definitivos para la  para la Rehabilitación o Mejoramiento y rehabilitación de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado. Todas las Constancias o Certificados deberán indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio consignado.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo y constancias o certificados de trabajo.
6. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

Criterio:

Se evaluará las constancias o certificados consignados en el Anexo 11, que acrediten su experiencia como Ingeniero Civil, con experiencia en la especialidad de estructuras y obras de arte en la elaboración o supervisión de Estudios definitivos para la  para la Rehabilitación o Mejoramiento y rehabilitación de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado. Todas las Constancias o Certificados deberán indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio consignado.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo y constancias o certificados de trabajo.
7. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL:

Criterio:

Se evaluará las constancias o certificados consignados en el Anexo 11, que acrediten su experiencia como Ingeniero Civil, Forestal, Agrónomo, Biólogo, Geógrafo, Ambiental o Agrícola con experiencia en Evaluación de Impacto Ambiental en la elaboración o supervisión de Estudios definitivos para la  para la Rehabilitación o Mejoramiento y construcción  de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado. Todas las Constancias o Certificados deberán indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio consignado.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo y constancias o certificados de trabajo.
8. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS:

Criterio:

Se evaluará las constancias o certificados consignados en el Anexo 11, que acrediten su experiencia como Ingeniero Civil, con experiencia en Metrados, Costos y Presupuestos en la elaboración de Estudios definitivos para la  para la Rehabilitación o Mejoramiento y construcción de carreteras a nivel de afirmado o asfaltado. Todas las Constancias o Certificados deberán indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio consignado.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo y constancias o certificados de trabajo.

	Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a veinticuatro (24) meses

08 puntos
TE > doce (12) meses y < veinticuatro (24) meses:

                               06 puntos
TE <= doce (12) meses:

                               00 puntos
Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a dieciocho (18) meses

06 puntos
TE > doce (12) meses y < dieciocho (18) meses:

                               03 puntos
TE <= doce (12) meses:

                               00 puntos
Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a dieciocho (18) meses

04 puntos
TE > doce (12) meses y < dieciocho (18) meses:

                               02 puntos
TE <= doce (12) meses:

                               00 puntos
Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a dieciocho (18) meses

04 puntos
TE > doce (12) meses y < dieciocho (18) meses:

                               02 puntos
TE <= doce (12) meses:

                               00 puntos
Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a doce (12) meses

 04 puntos
TE > seis (06) meses y < doce (12) meses:

                               02 puntos
TE <= seis (06) meses:

                               00 puntos
Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a doce (12) meses

 04 puntos
TE > seis (06) meses y < doce (12) meses:

                               02 puntos
TE <= seis (06) meses:

                               00 puntos
Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a doce (12) meses

 04 puntos
TE > seis (06) meses y < doce (12) meses:

                               02 puntos
TE <= seis (06) meses:

                               00 puntos
Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a doce (12) meses

 06 puntos
TE > seis (06) meses y < doce (12) meses:

                               03 puntos
TE <= seis (06) meses:

                               00 puntos

	C.
	MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS

25 puntos

	(25 puntos)
Mejora 1   : 25 puntos

Mejora 2   : 20 puntos

Mejora 3   : 15 puntos

Mejora 4   : 10 puntos



	
	Criterio:

Mejora 1: El Consultor que realice 4 aportes y/o mejoras a los Términos de Referencia.
Mejora 2: El Consultor que realice 3 aportes y/o mejoras a los Términos de Referencia.
Mejora 3: El Consultor que realice 2 aportes y/o mejoras a los Términos de Referencia.
Mejora 4: El Consultor que realice 1 aportes y/o mejoras a los Términos de Referencia.
Se consideran como aportes, mejoras y/o sugerencias a los términos de referencia del estudio en los 04 rubros siguientes: 1. Innovación tecnológica en software de topografía; 2. Plan de monitoreo arqueológico para control de obra; 3. Medio Ambiente de la zona; 4. Tratamiento para la inestabilidad de taludes.

La descripción y análisis de los rubros que no guarde relación con el servicio requerido o muestre incoherencia no será calificado.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada.
	

	
	PUNTAJE TOTAL
	100 puntos



IMPORTANTE:

· Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

· Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

	CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO




Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría para La Elaboración del Estudio Definitivo del PIP: Apertura de la Carretera Tramo Alimarca - Canlle - Chiquinda - Ulluaypampa - Las Pajas - Distrito Gregorio Pita - Provincia San Marcos - Cajamarca, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20453744168, con domicilio legal en Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por su Gerente General Eco. Lelio Antonio Sáenz Vargas, identificado con DNI Nº 26719863, y de otra parte ………………....................., con RUC Nº ................, con domicilio legal en ………………....................., inscrita en la Ficha N° ………………......... Asiento N° ………....... del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de ………………, debidamente representado por su Representante Legal, ………………....................., con DNI N°……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………….., Asiento N° ………… del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de …………, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ……………….., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 015-2013-GR.CAJ, para la contratación del servicio de consultoría para La Elaboración del Estudio Definitivo del PIP: Apertura de la Carretera Tramo Alimarca - Canlle - Chiquinda - Ulluaypampa - Las Pajas - Distrito Gregorio Pita - Provincia San Marcos - Cajamarca, a (INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO), cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto la Elaboración del Estudio Definitivo del PIP: Apertura de la Carretera Tramo Alimarca - Canlle - Chiquinda - Ulluaypampa - Las Pajas - Distrito Gregorio Pita - Provincia San Marcos - Cajamarca, conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a (CONSIGNAR MONEDA Y MONTO), (CONSIGNAR SI O NO) incluye  IGV.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevo Soles, en PAGOS PARCIALES (Cuatro valorizaciones de 25%, 30%, 35% y 15%) según los estipulado den los Término de Referencia, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de……….. días calendario, el mismo que se computa a partir de la entrega de terreno o firma del Acta de Transferencia de Funciones de parte del anterior supervisor o inspector de existir.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora
 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la Carta Fianza. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Esta garantía es emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un Adelanto Directo hasta el 20% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) días calendarios posteriores a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”
La amortización de los adelantos se realizará mediantes descuentos proporcionales de los dos primeros pagos (Valorizaciones 1 y 2) que se efectué al Consultor.
CLÁUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de un (1) año.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x Monto

	
	F x Plazo en días


Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final (de ser el caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

OTRAS PENALIDADES:

En concordancia con el Artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No 184-2008-EF, se considera otras penalidades como las siguientes:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°


INFRACCION





           MULTA
1
POR NO CONCURRIR A LA PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO 
 

Es obligatorio que a la Presentación concurran el consultor y todo el 
personal del equipo técnico de su propuesta. La penalidad se aplicará 
cuando uno de los antes nombrados no concurra al acto de presentación 
del equipo técnico en la fecha acordada con La Entidad.



10/1000

2
POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO


Es obligatorio que a la Entrega de Terreno concurran el consultor y el jefe 
de estudio. La penalidad se aplicará cuando uno de ellos no concurra a la 
Entrega de Terreno en la fecha acordada con La Entidad 



10/1000

3
POR NO PRESENTAR SU PROGRAMA DE ACTIVIDADES 



Cuando el consultor no presente la Programación y/o Cronograma de 
Actividades  antes de la Entrega de Terreno.




10/1000

4
POR NO UTILIZAR EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO DE SU OFERTA



Cuando para la ejecución de los trabajos de campo o gabinete, el consultor no 
utilice el personal del equipo técnico propuesto en su oferta técnica.

     
La penalidad se aplicará por cada personal que no se utilice


5/1000

5
POR NO UTILIZAR EQUIPOS DEL CONSULTOR



Cuando el  consultor no cuenta con los equipos mínimos requeridos u 
ofrecidos en su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la 
ejecución del estudio.
 

La penalidad se aplicará por cada equipo faltante o incompleto


5/1000

6
POR LA NO PARTICIPACION DEL JEFE DE ESTUDIO




El jefe de estudio debe tener disponibilidad a tiempo completo para dirigir y 
controlar la ejecución de los trabajos de campo y gabinete, en forma 
permanente todos los días que demore la ejecución del estudio. 
La penalidad se aplicará por cada día que se compruebe su ausencia y 
no participación 







2/1000

7
POR NO CONCURRIR A LA REVISION Y/O REUNIONES DE TRABAJO

CONVOCADAS O NO VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO  




El personal del equipo técnico, debe tener disponibilidad para participar 
directamente en la ejecución del estudio y en la revisión de los informes.

La penalidad se aplicará por cada vez que el personal del equipo técnico que 
habiendo sido convocado por el Evaluador o el Area Usuaria de La Entidad, 
para fines del cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su participación 
de forma injustificada; asimismo cuando no viajan a la zona donde se desarrolla 
el estudio de acuerdo al Programa del Consultor.



10/1000

8
POR PRESENTAR INFORMES Y ESTUDIOS INCOMPLETOS


Un informe o estudio se considera incompleto cuando le falta un documento o 
ítem que ha sido especificado en los TDR como contenido mínimo y/o está 
dentro del alcance del servicio. 

La penalidad se aplicará por cada documento, ítem o contenido faltante

2/1000

9
POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR MAL

DESEMPEÑO, A PEDIDO DE LA ENTIDAD 



Cuando La Entidad solicita el cambio de algún integrante del equipo técnico 
por desempeño deficiente, negligente o insuficiente, en el cumplimiento de 
sus obligaciones. La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo 
técnico cambiado 







20/1000

10
POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR CAUSAS

            QUE NO TENGAN ORIGEN EN FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, 

A PEDIDO DEL CONSULTOR 



Siempre que sean aprobados por La Entidad y el Area Usuaria 
La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo técnico cambiado
20/1000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El monto máximo de la penalidad, por mora o de otras penalidades, es del diez por ciento (10%) del  monto del contrato vigente o del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de otras penalidades, La Entidad podrá resolver el contrato, según lo establecido en los artículos 167° y 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN Del contrato de consultoría de obra
La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
 

1.1.
Toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato, inclusive por defectos o vicios ocultos, deberá resolverse mediante conciliación y/o arbitraje; excepto la decisión del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales; así mismo, no constituyen materia arbitrable los supuestos de enriquecimiento sin causa.

1.2.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliación y/o arbitraje dentro de los plazos de caducidad previstos en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 177°, 179°, 181°, 184°, 199°, 201°, 209°, 210°, 211° y 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 184-2008-EF  y modificado mediante DS N° 138-2012-EF

1.3.
En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliación de manera previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial; la conciliación  deberá ser solicitada ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Cajamarca

1.4.
La sede arbitral será en la Ciudad de Cajamarca.

1.5.
Las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha de recepción de la solicitud para someter una controversia a arbitraje.

1.6.
El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros, los mismos que deberán contar con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones del Estado y haber intervenido en la emisión de un mínimo de cinco (05) laudos relacionados con el objeto del contrato en controversia.

1.7.
El pago de los gastos arbitrales serán de cargo de la parte demandante; siendo aplicable el mismo criterio en caso se formule reconvención.


Los gastos arbitrales no podrán ser mayores a los señalados en la Tabla de Aranceles Administrativos y Honorarios de Árbitros de la Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.8.
Los gastos arbitrales se cancelarán tal como se indica:

a)
Treinta por cien (30%) a la presentación de la demanda o reconvención.

b)
Setenta por cien (70%) a la presentación de alegatos.

1.9.
Las actuaciones arbitrales estarán sujetas a las reglas siguientes:

a)
Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo contrato, cualquiera de las partes puede pedir a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.Leg. N° 1017 y modificado por  y Ley N° 29873; y su Reglamento, aprobado por DS N° 184-2008-EF, modificado por DS N° 138-2012-EF; sin embargo, la acumulación sólo será procedente si ambas partes estén de acuerdo.

b)
Una vez presentada la demanda arbitral y la contestación a la demanda; no se aceptará ninguna modificación o ampliación, ni la inclusión de mayores medios probatorios; excepto se trate de medios probatorios generados en forma posterior a la presentación de la demanda arbitral o la contestación a la demanda; o en caso que en la demanda o contestación se haya hecho referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer; el mismo criterio se aplicará en el caso de reconvención.

c)
En caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales correspondientes a la demanda, se procederá por única vez a conceder un plazo adicional, el mismo que no podrá ser mayor al plazo inicial y en caso de persistir el incumplimiento, se deberá archivar el arbitraje.


En caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales correspondientes a la reconvención, se procederá por única vez a conceder un plazo adicional, el mismo que no podrá ser mayor al plazo inicial y en caso de persistir el incumplimiento, se deberá archivar la reconvención y se continuará con el arbitraje.

d)
En caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales serán calculados de manera proporcional a la etapa en la que se encuentre.

e)
El presidente del Tribunal no podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso de las actuaciones arbitrales.

f)
Las excepciones y/o oposiciones deberán oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación a la demanda o reconvención; se correrá traslado a la otra parte para que exprese lo conveniente a su derecho en un plazo de veinte (20) días hábiles; luego de lo cual resolverá el Tribunal en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, como condición previa para la continuidad del arbitraje.

g)
Las objeciones deberán interponerse en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de haber tomado conocimiento.

h)
Los plazos para presentación de demanda arbitral y contestación demanda arbitral serán de veinte (20) días hábiles; el mismo criterio se aplicará en el caso de la reconvención. 

i)
El plazo para interponer reconsideración contra las decisiones distintas al Laudo, será de cinco (05) días hábiles y ésta suspende la ejecución de la decisión reconsiderada.

j)
Las partes, respecto al laudo arbitral podrán solicitar la rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo; en un plazo que no deberá exceder los quince (15) días hábiles.

k)
El plazo para la emisión de Laudo y su notificación será de treinta (30) días hábiles, sin ninguna posibilidad de ampliar dicho plazo; cuyo plazo se computará a partir del día siguiente de vencido el plazo para la presentación de alegatos y en caso se haya solicitado informe oral, luego de realizada dicha audiencia.

l)
El tribunal arbitral no está facultado para ejecutar sus laudos y decisiones.

m)
La recusación contra los árbitros podrá interponerse aún cuando se haya iniciado el plazo para la emisión de un laudo.

n)
El tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones cuando el demandante no presente su demanda en el plazo establecido.

1.10.
Las recusaciones contra los árbitros serán resueltas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.11.
Las controversias deberán resolverse de acuerdo a derecho y conforme a lo señalado en la Constitución Política, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y las normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente ese orden de preferencia en la aplicación del derecho.

1.12.
El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa juzgada y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes, salvo que contra él se interponga recurso de anulación ante el Poder Judicial, en cuyo caso su exigibilidad queda suspendida.

1.13.
La interposición de recurso de anulación contra el laudo no requiere que la parte impugnante acredite la constitución de fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática a favor de la parte vencedora.

1.14.
La solicitud de suspensión de ejecución del laudo, se concederá cuando se ofrezca como garantía  caución juratoria por el monto de las obligaciones establecidas en el laudo.
CLÁUSULA DECIMO NOVENA: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

La Ejecución del presente contrato queda condicionada a la efectiva asignación de recursos financieros que se autoricen en las leyes anuales de Presupuesto acorde a lo establecido en el numeral 27.3º del Art. 27º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, procediendo en dichas circunstancias a la resolución del contrato por parte de la Entidad, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor del contratista.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca                      

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: (CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO)
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Cajamarca a los……… días del mes de ………….de 2013.

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO Nº A

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

Licitación Pública 
   (      )         
Concurso Público


(      )   

Adjudicación Directa Pública

(  X ) N° 015-2013-GR.CAJ)

Adjudicación Directa Selectiva

(      )

Adjudicación de Menor Cuantía

(      )

Denominación del proceso:

Consultoría: Elaboración del Estudio Definitivo del PIP: Apertura de la Carretera Tramo Alimarca - Canlle - Chiquinda - Ulluaypampa - Las Pajas - Distrito Gregorio Pita - Provincia San Marcos - Cajamarca.
DATOS DEL PARTICIPANTE:

	(1) Nombre o Razón Social:

	

	(2) Domicilio Legal:

	

	(3)  R. U. C Nº
	(4)  Nº Teléfono (s)
	(5)  Nº Fax

	
	
	

	(6)  Correo(s)  Electrónico(s):

	


El que suscribe, Sr.(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante Legal de la empresa ________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Cajamarca, _______de                         de 20...
……………..…………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor

FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Cajamarca,……………………………………………..
Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 015-2013-GR.CAJ
Presente.-

(CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)), identificado con DNI (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL) y Nº RUC Nº (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA), debidamente representado por su  (CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO), identificado con DNI Nº .…………., tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Pública N° 015-2013-GR.CAJ, a fin de acreditar a nuestro apoderado: (CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO) identificado con DNI Nº .………., quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. 

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

FORMATO Nº 2

FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

	PROPONENTE:



	Consulta N(..................

	Referencia(s) de las Bases

Sección: ............

Numeral:.............

Página: ..............

	Consulta:



	PROPONENTE:



	Consulta N(..................

	Referencia(s) de las Bases

Sección: ............

Numeral:.............

Página: ..............

	Consulta:




Nota.- Este formulario será llenado en Arial 10
ANEXO Nº 1

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 015-2013-GR.CAJ
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, .………………, postor y/o Representante Legal de (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA), identificado con (CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD) N° (CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), con poder inscrito en la localidad de (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA) en la Ficha Nº (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA) Asiento Nº (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA), DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social    :
	

	Domicilio Legal                  :
	

	RUC     :
	
	Teléfono :
	
	Fax  :
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

	……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda




IMPORTANTE:
· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 015-2013-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de consultoría de obra: Elaboración del Estudio Definitivo del PIP: Apertura de la Carretera Tramo Alimarca - Canlle - Chiquinda - Ulluaypampa - Las Pajas - Distrito Gregorio Pita - Provincia San Marcos - Cajamarca, de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.



Cajamarca,………………………………………….
…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:
· Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 015-2013-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA), declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-
Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-
Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Cajamarca,………………………………………………
………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:
· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 015-2013-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 015-2013-GR.CAJ, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Denominación del Consorcio:………………………………………………

Designamos al Sr..................................................., identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en................................

OBLIGACIONES DE (NOMBRE DEL CONSORCIADO 1):


% de Obligaciones 

· (DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA)

( % )


· (DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES)






( % )
OBLIGACIONES DE (NOMBRE DEL CONSORCIADO 2):


% de Obligaciones

· (DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA)

( % )
· (DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES)






( % )
TOTAL:            100%

Cajamarca,……………………………
..………………………………….



…………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del



Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1


Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 015-2013-GR.CAJ
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de consultoría de obra: Elaboración del Estudio Definitivo del PIP: Apertura de la Carretera Tramo Alimarca - Canlle - Chiquinda - Ulluaypampa - Las Pajas - Distrito Gregorio Pita - Provincia San Marcos – Cajamarca en el plazo de (CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO) días calendario.
Cajamarca,……………………….
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 015-2013-GR.CAJ
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL SERVICIO
	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO 
	FECHA

	MONEDA
	IMPORTE 
	TIPO DE CAMBIO VENTA

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	


Cajamarca,………………………………..
.……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 015-2013-GR.CAJ
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL SERVICIO
	N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO 
	FECHA

	MONEDA
	IMPORTE 
	TIPO DE CAMBIO VENTA

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	


Cajamarca,………………………
………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda
ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 015-2013-GR.CAJ
Presente.-
De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

	CONCEPTO
	COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

	
	

	
	

	
	

	TOTAL
	


La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Cajamarca,…………………………………
……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 9

NOMINA DEL PERSONAL

A continuación se presenta la relación del Personal Profesional propuesto para la realización del expediente técnico, que será asignado por el tiempo previsto para su ejecución y que será materia de evaluación en base la acreditación que se acompaña más adelante.

	N°
	CARGO
	Nombres y Apellidos
	PROFESIÓN
	Tiempo requerido (meses)
	% de participación

	1
	Jefe de Estudio
	
	
	
	

	2
	Especialista en metrados, costos y presupuestos
	
	
	
	

	3
	Especialista en suelos y pavimentos
	
	
	
	

	4
	Especialista en hidrología y drenaje
	
	
	
	

	5
	Especialista en estructuras y obras de arte
	
	
	
	

	6
	Especialista en topografía, trazo y diseño vial
	
	
	
	

	7
	Especialista en arqueología
	
	
	
	

	8
	Especialista en impacto ambiental
	
	
	
	

	9
	Especialista en geología y geotecnia
	
	
	
	

	10
	Especialista en tráfico
	
	
	
	


De no cumplirse con los requerimientos técnicos Mínimos de los especialistas, la propuesta quedará descalificada.

El que suscribe, _________________________________________, Representante Legal de ___________________________________________________, se compromete que para el servicio materia del concurso se asignará al personal indicado y que se cuenta con el Compromiso de Participación del personal que se contratará, en caso de obtener la Buena Pro.

..................................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL

PROPUESTO PARA EL SERVICIO

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI Nº ............................, mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la estudio a la Obra……………………………….que postula el Postor ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro de la Adjudicación Directa Pública Nº 015- 2013-GR.CAJ, convocado por EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que la experiencia que acredito en el presente proceso ha sido adquirida  habiéndome encontrado ya colegiado y que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación:

- Cargo dentro del Proyecto: 


- Especialidad: 


- Actividad: 


……..........................................................                    …..……………….…………...

   Firma y sello del Representante Legal

  
  Firma y sello del Profesional


    Nombre / Razón social del postor               

ANEXO Nº 11

EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO

El postor adjuntará el presente anexo por cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido sujeto a calificación. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copia simple de: i) contratos de trabajo y Acta de Recepción de expediente técnico , o ii) constancias o certificados; que acrediten su experiencia en la especialidad..

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:____________________________________

CARGO POR OCUPAR: ____________________________________________________________________

	1. DATOS DEL PROFESIONAL

	UNIVERSITARIOS

	Nº DE ORDEN
	UNIVERSIDAD
	TITULO OBTENIDO
	FECHA DE GRADO (mes – año)
	COLEGIATURA

	
	
	
	
	Nº
	Fecha
	Nº Folio

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	2. EXPERIENCIA  EN LA ESPECIALIDAD

	Nº de orden
	Experiencia solicitada
	Razón Social del contratante
	Cargo desempeñado
	PERÍODO

	
	
	
	
	Inicio -Término
	Duración
	Nº Folio

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


Notas:

1.
El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2.
La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberán de anexar los documentos sustentados, caso contrario se considerará incompleto.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Nota:

La experiencia  del personal propuesto debe haber sido adquirida habiéndose encontrado el profesional debidamente colegiado
ANEXO Nº 13
CARTA AUTORIZACION

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Cajamarca,……………………….
Señor:

Director Regional  de Administración

Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-





Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta 

Por medio de la presente comunico a usted que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el………………………………………………………………………… (indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ……………………………………….

Así mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las Prestaciones en Bienes y/o Servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.  

Atentamente,

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca


Att.: Comité Especial





ADJUDICACIÓN DIRECTA PúblicA N° 015-2013-GR.CAJ





Denominación de la convocatoria: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYETO: “APERTURA DE LA CARRETERA TRAMO ALIMARCA – CANLLE – CHIQUINDA – ULLUAYPAMPA – LAS PAJAS – DISTRITO GREGORIO PITA – SAN MARCO - CAJAMARCA”





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]





Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA


Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca


Att.: Comité Especial





ADJUDICACIÓN DIRECTA PúblicA N° 015-2013-GR.CAJ





Denominación de la convocatoria: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “APERTURA DE LA CARRETERA TRAMO ALIMARCA – CANLLE – CHIQUINDA – ULLUAYPAMPA – LAS PAJAS – DISTRITO GREGORIO PITA – SAN MARCO - CAJAMARCA”





SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA


[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]








��
	 	Estas Bases se utilizarán para la contratación de servicios de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:





	Consultor de obra: La persona natural o jurídica con no menos de un (1) año de experiencia especializada, que presta servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras. También se considera consultor de obra a la persona natural o jurídica con no menos de dos (2) años de experiencia especializada, que presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de obras.


�  	Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. 





�   El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.





�   	La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.





� 	De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. 





� 	La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





� 	El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.  








� 	En caso se determine que adicionalmente a la Declaración Jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, a que se refiere el literal b) de la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases, deba presentarse algún otro documento para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, a continuación deberá consignarse tal exigencia, teniendo en consideración los requisitos establecidos por los reglamentos  técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los Términos de Referencia conforme a lo previsto en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.





�    Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.





�    Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.





� 	De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.





� 	Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.





� 	De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.





� 	Valor Referencial VR: Determinado por el Comité Especial, según Estudio de Mercado.


� 	Fecha del VR: Determinado por el Comité Especial. 


� 	El Perfil de Pre Inversión mediante el cual se declaró la viabilidad del PIP, integran como Anexo los TDR.


� 	Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Resumen Ejecutivo, literal K. Plan de Implementación.


�	Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Resumen Ejecutivo, literal H. Sostenibilidad del PIP.





� 	OPINION N° 077-2008/DOP. – OPINION N° 078-2008/DOP.


�  Equipo Técnico/Personal del Equipo Técnico, comprende el jefe de estudio y los especialistas profesionales, técnicos o auxiliares de la oferta técnica del Consultor.





� 	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Art. 268.- Especialidades de los Consultores.


� 	De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.





� 	De conformidad con el artículo 46 del Reglamento, el puntaje debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la especialidad; así como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio, cuando este haya sido previsto en las Bases.





� 	El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje. 


� 	El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje. 


� 	Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en � HYPERLINK "http://www.osce.gob.pe" �www.osce.gob.pe� 





� 	De consignarse en las Bases el factor cumplimiento del servicio, el puntaje que se asigne al mismo debe tener en consideración los márgenes de puntaje señalados por el artículo 46 del Reglamento, el mismo que precisa que el puntaje correspondiente a la experiencia debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la especialidad, así como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio. 





� 	Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de mejoras se les otorgará puntaje. 





�	Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.





� 	Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica.





�	En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


� 	La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.


� 		De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.


� 	Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.





�  Equipo Técnico/Personal del Equipo Técnico, comprende el jefe de estudio y los especialistas profesionales, técnicos o auxiliares de la oferta técnica del Consultor.





� 	De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. 





� 	El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.





� 	Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.


� 	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.


� 	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.


� 	Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.


� 	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.


� 	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.


� 	Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.








