ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ
(Tercera Convocatoria)

CONSULTORIA DE OBRAS:

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL TOLON —
YONAN - CAJAMARCA”

Cajamarca, Junio de 2012



IS Dy

h\éﬂ GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

RUC No. 20453744168 :lg

P .

AMC N° 005-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCION




L

o

7 Oé_
%s}

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

RUC No. 20453744168 :!E
AMC N° 005-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA

CAPITULO I

1.1

1.2

1.3

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

CONVOCATORIA

De conformidad con lo sefialado en el articulo 51° del Reglamento, la convocatoria se
efectuara a través de su publicacion en el SEACE, oportunidad en la que debera publicarse
las Bases, sin perjuicio de las invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o méas proveedores,
segun corresponda, en atencion a la oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura o
sofisticacién de la contratacion, bajo sancién de nulidad.

BASE LEGAL

e Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 0057, en
adelante la Ley.

¢ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
184-2005-EF, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

e Decreto Supremo N° 005-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

e Decreto Supremo N° 140-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Directivas del OSCE.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cédigo Civil.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Supremo N° 007-2005-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la

Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo

decente, Ley MYPE.

e Decreto Supremo N° 005-2005-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

e Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes Bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuara desde el dia siguiente de la convocatoria y hasta un
(1) dia habil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno de sus integrantes, de
conformidad con el articulo 53° del Reglamento.

La persona natural o juridica que desee participar en el proceso de seleccion debera
acreditar estar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto contractual. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion en el RNP y
que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de seleccion convocado por las Entidades del
Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el
registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que
administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). A
dicho efecto, podra ingresarse a la siguiente direccion electronica para obtener
mayor informacion.: www.rnp.gob.pe.
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1.4

1.5

1.6

Al registrarse, el participante debera sefialar la siguiente informacion: Nombres y apellidos
(persona natural), DNI, razén social (persona juridica), namero de RUC, domicilio legal,
teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 52° del Reglamento, la persona natural o
juridica que desee ser notificada electronicamente, debera consignar una direccion de correo
electronico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en
el Reglamento, deban realizarse. La notificacion a través del SEACE prevalece sobre
cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del
participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo minimo de dos
(2) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en los articulos 54°, 55° y 57° del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial con relacion a las consultas y observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE, en la
sede de la Entidad y a los correos electronicos de los participantes que asi lo hubieran
solicitado, de conformidad con lo establecido en los Articulos 55°, 56° y 57° del
Reglamento, en la fecha sefialada en el cronograma del proceso de seleccion.

El plazo para la absolucién no podra exceder de dos (2) dias hébiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se
consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:
No se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes.

ELEVACION DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el articulo 28° de la Ley, los observantes tienen la opcién de solicitar
que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion del pliego absolutorio a través del SEACE,
siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades
Impositivas Tributarias.

Dicha opcion no s6lo se originar4 cuando las observaciones formuladas no sean acogidas
por el Comité Especial, sino ademas, cuando el mismo observante considere que el
acogimiento declarado continta siendo contrario a lo dispuesto por el Articulo 26° de la Ley,
cualquier otra disposicion de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendra la opcién de solicitar la
elevacion de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los
observantes, considere que la decision adoptada por el Comité Especial es contraria a lo
dispuesto por el Articulo 26° de la Ley, cualquier otra disposicién de la normativa sobre
contrataciones del Estado u otras normas complementarias 0 conexas que tengan relacion
con el proceso de seleccion.
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1.7

1.8

1.9

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a través
del SEACE sera no mayor de ocho (8) dias habiles. Este plazo es improrrogable y sera
contado desde la presentacion de la solicitud de elevacion de Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las
observaciones a las Bases es indelegable.

INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrara las Bases como reglas definitivas del presente proceso de
seleccion, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se
han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via, ni modificadas por
autoridad administrativas alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restriccion no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberan contener los cambios producidos como
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el
Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la
Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el
SEACE, conforme lo establecen los Articulos 59° y 60° del Reglamento.

De conformidad con el Articulo 31° del Reglamento, el Comité Especial no podra efectuar
modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan informacion referida a los requisitos para la admision
de propuestas y factores de evaluacion se presentaran en idioma castellano o, en su
defecto, acompafados de traduccion efectuada por traductor publico juramentado, salvo el
caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos
o similares, que podré ser presentada en el idioma original. El postor sera responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. La omision de la presentacion del documento o
su traduccién no es subsanable.

Las propuestas se presentardn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendra la propuesta técnica y el segundo la propuesta economica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactardn por medios mecanicos o
electronicos, llevaran el sello y la rabrica del postor y seran foliadas correlativamente
empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio, incluyendo el
manual, debiendo llevar el sello y la rubrica del postor o su representante legal o mandatario
designado para dicho fin.

ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
Los participantes presentaran sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la direccion,
en el dia y horario sefialados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluira el
motivo de esa decision en el acta de los resultados del proceso que publicara en el SEACE,
debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y econémica, una vez
consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificacion de propuestas, el Comité Especial incluira el motivo de esa
decision en el acta de los resultados del proceso que publicara en el SEACE.
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1.10

1.11

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econdmica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La
Entidad no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser expresados con mas de dos
decimales.

EVALUACION DE PROPUESTAS
La evaluacion de propuestas se realizard en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacién econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.11.1.Evaluacion Técnica
Se verificard que la propuesta técnica contenga los documentos de presentacion
obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos minimos contenidos en las
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran
admitidas.

Solo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicara los factores de
evaluacion previstos en las Bases y asignard los puntajes correspondientes,
conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentacion
sustentatoria presentada por el postor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

1.11.2.Evaluacién Econémica
Si la propuesta econdmica excede el valor referencial o es menor al noventa por
ciento (90%) del mismo, sera devuelta por el Comité Especial y se tendra por no
presentada, en aplicacion del articulo 33° de la Ley y el articulo 39° del Reglamento.

La evaluacion econémica consistird en asignar el puntaje méaximo establecido a la
propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta economica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

6
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1.12

1.13

ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial consolidara en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las
propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelacion, indicando ademas las
propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuacion, el Comité Especial u 6rgano encargado de las contrataciones procedera a la
apertura de los sobres que contienen las propuestas econdmicas de aquellos postores cuyas
propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico minimo requerido en las Bases.

La evaluacion de las propuestas economicas, asi como la determinacion del puntaje total, se
realizard de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciard la propuesta ganadora indicando el orden en
gue han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantara un acta, la cual sera suscrita por todos los miembros del
Comité Especial u 6rgano encargado de las contrataciones.

En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro
se efectuara observando lo sefialado en el Articulo 73° del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicard y se entendera notificado a través del SEACE,
el mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el
acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacion. Adicionalmente, se podra notificar a los correos electrénicos de
los postores, de ser el caso.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas propuestas, el consentimiento de la Buena Pro
se producira a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producira el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicara en el SEACE al dia siguiente de haber
guedado consentido el otorgamiento de la buena pro.
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CAPITULO 11

21

2.2

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccion, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracion
del contrato.

El recurso de apelacion se presentara ante la Entidad que convoco el proceso de seleccion
gue se impugna, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de seleccion, los actos emitidos por el
Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podran
impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (Art. 53 de la Ley de Contrataciones
del Estado).

El Tribunal sera competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los
procesos de seleccién de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o
acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratacion publica.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacion contra los actos distintos a los indicados en el parrafo anterior debe interponerse
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 111

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro,
la Entidad debera, dentro del plazo dos (2) dias habiles siguientes al consentimiento de la
Buena Pro, citar al postor ganador otorgandole el plazo establecido en las Bases, el cual no
podra ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) dias habiles, dentro del cual debera
presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacion
requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se
procedera de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 148° del Reglamento.

El contrato sera suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente
autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su
apoderado, tratdndose de persona natural, y tratdndose de persona juridica, a través de su
representante legal, de conformidad con lo establecido en el articulo 139° del Reglamento.

Segun el articulo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la
Buena Pro debera presentar, ademas de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

v' Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 149° del Reglamento, el contrato tiene vigencia
desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige
hasta que el consentimiento de la liquidacion final y se efectle el pago correspondiente.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que debe presentar el contratista deberan ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una
empresa autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista
actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

DE LAS GARANTIAS

3.4.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorgard una garantia adicional
por este concepto, la misma que se renovara periddicamente hasta el cumplimiento
total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.

EJECUCION DE GARANTIAS
Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el articulo
164° del Reglamento.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato y las causales para la resoluciéon del contrato, seran aplicadas de
conformidad con los articulos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los articulos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el contrato
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3.7

3.8

podran establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 165° del
Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria, hasta por un monto méaximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente
o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Estas penalidades se calculardn de forma
independiente a la penalidad por mora.

ADELANTOS
La Entidad no ha considerado adelanto directo.

PAGOS

La Entidad debera realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los
servicios prestados. Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la respectiva
prestacion; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condiciéon para la
realizacion del servicio.

La Entidad podra realizar pagos periédicos al contratista por los servicios contratados en
cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el
contratista los solicite presentando la documentacion que justifique el pago y acredite la
existencia de la prestacién de los servicios. Las Bases podran especificar otras formas de
acreditacion de la obligacion. Los montos entregados tendrén el caracter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio.

3.8.1 Plazos para los Pagos
La Entidad deber& pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la
oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable
de dar la conformidad de la prestacion de los servicios, deberd hacerlo en un plazo
que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad
en que el pago debi6 efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y
apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen
debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le
corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.10

3.11

3.12

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso
del proceso de seleccién o en la formalizacién del contrato, asi como a lo dispuesto en los
incisos 2) y 3) de los articulos 1774° del Cédigo Civil.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al
CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil y en
el articulo 50° de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de
un (01) afio. Las Bases deberan establecer el plazo maximo de responsabilidad del contratista.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos relativos al presente proceso de seleccidén, contratacion,
conformidad, liquidacion del contrato, pago, entre otros, no contemplados en esta seccion o
en las Bases se regiran por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

10
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE

SELECCION
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CAPITULO |

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RUC N° : 20453744168

DOMICILIO LEGAL
Jr. Santa Teresa de Journet N°© 351 Urb. La Alameda — Cajamarca.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccidn tiene por objeto seleccionar a la persona natural o juridica
gue presente la mejor propuesta para contratar el servicio de consultoria para la
Reformulacion del Elaboracion del Expediente Definitivo del Proyecto:
“Construccion del Puente Peatonal Toldn - Yonan - Cajamarca”.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 25,231.10 (Veinticinco Mil Doscientos Treinta y
Uno con 10/100 Nuevos Soles), el mismo que incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y
qgue pueda incidir sobre el presupuesto de la consultoria. El valor referencial incluye los
Gastos Generales y la Utilidad, de acuerdo a los plazos y caracteristicas definidos en los
términos de referencia. El expediente de contratacion fue aprobado al 12 de marzo 2012, a
partir de la cual se contabilizara la antigiiedad del valor referencial.

Montos maximos y minimos admisibles de la propuesta econdémica:

Monto Minimo Admisible Monto Maximo Admisible
(90 % del Valor Referencial) (Valor Referencial)
S/ 22,707.99 S/.25,231.10
(Veintidos Mil Setecientos Siete con 99/100| (Veinticinco Mil Doscientos Treinta 'y
Nuevos Soles) Uno con 10/100 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan el Valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa
por ciento (90%) del valor referencial seran devueltas por el Comité Especial teniéndolas por
no presentadas.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El Expediente de Contratacion fue aprobado mediante Memoran No. 290-2012-
GR.CAJ/GGR, de fecha 12 de marzo de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon).

Proyecto/Actividad : Gestién en Proyectos.
Mata : 0059 — Acciones de Infraestructura Publica
Certificado N°. : 010

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el Expediente de Contratacion.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Los requerimientos técnicos minimos estan definidos en el Capitulo Il de las presentes
Bases.
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1.9

1.10

1.11

1.12

PLAZO DE EJECUCION DE LA COSULTORIA DE OBRA
El plazo de ejecucion contractual es de Sesenta (60) dias calendarios. Dicho plazo
constituye un requerimiento técnico minimo que debe coincidir con lo establecido en el

expediente de contratacion.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES
Ademés del presente documento, forma parte de las presentes Bases, los Términos de
Referencia del Servicio.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

- El Postor debe contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en
el capitulo de Consultores de Obras — Especialidades: Consultoria en Obras Menores y/6
Consultoria en Obras viales, puertos y afines.

- Que se haya registrado como participante.

- No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el
Estado.

- No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el articulo 10° de la
Ley.

- En cuanto a la participacion de postores en consorcio, ésta se regird de acuerdo a lo
establecido en el articulo 36° de la Ley, y los articulos 48° y 63° de su Reglamento, asi
como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE).

BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus modificatorias.

Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2012.

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 0057.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°

184-2005-EF y sus modificatorias.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

e Directiva 003-2003-CONSUCODE/PRE  Disposiciones Complementarias para la
participacion de postores en consorcio en las contrataciones y adquisiciones del Estado.

e lLey N° 27050 — Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocién de Competencia y

Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo,

aprobado por Decreto Supremo N° 007-2005-TR.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.
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CAPITULO 11

21

2.2

2.3

2.4

DEL PROCESO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

CONVOCALONA. ......cvieiviiriiie it nn s 18/06/2012

Registro de Participantes.............ccccoeeeevvvievevennnnnnnnnnnnl Del 19/06/2012 al 25/06/2012
Formulacion de Consultas y Observaciones a las Bases...: Del/ 19/06/2012 al 20/06/2012
Absoluciéon de Consultas y Observaciones a las Bases......: £/ 21/06/2012

Integracion de 1as Bases...........cccccvvvrevvevnvevaiicenscnennnnnnnnn s E1 22/06/2012

Presentacion de Propuestas............ccccccevvvcvevcevivvncnnnnnnnnns 26/06/2012 (Horario 07:30-16.:00 horas)
Evaluacion de Propuestas.............c.ccocevvcvvevvvvveavvennennnnnnn s DI 27/06/2012

Otorgamiento de la Buena Pro...........c.ccocevvvvevvvvieneennnl E1 28/06/2012 (A través del SEACE)

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuard desde el dia siguiente de la convocatoria y hasta un
(01) dia habil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno de sus integrantes.

El registro de los participantes se realizara en la Direccion de Abastecimientos, sito en el Jr.
Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas sefialadas en el
cronograma, en el horario de 07:30 a 16:00 horas. Previo pago en la Oficina de Caja de la
misma direccion la suma de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Nuevos Soles), La entrega de
Bases y la constancia de registro se efectuard luego de concluido el procedimiento de
registro del participante.

El registro de participantes se realizard mediante el Formato N° 01 consignando la
siguiente informaciéon: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razon social (persona
juridica), domicilio legal, numero de RUC, teléfono. Asi mismo, y de acuerdo a lo establecido
en el articulo 52° del Reglamento, la persona natural o juridica que desee ser notificada
electronicamente, debera consignar en el Formato N° 01 una direccion de correo
electronico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en
el Reglamento, deban realizarse. Al momento de registrarse, el proveedor debera acreditar
estar con inscripcion vigente en el RNP conforme al objeto contractual (presentando copia
de su RNP vigente), lo cual sera verificado por la Entidad. Ademas, la Entidad verificara que
el proveedor no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas y absueltas en la oportunidad
establecida en el calendario del proceso de seleccion, y de conformidad con lo establecido
en los articulos 55° y 57° del Reglamento.

Se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de
Partes de la Entidad, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N°© 351 Urb. La Alameda -
Cajamarca, en las fechas sefialadas en el calendario del proceso, en el horario de 08:00
horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION
DE MENOR CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ-TERCERA CONVOCATORIA, pudiendo
acompafiar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones.

ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Forma de Presentacion de Propuestas

Los participantes presentaran sus propuestas en dos sobres debidamente cerrados,
acompafiados de Carta con cargo, en acto privado, en la Mesa de Partes de la Entidad, sito
en el Jr. Santa Teresa de Journet N°© 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en la fecha y horario

14
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sefialado en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Adjudicaciéon
de Menor Cuantia N° 005-2012-GR.CAJ-Tercera Convocatoria.

Las Propuestas y los documentos que lo conforman seran presentados de acuerdo a lo
consignado en los articulos 62° y 63° del Reglamento.

Presentacion de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica
Los actos de recepcion de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro,
se llevaran a cabo en Acto Privado.

Se podra contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control,
quien participard como veedor y debera suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas estaran dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR
CUANTIA N° 005-2011-GR.CAJ - Tercera Convocatoria, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Atte.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ-Tercera Convocatoria

Objeto del proceso: Reformulacion del Expediente Técnico Definitivo del
Proyecto: “Construccion del Puente Peatonal Tolén — Yonan
- Cajamarca”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SOBRE N°© 02: Propuesta Econémica. El sobre sera rotulado:

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Atte.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ-Tercera Convocatoria

Objeto del proceso: Reformulacion del Expediente Técnico Definitivo del
Proyecto: “Construccion del Puente Peatonal Tol6én — Yonan
— Cajamarca”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

2.5

El acto privado de presentacion de propuestas se realizard conforme al procedimiento
establecido en el Articulo 67° del Reglamento.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas se presentaran en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendra la
propuesta técnica (Sobre N° 01) y el segundo la propuesta econdmica (Sobre N° 02). La

Propuesta Técnica sera presentada en original y una (1) copia y la Propuesta Econ6mica se
presenta en original.

15



§

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

RUC No. 20453744168 =l§‘
AMC N° 005-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA

2.5.1 SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA:
El sobre N°© 01 contendra, ademas de un indice de documentos 1, la siguiente
documentacion:

Documentacién de presentacion obligatoria:

- Copia simple del Certificado de Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(en el capitulo de Consultores de Obras — Especialidades: Obras Menores y/6 Consultoria
en Obras viales, puertos y afines.

- Declaracién Jurada de datos del postor, segun el Anexo N° 01.
Cuando se trate de consorcio, esta Declaracion Jurada sera presentada por cada uno de
los consorciados.

- Declaracion Jurada segin el Anexo N° 02 que acredite el cumplimiento de los
Requerimientos Técnicos Minimos contenidos en el Capitulo 11l de la presente seccion,
ademas acreditar con copia simple del Titulo profesional y colegiatura de 6 y 3 afos
de los profesionales asignados al servicio, segin el numeral 19.2 de los Términos de
Referencia.

Declaraciéon Jurada simple de acuerdo a lo establecido en el articulo 42° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al Anexo N° 03.
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
gue sea presentada por el representante legal comin del consorcio.

Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el
representante comun, el domicilio comdn y el porcentaje de participaciéon, conforme al
Anexo N° 04.

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En
caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumira
que los integrantes del consorcio ejecutaran conjuntamente el objeto de convocatoria, por
lo cual cada uno de sus integrantes debera cumplir con los requisitos exigidos en las Bases
del proceso.

Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar
en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al proceso de
seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaracion Jurada de plazo de ejecucion de la consultoria de obra. Anexo N° 05

- Declaracion jurada en la que se compromete a mantener la vigencia de la oferta hasta
la suscripcion del Contrato.

Este documento se encuentra contenido dentro la declaracion jurada de acuerdo al articulo
42° del Reglamento (Anexo N° 3)

NOTA: La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la
descalificacion de la propuesta.

Documentacién de presentacion facultativa:
- Certificado de inscripcion o reinscripcion en el Registro de la Micro y Pequefia Empresa —
REMYPE.

- En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con

La omision del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
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discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, debera
presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripcion en el Registro
de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

- Documentacion para la aplicacion de los Factores de Evaluacion:

Factores referidos al Postor

1. Experiencia en la Actividad, se considerard la prestacion de Servicios de

Consultoria de Obras? en general realizados en los dltimos quince (15) afios
contados hasta la fecha de presentacion de propuestas, segun Anexo N° 07,y
sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad por la
prestacion efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con un maximo de diez (10) servicios
prestados a uno 0 mas clientes.

. Experiencia en la Especialidad, se considerara la prestacion de Servicios de

Consultoria de Obras para Elaboracién de Expedientes Técnicos en Obras de
edificaciones y afines realizados en los Ultimos diez (10) afios contados hasta la
fecha de presentacion de propuestas, segun Anexo N© 08, y sustentados en copia
simple de los contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada o
mediante comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con un maximo de diez (10) servicios prestados a uno o mas
clientes.

i.2) FEactores referidos al profesional asignado al servicio:

1. Jefe de Proyecto — Estructurista.

Ingeniero Civil - colegiado, se calificara el tiempo de experiencia acumulada en
elaboraciéon de estudios de mejoramiento, ampliacion, reconstruccion o construccion
de puentes en general, cuya evaluacion se realizar& mayor a seis (6) meses,
adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos
minimos de los Términos de Referencia. Se adjuntard el Anexo N© 09, sustentado
con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad
competente.

Especialista en Mecéanica de Suelos.

Ingeniero Civil — colegiado, Tiempo de Experiencia en trabajos de Estudios de
Suelos en puentes o edificaciones en general, mayor a seis (6) meses, adicional a la
experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos minimos de los
Términos de Referencia. Se adjuntara el Anexo N° 09, sustentado con la copia
simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente.

i.3) Mejoras a las Condiciones Previstas

1. Enriquecimiento de Términos de Referencia.

Se otorgara el maximo puntaje al postor que proponga la mayor cantidad de aportes
y mejoras a los términos de referencia consignados en las Bases, inherentes al
presente proceso.

2 CONSULTORIA DE OBRAS: Se consideran Consultoria de Obras a la Elaboracion de Estudios de expedientes
Técnicos Definitivos de Obras en edificacion o puentes.

En el caso que el Postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, podra
acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.
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2.6

Se considerara como Mejora o Enriquecimiento de los Requerimientos Técnicos
Minimos al aumento de la calidad del servicio con respecto a las funciones y
obligaciones del Consultor ya descritas en los términos de referencia.

. Mejora del Personal Propuesto.

Se tendra en cuenta una mayor calificacién en la propuesta técnica del postor que
proponga el incremento del personal profesional considerado en los Requerimientos
Técnicos Minimos.

Objeto de la Convocatoria

1. Plan de Trabajo.

Se evaluara la claridad y congruencia del enfoque metodoldgico que el postor realice
sobre el desarrollo del servicio solicitado en los Términos de Referencia.

Deber4 presentarse una Programacion Secuencial de todas las Actividades,
incluyendo los hitos de entrega de informacion solicitada en los Términos de
Referencia, asimismo una programacion de la utilizacion del personal durante el
desarrollo de la Consultoria (Programacion PERT-CPM/Diagrama GANTT):

- Relacién de Actividades.

- Utilizacion de Recursos (personal y equipos).

. Equipamiento e Infraestructura.

El Equipamiento Ofertado sera acreditado con una declaracion jurada en la que el
postor se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la obra.

Se otorgara puntaje de acuerdo a la cantidad de equipos e infraestructura ofertados
adicionales a los que constituyen requerimiento técnico minimo.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

Oferta economica en letras y numeros, el cual debera incluir todos los impuestos,
tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o
cualquier otro concepto, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o
correccion, caso contrario se considerara como no presentada. (Anexo N°© 11).

El monto total de la propuesta econdémica debera ser expresado con dos decimales.

El monto total de la Propuesta serd en Nuevos Soles.

Determinacion del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica, se procederd a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

Donde:

PTPi
PTi
PEi

cl
c2

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

= Puntaje total del postor i
= Puntaje por evaluacién técnica del postor i
= Puntaje por evaluacién econémica del postor i

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica = 0.80
= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica = 0.20
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2.7

2.8

2.9

2.10

A solicitud del postor, se asignard una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%)
sobre la sumatoria de las propuestas técnica y econdémica de los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecutara la obra objeto del proceso de seleccidn o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio sera el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.

IMPORTANTE:

Dicha bonificacion adicional se aplicard siempre que los postores beneficiados hayan
presentado la Solicitud del Anexo N© 6, incluida en la seccién especifica de las presentes
Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Adicionalmente, conforme al articulo 141° del Reglamento y en concordancia con el objeto
de la convocatoria, podra requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

v’ Declaracion jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

v' Copia de DNI del Representante Legal;

v’ Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

v Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;
v Copia del RUC de la empresa;

v' Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl), segin ANEXO N° 10.

v’ Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debera presentar toda la documentacion requerida para
la suscripcion del contrato en el plazo de ocho (08) dias habiles. a partir del dia siguiente
de notificado por la Entidad; la citada documentacion debera ser presentada en la Oficina de
Mesa de Partes, ubicada en el primer nivel de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, sito
en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca.

ADELANTOS
La Entidad no ha considerado adelanto directo.

PLAZO PARA EL PAGO
LA ENTIDAD se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo maximo de Diez
(10) dias calendarios de otorgada la conformidad de recepcion de la prestacion.

FORMA DE PAGO

De acuerdo con el articulo 176° del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD debera contar con la
siguiente documentacion:

v" Recepcién y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios.

v" Informe del funcionario responsable del &rea usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

v' Factura.
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CAPITULO 111 |

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR):

PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL TOLON-YONAN-CAJAMARCA”

1.0 ANTECEDENTES:
Los presentes Términos de Referencia, corresponden a la Convocatoria para la Contratacién de
Servicios de Consultoria para la reformulacién del Expediente Técnico Definitivo del
Proyecto: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL TOLON-YONAN-
CAJAMARCA, de acuerdo a las Normas Técnicas y Legales vigentes.

El proyecto consiste en la construccién de puente Peatonal con Viguetas de Madera.

Para la Reformulacion del Expediente Técnico Definitivo, el consultor contar4 con una copia de
los estudios de Pre Inversion a nivel de PERF IL aprobado y declarado viable.

2.0 UBICACION DEL PROYECTO
LUBICACION DEL PROYECTO

REGION : Cajamarca
DEPARTAMENTO : Cajamarca
PROVINCIA : Contumaza
DISTRITO : Yonan

3.0 VIABILIDAD DEL PROYECTO:

El Proyecto “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL TOLON-YONAN-
&, CAJAMARCA?”, inscrito con Codigo SNIP 139207, ha sido Declarado Viable por la OPI
“&\Regional con fecha 12/09/2009, luego de aprobarse el Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil
)‘,’. on Informe Técnico N° 020-2009-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/MRAP

27 Con MEMORANDO N° 84-201 1-GR-CAJ-GRI/SGE, se dispone la elaboracion de los TDR,
para la Reformulacién del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto.

Segin Oficio N° 515-2011-GR-CAJ./SGE, indica el Estado situacional del Proyecto:
“Construccion del Puente Peatonal Yonan — Cajamarca” de codigo SNIP 139207, en dicho

documento informa el porque la reubicacién del Puente Peatonal (Se adjunta copia de
"% ~ documento - 06 folios).

.0 NORAMS LEGALES

-D.L. N° 1017-2009-PCM que crea el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado
(OSCE) y su Reglamento
- Ley N° 29626-Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2007

- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucion de
Contraloria N° 072-98-C.G.

- Resolucion de Contraloria N° 036-2001-CG del 14-03-2001.

- Resolucion de Contraloria N° 123-2000-CG del 23-06-2000-Norma 700-06 (Contrataciones
y Adquisiciones de bienes y servicios u obras).

- Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
- Ley N° 27293, “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversién Puablica”, modificada por las
Leyes N° 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005,
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- Decreto Supremo N° 102-2007-EF, “Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversion Publica” modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF.

- Resolucion Directoral N° 002-2009-EF/68.01, “Aprueba la Directiva General del Sistema de
Inversion Publica” modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y
004-2009-EF/68.01

- Reglamento de la Ley del SNIP aprobado por D.S. N° 157-2002-EF

- Normas y Directivas del SNIP

5.0 ENTIDAD QUE CONVOCA
El GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA - Gerencia Regional de Infraestructura — Sub
Gerencia de Estudios.

6.0 OBJETO DEL SERVICIO

Contratar a un Consultor (Persona Natural o Juridica), con experiencia, para la Reformulacion
del Expediente Técnico Definitivo del PIP declarado viable a nivel de PERFIL, con codigo
SNIP N° 139207, denominado: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL TOLON-
YONAN-CAJAMARCA?”, para ejecutar la obra bajo la modalidad de Contrato, en el terreno
asignado (reubicado, segun Oficio N° 515-2011-GR-CAJ-GRI./SGE). El mismo que se
encuentra ubicado en el distrito de Yonan, provincia de Contumaza, Departamento Cajamarca,
Region Cajamarca; de acuerdo a la Normatividad Técnica y Legal vigente.

7.0 PARTICIPANTES — REQUISITOS

Podran participar como Postores los Consultores (Personas Naturales o Juridicas) inscritos en el
OSCE, que no estén impedidos de contratar con el Estado

8.0 ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los alcances de los servicios que se requieren, no son limitativos. EI Consultor, cuando
considere necesario, debera ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable en general por la
calidad técnica de todo el estudio que debera ser ejecutado en concordancia con los estandares
actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria relacionados con el estudio.

9.0 PLAZO DE EJECUCION PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO
El plazo de ejecucion para la elaboracion del Expediente Técnico Definitivo sera de SESENTA
(60) dias calendarios, contados desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de Terreno.

10.0 VALOR REFERENCIAL
El monto del Valor Referencial, para realizar los estudios indicados, a todo costo, sin gastos

reembolsables, incluidos los impuestos, sera determinado de acuerdo: al Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado - Vigente.

El financiamiento para la elaboracion del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto
“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL TOLON-YONAN-CAJAMARCA?”, sera
cubierto por el Gobierno Regional de Cajamarca

11.0 METAS, CRITERIOS TECNICOS y COSTOS

Complementando las consideraciones tomadas en el Estudio de Pre Inversion; la Metas,
Caracteristicas Técnicas y Costos son:
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11.1 METAS

INFRAESTRUCTURA
Construccion de un puente colgante peatonal, con cables de acero principal, péndolas
metalicas, torres de concreto armado y anclaje de concreto simple, tablero y vigas de madera

11.2 CRITERIOS TECNICOS
El Expediente Técnico Definitivo del proyecto: “CONSTRUCCION DEL PUENTE
PEATONAL TOLON-YONAN-CAJAMARCA?”, se debera elaborar de acuerdo al
ESTUDIO DE PRE INVERSION aprobado, respetando los parametros bajo los cuales fue
declarado Viable el Proyecto, incluyendo costos, presupuesto, metas, disefio, cronograma, y
otros factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo. Una copia del Estudio de Pre
Inversion se le entregara al Consultor a la firma del Contrato o antes de la entrega de terreno.

El Expediente Técnico serad elaborado para ejecutar la obra por la modalidad de Contrato y

correspondera a la ALTERNATIVA 1, del Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil del PIP

2

para lo cual se tendran en cuenta las siguientes caracteristicas y criterios técnicos:

a. Criterios:

Estudios de topografia.

Estudios de Factibilidad Técnica y Social.

Estudios de Analisis de Riesgos (identificar fenémenos naturales que hace muy

vulnerable el ubicar el puente proyectado).

Estudios de hidrologia e hidraulica (considerar maximos eventos para periodos de

retorno de 100 afios), influencia de la(s) cuenca (s), valerse de informacion

meteorologica, tiempo historia, mapas de la cuenca y 4rea de influencia entre otras para
definir los maximos eventos (fendmenos de el nifio, entre otros).

Estudios de Geologia y Geotecnia.

Estudios de erosion, sedimentacion y colmatacion del rio que cruza el puente peatonal

proyectado para una vida util rentable social y econdmicamente al estado.

Estudio de Impacto Ambiental, por la ubicacién y ejecucion, medidas de control y su

costo o presupuesto.

El estudio también comprendera el tratamiento sobre el recorrido de las aguas arriba y

abajo del eje del puente peatonal.

Estudio de parametros de disefio del puente peatonal y accesos interrelacionados con los

estudios citados.

Estudio del Puente Peatonal:

¢ Definicion de tipo de puente colgante (Con Viga de Rigidez paralela al tablero o
Cable, Triarticulado, Biarticulado o continhia sin articulaciones. Lo define el
proyectista).

» Disefio geométrico en funcion de los estudios de hidrologia, geologia y geotecnia,
estudios de analisis de riegos (fenomenos naturales como el fenémeno del nifio,
sismos, etc.)

¢ Disefio estructural.

Cargas a nivel de sub estructura y superestructura.

¢ Dimensionamiento y disefio de los elementos:

Cables.

Las torres.

Camaras de anclaje.

Las péndolas.

El tablero.

La Viga de Rigidez.

L NS
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v Flecha de montaje.
v" Fiadores rectos.
v" Fiadores cargados.

Estudio de sefializacion horizontal y vertical y en aplicacion de las normas peruanas del
MTC (Disefio de Vias - Capitulo 1 - Norma GH.020 - Habilitaciones Urbanas — RNE.,
en concordancia al reglamento de transito en vias urbanas y rurales, ordenanza
municipal (si existiera) local.

Estudios de Obras Complementarias (encauzamientos, drenajes, etc. Lo que se plantee
en el estudio de informacién hidraulica, geologica y geotécnica, etc.).

** En la memoria de cilculo se debe proporcionar:

Descripcion de la estructura
Hipotesis de calculo

Norma de Referencia
Dimensionamiento

Calculo de las solicitaciones
Croquis de detalles

Si los céalculos de la estructura son efectuados con asistencia de una computadora, estos
deben ser presentados indicando los siguientes detalles:

El programa de computo utilizado, indicando nombre, origen, método de calculo,
hipotesis basicas, formulas, simplificaciones, referencias bibliograficas, indicando los
procedimientos de ingreso de datos e interpretacion de los resultados.

Los datos de entrada, modelo estructural, descripcion detallada de la estructura
acompafiada de esquema con dimensiones, propiedades de las secciones, condiciones de
apoyo, caracteristicas de los materiales, cargas y sus combinaciones.

Los resultados del calculo por computador, parte integrante de la memoria de calculo,
deben ser ordenados, completos y contener toda la informacion necesaria para su clara
interpretacion. Ademas de esto, deben permitir una verificacion global, independiente y
de ser posible, contener resultados parciales del analisis realizado.

b. Normatividad Vigente: En la elaboracion del Expediente Técnico, el Consultor debera
tener en cuenta lo dispuesto en las siguientes normas:

Diseifio de Vias.

Habilitaciones para usos especiales Norma TH.040.

Habilitaciones en riberas y laderas.

Disefio Estructural del puente por cualquiera de los métodos reconocidos, vigentes y
actuales.

Aceleracion sismica: Reglamento Nacional de Construcciones (zona sismica 3).

Disefio de obras de concreto armado: Normas ACI Capitulo Peruano, Normas Técnicas
Peruanas (INDECOPI), ITINTEC.

Normas DG-2001 para disefio vial de carreteras - Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras DG-2001 del MTC.

Componentes estructurales (las que corresponde):

e CE.OI0 Acerasy pavimentos.

e CE.020 Estabilizacion de suelos y taludes.

e CE.030 Obras especiales y complementarias.

Estructuras (las que corresponde) :

E.010 Madera.

E.020 Cargas.

E.030 Disefio sismo resistente.

E 040 Vidrio.
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E.050 Suelos y cimentaciones.
E.060 Concreto armado.
E.070 Albaiiileria.

E.080 Adobe.

E.090 Estructuras metalicas.

Reglamento de Metrados.
Normas Técnicas y Legales vigentes aplicables al proyecto a desarrollar dictadas por el
Sector respectivo Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

c. Contenido del Expediente Técnico Definitivo solicitado: El Expediente Técnico serd
elaborado para que la obra sea ejecutada por la modalidad de Contrata.
El proceso de gestion administrativa, la convocatoria, la elaboracion y contenido minimo
del Expediente Técnico Definitivo, se sujeta a lo que dispone la Resolucién de Contraloria
N° 195-88-CG. y a las Normas Técnicas de Control Interno del Sector Piblico.
Consultas: Conforme se vayan realizando las actividades del estudio, se mantendran
reuniones de trabajo entre el Consultor, el Evaluador y el Gobierno Regional, que sean
necesarias, a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda darse en su ejecucion.

11.3 COSTOS

Se tendran en cuenta los parametros considerados en el Estudio de Pre Inversion aprobado

a.

Sensibilidad: El incremento de costos de inversion maximos permisibles seran de acuerdo
a las establecidas en la directiva General del SNIP.

Cumplimiento de metas: Si para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos del
Proyecto, el Presupuesto de Obra y/o el Costo Total resulta mayor a los valores permitidos
en el Analisis de Sensibilidad, el Consultor deber presentar y hacer la debida sustentacion
ante el Evaluador de ello, la procedencia de este sustento determinara la necesidad de
solicitar a la OPI Regional se haga la reevaluacion o la reformulacion del Estudio de Pre
Inversion.

Sostenibilidad: En la formulacion del Expediente Técnico se deberan tener en cuenta los
compromisos que asumiran, las entidades/instituciones involucradas en -el proyecto,
buscando maximizar la participacion de los mismos, en las etapas de ejecucion, operacion y
mantenimiento.

. Mitigacién del Impacto Ambiental: El Presupuesto de Obra deberé incluir las partidas y

sus costos correspondientes a la aplicacion de medidas de control ambiental para mitigar los
impactos generados por la ejecucion de la obra, de acuerdo al estudio correspondiente.

Cronograma de Ejecucion de Obra: la obra seri programada durante el estudio de
Inversion (Elaboracion del Expediente Técnico Definitivo), debido a que en el estudio de
Pre Inversion no especifica.

Valor Referencial del Proyecto: El Valor Referencial de Obra incluiré el Costo Directo,
Costo Indirecto, IGV, los mismos que deberan sumarse para conformar el Valor
Referencial, el cual podra ajustarse a los limites que permite el Analisis de Sensibilidad del
Perfil de Pre Inversion.

Costo Directo : Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo, transporte y fletes
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Costo Indirecto - Gastos Generales (fijos + variables) % del CD y Utilidades % del
CD.

Sub Total 1= ST1I =CD+CI

IGV : 18% ST1

Valor Referencial : Sub Total 1 + IGV

g. Costo Total del Proyecto: incluira el Presupuesto de Obra, los Gastos de Supervision y
Liquidacion de Obra y el Costo del Expediente Técnico (elaboracion y evaluacion), el cual
podra ajustarse a los limites que permite el Analisis de Sensibilidad de la pre inversion.
Presupuesto de Obra o Valor Referencial : VR

Gasto de Supervision -GS
Gasto de Evaluacion y Licitacion : GEL
Gasto de Expediente Técnico :ET

COSTO TOTAL DEL PROYECTO :VR+GS + GEL + ET

12.00 METRADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION:

a. Metrados: debera calcular los metrados, por partidas, para cada actividad considerada en
el Presupuesto de la Obra, sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas
adoptadas. Debera adjuntar los sustentos respectivos; es decir las planillas de metrados por
cada partida; gréficos, croquis, esquemas, etc. La definicion de partidas de obra y el
calculo de los metrados deberan ser precisos y estar dentro del rango razonable respecto a
los metrados reales de obra. Los Metrados se haran tomando en cuenta el Reglamento de
Metrados; es decir considerando, Descripcion de la Partida, Unidad de Medida y
Forma de Medicion.

. Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas de construccion, seran
especificas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra. No se
aceptaran especificaciones en términos genéricos. Se indicaran los procedimientos de
ejecucion, las unidades de medida, procedimientos de medicion y forma de pago de cada
partida especifica.

Las especificaciones técnicas seran dadas por el Consultor de acuerdo a la clasificacion de
la obra, puede considerar especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando
los trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes
indicadas o cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra,
deben incluir los parametros que deben cumplir los agregados en: granulometria, dureza,
resistencia a la abrasion, rango de plasticidad, y otros.

w. ¢ Andlisis de Precios Unitarios, presupuesto: Los analisis de precios unitarios que se
El?’ elaboren deberan incluir materiales, equipo, herramientas y mano de obra para cada una de
las partidas que integran la obra. En el analisis de Gastos Generales considerar, Gastos
Fijos y Variables, adjuntando los calculos respectivos.

d. Cronograma de Ejecucion: debera presentar el calendario valorizado de ejecucion de
obra, el calendario PERT - CPM y GANTT, considerando las restricciones que puedan
existir para su normal ejecucion, tales como lluvias o condiciones climaticas adversas de
ser el caso, dificultad de acceso a ciertas éreas, etc.

Se elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el
adelanto que se otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba abonar
los pagos.
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En la programaciéon se pondra especial énfasis en la evaluacion de la etapa de
movilizacion e instalacion de campamentos y equipos en obra por el Contratista, y en la
produccion de agregados para la obra.

13.00 EVALUACION (SUPERVISION) Y APROBACION DE LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA

i

ron it

13.1. DEL EVALUADOR (INSPECTOR/SUPERVISOR) DEL ESTUDIO

13.2.

a)

b)

d)

El Gobierno Regional supervisara la ejecucion de los estudios, para lo cual
designara a un EVALUADOR y/o EVALUADORES, que se encargaran del
seguimiento, supervision, control de los avances y trabajos que se efectiien durante
la ejecucion de los Estudios, asimismo absolvera las consultas que al respecto
formule el Consultor.

El Evaluador esta facultado para disponer cualquier medida urgente que permita
cumplir con la ejecucion de los Estudios de acuerdo a los Términos de Referencia y
a la Propuesta Técnica del Consultor. Su actuacion se ajusta al Contrato, no teniendo
autoridad para modificarlo.

El Evaluador llevara el correspondiente Folder de Estudio que contendrd la
documentacion técnica, informes de gestion, tramite, etc. referentes al proceso de
ejecucion del Estudio desde su inicio hasta su culminacion.

El Evaluador realizara la Entrega del Terreno en donde se ejecutarén los estudios en
la fecha que el Gobierno Regional lo disponga, debiendo firmar la respectiva Acta
de Entrega de Terreno. En casos de excepcion justificados, el Gobierno Regional
podra disponer la Entrega de Terreno a través de las Autoridades Locales o los
representantes de los beneficiarios o un funcionario representante del Gobierno
Regional que no sea el Evaluador.

El Evaluador aprobara el Plan de Trabajo actualizado, evaluara y aprobara los
Informes y la Valorizacion Final que presente el Consultor durante la gjecucion del
Estudio, requisitos necesarios para la cancelacion del pago final del Contrato.

DEL CONSULTOR DEL ESTUDIO

a)
b)

©)

d)
e)

g)

El Consultor firmara el Contrato dentro del plazo establecido en la Convocatoria y/o
en las Bases.

El Consultor, en su Propuesta Técnica, presentaré su Plan de Trabajo y Cronograma
de Actividades incluyendo el Cronograma de Presentacion de Informes, sobre la
base del cual el Gobierno Regional podra controlar el cumplimiento del estudio.

El Consultor, Jefe de Proyecto y conformantes del equipo técnico, deben tener
completa disponibilidad para la ejecucion del estudio, por lo tanto en la fecha
acordada y dispuesta por el Gobierno Regional, deberan asistir a la Entrega de
Terreno y suscribir el Acta respectiva; de lo contrario no habra lugar para la
presentacion de reclamos posteriores u observaciones con respecto a la
compatibilidad del Estudio de Pre Inversion u otros.

El Consultor prestara todas las facilidades al Evaluador para desarrollar su funcion.
El Consultor, con la debida anticipacion o en la misma fecha de la entrega de
terreno presentara ante el Evaluador, su Plan de Trabajo, Cronograma de
Actividades y de Presentacion de Informes, con las fechas debidamente
actualizadas, tomando como base la fecha de entrega de terreno.

El Consultor, cuando el Gobierno Regional lo solicite, dara informacién sobre el
avance de la ejecucion de los estudios, asimismo entregara informacién preliminar
en el plazo establecido y luego del término de los trabajos de campo y/o en
cualquier etapa de la ejecucion de los estudios.

El Consultor debera cumplir con los plazos de presentacion de los Informes, con el

26



LA Dy
S
&

i

%ﬂ

e

£
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA ”‘
RUC No. 20453744168 o
AMC N° 005-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA

plazo de ejecucion y presentacion del Expediente Técnico, asi como los plazos par.
levantamiento de observaciones, establecidos en los Términos de Referencia y/o e
las Bases y/o en el Contrato.

14.00ENTIDADES INVOLUCRADAS Y PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

14.1.

Las Entidades Involucradas en el Proyecto son: el Gobierno Regional Cajamarca
Municipalidad Distrital de Yonan

IS.00ALCANCE DE LOS SERVICIOS: El alcance de los servicios comprendera, sin sei
limitativo, las siguientes fases:

15.1.

S
tari

15.2.

RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DEL ESTUDIO:

Levantamiento de Datos e Informaciones Disponibles: El Consultor debera identificar
la via y realizar una descripcion detallada de la zona donde se ejecutara el Proyecto,
puntualizando en el lugar donde se construira el puente, luego precisaré el estado y
condiciones de estabilidad de los tramos de acceso (antes y después del puente),
proponiendo las soluciones técnicas, ventajas y desventajas de dichas soluciones.

Se deberd definir la ubicacion del puente respecto a la(s) localidad(es) mas cercana(s).
Se identificaran las poblaciones que directamente seran beneficiadas con la
construccion del puente, asi como las de su radio de influencia, indicando sus
distanciamientos, niveles de aceptacién y participacion de la poblacion para la
ejecucion del proyecto y durante su fase de operacion o mantenimiento del mismo

Si fuera necesario ejecutar desanches en los tramos de acceso o alguna variante, se
definira las autorizaciones de los propietarios de los terrenos que vayan a ser afectados
por estos trabajos.

Se definirdn los niveles de coordinacién que existiran entre el Ejecutor (Gobierno
Regional Cajamarca), el Consultor en la etapa de los estudios, el Contratista en la etapa
de ejecucion, la poblacion (comunidad), las Autoridades Locales, los Gobiernos
Locales y demas organismos o instituciones que participan en el proyecto.

Se estudiaran los probables impactos ambientales que originara la construccién del
puente, para lo cual se tendran en cuenta los Manuales y Guias sobre Impacto
Ambiental y las Especificaciones Técnicas y Ambientales aprobados por el Programa de
Caminos Rurales PCR del MTC

Esta memoria descriptiva debe estar incluida en el Expediente Técnico para licitar la
obra.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISENO DEL PUENTE Y TRAZO DEL EJE
DE LOS TRAMOS DE ACCESO

I5.2.1 El Consultor debera preparar todos los elementos del disefio del puente a nivel de

ingenieria de proyecto, se tendra especial cuidado en determinar los niveles (pendiente)
de acuerdo a la rasante actual de los accesos y de la via existente. Con especial cuidado
se hara el levantamiento topogréfico del area donde se ubicari el puente incluyendo el
eje de los tramos de acceso Y sus respectivas secciones transversales.

Se harj el levantamiento topografico a curvas de nivel del 4rea donde se construira el
puente, en un radio de 50 mts. a la redonda, incluyendo los tramos de acceso, de los
cuales se levantara el eje de la via Y su respectiva faja de dominio, como minimo en una
longitud correspondiente a 100mts. antes y 100mts. después del puente

El levantamiento del eje de los tramos de acceso sera estacado cada 20 m. en tangente y
5 a 10m. en curvas, dichas estacas seran niveladas.

27



AICA Dy

&
ﬁé
=

-

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA g

RUC No. 20453744168 1!5
AMC N° 005-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA

Para el levantamiento topografico se monumentara una Base con hitos de concreto y se
definiran en campo una o mas poligonales de apoyo, cuyos puntos de control horizontal
y vertical se dejaran debidamente monumentados y sefializados. Se identificaran y se
dejaran colocados en el terreno como minimo dos (2) Bench Mark (B.M's),
debidamente nivelados y monumentados con hitos de concreto, facilmente
identificables en el plano topografico. .

Los puntos de control horizontal y vertical del levantamiento topografico, del eje de la
via y los BM's, seran georeferenciados y se definiran con coordenadas UTM y con BM'
s adquiridos en el IGN, referidos a otros proyectos o colocados expresamente con
tecnologia satelital.

Ejecutadas las fases de reconocimiento, estudio de la topografia y relieve del terreno, asi
como estudio del trafico, considerando que la via es de caracter vecinal, el Consultor
definird la velocidad directriz y los parametros del disefio geométrico a nivel de
ingenieria de puente, luego procederad al disefio estructural y a la confeccion de los
Planos.

Al Expediente Técnico se adjuntara la respectiva memoria de calculo del puente, y de
todas sus estructuras conformantes, incluyendo aleros y muros de contencion con sus
respectivos estudios de suelos con fines de cimentacion

15.2.2 Los trabajos de movimiento de tierras debido a cortes y/o rellenos origina material

sobrante que se tiene que eliminar, para lo cual el Consultor debera disefiar el método
mas apropiado de acuerdo al volumen a eliminar y a las Especificaciones Técnicas y
Ambientales y a La Guia Ambiental de]l PCR-MTC.

15.3. PLANOS: Como minimo se deberan elaborar y presentar los siguientes planos:

Plano de Ubicacion: se indicara la ubicacion exacta del proyecto tomando como base la
carta nacional, a escala 1/25,000.

Plano Topografico, Perfil Longitudinal y Secciones Transversales: el plano topografico
en planta mostrara el puente con los tramos de acceso (entrada y salida) con su ancho
respectivo de via y eje estacado cada 20 mts. con indicacion de progresivas, sera a escala
1/250. El plano del perfil-longitudinal del eje de la via sera a escala horizontal 1:2000 y
la escala vertical 1:200. Las secciones transversales deberan ser dibujadas en escala
1:200. Los planos de las secciones transversales se elaborarin con las nuevas cotas.
Debiéndose presentar en planos la topografia actual y la modificada con las medidas
realizadas de la rasante y de las secciones transversales.

Plano de Planta y Elevaciones: mostrara la planta del puente, estribos y aletas, a escala
1/50. La seccion longitudinal del puente, estribos y aletas, a escala 1/50. Las elevaciones
de los estribos y aletas, a escala 1/50. Un corte o seccion transversal del puente, a escala
1/50. Los cortes o secciones transversales de las aletas, a escala 1/50.

Plano de Estructuras: mostrara la seccion transversal de los estribos con su respectivo
acero de refuerzo, sera a escala 1/25. La seccion transversal de losa con su respectiva
armadura de acero, sera a escala 1/25. Asimismo, se mostraran los detalles de los
elementos de acero o refuerzo a escalas adecuadas.

Plano de Apoyos y Detalles: mostrara el detalle en vista lateral y frontal de los apoyos
fijo y movil, a escala 1/25. Los detalles de juntas de dilatacion, placas, anclajes, y otros,
a escala 1/5 u otra escala adecuada. Detalles de traspales y empalmes tipicos, a escalas
adecuadas

15.4. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) CON FINES DE CIMENTACION,
GEOLOGIA Y GEOTECNIA: El Informe del EMS sera firmado por un Especialista
Acreditado para ejercer la profesion en esta especialidad; la toma de muestras debera
realizarse por un profesional o Empresa acreditada en INDECOPI, asimismo los ensayos
deberan realizarse en un laboratorio acreditado en INDECOPI,

28



AICA Dy

%é GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA ”‘

-

£

RUC No. 20453744168
AMC N° 005-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA

La toma de muestras y los ensayos de laboratorio, seran acorde a lo contemplado en la Norma
E 050 SUELOS Y CIMENTACIONES del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Consultor adjuntara Copia Simple del Certificado de Habilidad vigente del Profesional
Responsable, Certificado de INDECOPI que acredite al laboratorio donde se realicen los
ensayos, sin cuyo requisito no podran aprobarse el Informe Técnico de EMS.

Los EMS se haran dentro del area donde se va a construir la obra, comprendiendo la
ejecucion de trabajos de campo, de laboratorio y presentacién de resultados.

El Informe Técnico de los EMS, debera ser firmado en todas sus paginas por el profesional
responsable de su elaboracion y los resultados de los ensayos deberan ser firmados por el
responsable del laboratorio que ejecutd los ensayos; asimismo deberan ser visados en todas
sus paginas por el Consultor.

El Informe Técnico de los EMS, debera tener el siguiente contenido:
(I) Memoria Descriptiva:
a.- Resumen de las condiciones de cimentacion

- Tipo de cimentacion

- Estrato de apoyo de la cimentacion

- Parametros de disefio para la cimentacion (profundidad de la cimentacion, presion
admisible, factor de seguridad por corte y asentamiento diferencial o total)

- Agresividad del suelo a la cimentacién

- Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentacion

b.-Informacion previa: Descripcion detallada de la informaciéon recibida y de la
recolectada.

c.-Exploracion de campo: Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a las
Normas empleadas en el campo.

d.-Exploracion de Laboratorio: Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a
las Normas empleadas en el laboratorio.

e.-Perfil del Suelo: Descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno
investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo del grupo de
suelo, segun el sistema unificado de suelos (SUCS, ASTM D 2487), plasticidad de los
finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamafio maximo y angularidad
de las particulas, olor, cementacion y otros comentarios de acuerdo a la Norma ASTM

D 2488.

f- Nivel de la Napa Freatica: Ubicacién de la Napa freatica indicando la fecha de
medicién y comentarios sobre su variacion en el tiempo, si se presenta.
g.-Analisis de la Cimentacion: Se incluira como minimo:

- Memoria de Calculo

- Tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera

- Profundidad de cimentacion (Df)

- Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

- [Estimacion de los asentamientos que suffiria la estructura con la carga aplicada
(diferenciales y/o totales).

- Presion admisible del terreno.

- Indicacién de las precauciones especiales que debera tomar el disefiador o el
constructor de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del
terreno investigado (efecto de la napa freatica, contenido de sales agresivas al
concreto, etc.).
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(3)

)

- Otros parametros que se requieren para el disefio o construccion de las estructuras ¥
cuyo valor dependa directamente del suelo.

h.-Efecto de Sismo: Se proporcionari la informacién suficiente para la aplicacion de las
Normas de Disefio Sismo Resistente vigentes. Como minimo se deberan proporcionar
los valores de:

S = Factor suelo

Ts = Periodo predominante de vibracion del suelo.
Asimismo el Coeficiente de Balasto (Ks) y la Relacion de Poisson (p).
Determinados a partir de las caracteristicas de los suelos que conforman el perfil
estratigrafico.

Planos y Perfiles de Suelos:

a.-Plano de ubicacion del Programa de Exploracion.

b.-Plano topografico o planimétrico del terreno relacionado a una base de referencia
mostrando la ubicacion fisica de la cota (6 BM) de referencia utilizada y la ubicacion
de las calicatas exploradas.

c.- Perfil estratigrafico por punto (calicata) investigado: Debe incluirse la informacién del
Perfil del Suelo, sobre la base de las muestras extraidas por estratos y los resultados de
los ensayos “in situ”.

Resultados de los Ensayos de Laboratorio: Se incluiran los graficos y resultados

obtenidos en el laboratorio correspondiente al analisis granulométrico, limites de

Attemberg (LL, LP, IP), peso especifico de suelos y rocas, analisis de rocas, contenido de

sales y agresividad.

Ensayos de Carga: adjuntar los certificados y resultados de los ensayos de laboratorio

(Corte Directo, DPL, SPT, segun corresponda al tipo de suelo) realizados para

determinar la capacidad portante de disefio del terreno de fundacion.

Fotografias; Documentos de gestion; Formatos proporcionados por la entidad contratante

debidamente firmados por las Autoridades Locales que comprueben la realizacion de los

trabajos de campo.

Conclusiones y Recomendaciones a tener en cuenta para la construccion de la

infraestructura.

El Informe Técnico de GELOGIA Y GEOTECNIA, debers tener el siguiente contenido:

M

Geologia y Geotecnia:
1.1. Geologia:

- Aspectos geomorfologicos del entorno y del area del proyecto, aspectos geologicos
de rocas y suelos.

- Descripcion fisica del terreno, morfologia, condiciones de drenaje superficial,
vegetacion, etc.

- Geologia estructural (Geodinamica [nterna): fallas regionales y locales.

- Riesgo Geologico (Geodinamica Externa): seguridad fisica, fenomenos de riesgo
geoldgico localizados en el area del proyecto.

- Nivel de la Napa Freatica: ubicacion de la napa freatica indicando la fecha de
medicion y comentarios sobre su variacién en el tiempo, si se presenta.

- Para una condicion de suelo o estructura que lo amerite, el Profesional Responsable
debera recomendar la medicion “en situ” del Periodo Fundamental del Suelo, a
partir del cual se determinaran los parametros indicados.

- En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos:
arenas, limos no plasticos o gravas contenidas en una matriz de estos materiales, el
EMS debera evaluar el potencial de licuefaccion de suelos, de acuerdo al RNE.

1.2. Geotecnia:
- Aspectos geotécnicos del terreno.
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- Célculo de la capacidad portante de disefio del terreno, de acuerdo a los ensayos de
carga realizados.

- Profundidad de cimentacion, indicando el estrato donde se debe apoyar la
cimentacion.

- Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

- Deformabilidad: estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la
aplicacion de cargas (diferenciales y/o totales).

1.3. Fotografias: con su respectiva memoria explicativa.

CANTERAS-DISENO DE MEZCLAS: Para el caso de utilizarse material de cantera
para las estructuras del proyecto, el Consultor debera identificar la(s) fuente(s)
seleccionada(s) indicando los usos recomendados y si fuera necesario de acuerdo a la
magnitud del proyecto se acompafiard de un disefio de la explotacion, que en
conformidad con lo establecido en los estudios de evaluacién ambiental, provea los
elementos preventivos que garanticen que la explotacion no produciré inestabilidad, ni
producira impactos indirectos tales como: contaminacion de corrientes, alteraciones del
drenaje natural, inadecuado manejo de los escombros, dafios en propiedades ajenas, etc.
Se elaborara un plano o croquis de ubicacion de la(s) fuente(s) de materiales
seleccionada(s) para la obra con clara indicacion de las distancias de transporte hasta el
lugar donde se haran los trabajos, se adjuntara el calculo de las distancias medias de
transporte de material para obras de concreto, rellenos, etc. Se estudiaran las
caracteristicas geotécnicas de los materiales y las especificaciones particulares o
generales para utilizarlos.

Se realizaran calicatas en la(s) cantera(s) seleccionada(s), en el nimero necesario que
permitan obtener informacion confiable del tipo de material, potencia y volumen
aprovechable o rendimiento de cantera. Con el material proveniente de cada una de las
calicatas de la(s) cantera(s) se realizaran los ensayos de Laboratorio siguientes:
granulometria, limites de consistencia, densidad aparente, contenido de humedad,
equivalente de arena, desgaste de los angeles y las demas especificaciones particulares o
generales a utilizar.

Se presentara el respectivo disefio de las mezclas para las obras de concreto a emplearse
y los respectivos ensayos de laboratorio de la mezcla propuesta. Los resultados del
disefio de mezclas se utilizaran para calcular las incidencias de los materiales en el
concreto que se utilizara en las estructuras a construir.

FUENTES DE AGUA: Se elaborara un plano o croquis de ubicacion de la(s) fuente(s)
de agua seleccionada(s) para la obra, con clara indicacion de los usos y de las distancias
de transporte hasta la obra, se adjuntara el calculo de las distancias medias de transporte
de agua para concreto, rellenos, etc.

Se tomara una muestra por cada fuente de agua seleccionada o estudiada y se efectuaran
los correspondientes analisis de laboratorio.

BOTADEROS.

El Consultor debera ubicar los botaderos para el material excedente de obra y su
restauracion posterior, de acuerdo a las especificaciones técnicas y ambientales y la
Guia Ambiental del PCR-MTC., se deberan definir los procedimientos generales
técnicos y ambientales a ser adoptados

El Consultor debera identificar los botaderos con sus respectivas distancias respecto de
la obra, asimismo debera calcular y adjuntar las distancias medias de transporte para
eliminacion del material en dichos botaderos
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15.5 ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA:

15.6

La ejecucion de los estudios comprenderé la Toma de Datos de Campo, Gabinete y/o de
Laboratorio, para conocer las caracteristicas del recurso hidrico, determinacion de niveles
maximos y minimos de avenidas, determinacién de profundidades de socavamiento, etc.,
elaboracion de planos, croquis, toma de fotografias y otros datos técnicos necesarios para
obtener los principales parametros para la construccion y disefio de los estribos del Puente.
El Informe Técnico deberd contener, entre otros puntos, una Memoria Descriptiva,
resultados finales detallados de los Estudios y Trabajos de Campo, Laboratorio y/o Gabinete
realizados, especificaciones y/o Informacion Técnica puntual necesaria para la ejecucion del
Proyecto, Planos, Fotografias, Documentos de gestion, Formatos proporcionados por la
entidad contratante firmados por las Autoridades Locales que comprueben la realizacion de
los trabajos de campo, Conclusiones y Recomendaciones.

Los datos de meteorologia y precipitaciones utilizados para los calculos obligatoriamente
seran obtenidos y certificados por el SENAMHI deberan adjuntarse al respectivo Informe
Técnico

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El Consultor debera elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a las caracteristicas

y magnitud del proyecto.

La Evaluacion Ambiental consistira en identificar los impactos ambientales en la etapa de
ejecucion de la obra (etapa de construccion) asi como en la etapa de operacion y
mantenimiento de la misma, adjuntando los Cuadros de Identificacion de Impactos
Ambientales, asimismo se debera realizar el respectivo analisis de los costos que significarian
la solucién a dichos problemas ambientales

El Informe Técnico debera contener la informacion y andlisis de los efectos del impacto
ambiental que generara la obra durante sus etapas de ejecucion y operacion, asimismo
recomendara las medidas de mitigacion a aplicar de ser el caso en los niveles fisico, biotico y
socioeconémico, determinando los involucrados con sus respectivas responsabilidades.

El Consultor debera incorporar en el disefio de ingenieria las medidas de control ambiental
recomendados para cada uno de los impactos identificados en la evaluacion ambiental, y sus
costos correspondientes debera incluirlos en el presupuesto del proyecto.

Los trabajos de demoliciones, movimiento de tierras debido a cortes y/o rellenos originan
material sobrante que se tiene que eliminar, para lo cual el Consultor disefiara el método mas
apropiado de eliminacion de acuerdo al volumen y a las Especificaciones Técnicas
Ambientales aplicables al proyecto. Si estos trabajos afectarian a terrenos o construcciones
aledaiias, el Consultor disefiard el método mas apropiado de eliminacion de acuerdo al
volumen y a las especificaciones Técnicas Ambientales aplicables a la obra, debiendo
considerar los costos correspondientes.

DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE DMEs: El Consultor Se deberan identificar y
ubicar los botaderos para el material excedente de obra Y para su restauracion posterior se
deberan definir los procedimientos generales técnicos y ambientales a ser adoptados.

El Consultor debera identificar los botaderos con sus respectivas distancias respecto de la
obra, asimismo debera calcular y adjuntar las distancias medias de transporte para eliminacién
del material en dichos botaderos.
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157 METRADOS Y CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE

CONSTRUCCION, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO DE OBRA Y
CRONOGRAMAS DE EJECUCION:
a.

Metrados y Cantidades: El Consultor debera calcular los metrados/cantidades de obra por
partida especifica y para cada actividad considerada en el Presupuesto de Obra acorde a las
partidas consideradas en el Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion, sobre la
base de los planos y datos o soluciones técnicas adoptadas en el disefio de las obras a
construir. Debera adjuntar la Planilla de Metrados, sustentada para cada Partida especifica
con los respectivos planos, graficos, croquis y medidas.

Especificaciones Técnicas de Construccién: Las especificaciones técnicas de
construccion, seran especificas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto
de Obra. No se aceptaran especificaciones en términos genéricos. Se indicaran los
procedimientos de ejecucion, las unidades de medida, procedimientos de medicion y forma
de pago de cada partida especifica.

Las especificaciones técnicas seran dadas por el Consultor de acuerdo a la clasificacion de
la obra, puede considerar especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando
los trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes
indicadas o cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra,
deben incluir los parametros que deben cumplir los agregados en: granulometria, dureza,
resistencia a la abrasion, rango de plasticidad, y otros.

Aniilisis de Precios Unitarios, Presupuesto de Obra: Se deberan elaborar los analisis de
precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra para cada una de las
partidas que integran la obra. Los jornales de mano de obra son los que paga el Gobierno
Regional Cajamarca acordes a la oferta y demanda de la zona del proyecto. En el andlisis
de Gastos Generales considerar, Gastos Fijos y Variables, adjuntando los calculos
respectivos.

Cronogramas de Ejecucion: EL CONSULTOR debera presentar el calendario valorizado
de ejecucion de obra, el calendario PERT - CPM y GANTT, considerando las restricciones
que puedan existir para su normal ejecucion, tales como lluvias o condiciones climaticas
adversas de ser el caso, dificultad de acceso a ciertas areas, etc.

Se elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto
que se otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba abonar los
pagos.

En la programacion se pondra especial énfasis en la evaluacion de la etapa de
movilizacion e instalacion de campamentos y equipos en obra por el Contratista, y en la
produccion de agregados para la obra.

16.0 INFORMES - PLAZOS - PRESENTACION — REVISION:
16.01 CONTENIDO Y PLAZOS DE PRESENTACION DE LOS INFORMES: Los

Informes y el Expediente Técnico, constituyen la prestacion del servicio por parte del
Consultor, es decir son los documentos objeto de la Prestacién del Servicio, por lo tanto
deberan presentarse dentro de los plazos establecidos fuera de los cuales estaran sujetos a
la aplicacion de multas por mora e incumplimiento.
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Los plazos para la presentacion de los Informes y del Expediente Técnico seran de
estricto cumplimiento y estan determinados en los presentes Términos de Referencia y en
el Plan de Trabajo (Cronograma y Programa de Actividades) presentado en la Propuesta
Tecnica del Consultor en la firma del Contrato.

Los plazos se fijan en dias calendarios y no pueden ser modificados, salvo que durante la
ejecucion del servicio se aprueben ampliaciones por motivos debidamente sustentados.

Las fechas de inicio y término de cada actividad y de presentacion de informes, se fijaran
en base a sus respectivos plazos de ejecucion; las fechas se reajustaran de acuerdo a la
fecha de inicio del plazo de ejecucion de la consultoria o del servicio segtin el Contrato.

El incumplimiento de los plazos establecidos para la prestacion del servicio
(presentacion de Informes y del Expediente Técnico), dara lugar a la aplicacion de
penalidades y multas segin el Contrato concordantes con la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

En caso que el Consultor no presente su Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades y
de presentacion de Informes actualizado, se tomara como valido el Plan de Trabajo
presentado en su Propuesta Técnica, fijandose los plazos y fechas correspondientes a
partir de la entrega de terreno y de acuerdo al plazo de ejecucion del servicio que se
indica en el Contrato.

El Consultor debera entregar los Informes y el Expediente Técnico, con los contenidos y
dentro de los plazos que a continuacion se indican:

. INFORME N° 01 PRELIMINAR:

El Expediente Técnico Definitivo se inicia al dia siguiente de realizada la entrega de
terreno, para esta accion el consultor contara con el estudio de la Preinversion
Aprobado y Viable.

El Informe Preliminar se presentara a los DIEZ (10) dias posteriores a la fecha de
Entrega del Terreno, el mismo que debe contener:

L.-Memoria Descriptiva (Avance):

a) Datos generales del Proyecto.

b) Ubicacion,

¢) Descripcion del estado actual y reconocimiento de la zona en estudio, inventario de

los Centros Poblados del area de influencia y sus distancias a la ubicacion de la obra.

d) Descripcion de los trabajos de campo realizados (levantamiento topografico,
mediciones, trazos, toma de datos y trabajos de campo para los EMS, etc.),
alternativas de solucion

e) Informe de compatibilizacion/contrastacion del Estudio de Pre Inversion aprobado,
identificacién de probables dificultades, analisis, comentarios y observaciones
respecto a aspectos técnicos (topografia del terreno, 4reas disponibles, ubicacion,
etc.) y de presupuesto y costos del proyecto (elaboracion preliminar de las partidas
componentes del presupuesto de obra).
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)

g)
h)

II.-

a)
b)
©)

d)

a)

b)

g2)

Copia del Contrato de Consultoria suscrito con el Gobierno Regional Cajamarca,
Acta de Entrega de Terreno y de la Constancia de Ejecucion de los trabajos de campo
suscrita por las Autoridades locales.

Fotografias.

El' Consultor presentara los datos completos del levantamiento topografico,
nivelacion y trazo, incluyendo las coordenadas de la poligonal, los datos de radiacion
taquimétrica y nivelacion, relacion de BM’s dejados en el terreno ubicados con sus
correspondientes coordenadas y el croquis de ubicacion.

Planos:

Plano/croquis de ubicacion y accesos a la localidad.

Plano de ubicacién de Obra, dentro de la localidad donde se ejecutara el proyecto.
Plano topografico a curvas de nivel, con indicacién de los BM’s dejados en el
terreno.

Plano en planta de la ubicacion del puente (propuesta o pre disefio).

. INFORME N° 02 DE INGENIERIA: Se presentara a los TREINTA Y CINCO (35)

dias de la Entrega del Terreno, debe contener lo siguiente:

Memoria Descriptiva: Datos generales, ubicacion, presupuesto, fuente de
financiamiento, plazo de ejecucion, antecedentes, diagnostico, descripcion de la obra,
etc.

Memoria de Cilculo Estructural: Disefio estructural; especificar las normas
técnicas utilizadas para el disefio y célculo estructural, adjuntar calculos
justificatorios indicando los métodos y/o programas de disefio estructural utilizados.
Especificaciones Técnicas y Ambientales (avance): Por cada partida especifica,
denominados de acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Las
especificaciones técnicas describiran claramente las formas y métodos de ejecucion
de la partida, las formas de pago y métodos de medicion.

Presupuesto de Obra (avance): Debera contener el listado o relacién de partidas y
subpartidas generales y especificas identificadas por items, la unidad de medida,
metrado/cantidad, costo unitario directo (sin IGV) de cada partida especifica, que
sumados daran el Costo Directo, al cual se sumaran los Gastos Generales y la
Utilidad.

El Presupuesto de Obra debera incluir una partida especifica de fletes para transporte
Y puesta a pie de obra de los materiales, maquinaria y equipos a utilizar de ser
necesario.

El Presupuesto de Obra debera incluir las partidas y sus costos correspondientes a la
aplicacion de medidas de control y mitigacion de los impactos generados por la
ejecucion de la obra, de acuerdo al estudio correspondiente.

Planilla de Metrados: lista de cantidades (metrados) por cada partida especifica
denominados de acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Se
adjuntaran los diagramas, gréficos, croquis y medidas que sirven para el calculo de
los metrados.

Analisis de Precios Unitarios: por cada partida especifica denominados de acuerdo
a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Se especificara el rendimiento
diario por jornal de 8 horas, la unidad de medida, cuadrilla de mano de obra,
incidencia de materiales, cuadrilla de maquinaria, equipo y/o herramientas, costo por
rubro y costo total de la partida.

Analisis de Fletes: costo del transporte de materiales, maquinaria y equipo para ser
puestos en obra.
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« g

h)
i)
)
k)

D

n)
0)
p)

Q)

r)
s)
t)

Analisis de Gastos Generales: fijos y variables.

Relacién de Insumos: Materiales, Mano de Obra, Magquinaria y/o Equipo,
Herramientas.

Cronogramas de Ejecucién Fisico Financiero PERT-CPM: indicando la ruta critica
Cronograma de Adquisicion de Materiales y de Utilizacion de Magquinaria y/o
Equipo.

Formula Polinémica:

Estudio de Mecanica de Suelos con fines de cimentacion, Geologia y Geotecnia
(prospeccion de canteras, fuentes de agua, disefio de mezclas). Se complementaran
con planos, croquis, fotografias, que sean necesarios.

Estudio fisico quimico del Agua de amasado para concreto.

Estudio de los agregados para el disefio de mezclas (define el tipo de cemento a usar)
Estudio de Impacto Ambiental (identificacion de botaderos, mitigacion del impacto).
Se complementaran con planos, croquis, fotografias, que sean necesarios.

Fotografias y Documentos de Gestion del Proyecto: que sustente la ejecucion de los
trabajos de campo para los estudios, en donde se observe la presencia en el terreno
del proyecto del Consultor conjuntamente con los beneficiarios, sus representantes y
autoridades locales.

Conclusiones y Recomendaciones.

Planos.

Otros que considere el evaluador de proyectos.

INFORME N° 03: Se presentara a los CUARENTA (48) dias de la Entrega de Terreno,
debe contener el Borrador del Expediente Técnico Definitivo.

a)

b)

©)

d)

e)

Memoria Descriptiva: datos generales, ubicacion, presupuesto, fuente de
financiamiento, plazo de ejecucion, antecedentes, diagnéstico, descripcion de la obra,
etc.

Memoria de Cilculo Estructural: especificar las normas técnicas utilizadas para el
disefio y calculo estructural, adjuntar calculos justificatorios indicando los métodos
y/o programas de disefio estructural utilizados.

Especificaciones Técnicas y Ambientales: por cada partida especifica,
denominados de acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Las
especificaciones técnicas describiran claramente las formas y métodos de ejecucioén
de la partida, las formas de pago y métodos de medicion.

Presupuesto de Obra: Debera contener el listado o relacion de partidas y
subpartidas generales y especificas identificadas por items, la unidad de medida,
metrado/cantidad, costo unitario directo (sin IGV) de cada partida especifica, que
sumados daran el Costo Directo, al cual se sumaran los Gastos Generales y la
Utilidad.

El Presupuesto de Obra debera incluir una partida especifica de fletes para transporte
Yy puesta a pie de obra de los materiales, maquinaria y equipos a utilizar de ser
necesario.

El Presupuesto de Obra debera incluir las partidas y sus costos correspondientes a la
aplicacion de medidas de control ambiental para mitigar los impactos generados por
la ejecucion de la obra, de acuerdo al estudio correspondiente.

Planilla de Metrados: lista de cantidades (metrados) por cada partida especifica
denominados de acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Se
adjuntaran los diagramas, gréficos, croquis y medidas que sirven para el calculo de
los metrados.

Analisis de Precios Unitarios: por cada partida especifica denominados de acuerdo
a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Se especificara el rendimiento
diario por jornal de 8 horas, la unidad de medida, cuadrilla de mano de obra,
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incidencia de materiales, cuadrilla de maquinaria, equipo y/o herramientas, costo po
rubro y costo total de la partida.

g) Andlisis de Fletes: costo del transporte de materiales, maquinaria y equipo para se
puestos en obra.

h) Anilisis de Gastos Generales: fijos y variables.

1) Relacion de Insumos: Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y/o Equipo
Herramientas.

J)  Cronogramas de Ejecucion Fisico Financiero PERT-CPM:

k) Cronograma de Adquisicién de Materiales y de Utilizacion de Maquinaria y/c
Equipo.

) Formula Polinémica:

m) Estudio de Mec4nica de Suelos con fines de cimentacion, Geologia y Geotecniz
(prospeccion de canteras, fuentes de agua, disefio de mezclas). Se complementarar
con planos, croquis, fotografias, que sean necesarios.

n) Estudio fisico quimico del Agua para la preparacion del concreto.

0) Estudio de los agregados para el disefio de mezclas (define el tipo de cemento a
usar)

p) Estudio de Impacto Ambiental (identificaciéon de botaderos, mitigacion del
impacto). Se complementaran con planos, croquis, fotografias, que sean necesarios.

q) Fotografias y Documentos de Gestién del Proyecto: que sustente la ejecucion de
los trabajos de campo para los estudios, en donde se observe la presencia en el
terreno del proyecto del Consultor conjuntamente con los beneficiarios, sus
representantes y autoridades locales.

r) Conclusiones y Recomendaciones.

s) Planos terminados; al detalle de todas las especialidades

t)  Otros que considere el evaluador de proyectos.

u) Proyecto de Bases para Licitacion y Pro Forma de Contrato.

INFORME N° 04 INFORME FINAL

Se presenta a los SESENTA (60) dias de la entrega del terreno
Consiste en la presentacion del Expediente Técnico Definitivo editado

El Expediente Técnico Definitivo se presentara en volimenes espiralados y/o
archivadores de palanca, se usara papel fotostatico tamafio A4 para la memoria y papel
blanco para plotter o papel canson de 90 grs. para los planos.

Los Planos originales y las copias deben ser presentados en tamafio 80 cm. x 60 cm.,
deben estar ordenados. Deberan estar identificados por una numeracion y codificacién
adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del Jefe de Proyecto y el visto bueno del
Consultor.

Toda la documentacion que se presente debera tener un indice y numeracion de paginas,
debe ser sellada y firmada por el Jefe de Proyecto y visada por el Consultor; asimismo
cada especialista firmara los documentos de su especialidad. En la Memoria Descriptiva
se incluira una relacion de todos los profesionales responsables de cada actividad del
proyecto, esta relacion mostrara especialidad, nombre, registro profesional y firma.

El Expediente Técnico sera presentado en ORIGINAL y DOS COPIAS con firmas
originales de los especialistas y del Consultor. Ademas el Consultor debera entregar los
CD’s conteniendo los archivos correspondientes al estudio integro, en una forma
ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituirlo totalmente.
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Este contenido incluira todos lo estudios complementarios tales como EMS, Impact(
Ambiental, etc. Con los resultados de los ensayos de laboratorio, planos, mapas
fotografias, documentos, etc.

El Presupuesto y Analisis de Costos Unitarios deberan entregarse tanto en archivos S1(
como en archivos MS Excel 6 Ms Word, los planos en archivos CAD; del diseiic
estructural se adjuntaran los archivos ETABS, SAP (edificaciones), todos con un:
memoria explicativa indicando la forma de restituirlos y/o con sus respectivas claves de
restitucion.

Para elaborar y editar el Expediente Técnico se utilizara los siguientes softwares:
- Topografia: Inroad, AutoDeskLand, Topograf, AIDC.

- Analisis Estructural: ETABS 6 SAP (edificaciones).

- Planos de detalles y estructuras: Autocad.

- Presupuestos: S10 versién para Windows.

- Programacién: MS Project, Primavera.

- Otros: MS Word, MS Excel, Power Point.

El Informe Final debe estar conformado por lo siguiente:

1. Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica-Relacion de profesionales responsables de la
elaboracion del Expediente Técnico.

2. Expediente Técnico Definitivo, para ejecutar la obra por la modalidad de Contrata,
cuyo contenido se determiné a la presentacién del Informe de Ingenieria.

Nota: Se debera adjunta al presente el contenido minimo que contendra el Expediente
Técnico definitivo (Indice General del Proyecto y ficha técnica)

=-16.2 DE LA PRESENTACION DE LOS INFORMES: El Consultor presentara los Informes

LT

directamente en el despacho de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional, dentro
de los plazos y/o en las fechas sefialadas en el Plan de Trabajo y Cronograma de
Actividades actualizados.

La presentaciéon de los informes parciales y final es obligatoria, por ningun motivo o
Justificacion se aceptara que el Consultor presente un informe de la siguiente etapa de
ejecucion del estudio sin antes haber presentado el anterior, las moras e incumplimiento
injustificado de los plazos de presentacion de los informes esta sujeto a la aplicacién de
penalidades/multas que se estableceran en las Bases y el Contrato.

Para que los informes sean aceptados y considerados como presentados, como minimo,
deberan incluir todos los contenidos que se indican en los presentes Términos de
Referencia; no se dard como valida la presentacion de informes incompletos sin los
contenidos minimos que se indican en los presentes Términos de Referencia, en Cuyo caso
el Evaluador lo devolvera al Consultor mediante documento, considerandolo como no
presentado.

Si el Consultor presentara un informe en mesa de partes o en despacho distinto a la Sub
Gerencia de Estudios, éste deber4 contar con la vi sacion del Evaluador para que pueda ser
considerada la fecha de presentacion; en caso contrario se tomard como fecha de
presentacion la de ingreso a la Sub Gerencia de Estudios.
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16.3. DE LA REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES: El Gobierno Regional
revisara y aprobara los Informes a través de la Sub Gerencia de Estudios (Evaluador), de
ser necesario se solicitara la opinion de la Gerencia Regional de Infraestructura y/o del
Sector correspondiente.

El Evaluador revisara el Informe N° 01 Preliminar, en el plazo de CUATRO (3) dias
atiles siguientes a la fecha de su recepcion y comunicara sus observaciones al Consultor,
de ser el caso. El Consultor tiene DOS (2) dias naturales siguientes a la recepcion de las
observaciones para realizar el levantamiento con las subsanaciones y/o aclaraciones
requeridas. La demora en el levantamiento de las observaciones fuera del plazo indicado
esta sujeta a la multa por moras indicada en el Contrato.

El Evaluador revisara el Informe N° 02, en el plazo de OCHO (08) dias utiles siguientes a
la fecha de haberlo recepcionado y comunicara sus observaciones al Consultor de ser el
caso. El Consultor tiene CUATRO (4) dias naturales siguientes a la recepcion de las
observaciones para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas.

El Evaluador revisara el Informe N° 03, en el plazo de SEIS (04) dias ttiles siguientes a la
fecha de haberlo recepcionado y comunicara sus observaciones al Consultor de ser el caso.
El Consultor tiene TRES (3) dias naturales siguientes a la recepcion de las observaciones
para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas.

La demora en levantar las observaciones fuera del plazo indicado esta sujeta a la multa por
moras indicada en el Contrato y podra dar lugar a que el Gobierno Regional resuelva el
Contrato por incumplimiento.

Los plazos de revision y aprobacion de los Informes no modifican el cronograma de
presentacion de informes.

La presentacion del Expediente Técnico Definitivo se hari en el plazo estipulado en
los Términos de Referencia estrictamente saneado (levantadas todas las
observaciones), caso de presentar alguna(s) observacion(es), la absolucion de las mismas
se considerara como demora en el plazo de presentacion estando sujeto a la aplicacion de
las penalidades y multas por mora establecidas en el Contrato y podra dar lugar a que el
Gobierno Regional resuelva el Contrato por incumplimiento de acuerdo a lo contemplado
en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Los Informes y el Expediente Técnico, sélo seran aprobados cuando el Evaluador del
estudio, exprese su conformidad mediante informe escrito.

Con el Informe de Conformidad del Expediente Técnico Definitivo, suscrito por el
Evaluador, el Gobierno Regional Cajamarca procedera a emitir la correspondiente
Resolucion de Aprobacion.

]

De ser necesario el Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura,
remitira el Expediente Técnico al Sector correspondiente (Ministerio de Transpories y
comunicaciones), para fines de su revision, conformidad y/o aprobacion, entonces el
informe de Conformidad del Evaluador sera emitido una vez que el Sector haya aprobado
el Expediente Técnico.

De presentarse observaciones al Expediente Técnico por parte del Sector correspondiente
(Direccion Regional de Educacion), el Consultor debera levantarlas en el plazo adicional
que le otorgue el Gobierno Regional independientemente de los plazos para presentacion
de los Informes o para levantamiento de observaciones hechas por el Evaluador. Si el
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Consultor no cumple con levantar las observaciones del Sector en el plazo adicional
otorgado, sera sujeto de penalidad y multa por moras e incumplimiento, de acuerdo al
Contrato.

El Gobierno Regional dara por aprobado el Expediente Técnico, de ser el caso cuando
cuente con la Resolucion de aprobacion del Sector y con el Informe de Conformidad del
Evaluador, procediendo a emitir la correspondiente Resolucion de Aprobacion del
Expediente Técnico.

Los plazos que demoren las consultas que se hagan a la OPI Regional, en cualquier etapa
de la elaboracion del Expediente Técnico, asi como los plazos que demore la revision y/o
aprobacion del Expediente Técnico por parte del Sector correspondiente, no serin
computables para los plazos de revisién del Evaluador y de presentacion de los Informes y
del Expediente Técnico por parte del Consultor, asimismo no generan derecho a reclamar
pagos adicionales por ningiin concepto al Consultor.

EL CONSULTOR deber4 verificar la compatibilidad del Estudio a nivel de Expediente
Técnico Definitivo y el Estudio de Pre Inversion a nivel de PERFIL en lo concerniente a la
VIABILIDAD

Habra coherencia en el proyecto (Pre Inversion y Expediente Téenico), en cuanto a los
siguientes aspectos: Objetivo del proyecto; monto de inversion; metas; metrados; metas
fisicas; plazo de ejecucion; componentes y Localizacion geogréfica y/o 4rea de influencia.

De superar el porcentaje enunciado en la Directiva General del SNIP, Aprobada por
Resolucién Directoral N° 003-201 1-EF/68.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Directiva N° 001-2011-EF/68.01, respecto al
consignado en el estudio de Pre Inversién EL CONSULTOR, debera de alcanzar un
informe para opinién a la OPI del GRC, y intervenir tal como lo dispone el articulo N° 27
de la Directiva del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP)

17.00 PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: EJ Expediente Técnico,
=2 =al DL VAFEDIENTE TE(

datos de campo y demas documentos preparados por el Consultor en el desarrollo de los
servicios, pasaran a ser propiedad del Gobierno Regional, a quien el Consultor los entregara
a mas tardar al término del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

El Consultor no podra utilizar el Expediente Técnico, los datos de campo y demas
documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito
del Gobierno Regional.

18.00 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: El Consultor asume la responsabilidad

técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboracién del Estudio o
Expediente Técnico Definitivo.

La revision de los documentos y planos asi como la declaratoria de conformidad del
Expediente Técnico Definitivo, por parte del Gobierno Regional, no exime al Consultor de la
responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas
ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a
tiempo por los responsables de la revisién del mismo.

El Consultor es responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales deben
estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial
del orden de mas o menos 0.5% de los metrados reales.
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En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas durante los siguientes siete (7) afios, desde la fecha de aprobacion del
Expediente Técnico, por lo que en caso de ser requerido por el Gobierno Regional, para
absolver consultas u observaciones sobre el Expediente Técnico Definitivo o para cualquier
aclaracion o correccion durante la etapa de ejecucion de la obra, no podra negar su
contestacion y/o concurrencia.

conocer su negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Repiblica, a los efectos
legales consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el
cual es responsable ante el Estado.

Es obligatorio que para el acto de Entrega de Terreno, deberan estar presentes los
profesionales que integran el equipo técnico del Consultor indicados en su Propuesta
Técnica, considerando que un requisito establecido en la fase de convocatoria es que los

conformantes del equipo técnico deben tener completa disponibilidad para la ejecucién del
estudio.

El Consultor, en su propuesta técnica o mediante Carta Notarial, debera designar a su
representante con domicilio legal en la ciudad de Cajamarca, a donde el Gobierno Regional

. debera cursar toda la documentacion oficial que se origine del proceso de elaboracion,

. presentacion, revision de informes, cumplimiento de plazos, etc. Debiendo ratificar dicha

P

designacion antes de la Entrega de Terreno mediante documento remitido a la Sub Gerencia
de Estudios.

19.0 PERFIL DEL CONSULTOR Y RECURSOS MIiNIMOS A NIVEL DE

EXPEDIENTE TECNICO:

19.01 PERFIL DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR (Persona Natural o Juridica), que reuna los requisitos de antigiiedad y
experiencia en actividades de consultoria y de estudios en general (experiencia general) y en
estudios especificos en construccion de puentes, sera segin lo requerido en las bases.

¢/ 19.02 Recursos minimos de Personal Profesional:

El personal profesional minimo requerido sera el siguiente:

a) Personal Profesional

° CARGO
o PERSONAL PROFESIONAL COLEGIADO .
1 Jefe de Proyecto — Estructurista Ingeniero Civil
2 Especialista en Mecénica de Suclos Ingeniero Civil

1. Jefe de Proyecto - Estructurista. Ing. Civil Colegiado habilitado para ejercer la profesion;

con colegiatura no menor de seis 6 afios.

Experiencia:  Acreditar  desempefio  como Proyectista/Responsable o Jefe de
Proyecto/Estudios en la Elaboracion de Expedientes Técnicos de Obras de
Infraestructura Vial (Puentes) y como Especialista o responsable del Disefio
Estructural en la Elaboracion de Expedientes Técnicos de Obras Viales
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(Puentes), el tiempo y/o servicios de experiencia en la especialidad sera segun
lo requerido en las bases

2. Especialista en Mecanica de Suelos. Ing. Civil Colegiado habilitado para ejercer la
profesion; con colegiatura no menor de cinco 3 afios.
Experiencia: Acreditar desempefio como especialista en Mecanica de suelos con fines de
cimentacion, en estudios de Infraestructura vial (Puentes), el tiempo y/o
servicios de experiencia en la especialidad sera segiin lo requerido en las bases

19.03 Recursos Minimos de Equipamiento:

* Una (01) Oficina de Coordinacion en la ciudad de Cajamarca

* Equipamiento de Oficina de Coordinacién:
Computadoras, impresoras, Teléfono, servicio de Internet.
Software para procesamiento de la informacion

* Un (01) equipo completo para levantamientos topograficos (Estacion total y/o teodolito,
GPS, Eclimetro, Winchas, etc.)

* Equipos de comunicaciones

* Equipos de transporte

19.04 Recursos Humanos:

* Para la prestacion de los servicios correspondientes en la elaboracion de los Estudios
Definitivos, EL CONSULTOR utilizara el personal profesional calificado especificado en
su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios; salvo razones de fuerza mayor
debidamente comprobadas (enfermedad, incapacidad, accidente, muerte, etc.) y en un
maximo de uno (1).

* En estos casos, EL CONSULTOR deber4 informar a la ENTIDAD, quién revisara y dara
la conformidad al cambio de personal a fin de obtener la aprobacion de dicho cambio.

*  El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el
profesional ofertado inicialmente.

~a Cajamarca, Noviembre del 2011,
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CAPITULO IV

CRITERIOS DE EVALUACION

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Se consideraran los siguientes factores de evaluacion:

Ne | DESCRIPCION | PUNTAJE
4.1 ! FACTORES REFERIDOS AL POSTOR 25.00
4.1.1 i Experiencia en la Actividad : 10.00
4.1.2  iExperiencia en la Especialidad | 15.00
4.2 . PERSONAL PROPUESTO : 35.00
4.2.1. Jefe de Proyecto - Estructurista 20.00
4.2.5 Especialista en Mecanica de Suelos 15.00
4.3  MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS 15.00
4.3.1 ! Mejora al Requerimiento Técnico Minimo : 5.00
4.3.2 i Mejora al Personal Propuesto i 10.00
4.4 1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 25.00
4.4.1 !Programacion de la Prestacion del Servicios ! 15.00
4.4.2 | Equipamiento : 10.00
4.1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR 25.00 Puntos
4.1.1 Experiencia en la Actividad 10.00 Puntos

Se callficard considerando el monto facturado acumulado, por el postor por la prestacion de
servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria referidos a Servicios de
Consultoria de Obras (Expediente Técnicos), durante los dltimos Quince (15) arfios,
a la fecha de la presentacion de la propuesta hasta por un monto de dos (2) veces el
valor referencial de la contratacion materia de la convocatoria.

El puntaje se asignara segun el siguiente cuadro:

MONTO FACTURADO ACUMULADO PUNTAJE
Igual 0 Mayor a dos (2) veces el V.R. 10 puntos
Igual o Mayor a una (1) V.R, hasta menos de dos (2) veces el V.R. 08 puntos
Igual 0 Mayor a la mitad (0.5) V.R, hasta menos de una (1) vez el V.R. 05 puntos

Tal experiencia se podrd acreditar con la presentacion de la siguiente documentacion
(maximo diez (10) servicios):

1. Con copia del contrato y su respectiva conformidad (constancias o certificados) de
ejecucion del servicio; o,

2. Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente (voucher de deposito o reporte de estado de cuenta).
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4.1.2 Experiencia en la Especialidad 15.00 Puntos

Se calificard considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestacion de
Servicios de Consultorias de Obras en la Elaboracion de Expedientes Técnicos de Obras
de Edificacibn o puentes; durante los ultimos Diez (10) afios, a la fecha de la
presentacion de la propuesta hasta por un monto de una (1) vez el valor referencial de
la contratacion materia de la convocatoria.

El puntaje se asignara segun el siguiente cuadro:

MONTO FACTURADO ACUMULADO PUNTAJE
Igual o Mayor a una (1) vez el V.R. 15 puntos
Igual 0 Mayor a la mitad (0.5) V.R, hasta menos de una (1) vez el V.R. 10 puntos
Menor a la mitad (0.5) vez el V.R. 00 puntos

Tal experiencia se podréd acreditar con la presentacion de la siguiente documentacion
(maximo diez (10) servicios):

1. Con copia del contrato y su respectiva conformidad (constancias o certificados) de
ejecucion del servicio; o,

2. Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y
fehacientemente (voucher de deposito o reporte de estado de cuenta).

4.2. PERSONAL PROPUESTO 35.00 Puntos

4.2.1 JEFE DE PROYECTO — ESTRUCTURISTAS 20.00 Puntos

4.2.2

Ingeniero Civil - colegiado, se calificara el tiempo de experiencia acumulada en elaboracién
de estudios de mejoramiento, ampliacion, reconstruccion o construccion de puentes en
general, cuya evaluacion se realizara mayor a seis (6) meses, adicional a la experiencia
presentada para acreditar los requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia.

Puntaje que se otorgara de acuerdo a los siguientes parametros:

Mayor igual a un (1) afio 20.00 puntos
Mayor igual a nueve (9) meses y menor de un (1) afio 15.00 puntos
Mayor a seis (6) meses y menor de nueve (9) meses 10.00 puntos
Menor igual a seis (6) meses 00.00 puntos
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS 15.00 Puntos

INGENIERO CIVIL Se calificara el Tiempo de Experiencia en Mecanica de Suelos en puentes
y/o edificaciones en general, mayor a seis (6) meses, adicional a la experiencia presentada
para acreditar los requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia.

Puntaje que se otorgara de acuerdo a los siguientes parametros:

Mayor igual a un (1) afio 15.00 puntos
Mayor igual a nueve (9) meses y menor de un (1) afio 12.00 puntos
Mayor a seis (6) meses y menor de nueve (9) meses 09.00 puntos
Menor igual a seis (6) meses 00.00 puntos

Nota. La acreditacion de la experiencia del personal propuesto se sustentard con Copia

Simple de Constancias o Certificados.

4.3. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES 15.00 Puntos

4.3.1.

Mejora al Requerimiento Técnico Minimo 15.00 Puntos
4.3.1.1. Se otorgara tres (3) puntos por cada aporte 0 mejora que proponga el postor en su
propuesta, hasta un maximo de Quince (15); el postor debera tener en cuenta que
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los aportes o mejoras, a fin de ser consideradas como tales, deberan tener las

siguientes caracteristicas:

4.3.1.1.1. Tener incidencia sobre el objeto de la convocatoria.

4.3.1.1.2. Deberan mejorar las caracteristicas técnicas propuestas en los
Requerimientos Técnicos Minimos para la Elaboracion del Expediente
Técnico Definitivo

4.3.1.1.3. No representar un costo adicional para la Entidad.

De presentar mas de Cinco (05) entre aportes y mejoras, se calificara solamente las
primeras cinco por orden de aparicion.

4.4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 25.00 Puntos
4.4.1) Programacion de la prestacion del servicio: 15 Puntos

Se otorgard el puntaje maximo de QUINCE (15) puntos al postor que presente la
programacion secuencial de todas las tareas/actividades que desarrollara para el cumplimiento
del servicio, incluyendo los hitos de entrega, asi como una programacion de utilizacion de
personal y equipos para todas las fases del servicio, diferenciando las actividades de campo y
gabinete y desagregando en actividades principales y secundarias.

Se calificara con el puntaje correspondiente al postor que presente lo siguiente:

a.1l) Cronograma de Actividades: (10 puntos)

Se presentard una programacion PERT-CPM/Diagrama GANTT, tomando como hitos
las fechas obligatorias definidas en los Términos de Referencia, como son: la fecha de
inicio, los plazos de presentacién de informes y del Expediente Técnico Definitivo.

La duracion de las actividades se expresara en dias, semanas y meses, se indicara el
inicio y fin de cada tarea/actividad, se asignaran los recursos (personal profesional y
equipos) que se va a utilizar por cada tarea/actividad de acuerdo a su coeficiente de
participacién de la propuesta técnica. Se definird la Ruta Critica.

a.2) Cronograma de Utilizacion de Personal: (05 puntos)
Para todas las fases del servicio.

No se calificaran las propuestas presentadas de forma incompleta, que no contengan toda la
informacion que se solicita, y/o que no cumplan las condiciones establecidas.

4.4.2) Equipamiento 10 puntos

Se otorgara el puntaje maximo de DIEZ (10) puntos al postor que oferte a disposicion del
servicio equipamiento e infraestructura.

Se calificara con el puntaje correspondiente, al postor que ofrezca lo siguiente:

b.2) Una (1) Celular. (5 puntos)
b.3) Un (1) Camara fotogréfica. (5 puntos)

El Equipamiento Ofertado sera acreditado con una declaracién jurada en la que el postor
se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la obra.

Notas:
- Para la Habilidad de los profesionales propuestos, se acreditara con una Declaracion
Jurada de cada uno, donde conste que el profesional cuenta con Colegiatura Habil. En
caso de resultar ganador, el postor deberd presentar el Certificado de Habilidad
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Profesional expedido por el Colegio profesional respectivo, para la suscripcion del
Contrato.

- En caso de acreditarse periodos superpuestos para el cémputo del tiempo de
experiencia, el comité especial solo considerara uno de ellos.

LOS FACTORES DE EVALUACION NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA, EL POSTOR DEBERA OBTENER UN
PUNTAJE TECNICO MINIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
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CAPITULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de Consultoria de Obra para Reformulacion
del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Construccion del Puente Peatonal Tolon
— Yonan - Cajamarca”, que celebran de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, en adelante
LA ENTIDAD, con RUC N° 20453744168, con domicilio legal en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La
Alameda - Cajamarca, representada por el Gerente General Regional Eco. Marco Antonio ALEJANDRO MINAYA,

identificado con DNI N© 09965565, y de Otra Parte .........cccccvveeeiiieeriiiineeeeiiineeeeinaeeees , con RUC N°
.................... , con domicilio legal en ................c.eevveeeeeviiineeeennnn..., iNscrita en la Ficha N° .......... Asiento N°
............. del Registro de Personas Juridicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante
Legal, oo ,con DNI N® ..o, , segun poder inscrito en la Ficha N°
.......... , Asiento N° ........... del Registro de Personas Juridicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominara

“EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha .......ccccccvvnnnin , el Comité Especial adjudicé la Buena Pro de la Adjudicacién de Menor Cuantia
N.© 005-2012-GR.CAJ- Tercera Convocatoria, para la contratacion de servicio de Consultoria para la
Reformulaciéon del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Construccion del Puente
Peatonal Tolébn — Yonan - Cajamarca”, a Suma Alzada, cuyos detalles constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

EL CONTRATISTA debe reformulara el Elaboracion del Expediente Técnico Definitivo del
Proyecto: “Construccion del Puente Peatonal Tolon — Yonan - Cajamarca”, de acuerdo a su
Oferta, Términos de Referencia, Bases del proceso y demas documentos o partes integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. ... (letras
.................................. ) a todo costo, incluido IGV, a Suma Alzada.

Este monto comprende los costos del servicio, seguros e impuestos, asi como cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio y sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, luego de la
conformidad y recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente a los Informes y/o luego que
se haya recepcionado y aprobado via Resolutiva el Expediente Técnico Definitivo, segun lo establecido en las
Bases, en el plazo de diez (10) dias calendarios, segun lo establecido en el articulo 181° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacion debera
hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias de ser estos recibidos.

El pago se realizara de la siguiente manera:

Los pagos seran autorizados contra entrega del servicio, previa conformidad del area usuaria (Sub Gerencia de
de Estudios).

La Sub Gerencia de Estudios solicitara al area administrativa efectuar el pago correspondiente, para lo cual el
Evaluador emitira su informe con la respectiva valorizacién por cancelar a EL CONTRATISTA, quien para efectos
del pago presentara su respectiva factura.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendran fijos y no estaran sujetos a reajuste alguno.
CLAUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION

La vigencia del presente contrato se extendera a partir del dia siguiente de la entrega de terreno hasta el
consentimiento de la liquidacion final de la consultoria.
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El Plazo de ejecucion del servicio y entrega del Expediente Técnico es de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIOS, contados desde el dia siguiente de la fecha de Entrega de Terreno, documentacién del
proyecto conformada por el Estudio de Pre Inversion aprobado y la Declaracién de Viabilidad del Proyecto-
Formato SNIP.

La Entrega de Terreno, se hara dentro de los diez (10) dias calendarios de la firma del Contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta4 conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas, los Términos de
Referencia, la Oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La aprobacion del Expediente Técnico Definitivo serda mediante Resolucién de la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional, para lo cual se requiere el Informe de Conformidad del Expediente
Técnico suscrito por el Evaluador y con el visto bueno del Sub Gerente de Estudios.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio esta regulada por los Articulos 176° y 177° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y se otorgara una vez cumplidas las condiciones que, para el caso, se establecen en
las Bases.

Si al recepcionar el servicio, existen observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva, indicando
claramente en qué consisten, dandole a EL CONTRATISTA un plazo para su subsanacion no menor de dos (2)
ni mayor de diez (10) dias, en funcién a la complejidad del servicio.

Si después del plazo otorgado, EL CONTRATISTA no ha cumplido a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD
podré resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuard la recepcién, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicaAndose las penalidades que correspondan.

CLAUSULA NOVEMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicio ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50° de la Ley.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO?

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado e incumple cualquiera de los plazos de ejecucién y
presentacion de Informes, indicados en los Términos de Referencia, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por
cada dia de atraso de los plazos establecidos, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, en concordancia con el articulo 165° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Asimismo, se aplicara esta penalidad por demora en el levantamiento de observaciones a los Informes o al
Expediente Técnico Definitivo, por demora en la entrega del Expediente Técnico Definitivo y por demora en el
levantamiento de observaciones al recepcionar el servicio.

En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Dénde:

? Debera considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del articulo 166° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato parcial o
totalmente por incumplimiento mediante carta notarial, sin perjuicio de la indemnizacion por los dafios y
perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederda a comunicar este hecho al Tribunal de
Contrataciones del Estado.

Esta penalidad sera deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidacién final.

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Codigo Civil y demas normas concordantes.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40°, inciso c), y 44° de la

Ley, y los articulos 167° y 168° de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en los articulos 169° y 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL
CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas y/o indicadas en las Bases, ni de
las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y calidad
satisfactoria.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas
que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacién las disposiciones
pertinentes del Cédigo Civil vigente y demas normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
La liquidacion del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido
previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacién, esta Ultima podra
resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remision por la via notarial del documento en
el que se manifieste esta decisién y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y
formalidades previstos en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el
articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnizacion por
dafios y perjuicios ocasionados.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran
aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas, ni lo eximen de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias
que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los
articulos 144°, 170, 175°, 177° y 179° del Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo sefialado en el articulo 214° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Debiendo resolverse mediante Arbitraje Ad Hoc; de
acuerdo a lo siguiente:
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Toda controversia surgida durante la etapa de ejecucion del contrato, inclusive por defectos o vicios ocultos,
debera resolverse mediante conciliacion y/o arbitraje.

1.

10.

11.

12.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliacion y/o arbitraje dentro de los plazos de
caducidad previstos en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D. Leg N°. 0057 y su
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 184-2005-EF

La solicitud de conciliacién es facultativa, debiendo ser solicitada ante un Centro de Conciliaciéon acreditado
por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Cajamarca.

En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliacién de manera previa al
arbitraje, éste deberd iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) dias habiles siguientes de
emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

La sede arbitral sera en la Ciudad de Cajamarca.

El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) arbitros, los mismos que seran
designados conforme al Articulo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por D.S. N° 184-2005-EF

Los arbitros designados por las partes y el Presidente del Tribunal deberan tener capacidad profesional en
lo concerniente a contar con conocimientos suficientes para la aplicacion de la normativa de
contrataciones del Estado y haber intervenido en la emisién de un minimo de tres (03) laudos afines a la
materia controvertida; asi como también, los arbitros deberan tener la disponibilidad de tiempo suficiente
para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria.

El pago de los gastos arbitrales y cualquier otro concepto seran de cargo de la parte que inicia el proceso
arbitral o demandante, gastos que seran devueltos por la otra parte de resultar vencida ésta, en ejecucién
del laudo o conforme lo determine el propio Tribunal en el laudo respectivo.

Asimismo, los gastos arbitrales no podran ser mayores a los sefialados en la Tabla de Aranceles
Administrativos y Honorarios de Arbitros de la Direccion de Arbitraje Administrativo del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

Las actuaciones arbitrales estaran sujetas a las reglas siguientes:

a) Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo contrato,
cualquiera de las partes puede pedir a los arbitros la acumulacion de las pretensiones a dicho arbitraje
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
aprobados por D. Leg. N° 0057 y DS N° 184-2005-EF, respectivamente; la acumulaciéon sélo sera
procedente si existe acuerdo de las partes.

b) Que una vez presentada la demanda arbitral y la contestacion a la demanda y/o reconvencion; no se
aceptara ninguna modificacién ni la inclusion de mayores medios probatorios, excepto se trate de
medios probatorios generados en forma posterior a la presentacién de la demanda arbitral y la
contestacion a la demanda y/o reconvencion.

c) Que en caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales y en caso de persistir el
incumplimiento se debera archivar el arbitraje.

d) Que en caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales seran calculados de manera
proporcional a la etapa en la que se encuentre.

e) Que las excepciones y/o oposiciones objeciones formuladas por las partes seran resueltas en un plazo
méximo de diez (10) dias habiles y como condicién previa para la continuidad del arbitraje; asi mismo,
la interposicion de los recursos antes mencionados suspendera las actuaciones arbitrales.

f)  Los plazos para presentacion de demanda arbitral y contestacién demanda arbitral y/o reconvencién
serdn de quince (15) dias habiles y los plazos para formular excepciones, oposiciones y/u objeciones
sera de diez (10) dias habiles.

El arbitraje se llevara a cabo conforme a lo sefialado en el contrato suscrito, la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento que resulten aplicables y la Ley de Arbitraje.

Las controversias deberan resolverse conforme a lo sefialado en el contrato suscrito, la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables, acuerdos de partes y de manera
supletoria el Cédigo Civil.

El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa juzgada y es eficaz y
de obligatorio cumplimiento desde su notificacion a las partes, salvo que contra él se interponga recurso
de anulacion ante el Poder Judicial, en cuyo caso su exigibilidad queda suspendida.

Asimismo, las partes, respecto al laudo arbitral podran solicitar correcciones, integraciones y aclaraciones.
La interposicion de recurso de anulacién contra el laudo, no requiere que la parte impugnante acredite la
constitucion de carta fianza a favor de la parte vencedora y por la cantidad que el laudo determine pagar
a la parte vencida.

La decisiéon del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloria General de la Republica de aprobar o
no la ejecucion de prestaciones adicionales, no podra ser sometida a conciliacioén y/o arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS - CUMPLIMIENTO DE COMUNICADO
OFICIAL N° 010-2010-CG

La Ejecucién del presente contrato queda condicionado a la efectiva asignacion de recursos financieros que se

autoricen en las leyes anuales de Presupuesto acorde a lo establecido en el Art. 27°, numeral 27.3° de la Ley N°

28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, procediendo en dichas circunstancias a la resolucién del

contrato por parte de la Unidad ejecutora, por razones de indole presupuestal, en cuyo caso no correspondera el

reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacion alguna a favor del contratista.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FIJACION Y VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes declaran como sus respectivos domicilios los que se indican en la parte introductoria del
presente contrato.

De acuerdo con las Bases, Términos de Referencia, la Propuesta Técnico Econdémica y las disposiciones del

presente contrato, las partes lo firmanen ........................ ejemplares, en sefial de conformidad en la ciudad de
Cajamarca, alos ......c..ccevvvvninnnn, dias del mes de .........ccooeeiviiiinnn del afio ..........
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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FORMATO N° 01

REGISTRO DE PARTICIPANTES

PROCESO DE SELECCION REGISTRO
Tipo: Ne
N° Fecha:
Objeto: Hora:
Derecho:

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Nombre 6 Razén Social del Proveedor:

Domicilio Legal:

RUC N° Teléfono / Fax:

e_mail:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Apellidos y Nombres:

DNI N°

DATOS DE LA PERSONA QUE REGISTRA AL PROVEEDOR

Apellidos y Nombres:

DNI N°

CONSTANCIA DE REGISTRO
La suscripcion de la presente deja constancia del registro como participante.

Firmay Sello Firmay Sello

Responsable Registro de Participantes Proveedor
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ANEXO N.° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ-TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, Representante Legal de.................. , identificado con DNI N© ................. , RUC
NO i , con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha N° ............ Asiento N°©
........... , DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion de mi representada se sujeta
a la verdad:

Nombre o Razén Social

Domicilio Legal

RUC | Teléfono | | Fax |

Autorizacién Municipal

Municipalidad N° de Licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en Consorcio

SI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa N° 1 Empresa N° 2 Empresa N° 3

Cajamarca,........cocevieeniieien e

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que suscribe, ......................... (postor y/o Representante Legal de .................. ), identificado con
DNI N° ....oiennen.n. , RUC N° ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los
documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad .............ccccoe.. y conocer
todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de .....................(Describir el
objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los
Términos de Referencia y demas condiciones que se indican en el Capitulo Il de la seccion

especifica de las Bases.

Ciudad y fecha, .....................cevnn,

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razoén social del postor
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA
. .-
ART. 42° INCISO ii.- DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideracion:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI N°© ................ y RUC N°
................................. , domiciliado en ..........cccecevviiiiiiiiiiieeeeenn.., Representante Legal de la
EMPIreSA ..ooovviieieiiie e ; que se presenta como postor de la ADJUDICACION DE MENOR

CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ- TERCERA CONVOCATORIA, para la REFORMULACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PUENTE
PEATONAL TOLON — YONAN - CAJAMARCA?”, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selecciéon ni para contratar con el
Estado, conforme al Art. 10° de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.
3.-  Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento para efectos

del presente proceso de seleccion.

4.-  Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de seleccion y a suscribir el contrato,
en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-  Conozco las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

asi como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cajamarca,.......ccoccverieivineienennnen

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Estimados sefiores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ- TERCERA CONVOCATORIA,
responsabilizdndonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado
proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 141° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. .....ccccevviiiiiiieeiiieeeieeeeaenn, , identificado con D.N.I. NO.......ccocovrnnns como
representante legal comdn del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comin
=] o PP , para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccién y a

suscribir con la Entidad el contrato correspondiente.

EMPRESA L: e e ( ) % Participacion
Obligaciones:
EMPRESA 2. oot ( ) % Participacion
Obligaciones:

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1

Cajamarca,.......ccoccereeivineienennnen

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 2
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ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que suscribe, .....cocciiiiiiiiiii e , identificado con DNI N° ....coiiiiiiiiiiiiinanne. ,
Representante Legal de ......ccooveevveniveiniennnnnn. ,con RUC. N® i , declaro que mi
representada se compromete a realizar la consultoria de Obra para la reformulacion del
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: “Construccion del Puente Peatonal

Toldn — Yonan - Cajamarca” materia de ..........cccooceeviceiiiiennnnn. (incluir denominacion del
proceso):.

PLAZO OFERTADO: ....ccccoovveiiinns calendario (/ndicar plazo fijado, ya sea en dias, meses o
aros).

Cajamarca, .......ccovveeeiiiie i

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razo6n social del postor
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ANEXO N° 06

SOLICITA ASIGNACION DE BONIFICACION DEL 10% POR PROVINCIA COLINDANTE

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ-TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante la presente solicito la asignacién de la bonificacién del 10% sobre la sumatoria de los
puntajes de las propuestas técnica y economica, en los términos prescritos por el numeral 6 del
articulo 71° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi representada,
se encuentra domiciliada en .............ccccoeee i (Consignar domicilio del postor), la que esta
ubicada en la provincia................... (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en
el que se prestara el servicio de consultoria de obra, la que podra pertenecer o no al
mismo departamento o region).

Cajamarca,........coceveieeiieien e

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor
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Anexo N° 07
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR
Ne NOMBRE DEL SERVICIO UBICACION ENTIDAD PERIODO COSTO
CONTRATANTE INICIO | TERMINO S/. xgﬁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participacion (% DE PART.) debe ser sustentado con
copia del Contrato de Formalizacion del Consorcio, pues solo se considerara el monto correspondiente al postor.

NOTA: Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la
Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,.........cccvvveeeiieieninien,

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razén Social de la empresa
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Anexo N° 08
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR
Ne NOMBRE DEL SERVICIO UBICACION ENTIDAD PERIODO COSTO
CONTRATANTE INICIO | TERMINO S/. xgﬁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participacion (% DE PART.) debe ser sustentado con
copia del Contrato de Formalizacién del Consorcio, pues s6lo se considerara el monto correspondiente al postor.

NOTA: Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la
Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,.........cccvvveeeiieieninien,

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razén Social de la empresa
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Anexo N° 09

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

Postor:
Mencién del CALIFICACION
. N° Registro de Tiempo de
. . Cargo Titulo . Co
Nombre y Apellidos del Profesional Profesional Colegiatura Experiencia en la
Especialidad (afios)
© NOMBRE DEL SERVICIO UBICACION ENTIDAD PERIODO
CONTRATANTE INICIO | TERMINO
1
2
3
4
5
Cajamarca,........cccvvveeeiieieninie s

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razdn Social de la empresa
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ANEXO N° 10

CARTA AUTORIZACION
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Cajamarca,

Sefior:
Director Regional de Administracion
Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-
Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en cuenta
99

Por medio de la presente comunico a usted que el nimero del Cédigo de Cuenta Interbancario (CCI)
de la empresa qUE TFEPrESENTO €S Eli.uiiiiiiiiiiiiii i e
(indicar el CCI asi como el nombre o razén social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole
se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en
la cuenta que corresponde al indicado CCI en el BanCo ..........ccccoevvvveviiieiiiiieciiie e

Asi mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o
atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las Prestaciones en Bienes y/o
Servicios materia del contrato quedard cancelada para todos sus efectos mediante la sola
acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se
refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente,

Firma, Nombre / Razdn social del postor
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ANEXO N° 11

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 005-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

CONSULTORIA: REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL TOLON -
YONAN - CAJAMARCA”

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con las Bases del
presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econémica a Suma Alzada
y en Nuevos Soles, es la siguiente:

La presente propuesta incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, los costos laborales respectivos conforme
a la Legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar.

Cajamarca,.....ccccoevereiriveciinennnn,

Firma, Nombres y Apellidos del postor
/ Razén Social de la empresa



