ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ
(Tercera Convocatoria)

CONSULTORIA DE OBRA:

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO:
“AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N°© 82098 — SAN
PABLO CAJAMARCA”

Cajamarca, Octubre 2012
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CAPITULO I

1.1

1.2

1.3

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

CONVOCATORIA

De conformidad con lo sefialado en el articulo 51° del Reglamento, la convocatoria se
efectuara a través de su publicacion en el SEACE, oportunidad en la que debera publicarse
las Bases, sin perjuicio de las invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o méas proveedores,
segun corresponda, en atencion a la oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura o
sofisticaciéon de la contratacion, bajo sancién de nulidad.

BASE LEGAL

e Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 0087, en
adelante la Ley.

¢ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
184-2008-EF, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

e Decreto Supremo N° 008-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

e Decreto Supremo N° 140-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Directivas del OSCE.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cédigo Civil.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la

Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefa y del acceso al empleo

decente, Ley MYPE.

e Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

e Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.
Resolucion Regional de Infraestructura N° 431-2010GR.CAJ/GRI, de fecha 15 de
diciembre del 2010.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes Bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuard desde el dia siguiente de la convocatoria y hasta un
(1) dia habil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno de sus integrantes, de
conformidad con el articulo 53° del Reglamento.

La persona natural o juridica que desee participar en el proceso de seleccion debera
acreditar estar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto contractual. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion en el RNP y
que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de seleccion convocado por las Entidades del
Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el
registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que
administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). A
dicho efecto, podra ingresarse a la siguiente direccion electronica para obtener
mayor informacion: www.rnp.gob.pe.
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1.4

1.5

1.6

Al registrarse, el participante debera sefialar la siguiente informacion: Nombres y apellidos
(persona natural), DNI, razén social (persona juridica), numero de RUC, domicilio legal,
teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 52° del Reglamento, la persona natural o
juridica que desee ser notificada electronicamente, debera consignar una direcciéon de correo
electronico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en
el Reglamento, deban realizarse. La notificacion a través del SEACE prevalece sobre
cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del
participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo minimo de dos
(2) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en los articulos 54°, 55° y 57° del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial con relacion a las consultas y observaciones
presentadas constaréd en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE, en la
sede de la Entidad y a los correos electrénicos de los participantes que asi lo hubieran
solicitado, de conformidad con lo establecido en los Articulos 55°, 56° y 57° del
Reglamento, en la fecha sefialada en el cronograma del proceso de seleccion.

El plazo para la absolucién no podra exceder de dos (2) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se
consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:
No se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes.

ELEVACION DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el articulo 28° de la Ley, los observantes tienen la opcién de solicitar
gue las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion del pliego absolutorio a través del SEACE,
siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades
Impositivas Tributarias.

Dicha opcion no s6lo se originara cuando las observaciones formuladas no sean acogidas
por el Comité Especial, sino ademas, cuando el mismo observante considere que el
acogimiento declarado continta siendo contrario a lo dispuesto por el Articulo 26° de la Ley,
cualquier otra disposicion de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendra la opcién de solicitar la
elevacion de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los
observantes, considere que la decision adoptada por el Comité Especial es contraria a lo
dispuesto por el Articulo 26° de la Ley, cualquier otra disposicion de la normativa sobre
contrataciones del Estado u otras normas complementarias 0 conexas que tengan relacion
con el proceso de seleccion.
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1.7

1.8

1.9

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a través
del SEACE sera no mayor de ocho (8) dias habiles. Este plazo es improrrogable y sera
contado desde la presentacion de la solicitud de elevacion de Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las
observaciones a las Bases es indelegable.

INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrara las Bases como reglas definitivas del presente proceso de
seleccion, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se
han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via, ni modificadas por
autoridad administrativas alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restriccion no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por
deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberan contener los cambios producidos como
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el
Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la
Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el
SEACE, conforme lo establecen los Articulos 59° y 60° del Reglamento.

De conformidad con el Articulo 31° del Reglamento, el Comité Especial no podra efectuar
modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan informacion referida a los requisitos para la admision
de propuestas y factores de evaluacion se presentaran en idioma castellano o, en su
defecto, acompafados de traduccion efectuada por traductor publico juramentado, salvo el
caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos
o similares, que podré ser presentada en el idioma original. El postor sera responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisién de la presentacion del documento o
su traduccién no es subsanable.

Las propuestas se presentardn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendra la propuesta técnica y el segundo la propuesta economica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactardn por medios mecanicos o
electronicos, llevaran el sello y la rdabrica del postor y seran foliadas correlativamente
empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio, incluyendo el
manual, debiendo llevar el sello y la rubrica del postor o su representante legal o mandatario
designado para dicho fin.

ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
Los participantes presentaran sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la direccion,
en el dia y horario sefialados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluira el
motivo de esa decision en el acta de los resultados del proceso que publicara en el SEACE,
debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y econémica, una vez
consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificacion de propuestas, el Comité Especial incluira el motivo de esa
decision en el acta de los resultados del proceso que publicara en el SEACE.
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1.10

1.11

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econémica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La
Entidad no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser expresados con mas de dos
decimales.

EVALUACION DE PROPUESTAS
La evaluacion de propuestas se realizard en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacién econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.11.1.Evaluacion Técnica
Se verificard que la propuesta técnica contenga los documentos de presentacion
obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos minimos contenidos en las
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran
admitidas.

Solo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicara los factores de
evaluacion previstos en las Bases y asignard los puntajes correspondientes,
conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentacion
sustentatoria presentada por el postor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

1.11.2.Evaluacién Econémica
Si la propuesta econdmica excede el valor referencial o es menor al noventa por
ciento (90%) del mismo, sera devuelta por el Comité Especial y se tendra por no
presentada, en aplicacion del articulo 33° de la Ley y el articulo 39° del Reglamento.

La evaluacion econémica consistird en asignar el puntaje méaximo establecido a la
propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta economica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

6
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1.12

1.13

ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial consolidara en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las
propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelacion, indicando ademas las
propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuacion, el Comité Especial u 6rgano encargado de las contrataciones procedera a la
apertura de los sobres que contienen las propuestas econdmicas de aquellos postores cuyas
propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico minimo requerido en las Bases.

La evaluacion de las propuestas economicas, asi como la determinacion del puntaje total, se
realizard de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciard la propuesta ganadora indicando el orden en
gue han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantara un acta, la cual sera suscrita por todos los miembros del
Comité Especial u 6rgano encargado de las contrataciones.

En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro
se efectuara observando lo sefialado en el Articulo 73° del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicard y se entendera notificado a través del SEACE,
el mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el
acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacion. Adicionalmente, se podra notificar a los correos electrénicos de
los postores, de ser el caso.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas propuestas, el consentimiento de la Buena Pro
se producira a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producira el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicara en el SEACE al dia siguiente de haber
guedado consentido el otorgamiento de la buena pro.
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CAPITULO 11

21

2.2

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccion, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracion
del contrato.

El recurso de apelacion se presentara ante la Entidad que convocé el proceso de seleccion
gue se impugna, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de seleccion, los actos emitidos por el
Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podran
impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (Art. 53 de la Ley de Contrataciones
del Estado).

El Tribunal sera competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los
procesos de seleccién de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o
acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratacion publica.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacion contra los actos distintos a los indicados en el parrafo anterior debe interponerse
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 111

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro,
la Entidad debera, dentro del plazo dos (2) dias habiles siguientes al consentimiento de la
Buena Pro, citar al postor ganador otorgandole el plazo establecido en las Bases, el cual no
podra ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) dias habiles, dentro del cual debera
presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacion
requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se
procedera de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 148° del Reglamento.

El contrato sera suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente
autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su
apoderado, tratdndose de persona natural, y tratdndose de persona juridica, a través de su
representante legal, de conformidad con lo establecido en el articulo 139° del Reglamento.

Segun el articulo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la
Buena Pro debera presentar, ademas de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

v' Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 149° del Reglamento, el contrato tiene vigencia
desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige
hasta que el consentimiento de la liquidacion final y se efectle el pago correspondiente.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que debe presentar el contratista deberan ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una
empresa autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista
actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

DE LAS GARANTIAS

3.4.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorgard una garantia adicional
por este concepto, la misma que se renovara periddicamente hasta el cumplimiento
total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.

EJECUCION DE GARANTIAS
Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el articulo
164° del Reglamento.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato y las causales para la resoluciéon del contrato, seran aplicadas de
conformidad con los articulos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los articulos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el contrato
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3.7

3.8

podran establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 165° del
Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria, hasta por un monto méaximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente
o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Estas penalidades se calculardn de forma
independiente a la penalidad por mora.

ADELANTOS
La Entidad no ha considerado adelanto directo.

PAGOS

La Entidad debera realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los
servicios prestados. Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la respectiva
prestacion; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condiciéon para la
realizacion del servicio.

La Entidad podra realizar pagos periédicos al contratista por los servicios contratados en
cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el
contratista los solicite presentando la documentacion que justifique el pago y acredite la
existencia de la prestacién de los servicios. Las Bases podran especificar otras formas de
acreditacion de la obligacion. Los montos entregados tendrén el caracter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio.

3.8.1 Plazos para los Pagos
La Entidad deber& pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la
oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable
de dar la conformidad de la prestacion de los servicios, deberd hacerlo en un plazo
que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad
en que el pago debi6 efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y
apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen
debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le
corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.10

3.11

3.12

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso
del proceso de seleccién o en la formalizacién del contrato, asi como a lo dispuesto en los
incisos 2) y 3) de los articulos 1774° del Cédigo Civil.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al
CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil y en
el articulo 50° de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de
un (01) afio. Las Bases deberan establecer el plazo maximo de responsabilidad del contratista.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos relativos al presente proceso de seleccidén, contratacion,
conformidad, liquidacion del contrato, pago, entre otros, no contemplados en esta seccion o
en las Bases se regiran por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

10
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CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE

SELECCION
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CAPITULO |

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
RUC N° : 20453744168

DOMICILIO LEGAL
Jr. Santa Teresa de Journet N°© 351 Urb. La Alameda — Cajamarca.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccidn tiene por objeto seleccionar a la persona natural o juridica
gue presente la mejor propuesta para contratar el servicio de consultoria para la
Elaboraciéon del Expediente Definitivo del Proyecto: “Ampliacion Infraestructura
de la 1.E N° 82098 - San Pablo Cajamarca”.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 49,930.17 (Cuarenta y Nueve Mil Novecientos
Treinta con 17/100 Nuevos Soles), el mismo que incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y
gue pueda incidir sobre el presupuesto de la consultoria. El valor referencial incluye los
Gastos Generales y la Utilidad, de acuerdo a los plazos y caracteristicas definidos en los
términos de referencia. El expediente de contratacion fue aprobado con fecha 29 de agosto
2012, a partir de la cual se contabilizara la antigliedad del valor referencial.

Montos maximos y minimos admisibles de la propuesta econémica:

Monto Minimo Admisible Monto Maximo Admisible
(90 % del Valor Referencial) (Valor Referencial)
S/. 44,937.16 S/.49,930.17
(Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta (Cuarenta y Nueve Mil Novecientos
y Siete con 16/100 Nuevos Soles) Treinta con 17/100 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan el Valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa
por ciento (90%) del valor referencial seran devueltas por el Comité Especial teniéndolas por
no presentadas.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El Expediente de Contratacion fue aprobado mediante Memoran No. 1265-2012-
GR.CAJ/GGR, de fecha 29 de agosto de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon).

Proyecto/Actividad : Gestién en Proyectos.
Mata : 0059 — Acciones de Infraestructura Publica
Certificado N°. : 010

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el Expediente de Contratacion.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Los requerimientos técnicos minimos estan definidos en el Capitulo Il de las presentes
Bases.
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1.9

1.10

1.11

1.12

PLAZO DE EJECUCION DE LA COSULTORIA DE OBRA
El plazo de ejecucion contractual es de Setenta (70) dias calendarios. Dicho plazo
constituye un requerimiento técnico minimo que debe coincidir con lo establecido en el

expediente de contratacion.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES
Ademés del presente documento, forma parte de las presentes Bases, los Términos de
Referencia del Servicio.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

- El Postor debe contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en
el capitulo de Consultores de Obras — Especialidades: Consultoria en Obras Menores y/6
Consultoria en Obras urbanas, edificaciones y afines.

- Que se haya registrado como participante.

- No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el
Estado.

- No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el articulo 10° de la
Ley.

- En cuanto a la participacion de postores en consorcio, ésta se regird de acuerdo a lo
establecido en el articulo 36° de la Ley, y los articulos 48° y 63° de su Reglamento, asi
como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE).

BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus modificatorias.

Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2012.

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 0087.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°

184-2008-EF y sus modificatorias.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

e Directiva 003-2003-CONSUCODE/PRE  Disposiciones Complementarias para la
participacion de postores en consorcio en las contrataciones y adquisiciones del Estado.

e lLey N° 27050 — Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocién de Competencia y

Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo,

aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

13
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CAPITULO 11

21

2.2

2.3

2.4

DEL PROCESO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

CONVOCALONA. ......cviiviiiriiie i eennenns. 11/10/2012

Registro de Participantes..............ccccoeeevvvvinvnvvnnnnnnnnnnnnl Del 12/10/2012 al 18/10/2012
Formulacion de Consultas y Observaciones a las Bases...: De/ 12/10/2012 al 15/10/2012
Absolucién de Consultas y Observaciones a las Bases......: £/ 16/10/2012

Integracion de 1as Bases...........cccccovvvevvvvnvcevacicenscnennennnnnns E1 17/10/2012

Presentacion de Propuestas.............ccccovvvvevevcevvvvnvcnnnnnnnnns 19/10/2012 (Horario 07:30-17:00 horas)
Evaluacion de Propuestas.............cccccoeevvcvvevvvvneavvvnnnnnnnnnnnn s DI 22/10/2012 al 23/10/2012
Otorgamiento de la Buena Pro...........ccccocevvveevvvvinnnnnnnnnl E1.24/10/2012 (A través del SEACE)

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuard desde el dia siguiente de la convocatoria y hasta un
(01) dia habil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno de sus integrantes.

El registro de los participantes se realizara en la Unidad de Procesos de Seleccion, sito en el
Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas sefialadas
en el cronograma, en el horario de 07:30 a 13:00 horas y de las 14:30 a 17:00 horas.
Previo pago en la Oficina de Caja de la misma direccién la suma de S/. 5.00 (Cinco con
00/100 Nuevos Soles), La entrega de Bases y la constancia de registro se efectuara
luego de concluido el procedimiento de registro del participante.

El registro de participantes se realizard mediante el Formato N° 01 consignando la
siguiente informaciéon: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razon social (persona
juridica), domicilio legal, numero de RUC, teléfono. Asi mismo, y de acuerdo a lo establecido
en el articulo 52° del Reglamento, la persona natural o juridica que desee ser notificada
electronicamente, debera consignar en el Formato N° 01 una direccion de correo
electronico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en
el Reglamento, deban realizarse. Al momento de registrarse, el proveedor debera acreditar
estar con inscripcion vigente en el RNP conforme al objeto contractual (presentando copia
de su RNP vigente), lo cual sera verificado por la Entidad. Ademas, la Entidad verificara que
el proveedor no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas y absueltas en la oportunidad
establecida en el calendario del proceso de seleccion, y de conformidad con lo establecido
en los articulos 55° y 57° del Reglamento.

Se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de
Partes de la Entidad, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N°© 351 Urb. La Alameda -
Cajamarca, en las fechas sefaladas en el calendario del proceso, en el horario de 07:30 a
13:00 horas y de las 14:30 a 17:00 horas, debiendo estar dirigidas al Comité Especial
de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ-TERCERA
CONVOCATORIA, pudiendo acompafiar opcionalmente un disquete conteniendo las
consultas y/u observaciones.

ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Forma de Presentacién de Propuestas
Los participantes presentaran sus propuestas en dos sobres debidamente cerrados,
acompafados de Carta con cargo, en acto privado, en la Mesa de Partes de la Entidad, sito

14
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en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en la fecha y horario
sefialado en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Adjudicacion
de Menor Cuantia N° 008-2012-GR.CAJ-Tercera Convocatoria.

Las Propuestas y los documentos que lo conforman seran presentados de acuerdo a lo
consignado en los articulos 62° y 63° del Reglamento.

Presentacion de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica
Los actos de recepcion de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro,
se llevaran a cabo en Acto Privado.

Se podra contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control,
quien participara como veedor y deberd suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas estaran dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR
CUANTIA N° 008-2011-GR.CAJ-Tercera Convocatoria, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre seré rotulado:

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Atte.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ-Tercera Convocatoria

Objeto del proceso: Elaboracidon del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto:
“Ampliacion Infraestructura de la I.E. N® 82098-San Pablo
Cajamarca”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SOBRE N° 02: Propuesta Econémica. El sobre sera rotulado:

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Atte.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ-Tercera Convocatoria

Objeto del proceso: Elaboracion del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto:
“Ampliacion Infraestructura de la I.E. N© 82098-San Pablo
Cajamarca”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

2.5

El acto privado de presentacion de propuestas se realizard conforme al procedimiento
establecido en el Articulo 67° del Reglamento.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas se presentaran en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendra la
propuesta técnica (Sobre N° 01) y el segundo la propuesta econdmica (Sobre N° 02). La

Propuesta Técnica sera presentada en original y una (1) copia y la Propuesta Econ6mica se
presenta en original.

15
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2.5.1 SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA:
El sobre N°© 01 contendra, ademas de un indice de documentos 1, la siguiente
documentacion:

Documentacidon de presentacidon obligatoria:

- Copia simple del Certificado de Inscripcidn vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(en el capitulo de Consultores de Obras — Especialidades: Obras Menores y/6 Consultoria
en Obras de edificaciones y afines.

- Declaracion Jurada de datos del postor, segun el Anexo N° 01.
Cuando se trate de consorcio, esta Declaracion Jurada sera presentada por cada uno de
los consorciados.

Declaracién Jurada segun el Anexo N© 02 que acredite el cumplimiento de los
Requerimientos Técnicos Minimos contenidos en el Capitulo 111 de la presente seccion,
ademas acreditar con copia simple del Titulo profesional y colegiatura de 3, y 2 afios
de los profesionales asignados al servicio y la experiencia de haber elaborado dos estudios
iguales o similares, segun el numeral 19.2 de los Términos de Referencia.

Declaraciéon Jurada simple de acuerdo a lo establecido en el articulo 42° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al Anexo N° 03.
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
gue sea presentada por el representante legal comin del consorcio.

Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el
representante comun, el domicilio comdn y el porcentaje de participacién, conforme al
Anexo N° 04.

La promesa formal de consorcio deberd ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En
caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumira
gue los integrantes del consorcio ejecutaran conjuntamente el objeto de convocatoria, por
lo cual cada uno de sus integrantes debera cumplir con los requisitos exigidos en las Bases
del proceso.

Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar
en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al proceso de
seleccién, suscripcién y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaracion Jurada de plazo de ejecucion de la consultoria de obra. Anexo N° 05

NOTA: La omision de alguno de los documentos enunciados acarreard la
descalificacion de la propuesta.

Documentacién de presentacion facultativa:
- Certificado de inscripcién o reinscripcion en el Registro de la Micro y Pequefia Empresa —
REMYPE.

-En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, debera
presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripcion en el Registro
de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

- Documentacion para la aplicacion de los Factores de Evaluacion:

La omision del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
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i.1) Factores referidos al Postor

1. Experiencia en la Actividad, se considerara la prestacion de Servicios de
Consultoria de Obras? en general realizados en los Gltimos quince (15) afios
contados hasta la fecha de presentacion de propuestas, segin Anexo N° 07, y
sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad por la
prestacion efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con un maximo de diez (10) servicios
prestados a uno o mas clientes.

2. Experiencia en la Especialidad, se considerara la prestacion de Servicios de
Consultoria de Obras para Elaboracién de Expedientes Técnicos en Obras de
edificaciones y afines realizados en los ultimos diez (10) afios contados hasta la
fecha de presentacion de propuestas, segun Anexo N© 08, y sustentados en copia
simple de los contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada o
mediante comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con un maximo de diez (10) servicios prestados a uno o mas
clientes.

i.2) Factores referidos al profesional asignado al servicio:

1. Jefe de Estudios

Ingeniero Civil - colegiado, se calificarda el tiempo de experiencia acumulada en
elaboraciéon de estudios de mejoramiento, ampliacion, reconstruccidon o construccion
de edificaciones, cuya evaluacion se realizard mayor a tres (3) afio, adicional a la
experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos minimos de los
Términos de Referencia. Se adjuntara el Anexo N° 09, sustentado con la copia
simple de los certificados o0 constancias emitidos por autoridad competente, con un
méaximo de diez (10) servicios.

2. Especialista en Arquitectura.
Arquitecto - colegiado, Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se calificara el
tiempo de experiencia acumulada en Obras urbanas, edificaciones y afines, como
proyectista, mayor a dos (2) afios, adicional a la experiencia presentada para
acreditar los requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia. Se
adjuntara el Anexo N© 09, sustentado con la copia simple de los certificados o
constancias emitidos por autoridad competente, con un méximo de diez (10) servicios.

3. Especialista en Disefio de Estructuras.
Ingeniero Civil — colegiado, Tiempo de Experiencia en trabajos de disefio de
estructuras de edificaciones en general, mayor a dos (2) afios, adicional a la
experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos minimos de los
Términos de Referencia. Se adjuntara el Anexo N° 09, sustentado con la copia
simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente, con un
maximo de diez (10) servicios.

4. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.
Ingeniero Civil — colegiado, Tiempo de Experiencia en trabajos de metrados,
costos y presupuestos de estructuras de edificaciones en general, mayor a dos (2)
afos, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos

2 CONSULTORIA DE OBRAS: Se consideran Consultoria de Obras a la Elaboracion de Estudios de expedientes
Técnicos Definitivos y la Supervision de Obras en general.

En el caso que el Postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, podra
acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.

17



L
& %

(=]

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

RUC No. 20453744168 =l§‘
AMC N° 008-2012-GR.CAJ-TERCERA CONVOCATORIA

técnicos minimos de los Términos de Referencia. Se adjuntara el Anexo N° 09,
sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad
competente, con un maximo de diez (10) servicios

5. Especialista en Mecéanica de Suelos.
Ingeniero Civil — colegiado, Tiempo de Experiencia en trabajos de Estudios de
Suelos en edificaciones en general, mayor a dos (2) afios, adicional a la experiencia
presentada para acreditar los requerimientos técnicos minimos de los Términos de
Referencia. Se adjuntard el Anexo N° 09, sustentado con la copia simple de los
certificados o constancias emitidos por autoridad competente, con un maximo de diez
(10) servicios.

i.3) Mejoras a las Condiciones Previstas

1. Enriquecimiento de Términos de Referencia.
Se otorgara el maximo puntaje al postor que proponga la mayor cantidad de aportes
y mejoras a los términos de referencia consignados en las Bases, inherentes al
presente proceso.

Se considerara como Mejora o Enriquecimiento de los Requerimientos Técnicos
Minimos al aumento de la calidad del servicio con respecto a las funciones y
obligaciones del Consultor ya descritas en los términos de referencia.

2. Mejora del Personal Propuesto.
Se tendra en cuenta una mayor calificacion en la propuesta técnica del postor que
proponga el incremento del personal profesional considerado en los Requerimientos
Técnicos Minimos.

i.4) Objeto de la Convocatoria

1. Plan de Trabajo.
Se evaluara la claridad y congruencia del enfoque metodoldgico que el postor realice
sobre el desarrollo del servicio solicitado en los Términos de Referencia.

Deberd4 presentarse una Programacion Secuencial de todas las Actividades,
incluyendo los hitos de entrega de informacion solicitada en los Términos de
Referencia, asimismo una programacion de la utilizacion del personal durante el
desarrollo de la Consultoria (Programacion PERT-CPM/Diagrama GANTT):

- Relacién de Actividades.
- Utilizacion de Recursos (personal y equipos).

2. Equipamiento e Infraestructura.

El Equipamiento Ofertado seré acreditado con una declaracién jurada en la que el
postor se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la obra.

Se otorgara puntaje de acuerdo a la cantidad de equipos e infraestructura ofertados
adicionales a los que constituyen requerimiento técnico minimo.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

Oferta economica en letras y numeros, el cual debera incluir todos los impuestos,
tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o
cualquier otro concepto, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o
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2.6

2.7

2.8

2.9

correccion, caso contrario se considerara como no presentada. (Anexo N° 11).
— El monto total de la propuesta econdémica debera ser expresado con dos decimales.
—  El monto total de la Propuesta sera en Nuevos Soles.

Determinacion del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica, se procederd a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c¢1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica = 0.80

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica = 0.20

A solicitud del postor, se asignard una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%)
sobre la sumatoria de las propuestas técnica y econémica de los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecutara la obra objeto del proceso de seleccidbn o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio sera el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.

IMPORTANTE:

Dicha bonificacion adicional se aplicara siempre que los postores beneficiados hayan
presentado la Solicitud del Anexo N© 6, incluida en la seccién especifica de las presentes
Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Adicionalmente, conforme al articulo 141° del Reglamento y en concordancia con el objeto
de la convocatoria, podra requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

v’ Declaracion jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

v' Copia de DNI del Representante Legal;

v’ Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

v Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;
v Copia del RUC de la empresa;

v Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl), segin ANEXO N° 10.

v’ Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debera presentar toda la documentacion requerida para
la suscripcion del contrato en el plazo de ocho (08) dias habiles. a partir del dia siguiente
de notificado por la Entidad; la citada documentacion debera ser presentada en la Oficina de
Mesa de Partes, ubicada en el primer nivel de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, sito
en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca.

ADELANTOS
La Entidad no ha considerado adelanto directo.

PLAZO PARA EL PAGO
LA ENTIDAD se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo maximo de Diez
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2.10

(10) dias calendarios de otorgada la conformidad de recepcion de la prestacion.

FORMA DE PAGO
De acuerdo con el articulo 176° del Reglamento, para efectos del pago de las

contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD debera contar con la
siguiente documentacién:

v" Recepcién y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios.
v"Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la

prestacion efectuada.
v' Factura.

20
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CAPITULO 111 |

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
TERMINOS DE REFERENCIA (TDR):

PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 82098-SAN PABLO
CAJAMARCA”

1.0 ANTECEDENTES:

Los presentes Términos de Referencia, corresponden a la Convocatoria para la
Contratacién de Servicios de Consultoria para la Elaboracién del Expediente
Técnico del Proyecto: “AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N° 82098-
SAN PABLO CAJAMARCA?”, considerado en el Programa de Inversiones Afio 2012
del Gobierno Regional Cajamarca, de acuerdo a las Normas Técnicas y Legales
vigentes.

El PIP, cuenta con la evaluacién social, de acuerdo a los parametros exigidos por el
MEF, mediante el SNIP; obteniéndose los siguientes resultados: Numero de
Beneficiarios=1,937 (NUmero Total de Alumnos); VACT=339,262 a Precios Sociales,
VACT=411,251 a Precios Privados y C/E=212, que corresponden a la alternativa
seleccionada, ALTERNATIVA 1. Después del analisis correspondiente se demuestra
que el proyecto es VIABLE.

Para la elaboracion del Expediente Técnico Definitivo, el consultor contara con una
copia de los estudios de Pre Inversion a nivel de PERFIL aprobado y declarado
viable.

2.0UBICACION DEL PROYECTO
REGION : Cajamarca
DEPARTAMENTO . Cajamarca
PROVINCIA » San Pablo
DISTRITO ; San Pablo
LOCALIDAD . San Pablo

3.0 VIABILIDAD DEL PROYECTO:

—Nivel-de-Perfil-con-FORMATO-SNIP 06 N°-009-2009-GRCAJ-GR
%

Lk e
A0S Al

CiF 89156

Ct"g, través de un Consultor.

\¢

El Proyecto “AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 82098-SAN PABLO
CAJAMARCA” inscrito con Cédigo SNIP 124471, ha sido Declarado Viable por la
OPI Regional con fecha 25/09/2009, luego de aprobarse el Estudio de Pre Inversion a

PRAT/SGPINPU-

MRAP

Con Proveido s/n a CARTA N° 10-2011-MPSP/AEO, se dispone |
TDR, para tramite de elaboracién de Expediente Técnico Definit
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4.0 BASE LEGAL

- D.L. N° 1017-2009 que crea el Organismo Superior de Contrataciones con el
Estado (OSCE) y su Reglamento

- Ley N° 29812-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2012

- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Plblico aprobadas por
Resolucion de Contraloria N° 072-98-C.G.

- Resolucion de Contraloria N° 036-2001-CG del 14-03-2001.

- Resoluciéon de Contraloria N° 123-2000-CG del 23-06-2000-Norma 700-06
(Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios u obras).

— Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

- Ley N° 27293, “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversién Publica”,
modificada por las Leyes N° 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005.

— Decreto Supremo N° 102-2007-EF, “Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversién Publica” modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-
EF.

- Resolucion Directoral N° 002-2009-EF/68.01, “Aprueba la Directiva General del
Sistema de Inversién Publica” modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-
2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01

- Reglamento de la Ley del SNIP aprobado por D.S. N° 157-2002-EF

- Normas y Directivas del SNIP

5.0 ENTIDAD QUE CONVOCA
El GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA - Gerencia Regional de Infraestructura —
Sub Gerencia de Estudios.

6.0 OBJETO DEL SERVICIO

Contratar a un Consultor (Persona Natural o Juridica), con experiencia, para la
elaboracién del Expediente Técnico del PIP declarado viable a nivel de PERFIL,
con cddigo SNIP N° 124471, denominado: “AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DE
LA LE. N° 82098-SAN PABLO CAJAMARCA”, para ejecutar la obra bajo la
modalidad de Contrato, en el terreno asignado. El mismo que se encuentra ubicado
en la localidad, distrito y provincia de San Pablo, Departamento Cajamarca, Region
Cajamarca; de acuerdo a la Normatividad Técnica y Legal vigente.

7.0 PARTICIPANTES - REQUISITOS
Podran participar como Postores los Consultores (Personas Naturales o Juridicas)
inscritos en el OSCE, que no estén impedidos de contratar con el Estado

8.0 ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los alcances de los servicios que se requieren, no son limitativos. El Consultor,
cuando considere necesario, debera ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable
por la calidad técnica de todo el estudio que debera ser ejecutado en concordancia
con los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria
relacionados con el estudio.
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9.0 PLAZO DE EJECUCION PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO
El plazo de ejecucion para la elaboracion del Expediente Técnico Definitivo sera de
SETENTA (70) dias calendarios, contados desde el dia siguiente a la fecha de
Entrega de Terreno.

10.0 VALOR REFERENCIAL
El monto del Valor Referencial, para realizar los estudios indicados, sera determinado
de acuerdo a lo que contempla La Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

El financiamiento para la elaboracion del Exp. Tec. del Proyecto “AMPLIACION
INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N° 82098-SAN PABLO CAJAMARCA”, sera
cubierto por Gobierno Regional de Cajamarca

11.0 METAS, CRITERIOS TECNICOS y COSTOS
Complementando las consideraciones tomadas en el Estudio de Pre Inversion; y
previo al analisis practicado y con el Visto Bueno de la UF de la Gerencia Regional
de Desarrollo Social (encargada de la formulacion de este tipo de proyectos) sobre
la oferta y demanda de las metas del proyecto.
Las Metas, Caracteristicas Técnicas y Costos son los siguientes:

11.1 METAS

INFRAESTRUCTURA

Referido a la construccién de ambientes pedagogicos y exteriores, de acuerdo a lo
establecido por la Normas Técnicas de Disefio de Centros Educativos-Educacion
Primaria-Educacién Secundaria, aprobados por Resolucién Jefatura N° 338 del 9-12-
1983; sera reforzada en sus estructuras, teniendo en cuenta que se trata de
edificaciones esenciales; con losa aligerada y cobertura de teja andina:

Culminacion de Ambientes para aulas de uso comun, 05 Ambientes
Culminacion de Ambientes para SALA DE USO MULTIPLE, 01 Ambiente
Construccion de AULA DE COMPUTO, 01 Ambiente

Construccion de CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PRIMARIA CRAEP
(BIBLIOTECA), 01 Ambiente

— Construccion de Cocina, 01 Ambiente

Construccion de PATIO, 01 Losa

Culminacion de Cerco Perimetrico,

ADQUISISCION DE EQUIPAMIENTO

Para Aulas de USO COMUN
— Sillas, 123 Unidades

— Mesas, 59 Unidades

— Pupitres, 05 Unidades
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Para SALA DE USO MULTIPLE
— Sillas, 30 Unidades

— Mesas, 15 Unidades

— Pupitres, 01 Unidad

Para AULA DE COMPUTO

Sillas, 18 Unidades

Mueble de Computo, 18 Unidades
Pupitre para docente, 01 Unidad
Servidor, 01 Unidad

|

Para CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PRIMARIA CRAEP (BIBLIOTECA)
— Sillas, 30 Unidades

-~ Mesas, 15 Unidades

— Estantes, 05 Unidades

Para SALA DE PROFESORES
— Sillas, 13 Unidades

- Escritorios, 13 Unidades

- Estantes, 13 Unidades

Para COCINA

— Cocina, 01 Unidad
— Estante, 01 Unidad
- Menaje, 01 Unidad

GESTION PEDAGOGICA

Acompanamiento Docente para recibir capacitacion y asistencia tecnica, 13
Asistencias Tecnicas.
Material Didactico para alumnos, 258 Kits educativos

11.2 CRITERIOS TECNICOS

El Expediente Técnico del proyecto: “AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DE LA
ILE. N° 82098-SAN PABLO CAJAMARCA” se debera elaborar de acuerdo al
ESTUDIO DE PRE INVERSION aprobado, respetando los parametros bajo los
cuales fue declarado Viable el Proyecto, incluyendo costos, presupuesto, metas,
disefo, cronograma, y otros factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.
Una copia del Estudio de Pre Inversion se le entregara al Consultor a la firma del
Contrato o antes de la entrega de terreno.

El Expediente Técnico sera elaborado para ejecutar la obra por la modalidad de
Contrato y correspondera a la ALTERNATIVA 1, del Estudio de Pre Inversién a Nivel
de Perfil del PIP, para lo cual se tendran en cuenta las siguientes caracteristicas y
criterios técnicos:



L

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA {b
RUC No. 20453744168 of 3
AMC N° 008-2012-GR.CAJ-TERCERA CONVOCATORIA

Normatividad Vigente: En la elaboracion del Expediente Técnico, el Consultor
debera tener en cuenta lo dispuesto en las siguientes normas:
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, vigente.
Normas peruanas de Estructuras:
E.010 Madera
E.020 Cargas
E.030 Disero Sismo resistente
E.040 Vidrio
E.050 Suelos y Cimentaciones
E.060 Concreto Armado
E.070 Albariileria
E.090 Estructuras Metalicas (En lo que le corresponda)
IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones
EM. 010 Instalaciones Eléctricas Interiores
ACI Capitulo Peruano, Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI), ITINTEC.
Caodigo Nacional de Electricidad.
Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion.
Normas Técnicas y Legales vigentes aplicables al proyecto a desarrollar dictadas por
el Sector respectivo Ministerio de Educacion.

Contenido del Expediente Técnico Definitivo solicitado: El Expediente Técnico
sera elaborado para que la obra sea ejecutada por la modalidad de Contrata.

El proceso de gestion administrativa, la convocatoria, la elaboracién y contenido
minimo del Expediente Técnico Definitivo, se sujeta a lo que dispone la Resolucion
de Contraloria N° 195-88-CG. y a las Normas Técnicas de Control Interno del Sector
Publico.

Consultas: Conforme se vayan realizando las actividades del estudio, se
mantendran reuniones de trabajo entre el Consultor, el Evaluador y el Gobierno
Regional, que sean necesarias, a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda surgir
en su ejecucion.

11.3 COSTOS

Se tendran en cuenta los parametros considerados en el Estudio de Pre Inversién
aprobado; FORMATO 12: ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Sensibilidad: El incremento de costos de inversibn maximos permisibles estan
determinados en el Andlisis de Sensibilidad del Estudio de Pre Inversién.

Cumplimiento de metas: Si para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos
del Proyecto, el Presupuesto de Obra y/o el Costo Total resulta mayor a los valores
permitidos en el Analisis de Sensibilidad, el Consultor debera presentar y hacer la
debida sustentacion ante el Evaluador de ello, la procedencia de este sustento
determinara la necesidad de solicitar a la OPI Regional se haga la reevaluacion o la
reformulacion del Estudio de Pre Inversion.

{5k



L

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA {b
RUC No. 20453744168 of 3
AMC N° 008-2012-GR.CAJ-TERCERA CONVOCATORIA

Se deberan elaborar Especificaciones Especiales cuando los trabajos a realizar no
estén comprendidos en las especificaciones y normas generales o cuando las
caracteristicas del proyecto requieran su modificacion. Las Especificaciones que se
elaboren para el control de calidad deben incluir los parametros que se deben
cumplir en: granulometria, rango de plasticidad, grado de compactacion y otros.

Los analisis de precios unitarios que se elaboren deberan incluir materiales, equipo,
herramientas y mano de obra para cada una de las partidas que integran la obra.

EL CONSULTOR debera elaborar el calendario valorizado de ejecucion de obra,
el calendario PERT - CPM y GANTT, (se considerara ademas, un cronograma
donde se aprecie con claridad la ruta critica), considerando las restricciones que
puedan existir para su normal ejecucion, tales como lluvias o condiciones climaticas
adversas de ser el caso, dificultad de acceso a ciertas areas, etc. En el analisis de
Gastos Generales considerar, Gastos Fijos y Variables, adjuntando los célculos
respectivos.

Se elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el
adelanto que se otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba
abonar los pagos.

En la programacién se pondra especial énfasis en la evaluacion de la etapa de
movilizacién e instalacion de campamentos y equipos en obra por el Contratista, y
en la produccion de agregados para la obra.

13.00 EVALUACION (SUPERVISION) Y APROBACION DE LOS SERVICIOS DE

CONSULTORIA

13.1. DEL EVALUADOR (INSPECTOR/SUPERVISOR) DEL ESTUDIO
a) El Gobierno Regional supervisara la ejecucion de los estudios, para lo cual
designara a un EVALUADOR, que se encargara del seguimiento,
supervision, control de los avances y trabajos que se efectiien durante la
ejecucion de los Estudios, asimismo absolvera las consultas que al
respecto formule el Consultor.

b) El Evaluador esta facultado para disponer cualquier medida urgente que
permita cumplir con la ejecucion de los Estudios de acuerdo a los Términos
de Referencia y a la Propuesta Técnica del Consultor. Su actuacién se
ajusta al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. -

¢) ElEvaluador llevara el correspondiente Félder de Estudio que contendra la
documentacion técnica, informes de gestion, tramite, etc. referentes al
proceso de ejecucion del Estudio desde su inicio hasta su culminacion.

d) El Evaluador realizara la Entrega del Terreno en donde se ejecutaran los
estudios en la fecha que el Gobierno Regional lo disponga, debiendo firmar
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la respectiva Acta de Entrega de Terreno. En casos de excepcion
justificados, el Gobierno Regional podra disponer la Entrega de Terreno a
través de las Autoridades Locales o los representantes de los beneficiarios
o un funcionario representante del Gobierno Regional que no sea el
Evaluador.

e) El Evaluador aprobara el Plan de Trabajo actualizado, evaluara y aprobara

los Informes y la Valorizacion Final que presente el Consultor durante la
ejecucion del Estudio, requisitos necesarios para la cancelacion del pago
final del Contrato.

13.2.DEL CONSULTOR DEL ESTUDIO

a)

El Consultor firmara el Contrato dentro del plazo establecido en la
Convocatoria y/o en las Bases.

b) El Consultor, en su Propuesta Técnica, presentara su Plan de Trabajo y

c)

d)

e)

2

Cronograma de Actividades incluyendo el Cronograma de Presentacion de
Informes, sobre la base del cual el Gobierno Regional podra controlar el
cumplimiento del estudio.

El Consultor, Jefe de Proyecto y conformantes del equipo técnico, deben
tener completa disponibilidad para la ejecucién del estudio, por lo tanto en
la fecha acordada y dispuesta por el Gobierno Regional, deberan asistir a
la Entrega de Terreno y suscribir el Acta respectiva; de lo contrario no
habra lugar para la presentacion de reclamos posteriores u observaciones
con respecto a la compatibilidad del Estudio de Pre Inversién u otros.

El Consultor prestara todas las facilidades al Evaluador para desarrollar su
funcion.

El Consultor, con la debida anticipacién o en la misma fecha de la entrega
de terreno presentara ante el Evaluador, su Plan de Trabajo, Cronograma
de Actividades y de Presentacion de Informes, con las fechas
debidamente actualizadas, tomando como base la fecha de entrega de
terreno.

El Consultor, cuando el Gobierno Regional lo solicite, dara informacion
sobre el avance de la ejecucion de los estudios, asimismo entregara
informacion preliminar en el plazo establecido y luego del término de los
trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecucion de los estudios.

El Consultor deberd cumplir con los plazos de presentacién de los
Informes, con el plazo de ejecucion y presentacion del Expediente
Técnico, asi como los plazos para levantamiento de observaciones,
establecidos en los Términos de Referencia y/o en las Bases y/o en el
Contrato.

14.00 ENTIDADES INVOLUCRADAS Y PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

{2k
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14.1.Las Entidades Involucradas en el Proyecto son: el Gobierno Regional
Cajamarca, Direccion y Plana Docente del Centro Educativo, APAFA

15.00 ALCANCE DE LOS SERVICIOS: El alcance de los servicios comprendera, sin ser
limitativo, las siguientes fases:

15.1.RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DEL ESTUDIO: Levantamiento de datos e
informaciones disponibles, se debera identificar y realizar una descripcién
detallada de la zona donde se ejecutard el Proyecto, puntualizando los
detalles del terreno en donde se construird la obra, precisando el estado
actual de la infraestructura existente y ambientes a demoler de ser el caso, en
base a ello propondra el disefio y soluciones técnicas.

Verificacion de la situacion Legal del terreno, donde se asentara la edificacion

Se identificara la poblacion directamente beneficiada con la construccion de la
obra, asi como las de su radio de influencia, indicando sus distanciamientos,
niveles de aceptacion y participacion de la poblacién para la ejecucion del
proyecto y durante su fase de operacién o mantenimiento del mismo.

El Consultor, debera verificar la propiedad y autorizaciones necesarias para
uso del terreno donde se construira la obra, asi como la situacion de los
terrenos que vayan a ser afectados con la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, si fuera necesario hara las gestiones para obtener permisos de
terceros para utilizar servidumbres temporales o provisionales para acceder y
abastecer de materiales, equipo, mano de obra, etc. durante la etapa de los
estudios y de ejecucién de la obra.

Se definiran los niveles de coordinacion que existiran entre el Ejecutor
(Gobierno Regional Cajamarca), el Consultor en la etapa de los estudios, el
Contratista en la etapa de ejecucion, la poblacion (comunidad), las
Autoridades Locales, los Gobiernos Locales y demas organismos o
instituciones que participan en el proyecto.

La memoria descriptiva de la etapa de reconocimiento de la zona del estudio,
debe estar incluida en el Expediente Técnico para contratar la obra.

15.2. TOPOGRAFIA - DISENO Y MEMORIA DE CALCULO

a) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: Se tendra especial cuidado en
determinar la ubicacion, delimitacién y los niveles del terreno natural en
donde se va a construir las obras.
Se hara el levantamiento topogréafico del terreno donde se construiran las
obras, se ejecutara la nivelacion correspondiente, se dejaran establecidos
BM'’s debidamente monumentados con concreto y sefializados, faciimente
identificables en el terreno y en el plano topografico.




L

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

-

RUC No. 20453744168 b
AMC N° 008-2012-GR.CAJ-TERCERA CONVOCATORIA e

b)

De acuerdo a las condiciones y metas del proyecto, el Evaluador dispondra
la necesidad de dejar trazado y/o estacado en campo la delimitacion del
terreno en donde se va a ejecutar la obra.

Para el caso de terrenos con pendiente, se elaboraran perfiles
longitudinales del terreno, correspondientes a los ejes principales de la
construccion, con los cuales se pueda calcular los metrados de las partidas
de movimiento de tierras.

DISENO Y MEMORIA DE CALCULO: El Consultor deberad adoptar la
geometria estructural mas adecuada para el tipo de obra a disefiar, acorde
con las especificaciones técnicas dadas en la normatividad vigente; y las
condiciones y caracteristicas fisico mecanicas del terreno natural
proporcionada por el EMS en donde se van a construir las obras que
contempla el proyecto.

El Consultor presentara el Disefio Estructural y la Memoria de Calculo de la
estructura principal a construir y de las obras que conforman el proyecto;
cada una con sus respectivos estudios complementarios (EMS con fines
de cimentacion).

Para el disefio estructural se tendra en cuenta lo normado en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas Peruanas de Estructuras,
para las obras de concreto armado se tendran en cuenta las normas ACI
Capitulo Peruano, Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI), ITINTEC.
Para el calculo estructural, se utilizaran los métodos y software mas
adecuados, contando con la conformidad del Evaluador.

En el desarrollo y disefio del proyecto se tendran en cuenta las
Especificaciones Técnicas Ambientales que deban ser aplicables al
proyecto.

15.3. PLANOS: Como minimo se deberan elaborar y presentar los siguientes planos:

—-PLANO DE UBICACION Y ACCESOS A LA LOCALIDAD, se indicara la ubicacion

del proyecto tomando como base la carta nacional, a escala 1/25,000.

-PLANO DE UBICACION DE OBRA, se indicara la ubicacién exacta del proyecto

tomando como base el catastro de la localidad, a escala 1/5,000 y 1/500.

-PLANO DE DISTRIBUCION GENERAL ACTUAL SIN PROYECTO, PLANO

GENERAL CON PROYECTO, en escala 1:100, indicando el estado actual, tipo de
materiales y uso actual de los ambientes, asimismo se indicara las areas de
intervencion con el proyecto y/o la ubicacion del area a construir.

- PLANO TOPOGRAFICO Y PERFILES, en planta a curvas de nivel, a escala 1:100

6 1:200, en el cual también se observe la Arquitectura en planta de la edificacion a
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construir, asimismo debera contener los perfiles longitudinales de los ejes
principales de la edificacion a construir.

-PLANOS DE ARQUITECTURA: DISTRIBUCION EN PLANTA-CORTES Y
ELEVACIONES-DETALLES DE PUERTAS-VENTANAS-BARANDAS, etc., a
escalas 1:50, 1:25, 1:20, 1:10

-PLANQOS DE TECHOS-DETALLES, a escala 1:50, 1:20

—~PLANOS DE CIMENTACIONES Y DETALLES, a escala 1:50

-PLANOS DE ESTRUCTURAS: VIGAS-COLUMNAS-DETALLES, esc. 1:50, 1:25,
1:15, 1:10

—PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS-POZO A TIERRA-DETALLES, a
escala 1:50, 1:25

- PLANOS DE MOBILIARIO-DETALLES, a escala 1:50, 1:25, 1:10.

15.4.ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) CON FINES DE CIMENTACION,

GEOLOGIA Y GEOTECNIA: El Informe del EMS ser4 firmado por un Especialista
Acreditado para ejercer la profesion en esta especialidad; la toma de muestras
debera realizarse por un profesional o Empresa acreditada en INDECOPI, asimismo
los ensayos deberan realizarse en un laboratorio (propio o alquilado) acreditado en
INDECOPI.

La toma de muestras y los ensayos de laboratorio, seran acorde a lo contemplado
en la Norma E 050 SUELOS Y CIMENTACIONES del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

El Consultor adjuntara Copia Simple del Certificado de Habilidad vigente del
Profesional Responsable, Certificado de INDECOPI que acredite al laboratorio
donde se realicen los ensayos, sin cuyo requisito no podran aprobarse el Informe
Técnico de EMS.

Los EMS se haran dentro del area donde se va a construir la obra, comprendiendo
la ejecucion de trabajos de campo, de laboratorio y presentacién de resultados.

El Informe-Técnico de los EMS, debera ser firmado en todas sus paginas por el
profesional responsable de su elaboracién y los resultados de los ensayos deberan
ser firmados por el responsable del laboratorio que ejecuté los ensayos: asimismo
deberan ser visados en todas sus paginas por el Consultor.

El Informe Técnico de los EMS, debera tener el siguiente contenido: En la magnitud

que corresponda
(1) Memoria Descriptiva:
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a.-Resumen de las condiciones de cimentacion

Tipo de cimentacion

Estrato de apoyo de la cimentacién

Parametros de disefio para la cimentacion (profundidad de la cimentacién,
presion admisible, factor de seguridad por corte y asentamiento diferencial
o total)

Agresividad del suelo a la cimentacion

Recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de
cimentacién

b.-Informacién previa: Descripcion detallada de la informacion recibida y de la
recolectada.

c.-Exploracion de campo: Descripcion de los ensayos efectuados, con
referencia a las Normas empleadas en el campo.

d.-Exploracién de Laboratorio: Descripcion de los ensayos efectuados, con
referencia a las Normas empleadas en el laboratorio.

e.-Perfil del Suelo: Descripcién de los diferentes estratos que constituyen el
terreno investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y
simbolo del grupo de suelo, segln el sistema unificado de suelos (SUCS,
ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa,
humedad, color, tamafo maximo y angularidad de las particulas, olor,
cementacién y otros comentarios de acuerdo a la Norma ASTM D 2488.

f.- Nivel de la Napa Freatica: Ubicacion de la napa freatica indicando la fecha de
medicién y comentarios sobre su variacion en el tiempo, si se presenta.

g.-Analisis de la Cimentacion: Se incluira como minimo: En la magnitud que
corresponda

Memoria de Calculo

Tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera

Profundidad de cimentacion (Df)

Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).
Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga
aplicada (diferenciales y/o totales).

Presion admisible del terreno.

Indicacién de las precauciones especiales que debera tomar el disefador
o el constructor de la obra, como consecuencia de las caracteristicas
particulares del terreno investigado (efecto de la napa freatica, contenido
de sales agresivas al concreto, etc.).

Otros parametros que se requieren para el disefio o construccion de las
estructuras y cuyo valor dependa directamente del suelo.
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h.-Efecto de Sismo: Se proporcionara la informacién suficiente para la

aplicacion de las Normas de Disefio Sismo Resistente vigentes. Como
minimo se deberan proporcionar los valores de:

S = Factor suelo

Ts = Periodo predominante de vibracion del suelo.
Asimismo el Coeficiente de Balasto (Ks) y la Relacién de Poisson (u).
Determinados a partir de las caracteristicas de los suelos que conforman el
perfil estratigrafico.

(2) Planos y Perfiles de Suelos:

a.-Plano de ubicacién del Programa de Exploracion.

b.-Plano topografico o planimétrico del terreno relacionado a una base de
referencia mostrando la ubicacién fisica de la cota (6 BM) de referencia
utilizada y la ubicacion de las calicatas exploradas.

c.-Perfil estratigrafico por punto (calicata) investigado: Debe incluirse la
informacion del Perfil del Suelo, sobre la base de las muestras extraidas por
estratos y los resultados de los ensayos “in situ”.

(3) Resultados de los Ensayos de Laboratorio: Se incluiran los gréaficos y resultados
obtenidos en el laboratorio correspondiente al analisis granulométrico, limites
de Attemberg (LL, LP, IP), peso especifico de suelos y rocas, analisis de rocas,
contenido de sales y agresividad.

(4) Ensayos de Carga: adjuntar los certificados y resultados de los ensayos de
laboratorio (Corte Directo, DPL, SPT, seglin corresponda al tipo de suelo)
realizados para determinar la capacidad portante de disefio del terreno de
fundacién.

(4) Fotografias; Documentos de gestion; Formatos proporcionados por la entidad
contratante debidamente firmados por las Autoridades Locales que comprueben
la realizacion de los trabajos de campo.

(5) Conclusiones y Recomendaciones a tener en cuenta para la construccion de la
infraestructura.

El Informe Técnico de GEOLOGIA Y GEOTECNIA, debera tener el siguiente
contenido: En la magnitud que corresponda
() Geologia y Geotecnia:
1.1. Geologia:
- Aspectos geomorfologicos del entorno y del area del proyecto, aspectos
geoldgicos de rocas y suelos.
- Descripcion fisica del terreno, morfologia, condiciones de drenaje
superficial, vegetacion, etc.
- Geologia estructural (Geodinamica Interna): fallas regionales y locales.
- Riesgo Geolégico (Geodinamica Externa): sequridad fisica, fenémenos de
riesgo geologico localizados en el area del proyecto.

{2k
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- Nivel de la Napa Fredtica: ubicacion de la napa freatica indicando la fecha
de medicién y comentarios sobre su variacion en el tiempo, si se presenta.

- Para una condiciéon de suelo o estructura que lo amerite, el Profesional
Responsable debera recomendar la medicién “en situ” del Periodo
Fundamental del Suelo, a partir del cual se determinaran los parametros
indicados.

- En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de
los tipos: arenas, limos no plasticos o gravas contenidas en una matriz de
estos materiales, el EMS debera evaluar el potencial de licuefaccion de
suelos, de acuerdo al RNE.

1.2. Geotecnia:

- Aspectos geotécnicos del terreno.

- Calculo de la capacidad portante de disefio del terreno, de acuerdo a los
ensayos de carga realizados.

- Profundidad de cimentacion, indicando el estrato donde se debe apoyar la
cimentacion.

- Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

- Deformabilidad: estimacién de los asentamientos que sufriria la estructura
con la aplicacion de cargas (diferenciales y/o totales).

1.3. Fotografias: con su respectiva memoria explicativa.

15.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:

En la magnitud que corresponda; el Consultor debera elaborar el Estudio de
Impacto Ambiental, de acuerdo a las caracteristicas y magnitud del proyecto.

La Evaluacién Ambiental consistird en identificar los impactos ambientales en la
etapa de ejecucion de la obra (etapa de construccion) asi como en la etapa de
operacion y mantenimiento de la misma, adjuntando los Cuadros de Identificacion
de Impactos Ambientales, asimismo se debera realizar el respectivo analisis de los
costos que significarian la solucién a dichos problemas ambientales

El Informe Técnico debera contener la informacién y andlisis de los efectos del
impacto ambiental que generard la obra durante sus etapas de ejecucidon y
operacion, asimismo recomendara las medidas de mitigacion a aplicar de ser el
caso en los niveles fisico, bidtico y socioeconémico, determinando los involucrados
con sus respectivas responsabilidades.

El Consultor debera incorporar en el disefio de ingenieria las medidas de control
ambiental recomendados para cada uno de los impactos identificados en la
evaluacion ambiental, y sus costos correspondientes debera incluirlos en el
presupuesto del proyecto.

Los trabajos de demoliciones, movimiento de tierras debido a cortes y/o rellenos
originan material sobrante que se tiene que eliminar, para lo cual el Consultor
disefiara el método mas apropiado de eliminacién de acuerdo al volumen vy a las
Especificaciones Técnicas Ambientales aplicables al proyecto. Si estos trabajos

{n%
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afectarian a terrenos o construcciones aledanas, el Consultor disefiara el método
mas apropiado de eliminacién de acuerdo al volumen y a las especificaciones
Técnicas Ambientales aplicables a la obra, debiendo considerar los costos
correspondientes.

DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE: DME. El Consultor debera identificar el
lugar para la eliminacion de los materiales excedentes (provenientes de movimiento
de tierras, residuos de los materiales empleados en obra, etc), con sus respectivas
distancias respecto a la obra, debiendo definir los procedimientos generales
técnicos y ambientales a ser adoptados.

METRADOS Y CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO DE
OBRA'Y CRONOGRAMAS DE EJECUCION

El Consultor debera calcular los metrados/cantidades de obra por partida especifica
y para cada actividad considerada en el Presupuesto de Obra acorde a las partidas
consideradas en el Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion, sobre la
base de los planos y datos o soluciones técnicas adoptadas en el disefio de las
obras a construir. Debera adjuntar la Planilla de Metrados, sustentada para cada
Partida especifica con los respectivos planos, gréficos, croquis y medidas.

Las especificaciones técnicas de construccion, seran especificas por cada partida a
ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptaran
especificaciones en términos genéricos. Se indicaran los procedimientos de
ejecucion, las unidades de medida, procedimientos de medicion y forma de pago de
cada partida especifica.

Las especificaciones técnicas seran dadas por el Consultor de acuerdo a la
clasificacién de la obra, puede considerar especificaciones especiales adecuadas al
tipo de obra y cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las
especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando las caracteristicas
del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en
esta obra, deben incluir los parametros que deben cumplir los agregados en:
granulometria, dureza, resistencia a la abrasion, rango de plasticidad, y otros.

Se deberan elaborar los andlisis de precios unitarios incluyendo materiales, equipo
y mano de obra para cada una de las partidas que integran la obra. Se dara énfasis
a la maximizacion de uso de mano de obra, calificada y no calificada de la zona de
estudio. Los jornales de mano de obra son los que paga el Gobierno Regional
Cajamarca acordes a la oferta y demanda de la zona del proyecto.
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16.1 CONTENIDO Y PLAZOS DE PRESENTACION DE LOS INFORMES: Los
Informes y el Expediente Técnico, constituyen la prestacién del servicio por parte
del Consultor, es decir son los documentos objeto de la Prestacion del Servicio,
por lo tanto deberan presentarse dentro de los plazos establecidos; fuera de los
cuales estaran sujetos a la aplicacion de multas por mora e incumplimiento.

Los plazos para la presentacion de los Informes y del Expediente Técnico seran de
estricto cumplimiento y estan determinados en los presentes Términos de
Referencia y en el Plan de Trabajo (Cronograma y Programa de Actividades)
presentado en la Propuesta Técnica del Consultor en la firma del Contrato.

Los plazos se fijan en dias calendarios y no pueden ser modificados, salvo que
durante la ejecuciéon del servicio se aprueben ampliaciones por motivos
debidamente sustentados.

Las fechas de inicio y término de cada actividad y de presentacion de informes, se
fijaran en base a sus respectivos plazos de ejecucion; las fechas se reajustaran de
acuerdo a la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la consultoria o del servicio
segun el Contrato.

El incumplimiento de los plazos establecidos para la prestacion del servicio
(presentacion de Informes y del Expediente Técnico), daré lugar a la aplicacion de
penalidades y multas segun el Contrato concordantes con la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

En caso que el Consultor no presente su Plan de Trabajo y Cronograma de
Actividades y de presentacion de Informes actualizado, se tomara como valido el
Plan de Trabajo presentado en su Propuesta Técnica, fijandose los plazos y fechas
correspondientes a partir de la entrega de terreno y de acuerdo al plazo de
ejecucion del servicio que se indica en el Contrato.

El Consultor debera entregar los Informes y el Expediente Técnico, con los contenidos
y dentro de los plazos que a continuacion se indican:

(1) INFORME N° 01 PRELIMINAR:
El Expediente Técnico Definitivo se inicia al dia siguiente de realizada la entrega de
terreno, para esta accion el consultor contara con el estudio de la Pre Inversion

Aprobado y Viable.

El Informe Preliminar se presentara a los QUINCE (15) dias posteriores a la fecha de
Entrega del Terreno, el mismo que debe contener:

{5k
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b) Ubicacion.

c) Descripcion del estado actual del proyecto a ejecutar.

d) Descripcion de los trabajos de campo realizados (levantamiento topografico,
mediciones, trazos, toma de datos y trabajos de campo para los EMS, etc.).

e) Informe de compatibilizacion/contrastacion del Estudio de Pre Inversiéon aprobado,
identificacién de probables dificultades, analisis, comentarios y observaciones
respecto a aspectos técnicos (topografia del terreno, areas disponibles, ubicacion,
etc.) y de presupuesto y costos del proyecto (elaboracién preliminar de las partidas
componentes del presupuesto de obra).

f) Copia del Contrato de Consultoria suscrito con el Gobierno Regional Cajamarca,
Acta de Entrega de Terreno y Constancia de Ejecucion de los trabajos de campo
suscrita por las Autoridades locales.

~ g) Fotografias.

h)El Consultor presentara los datos completos del levantamiento topografico,
nivelacion y trazo, incluyendo las coordenadas de la poligonal, los datos de
radiacion taquimétrica y nivelacion, relacién de BM's dejados en el terreno ubicados
con sus correspondientes coordenadas y el croquis de ubicacion.

Il.- Planos:

a) Plano/croquis de ubicacion y accesos a la localidad.

b) Plano de ubicacién de Obra, dentro de la localidad donde se ejecutara el proyecto.

c) Plano/croquis de distribucion general actual del Centro Educativo, indicando el
estado actual, tipo de materiales y uso actual de los ambientes y la ubicacion de las
areas a construir

d) Plano topografico a curvas de nivel, con indicacién de los BM's dejados en el
terreno.

e) Plano de Arquitectura del proyecto a ejecutar (propuesta o pre disefio).

(2) INFORME N° 02 DE INGENIERIA: Se presentara a los CUARENTA (40) dias de la
Entrega de Terreno, debe contener lo siguiente:

a) Memoria Descriptiva: Datos generales, ubicacion, presupuesto, fuente de
financiamiento, supervision, plazo de ejecucién, antecedentes, diagnéstico,
descripcion de la obra, vias de acceso a la obra, modalidad de ejecucion, etc.

b) Memoria de Calculo Estructural: Disefio estructural; especificar las normas
técnicas utilizadas para el disefio y calculo estructural, adjuntar calculos
justificatorios indicando los métodos y/o programas de disefio estructural
utilizados.

c) Especificaciones Técnicas y Ambientales (avance): Por cada partida
especifica, denominados de acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de
Obra. Las especificaciones técnicas describiran claramente las formas y métodos
de ejecucion de la partida, las formas de pago y métodos de medicion.

d) Presupuesto de Obra (avance): Deberd contener el listado o relacién de
partidas y subpartidas generales y especificas identificadas por items, la unidad
de medida, metrado/cantidad, costo unitario directo (sin IGV) de cada partida
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e)

g)

h)
i)

)

especifica, que sumados daran el Costo Directo, al cual se sumaran los Gastos
Generales y la Utilidad.

El Presupuesto de Obra debera incluir una partida especifica de fletes para
transporte y puesta a pie de obra de los materiales, maquinaria y equipos a
utilizar de ser necesario.

El Presupuesto de Obra debera incluir las partidas y sus costos correspondientes
a la aplicacion de medidas de control y mitigacion de los impactos generados por
la ejecucion de la obra, de acuerdo al estudio correspondiente.

Planilla de Metrados: lista de cantidades (metrados) por cada partida especifica
denominados de acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Se
adjuntaran los diagramas, graficos, croquis y medidas que sirven para el calculo
de los metrados.

Analisis de Precios Unitarios: por cada partida especifica denominados de
acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Se especificara el
rendimiento diario por jornal de 8 horas, la unidad de medida, cuadrilla de mano
de obra, incidencia de materiales, cuadrilla de maquinaria, equipo y/o
herramientas, costo por rubro y costo total de la partida.

Analisis de Fletes (en la magnitud correspondiente): costo del transporte de
materiales, maquinaria y equipo para ser puestos en obra; separadamente

(movilizacion y desmovilizacion de maquinari; y flete de materiales, en peso o en
volumen).

Analisis de Gastos Generales: fijos y variables.

Relacion de Insumos: Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y/o Equipo,
Herramientas.

Cronogramas de Ejecucion Fisico Financiero PERT-CPM:; indicando la ruta

critica

k)
0

m)

n)

0)

P)

q)
r

s)

Cronograma de Adquisicion de Materiales y de Utilizacién de Maquinaria y/o
Equipo.
Férmula Polindmica.
En la magnitud que corresponda: Estudio de Mecanica de Suelos con fines de
cimentacion, Geologia y Geotecnia (prospeccion de canteras, fuentes de agua,
disefio de mezclas). Se complementaran con planos, croquis, fotografias, que
sean necesarios.
Estudio fisico quimico del Agua de amasado para concreto.
Estudio de los agregados para el disefio de mezclas (definir el tipo de
cemento a usar)
En la magnitud que corresponda: Estudio de Impacto Ambiental (identificacion
de botaderos, mitigacién del impacto). Se complementaran con planos, croquis,
fotografias, que sean necesarios.

Fotografias y Documentos de Gestion del Proyecto: que sustente la
ejecucion de los trabajos de campo para los estudios, en donde se observe la
presencia en el terreno del proyecto del Consultor conjuntamente con los
beneficiarios, sus representantes y autoridades locales.

Conclusiones y Recomendaciones.
Planos.
Otros que el evaluador considere pertinentes y que el proyecto amerite.

ok
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INFORME N° 03: Se presentara a los SESENTA (60) dias de la Entrega de

Terreno, debe contener el Borrador del Expediente Técnico Definitivo.

Previo a la memoria descriptiva el expediente tecnico contendra un REUMEN
EJECUTIVO. El expedeinte tecnico estara identificado por un indice, describiendo sus
contenidos, indicando la pagina donde se ubica cada conetnido

a)

b)

d)

2

h)

Memoria Descriptiva: Datos generales, ubicacion, presupuesto, fuente de
financiamiento, supervision, plazo de ejecucion, antecedentes, diagndstico,
descripcién de la obra, vias de acceso a la obra, modalidad de ejecucion, etc.
Memoria de Calculo Estructural:

Diserio estructural; especificar las normas técnicas utilizadas para el disefio y
calculo estructural, adjuntar calculos justificatorios indicando los métodos y/o
programas de disefio estructural utilizados.

Especificaciones Técnicas y Ambientales: por cada partida especifica,
denominados de acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Las
especificaciones técnicas describiran claramente las formas y métodos de
ejecucion de la partida, las formas de pago y métodos de medicién.

Presupuesto de Obra: Debera contener el listado o relacion de partidas y
subpartidas generales y especificas identificadas por items, la unidad de medida,
metrado/cantidad, costo unitario directo (sin IGV) de cada partida especifica, que
sumados daran el Costo Directo, al cual se sumaran los Gastos Generales y la
Utilidad.

El Presupuesto de Obra debera incluir una partida especifica de fletes para
transporte y puesta a pie de obra de los materiales, maquinaria y equipos a utilizar
de ser necesario.

El Presupuesto de Obra debera incluir las partidas y sus costos correspondientes
a la aplicacion de medidas de control ambiental para mitigar los impactos
generados por la ejecucion de la obra, de acuerdo al estudio correspondiente.
Planilla de Metrados: lista de cantidades (metrados) por cada partida especifica
denominados de acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Se
adjuntaran los diagramas, graficos, croquis y medidas que sirven para el calculo
de los metrados.

Analisis de Precios Unitarios: por cada partida especifica denominados de
acuerdo a los items asignados en el Presupuesto de Obra. Se especificara el
rendimiento diario por jornal de 8 horas, la unidad de medida, cuadrilla de mano
de obra, incidencia de materiales, cuadrila de maquinaria, equipo y/o
herramientas, costo por rubro y costo total de la partida. ;

Andlisis de Fletes: costo del transporte de materiales, maquinaria y equipo para
ser puestos en obra.

Analisis de Gastos Generales: fijos y variables.

Relacion de Insumos: Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y/o Equipo,
Herramientas.

Cronogramas de Ejecucion Fisico Financiero PERT-CPM:
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m) Cronograma de Adquisicion de Materiales y de Utilizacion de Maquinaria y/o
Equipo.

n) Férmula Polinomica:

o) En la magnitud requerida: Estudio de Mecanica de Suelos con fines de
cimentacion, Geologia y Geotecnia (prospeccion de canteras, fuentes de agua,
disefio de mezclas). Se complementaran con planos, croquis, fotografias, que
sean necesarios.

p) Estudio fisico quimico del Agua para la preparacion del concreto.

q) Estudio de los agregados para el disefio de mezclas (definir el tipo de cemento
a usar)

r) En la magnitud que corresponda: Estudio de Impacto Ambiental (identificacion
de botaderos, mitigacién del impacto). Se complementaran con planos, croquis,
fotografias, que sean necesarios.

s) Fotografias y Documentos de Gestion del Proyecto: que sustente la ejecucion
de los trabajos de campo para los estudios, en donde se observe la presencia en
el terreno del proyecto del Consultor conjuntamente con los beneficiarios, sus
representantes y autoridades locales.

t) Conclusiones y Recomendaciones.

u) Planos terminados; al detalle de todas las especialidades

v) Otros que el evaluador considere pertinentes y que el proyecto amerite.

w) Proyecto de Bases para Licitacion y Pro Forma de Contrato.

(4) INFORME N° 04 INFORME FINAL

Se presenta a los 70 dias de la entrega del terreno
Consiste en la presentacion del Expediente Técnico editado debidamente foliado

El Expediente Técnico Definitivo se presentara en volimenes (archivadores), se usara
papel fotostatico tamafo A4 para la memoria y papel blanco para plotter o papel
canson de 90 grs. para los planos.

Los Planos originales y las copias deben ser presentados en tamario 80 cm. x 60 cm.
o en el que le corresponda y se adecue a la escala, deben estar ordenados en porta
planos (micas porta planos, ordenados en un archivador), de manera que permitan su
facil manipulacion para hacer reproducciones. Deberan estar identificados por una
numeracion y codificacion adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del
responsable del disefio; firma y sello del Jefe de Proyecto y el visto bueno del
Consultor.

Toda la documentacion que se presente debera tener un indice y numeracién de
paginas, debe ser sellada y firmada por el Jefe de Proyecto y visada por el Consultor;
asimismo cada especialista firmara los documentos de su especialidad. En la Memoria
Descriptiva se incluira una relacion de todos los profesionales responsables de cada
especialidad del proyecto, esta relacion mostrara especialidad, nombre, registro
profesional y firma.

El Expediente Técnico sera presentado en ORIGINAL y DOS COPIAS con firmas
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originales de los especialistas y del Consultor. Ademas el Consultor debera entregar
los CD’s conteniendo los archivos correspondientes al estudio integro, en una forma
ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituirlo totalmente.
Este contenido incluira todos lo estudios complementarios tales como EMS, Impacto
Ambiental, etc. Con los resultados de los ensayos de laboratorio, planos, mapas,
fotografias, documentos, etc.

El Presupuesto y Analisis de Costos Unitarios deberan entregarse tanto en archivos
S10 como en archivos MS Excel 6 Ms Word, los planos en archivos CAD; del disefio
estructural se adjuntaran los archivos, SAP o ETABS (edificaciones) base de datos,
todos con una memoria explicativa indicando la forma de restituirlos y/o con sus
respectivas claves de restitucion.

Para elaborar y editar el Expediente Técnico se utilizara los siguientes softwares:
- Topografia: Inroad, AutoDeskLand, Topograf, AIDC.

- Analisis Estructural: ETABS (edificaciones) o SAP.

- Planos de detalles y estructuras: Autocad.

- Presupuestos: S10 version para Windows.

- Programacién: MS Project, Primavera.

- Otros: MS Word, MS Excel, Power Point.

El Informe Final debe estar conformado por lo siguiente:

1.-Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica-Relacion de profesionales responsables de la
elaboracion del Expediente Técnico. Un resumen ejecutivo que contenga:
antecedentes, croquis de acceso a la zona del proyecto, ubicacién geogréfica,
estructura de presupuesto, etc.

2.-Expediente Técnico Definitivo, para ejecutar la obra por la modalidad de Contrata.
Cuyo contenido se determiné a la presentacién del Informe de Ingenieria.

16.2 DE LA PRESENTACION DE LOS INFORMES: El Consultor presentara los
Informes directamente en el despacho de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno
Regional, dentro de los plazos y/o en las fechas sefaladas en el Plan de Trabajo y
Cronograma de Actividades actualizados.

La presentacion de los informes parciales y final es obligatoria, por ningin motivo o
justificacion se aceptara que el Consultor presente un informe de la siguiente etapa
de ejecucion del estudio sin antes haber presentado el anterior, las moras e
incumplimiento injustificado de los plazos de presentacion de los informes esta
sujeto a la aplicacién de penalidades/multas que se estableceran en las Bases vy el
Contrato.

Para que los informes sean aceptados y considerados como presentados, como

minimo, deberan incluir todos los contenidos que se indican en los presentes
Términos de Referencia; no se dard como valida la presentacion de informes
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incompletos sin los contenidos minimos que se indican en los presentes Términos
de Referencia, en cuyo caso el Evaluador lo devolvera al Consultor mediante
documento, considerandolo como no presentado.

Si el Consultor presentara un informe en mesa de partes o en despacho distinto a la
Sub Gerencia de Estudios, éste debera contar con la visacién del Evaluador para
que pueda ser considerada la fecha de presentacion; en caso contrario se tomara
como fecha de presentacion la de ingreso a la Sub Gerencia de Estudios.

16.3.DE LA REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES: El Gobierno Regional

revisara y aprobara los Informes a través de la Sub Gerencia de Estudios
(Evaluador), de ser necesario se solicitara la opinién de la Gerencia Regional de
Infraestructura y/o del Sector correspondiente.

El Evaluador revisara el Informe Preliminar, en el plazo de CUATRO (4) dias Utiles
siguientes a la fecha de su recepcion y comunicara sus observaciones al Consultor,
de ser el caso. El Consultor tiene TRES (3) dias naturales siguientes a la recepcion
de las observaciones para realizar el levantamiento con las subsanaciones y/o
aclaraciones requeridas. La demora en el levantamiento de las observaciones fuera
del plazo indicado esta sujeta a la multa por moras indicada en el Contrato.

El Evaluador revisara el Informe N° Dos (02), en el plazo de CINCO (05) dias utiles
siguientes a la fecha de haberlo recepcionado y comunicara sus observaciones al
Consultor de ser el caso. El Consultor tiene CUATRO (04) dias naturales siguientes
a la recepcion de las observaciones para realizar el levantamiento y subsanaciones
requeridas. Igual comportamiento se tendra en cuenta para el Informe N° Tres (03)

La demora en levantar las observaciones fuera del plazo indicado esta sujeta a la
multa por moras indicada en el Contrato y podra dar lugar a que el Gobierno
Regional resuelva el Contrato por incumplimiento.

Los plazos de revision y aprobacion de los Informes no modifican el cronograma
(presentado por el consultor y aprobado por elevaluador) de presentacion de
informes.

La presentacion del Expediente Técnico Definitivo se hara en el plazo
estipulado en los Términos de Referencia estrictamente saneado (levantadas
todas las observaciones), caso de presentar alguna(s) observacién(es), la
absolucion de las mismas se considerara como demora en el plazo de presentacion
estando sujeto a la aplicacion de las penalidades y multas por mora establecidas en
el Contrato y podra dar lugar a que el Gobierno Regional resuelva el Contrato por
incumplimiento de acuerdo a lo contemplado en la Ley de Contrataciones del
Estado y Su Reglamento

Los Informes y el Expediente Técnico, sélo seran aprobados cuando el
Evaluador del estudio, exprese su conformidad mediante informe escrito.
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Con el Informe de Conformidad del Expediente Técnico, suscrito por el Evaluador,
el Gobierno Regional Cajamarca procedera a emitir la correspondiente Resolucién
de Aprobacion.

De ser necesario el Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de
Infraestructura, remitira el Expediente Técnico al Sector correspondiente (Direccion
Regional de Educacion), para fines de su revision, conformidad y/o aprobacién,
entonces el informe de Conformidad del Evaluador sera emitido una vez que el
Sector haya aprobado el Expediente Técnico.

De presentarse observaciones al Expediente Técnico por parte del Sector
correspondiente (Direccién Regional de Educacién), el Consultor debera levantarlas
en el plazo adicional que le otorgue el Gobierno Regional independientemente de
los plazos para presentacion de los Informes o para levantamiento de
observaciones hechas por el Evaluador. Si el Consultor no cumple con levantar las
observaciones del Sector en el plazo adicional otorgado, seréa sujeto de penalidad y
multa por moras e incumplimiento, de acuerdo al Contrato.

El Gobierno Regional dard por aprobado el Expediente Técnico, de ser el caso
cuando cuente con la Resolucién de aprobacion del Sector y con el Informe de
Conformidad del Evaluador, procediendo a emitir la correspondiente Resolucion de
Aprobacion del Expediente Técnico.

Los plazos que demoren las consultas que se hagan a la OPI Regional, en
cualquier etapa de la elaboracion del Expediente Técnico, asi como los plazos que
demore la revision y/o aprobacion del Expediente Técnico por parte del Sector
correspondiente, no seran computables para los plazos de revision del Evaluador y
de presentacion de los Informes y del Expediente Técnico por parte del Consultor,
asimismo no generan derecho a reclamar pagos adicionales por ningtn concepto al
Consultor.

EL CONSULTOR debera verificar la compatibilidad del Estudio a nivel de
Expediente Técnico y el Estudio de Pre Inversion a nivel de PERFIL en lo
concerniente a la VIABILIDAD

Habra coherencia en el proyecto (Pre Inversion y Expediente Técnico), en cuanto
a los siguientes aspectos: Objetivo del proyecto; monto de inversion; metas:
metrados; -metas fisicas; plazo de ejecucion; componentes y Localizacion
geogréfica y/o area de influencia.

De superar el porcentaje enunciado en la Directiva General del SNIP,
Aprobada por Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01, DIRECTIVA
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Directiva N°
001-2011-EF/68.01, respecto al consignado en el estudio de Pre Inversion EL
CONSULTOR, debera de alcanzar un informe para opinién a la OPI del GRC y
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17.0

18.0

de ser necesario debe reformular el expediente técnico para mantener la
viabilidad del proyecto, tal como lo dispone el articulo N°27 de la Directiva del
Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP).

PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO:

El Expediente Técnico, datos de campo y demas documentos preparados por el
Consultor en el desarrollo de los servicios, pasaran a ser propiedad del Gobierno
Regional, a quien el Consultor los entregara a mas tardar al término del Contrato,
junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

El Consultor no podra utilizar el Expediente Técnico, los datos de campo y demas
documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo
por escrito del Gobierno Regional.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:
El Consultor asume la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del Estudio o Expediente Técnico.

La revision de los documentos y planos asi como la declaratoria de conformidad del
Expediente Técnico, por parte del Gobierno Regional, no exime al Consultor de la
responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables
fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.

El Consultor es responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los
cuales deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra,
definido por un diferencial del orden de mas o menos 5% de los metrados reales.

En atencion a que el Consultor es el responsable del Estudio que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos
que establecen las normas; por lo que en caso de ser requerido por el Gobierno
Regional, para absolver consultas u observaciones sobre el Expediente Técnico o
para cualquier aclaracién o correccién durante la etapa de ejecucion de la obra, no
podra negar su contestacién y/o concurrencia segun sea contemplado en los
terminos contyractuales.

En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacién antes indicada, se
hara conocer su negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Republica,
para los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un
acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

Es obligatorio que para el acto de Entrega de Terreno, deberan estar presentes los
profesionales que integran el equipo técnico del Consultor indicados en su
Propuesta Técnica, considerando que un requisito establecido en la fase de
convocatoria es que los conformantes del equipo técnico deben tener la
disponibilidad para la ejecucion del estudio.
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El Consultor, en su propuesta técnica o mediante Carta Notarial, debera designar a
su representante con domicilio legal en la ciudad de Cajamarca, a donde el
Gobierno Regional debera cursar toda la documentacion oficial que se origine del
proceso de elaboracion, presentacion, revision de informes, cumplimiento de
plazos, etc. Debiendo ratificar dicha designacién antes de la Entrega de Terreno
mediante documento remitido a la Sub Gerencia de Estudios.

19.0 PERFIL DEL CONSULTOR Y RECURSOS MINIMOS A NIVEL DE

EXPEDIENTE TECNICO:

19.1 PERFIL DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR (Persona Natural o Juridica), que retna con los requisitos de
experiencia en actividades de consultoria y de estudios en general (experiencia
general) y en estudios especificos de edificaciones educativas, segun lo requerido
en las bases.

Experiencia General: Para obtener el mas alto puntaje, debe acreditar contratos,
de consultoria en general, por un monto igual o superior a 3 veces el VALOR
REFERENCIAL.

Experiencia Especifica: Para obtener el mas alto puntaje, debe acreditar
contratos, de estudios de edificaciones educativas, por un monto igual o superior a
2 veces el VALOR REFERENCIAL.

19.2 Recursos minimos de Personal Profesional:

El personal profesional minimo requerido sera el siguiente:

a) Personal Profesional
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N° [ ESPECIALISTA | PERFIL

1 | Jefe del Estudio(a | Ingeniero Civil, especializado en Estudios de
- | |tiempo completo | Edificaciones Educativas, con experiencia en Estudios |

durante la Definitivos
elaboracion de los | Tres (03) afios de experiencia en estudios de
Estudios) edificaciones

Haberse desempefiado como Jefe de Estudio en no
menos de dos (02) Estudios Iguales o Similares

1 | Especialista en Arquitecto, especialista en Disefio de Edificaciones
Arquitectura Educativas.
~ Dos (02) afos de experiencia en Disefio de
Edificaciones.

Haber participado como especialista (cargo igual al
requerido) en no menos de dos (02) Estudios Iguales o

Similares
1 | Especialista en Ingeniero Civil, especialista en Calculo de Estructuras de
Diserio de Edificaciones Educativas.
Estructuras Dos (02) afios de experiencia En estructuras de
edificaciones.

Haber participado como especialista (cargo igual al
requerido) en no menos de dos (02) Estudios Iguales o

Similares
1 | Especialista en Ingeniero Civil, especialista en Metrados, Analisis de
Metrados, Costos | Costos y Presupuestos.
y Presupuestos Dos (02) afos de experiencia en metrados, analisis de

costos y presupuestos.
Haber participado como especialista (cargo igual al
requerido) en no menos de dos (02) Estudios Iguales o

Similares
1 Ingeniero Civil, Experiencia en Elaboracién de Estudios
Especialista en de Mecanica de Suelos.
Mecanica de Dos (02) afos de experiencia en elaboracion de estudios
Suelos de Mecanica de Suelos.

Haber participado como especialista (cargo iguala al
requerido) en no menos de dos (02) Estudios Iguales o
Similares.

~—19.03 Recursos Minimos de Equipamiento:
Una (01) Oficina de Coordinacion en la ciudad de Cajamarca'

* Equipamiento de Oficina de Coordinacion: ;
Computadoras, impresoras, Telefax, servicio de Internet.
Software para procesamiento de la informacién

* Un (01) equipo completo para Ievantamlentns--'topografoo
teodolito, GPS, Eclimetro, Winchas, etc)" :

+ Equipos de comunicaciones :
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19.04 Recursos Humanos:

Para la prestacién de los servicios correspondientes en la elaboracion de los
Estudios Definitivos, EL CONSULTOR utilizara el personal profesional calificado
especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios; salvo
razones de fuerza mayor debidamente comprobadas (enfermedad, incapacidad,
accidente, muerte, etc.) y en un maximo de tres (3)

En estos casos, EL CONSULTOR debera informar a la ENTIDAD, quién revisara
y dara la conformidad al cambio de personal a fin de obtener la aprobacion de
dicho cambio.

El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion
que el profesional ofertado inicialmente.

Cajamarca, Julio del 2012
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CAPITULO IV

CRITERIOS DE EVALUACION

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Se consideraran los siguientes factores de evaluacion:

Ne DESCRIPCION PUNTAJE
4.1 | FACTORES REFERIDOS AL POSTOR 25.00
4.1.1 i Experiencia en la Actividad 10.00
4.1.2  :Experiencia en la Especialidad 15.00
4.2 : PERSONAL PROPUESTO 35.00
4.2.1. Jefe del Estudio 10.00
4.2.2 Especialista en Arquitectura 07.00
4.2.3 Especialista en Disefio de Estructuras 06.00
4.2.4 Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto 06.00
4.2.5 Especialista en Mecanica de Suelos 06.00
4.3 . MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS 15.00
4.3.1 ! Mejora al Requerimiento Técnico Minimo 5.00
4.3.2  :Mejora al Personal Propuesto 10.00
4.4 : OBJETO DE LA CONVOCATORIA 25.00
4.4.1  :Programacién de la Prestacién del Servicios ! 15.00
4.4.2  !Equipamiento i 10.00

4.1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR

4.1.1 Experiencia en la Actividad

25.00 Puntos

10.00 Puntos

Se callficara considerando el monto facturado acumulado, por el postor por la prestacion de
servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria referidos a Servicios de
Consultoria de Obras (Expediente Técnicos), durante los dltimos Quince (15) arfios,
a la fecha de la presentacion de la propuesta hasta por un monto de tres (3) veces el

valor referencial de la contratacion materia de la convocatoria.

El puntaje se asignara segun el siguiente cuadro:

MONTO FACTURADO ACUMULADO PUNTAJE
Igual o Mayor a tres (3) veces el V.R. 10 puntos
Igual 0 Mayor a dos (2), hasta menos de tres (3) veces el V.R. 08 puntos
Igual o0 Mayor a una (1), hasta menos de dos (2) veces el V.R. 05 puntos

Tal experiencia se podrd acreditar con la presentacion de la siguiente documentacion
(maximo diez (10) servicios):

1. Con copia del contrato y su respectiva conformidad (constancias o certificados) de
ejecucion del servicio; o,
2. Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente (voucher de deposito o factura debidamente cancelada o reporte de
estado de cuenta).

47
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4.1.2 Experiencia en la Especialidad 15.00 Puntos

Se calificara considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestacion de
Servicios de Consultorias de Obras en la Elaboracion de Expedientes Técnicos de Obras
de Edificacion, durante los ultimos Diez (10) arios, a la fecha de la presentacion de /la
propuesta hasta por un monto de dos (2) veces el valor referencial de la contratacion
materia de la convocatoria.

El puntaje se asignara segun el siguiente cuadro:

MONTO FACTURADO ACUMULADO PUNTAJE
Igual o Mayor a dos (2) veces el V.R. 15 puntos
Igual o Mayor a una (1), hasta menos de dos (2) veces el V.R. 10 puntos
Menor a una (1) vez el V.R. 00 puntos

Tal experiencia se podra acreditar con la presentacion de la siguiente documentacion
(maximo diez (10) servicios):

1. Con copia del contrato y su respectiva conformidad (constancias o certificados) de
ejecucion del servicio; o,

2. Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente (voucher de depdsito o factura debidamente cancelada o reporte de
estado de cuenta).

4.2. PERSONAL PROPUESTO 35.00 Puntos

421

4.2.2

4.2.3

JEFE DE PROYECTO — ESTRUCTURISTAS 10.00 Puntos
Ingeniero Civil - colegiado, se calificara el tiempo de experiencia acumulada en elaboracion
de estudios de mejoramiento, ampliacion, reconstruccion o construccion de edificaciones, cuya
evaluacién se realizara mayor a tres (3) afio, adicional a la experiencia presentada para
acreditar los requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia.

Puntaje que se otorgara de acuerdo a los siguientes parametros:

Mayor o igual a 3 aflos y 6 meses 10.00 puntos
Mayor o igual a 3 afios y 3 meses, y menor de 3 afios y 6 meses 08.00 puntos
Mayor a tres (3) afio, y menor de 3 afios y 3 meses 06.00 puntos
Menor o igual a 3 afios 00.00 puntos
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA. 07.00 Puntos

ARQUITECTO — colegiado, Se calificar4 el Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se
calificara el tiempo de experiencia acumulada en Obras urbanas, edificaciones y afines, como
proyectista, mayor a 2 afos, adicional a la experiencia presentada para acreditar los
requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia.

Puntaje que se otorgara de acuerdo a los siguientes parametros:

Mayor o igual a 2 afios y 9 meses 07.00 puntos
Mayor o igual a 2 afios y 6 meses, y menor de 2 afios y 9 meses 05.00 puntos
Mayor a 2 afios, y menor a 2 afios y 6 meses 03.00 puntos
Menor o igual a 2 afios 00.00 puntos
ESPECIALISTA EN DISENO DE ESTRUCTURAS 06.00 Puntos

INGENIERO CIVIL — colegiado, Se calificara el Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se
calificara el tiempo de experiencia acumulada en Obras urbanas, edificaciones y afines, como
proyectista, mayor a 2 afios, adicional a la experiencia presentada para acreditar los
requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia.
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Puntaje que se otorgara de acuerdo a los siguientes parametros:

Mayor o igual a 2 afios y 9 meses 06.00 puntos
Mayor o igual a 2 afios y 6 meses, y menor de 2 afios y 9 meses 04.00 puntos
Mayor a 2 afios, y menor a 2 afios y 6 meses 02.00 puntos
Menor o igual a 2 afios 00.00 puntos
4.2.4 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO 06.00 Puntos

INGENIERO CIVIL — colegiado, Se calificard el Tiempo de Experiencia en la Especialidad
metrados, costos y presupuestos en Obras urbanas, edificaciones y afines, como proyectista,
mayor a 2 afios, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos
técnicos minimos de los Términos de Referencia.

Puntaje que se otorgara de acuerdo a los siguientes parametros:

Mayor o igual a 2 afios y 9 meses 06.00 puntos
Mayor o igual a 2 afios y 6 meses, y menor de 2 afios y 9 meses 04.00 puntos
Mayor a 2 afios, y menor a 2 afios y 6 meses 02.00 puntos
Menor o igual a 2 afios 00.00 puntos
4.2.5 ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS. 06.00 Puntos

INGENIERO CIVIL Se calificara el Tiempo de Experiencia en Mecanica de Suelos en
edificaciones en general, mayor a 2 afos, adicional a la experiencia presentada para
acreditar los requerimientos técnicos minimos de los Términos de Referencia.

Puntaje que se otorgara de acuerdo a los siguientes parametros:

Mayor o igual a 2 afios y 9 meses 06.00 puntos
Mayor o igual a 2 afios y 6 meses, y menor de 2 afios y 9 meses 04.00 puntos
Mayor a 2 afios, y menor a 2 afios y 6 meses 02.00 puntos
Menor o igual a 2 afios 00.00 puntos

Nota. La acreditacion de las experiencias del personal propuesto se sustentard con Copia
Simple de Constancias y/o Certificados, maximo diez (10) constancias y/o certificados.

4.3. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES 15.00 Puntos

4.3.1. Mejora al Requerimiento Técnico Minimo 15.00 Puntos
4.3.1.1. Se otorgara tres (3) puntos por cada aporte 0 mejora que proponga el postor en su

propuesta, hasta un maximo de Quince (15); el postor deberd tener en cuenta que

los aportes o mejoras, a fin de ser consideradas como tales, deberan tener las

siguientes caracteristicas:

4.3.1.1.1. Tener incidencia sobre el objeto de la convocatoria.

4.3.1.1.2. Deberan mejorar las caracteristicas técnicas propuestas en los
Requerimientos Técnicos Minimos para la Elaboracion del Expediente
Técnico Definitivo

4.3.1.1.3. No representar un costo adicional para la Entidad.

De presentar mas de Cinco (05) entre aportes y mejoras, se calificara solamente las
primeras cinco por orden de aparicion.

4.4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 25.00 Puntos

4.4.1) Programacion de la prestacion del servicio: 15 Puntos
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Se otorgard el puntaje maximo de QUINCE (15) puntos al postor que presente la
programacion secuencial de todas las tareas/actividades que desarrollara para el cumplimiento
del servicio, incluyendo los hitos de entrega, asi como una programacion de utilizacion de
personal y equipos para todas las fases del servicio, diferenciando las actividades de campo y
gabinete y desagregando en actividades principales y secundarias.

Se cal

ificara con el puntaje correspondiente al postor que presente lo siguiente:

a.1l) Cronograma de Actividades: (10 puntos)

a.2)

Se presentara una programacion PERT-CPM/Diagrama GANTT, tomando como hitos
las fechas obligatorias definidas en los Términos de Referencia, como son: la fecha de
inicio, los plazos de presentacién de informes y del Expediente Técnico Definitivo.

La duracion de las actividades se expresara en dias, semanas y meses, se indicara el
inicio y fin de cada tarea/actividad, se asignaran los recursos (personal profesional y
equipos) que se va a utilizar por cada tarea/actividad de acuerdo a su coeficiente de
participacion de la propuesta técnica. Se definira la Ruta Critica.

Cronograma de Utilizacion de Personal: (05 puntos)
Para todas las fases del servicio.

No se calificaran las propuestas presentadas de forma incompleta, que no contengan toda la
informacion que se solicita, y/o que no cumplan las condiciones establecidas.

4.4.2) Equipamiento 10 puntos

Se

otorgara el puntaje maximo de DIEZ (10) puntos al postor que oferte a disposicion del

servicio equipamiento e infraestructura.

Se calificara con el puntaje correspondiente, al postor que ofrezca lo siguiente:

b.2) Una (1) Celular. (5 puntos)
b.3) Un (1) Camara fotografica. (5 puntos)

El Equipamiento Ofertado sera acreditado con una declaracién jurada en la que el postor

se

comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la obra.

Notas:

Para la Habilidad de los profesionales propuestos, se acreditara con una Declaracion
Jurada de cada uno, donde conste que el profesional cuenta con Colegiatura Habil. En
caso de resultar ganador, el postor deberd presentar el Certificado de Habilidad
Profesional expedido por el Colegio profesional respectivo, para la suscripcion del
Contrato.

En caso de acreditarse periodos superpuestos para el computo del tiempo de
experiencia, el comité especial solo considerara uno de ellos.

LOS FACTORES DE EVALUACION NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA, EL POSTOR DEBERA OBTENER UN
PUNTAJE TECNICO MINIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
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CAPITULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de Consultoria de Obra para Elaboracion del
Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Ampliacion Infraestructura de la 1.E N°
82098 - San Pablo Cajamarca”, que celebran de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA,
en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20453744168, con domicilio legal en el Jr. Santa Teresa de Journet No.
351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por el Gerente General Regional Lic. Percy Martin FLORES DEL

CASTILLO, identificado con DNI N°© 16792924, y de otra Parte .............ccceevevriiiiiiiiieeeiereieeiie , con RUC
NO e , con domicilio legal en ........c.cccoiieiiiiie e , inscrita en la Ficha N° .......... Asiento N°
............. del Registro de Personas Juridicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante
Legal, covviieiiie e ,con DNI N® oo, , segun poder inscrito en la Ficha N°
.......... , Asiento N° ........... del Registro de Personas Juridicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominara

“EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha .......cccccoveevnennn. , el Comité Especial adjudicé la Buena Pro de la Adjudicaciéon de Menor Cuantia
N.© 008-2012-GR.CAJ-TERCERA CONVOCATORIA, para la contrataciéon de servicio de Consultoria para
la Elaboracion del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Ampliacion
Infraestructura de la 1.E N°© 82098 - San Pablo Cajamarca”, a Suma Alzada, cuyos detalles
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

EL CONTRATISTA debe elaborar el Expediente Técnico del Proyecto: Elaboracion del Expediente
Técnico Definitivo del Proyecto: “Ampliacion Infraestructura de la I.E N° 82098 - San
Pablo Cajamarca”, de acuerdo a su Oferta, Términos de Referencia, Bases del proceso y demas
documentos o partes integrantes del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. ............. (letras
.................................. ) a todo costo, incluido IGV, a Suma Alzada.

Este monto comprende los costos del servicio, seguros e impuestos, asi como cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio y sea necesario para la correcta ejecuciéon de la prestacion materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, luego de la
conformidad y recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente a los Informes y/o luego que
se haya recepcionado y aprobado via Resolutiva el Expediente Técnico Definitivo, segin lo establecido en las
Bases, en el plazo de diez (10) dias calendarios, segun lo establecido en el articulo 181° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacién debera
hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias de ser estos recibidos.

El pago se realizara de la siguiente manera:

Los pagos seran autorizados contra entrega del servicio, previa conformidad del area usuaria (Sub Gerencia de
de Estudios).

La Sub Gerencia de Estudios solicitara al area administrativa efectuar el pago correspondiente, para lo cual el
Evaluador emitird su informe con la respectiva valorizacién por cancelar a EL CONTRATISTA, quien para efectos
del pago presentara su respectiva factura.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendran fijos y no estaran sujetos a reajuste alguno.
CLAUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION

La vigencia del presente contrato se extendera a partir del dia siguiente de la entrega de terreno hasta el
consentimiento de la liquidacién final de la consultoria.
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El Plazo de ejecucion del servicio y entrega del Expediente Técnico es de SETENTA (70) DIAS
CALENDARIOS, contados desde el dia siguiente de la fecha de Entrega de Terreno, documentacion del
proyecto conformada por el Estudio de Pre Inversion aprobado y la Declaracion de Viabilidad del Proyecto-
Formato SNIP.

La Entrega de Terreno, se hara dentro de los diez (10) dias calendarios de la firma del Contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas, los Términos de
Referencia, la Oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 a la suscripcion del contrato la respectiva garantia solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacion automatica a so6lo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos,
importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/.............cc....... ,através de la ..o, (Indicar el tipo de
garantia). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una
vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Esta garantia es emitida por una empresa bajo el ambito de supervision de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de
bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La garantia de fiel cumplimiento debera encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.®

Alternativamente, las micro y pequefias empresas podran optar que, como garantia de fiel cumplimiento, la
Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original, conforme a lo establecido en el
articulo 39° de la Ley. Para este caso, la retencién de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del
numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esté facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 164° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La aprobacion del Expediente Técnico Definitivo serd mediante Resolucion de la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional, para lo cual se requiere el Informe de Conformidad del Expediente
Técnico suscrito por el Evaluador y con el visto bueno del Sub Gerente de Estudios.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio esta regulada por los Articulos 176° y 177° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y se otorgara una vez cumplidas las condiciones que, para el caso, se establecen en
las Bases.

Si al recepcionar el servicio, existen observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva, indicando
claramente en qué consisten, dandole a EL CONTRATISTA un plazo para su subsanacién no menor de dos (2)
ni mayor de diez (10) dias, en funcién a la complejidad del servicio.

Si después del plazo otorgado, EL CONTRATISTA no ha cumplido a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuara la recepcion, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, previamente a la
suscripcion del contrato, las Entidades podran aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel
cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicio ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50° de la Ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO*

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado e incumple cualquiera de los plazos de ejecucion y
presentacion de Informes, indicados en los Términos de Referencia, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por
cada dia de atraso de los plazos establecidos, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, en concordancia con el articulo 165° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Asimismo, se aplicara esta penalidad por demora en el levantamiento de observaciones a los Informes o al
Expediente Técnico Definitivo, por demora en la entrega del Expediente Técnico Definitivo y por demora en el
levantamiento de observaciones al recepcionar el servicio.

En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = M
F x Plazo en dias

Dénde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato parcial o
totalmente por incumplimiento mediante carta notarial, sin perjuicio de la indemnizacion por los dafios y
perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederd a comunicar este hecho al Tribunal de
Contrataciones del Estado.

Esta penalidad sera deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidacion final.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Codigo Civil y demas normas concordantes.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40°, inciso c), y 44° de la

Ley, y los articulos 167° y 168° de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en los articulos 169° y 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnizacién por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL
CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas y/o indicadas en las Bases, ni de
las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y calidad
satisfactoria.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas
que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacién las disposiciones
pertinentes del Cadigo Civil vigente y demas normas concordantes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
La liquidacion del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4 Debera considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del articulo 166° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido

previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacion, esta Gltima podra

resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remision por la via notarial del documento en

el que se manifieste esta decisién y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y

formalidades previstos en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el
articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnizacion por
dafios y perjuicios ocasionados.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnizaciéon por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran
aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas, ni lo eximen de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias
gue se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los
articulos 144°, 170, 175°, 177° y 179° del Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo sefialado en el articulo 214° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Debiendo resolverse mediante Arbitraje Ad Hoc; de
acuerdo a lo siguiente:

Toda controversia surgida durante la etapa de ejecucion del contrato, inclusive por defectos o vicios ocultos,

debera resolverse mediante conciliacion y/o arbitraje.

1. Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliacién y/o arbitraje dentro de los plazos de
caducidad previstos en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D. Leg N°. 1017 y su
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 184-2008-EF

2. Lasolicitud de conciliacién es facultativa, debiendo ser solicitada ante un Centro de Conciliacion acreditado
por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Cajamarca.

En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliacién de manera previa al
arbitraje, éste debera iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) dias habiles siguientes de
emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

3. La sede arbitral sera en la Ciudad de Cajamarca.

4.  El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) arbitros, los mismos que seran
designados conforme al Articulo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por D.S. N° 184-2008-EF

5.  Los arbitros designados por las partes y el Presidente del Tribunal deberan tener capacidad profesional en
lo concerniente a contar con conocimientos suficientes para la aplicacion de la normativa de
contrataciones del Estado y haber intervenido en la emision de un minimo de tres (03) laudos afines a la
materia controvertida; asi como también, los arbitros deberan tener la disponibilidad de tiempo suficiente
para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria.

6. El pago de los gastos arbitrales y cualquier otro concepto seran de cargo de la parte que inicia el proceso
arbitral o demandante, gastos que seran devueltos por la otra parte de resultar vencida ésta, en ejecucion
del laudo o conforme lo determine el propio Tribunal en el laudo respectivo.

Asimismo, los gastos arbitrales no podran ser mayores a los sefialados en la Tabla de Aranceles
Administrativos y Honorarios de Arbitros de la Direccion de Arbitraje Administrativo del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

7. Las actuaciones arbitrales estaran sujetas a las reglas siguientes:

a) Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo contrato,
cualquiera de las partes puede pedir a los arbitros la acumulacion de las pretensiones a dicho arbitraje
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
aprobados por D. Leg. N° 1017 y DS N° 184-2008-EF, respectivamente; la acumulacion sélo sera
procedente si existe acuerdo de las partes.

b) Que una vez presentada la demanda arbitral y la contestacién a la demanda y/o reconvencién; no se
aceptara ninguna modificacion ni la inclusion de mayores medios probatorios, excepto se trate de

54



icA ¢
TS i

h\éﬁ‘ GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

RUC No. 20453744168 :lg‘
AMC N° 008-2012-GR.CAJ-TERCERA CONVOCATORIA

medios probatorios generados en forma posterior a la presentacion de la demanda arbitral y la
contestacion a la demanda y/o reconvencion.

c) Que en caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales y en caso de persistir el
incumplimiento se debera archivar el arbitraje.

d) Que en caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales seran calculados de manera
proporcional a la etapa en la que se encuentre.

e) Que las excepciones y/o oposiciones objeciones formuladas por las partes seran resueltas en un plazo
maximo de diez (10) dias habiles y como condicion previa para la continuidad del arbitraje; asi mismo,
la interposicién de los recursos antes mencionados suspendera las actuaciones arbitrales.

f)  Los plazos para presentacién de demanda arbitral y contestacion demanda arbitral y/o reconvencion
seran de quince (15) dias habiles y los plazos para formular excepciones, oposiciones y/u objeciones
serd de diez (10) dias habiles.

8. El arbitraje se llevara a cabo conforme a lo sefialado en el contrato suscrito, la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento que resulten aplicables y la Ley de Arbitraje.

9. Las controversias deberan resolverse conforme a lo sefialado en el contrato suscrito, la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables, acuerdos de partes y de manera
supletoria el Codigo Civil.

10. El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa juzgada y es eficaz y
de obligatorio cumplimiento desde su notificacion a las partes, salvo que contra él se interponga recurso
de anulacién ante el Poder Judicial, en cuyo caso su exigibilidad queda suspendida.

Asimismo, las partes, respecto al laudo arbitral podran solicitar correcciones, integraciones y aclaraciones.

11. La interposicion de recurso de anulacion contra el laudo, no requiere que la parte impugnante acredite la
constitucion de carta fianza a favor de la parte vencedora y por la cantidad que el laudo determine pagar
a la parte vencida.

12. La decision del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloria General de la Republica de aprobar o
no la ejecucién de prestaciones adicionales, no podra ser sometida a conciliacion y/o arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS - CUMPLIMIENTO DE
COMUNICADO OFICIAL N° 010-2010-CG

La Ejecucién del presente contrato queda condicionado a la efectiva asignacion de recursos financieros que se

autoricen en las leyes anuales de Presupuesto acorde a lo establecido en el Art. 27°, numeral 27.3° de la Ley N°

28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, procediendo en dichas circunstancias a la resolucién del

contrato por parte de la Unidad ejecutora, por razones de indole presupuestal, en cuyo caso no correspondera el

reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacion alguna a favor del contratista.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: FIJACION Y VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes declaran como sus respectivos domicilios los que se indican en la parte introductoria del
presente contrato.

De acuerdo con las Bases, Términos de Referencia, la Propuesta Técnico Econdémica y las disposiciones del

presente contrato, las partes lo firmanen ......................... ejemplares, en sefial de conformidad en la ciudad de
Cajamarca, a los .......c.ccceeeveeivennnn, dias del mes de .........cccoveevvveeinnnnn del afio ..........
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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FORMATO N° 01

REGISTRO DE PARTICIPANTES

PROCESO DE SELECCION REGISTRO
Tipo: Ne
N° Fecha:
Objeto: Hora:
Derecho:

INFORMACION DEL PROVEEDOR

Nombre 6 Razén Social del Proveedor:

Domicilio Legal:

RUC N° Teléfono / Fax:

e_mail:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Apellidos y Nombres:

DNI N°

DATOS DE LA PERSONA QUE REGISTRA AL PROVEEDOR

Apellidos y Nombres:

DNI N°

CONSTANCIA DE REGISTRO
La suscripcion de la presente deja constancia del registro como participante.

Firmay Sello Firmay Sello

Responsable Registro de Participantes Proveedor
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ANEXO N.° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ-TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, Representante Legal de.................. , identificado con DNI N© ................. , RUC
NO i , con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha N° ............ Asiento N°©
........... , DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion de mi representada se sujeta
a la verdad:

Nombre o Razén Social

Domicilio Legal

RUC | Teléfono | | Fax |

Autorizacién Municipal

Municipalidad N° de Licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en Consorcio

SI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa N° 1 Empresa N° 2 Empresa N° 3

Cajamarca,........cocevieeniieien e

Firma, Nombres y Apellidos del postor/
Razén Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que suscribe, ......................... (postor y/o Representante Legal de .................. ), identificado con
DNI N° ..., , RUC N° ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los
documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad .............ccccoe.. y conocer
todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de .....................(Describir el
objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los
Términos de Referencia y demas condiciones que se indican en el Capitulo Il de la seccion

especifica de las Bases.

Ciudad y fecha, .....................cevnn,

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razoén social del postor

59



IS Dy

h\éﬂ GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

§

RUC No. 20453744168 :lg‘
AMC N° 008-2012-GR.CAJ-TERCERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA
. .-
ART. 42° INCISO ii.- DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ- TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideracion:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI N°© ................ y RUC N°
................................. , domiciliado en ..........cccecevviiiiiiiiiiieeeeenn.., Representante Legal de la
EMPIreSA ..oovvvvvieie e ; que se presenta como postor de la ADJUDICACION DE MENOR

CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA, para la ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: “AMPLIACION INFRAESTRUCTURA
DE LA 1.E N°© 82098 - SAN PABLO CAJAMARCA?”, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selecciéon ni para contratar con el
Estado, conforme al Art. 10° de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.
3.-  Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento para efectos

del presente proceso de seleccion.

4.-  Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de seleccion y a suscribir el contrato,
en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-  Conozco las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

asi como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cajamarca,.......ccoccverieivineienennnen

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Estimados sefiores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA,
responsabilizdndonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado
proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 141° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. .....ccccevviviiiiiiiiiieeeiee e, , identificado con D.N.I. NO.......ccocovnrinnns como
representante legal comdn del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comin
BN , para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccién y a

suscribir con la Entidad el contrato correspondiente.

EMPRESA L: et ( ) % Participacion
Obligaciones:
EMPRESA 2. oo et ( ) % Participacion
Obligaciones:

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1

Cajamarca,.......ccoccveriiivieeieneninnen

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 2
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ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que suscribe, .....cocciiiiiiiiiii e , identificado con DNI N° ....coiiiiiiiiiiiiinanne. ,
Representante Legal de ......ccooveevveniveiniennnnnn. ,con RUC. N® i , declaro que mi
representada se compromete a realizar la consultoria de Obra para la formulacion del EXPEDIENTE
TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: “Ampliacion Infraestructura de la 1.E N© 82098 -

San Pablo Cajamarca” materia de .........ccccccoeeeviiiiiiniiiennnns (incluir denominacion del proceso):
PLAZO OFERTADO: ....ccccccveviiinns calendario (/ndicar plazo fijado, ya sea en dias, meses o
anos).

Cajamarca, .......cccoveveiiie i

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor
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ANEXO N° 06

SOLICITA ASIGNACION DE BONIFICACION DEL 10% POR PROVINCIA COLINDANTE

Sefiores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante la presente solicito la asignacién de la bonificaciéon del 10% sobre la sumatoria de los
puntajes de las propuestas técnica y economica, en los términos prescritos por el numeral 6 del
articulo 71° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi representada,
se encuentra domiciliada en .............ccccoeee i (Consignar domicilio del postor), la que esta
ubicada en la provincia................... (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en
el que se prestara el servicio de consultoria de obra, la que podra pertenecer o no al
mismo departamento o region).

Cajamarca,........coceveieeiieien e

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor
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Anexo N° 07
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR
Ne NOMBRE DEL SERVICIO UBICACION ENTIDAD PERIODO COSTO
CONTRATANTE INICIO | TERMINO S/. xgﬁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participacion (% DE PART.) debe ser sustentado con
copia del Contrato de Formalizacion del Consorcio, pues solo se considerara el monto correspondiente al postor.

NOTA: Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la
Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,.........cccvvveeeiieieninien,

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razén Social de la empresa
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Anexo N° 08
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR
Ne NOMBRE DEL SERVICIO UBICACION ENTIDAD PERIODO COSTO
CONTRATANTE INICIO | TERMINO S/. xgﬁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participacion (% DE PART.) debe ser sustentado con
copia del Contrato de Formalizacién del Consorcio, pues s6lo se considerara el monto correspondiente al postor.

NOTA: Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la
Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,.........cccvvveeeiieieninien,

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razén Social de la empresa
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Anexo N° 09

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

Postor:
Mencién del CALIFICACION
. N° Registro de Tiempo de
. . Cargo Titulo . Co
Nombre y Apellidos del Profesional Profesional Colegiatura Experiencia en la
Especialidad (afios)
© NOMBRE DEL SERVICIO UBICACION ENTIDAD PERIODO
CONTRATANTE INICIO | TERMINO
1
2
3
4
5
Cajamarca,........cccvvveeeiieieninie s

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razdn Social de la empresa
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ANEXO N° 10

CARTA AUTORIZACION
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Cajamarca,

Sefior:
Director Regional de Administracion
Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-
Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en cuenta
99

Por medio de la presente comunico a usted que el nimero del Cédigo de Cuenta Interbancario (CCI)
de la empresa qUE TFEPrESENTO €S Elii.iiiiiiiiiiiiiii i e e e
(indicar el CCI asi como el nombre o razén social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole
se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en
la cuenta que corresponde al indicado CCI en el BanCo ..........ccccoovvvveviiiieiiiiiecei e e

Asi mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o
atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las Prestaciones en Bienes y/o
Servicios materia del contrato quedard cancelada para todos sus efectos mediante la sola
acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se
refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente,

Firma, Nombre / Razoén social del postor
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ANEXO N° 11

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 008-2012-GR.CAJ - TERCERA CONVOCATORIA
Presente.-

CONSULTORIA: EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: “AMPLIACION
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 82098 - SAN PABLO CAJAMARCA”

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con las Bases del
presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econdémica a Suma Alzada
y en Nuevos Soles, es la siguiente:

La presente propuesta incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, los costos laborales respectivos conforme
a la Legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar.

Cajamarca,.....ccccovveriiiiiniiineeni

Firma, Nombres y Apellidos del postor
/ Razo6n Social de la empresa



