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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion
de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y
del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho deberd considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2.CONVOCATORIA

Se efectuara de conformidad con lo sefialado en el articulo 51 del Reglamento, en la
fecha sefalada en el cronograma de la Adjudicacién de Menor Cuantia N° 075-2013-
GR.CAJ-1ra. Conv., derivada de la Adjudicacién Directa Publica N° 016-2013-GR.CAJ-
1ra. Conv.

1.3.REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuard desde el dia siguiente de la convocatoria y hasta
un (1) dia habil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de
propuestas presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno (1) de sus
integrantes, de conformidad con el articulo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion
debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion
en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberd sefalar la siguiente informacion: Nombres, apellidos
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razén social de
la persona juridica; nimero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;
teléfono y fax.

IMPORTANTE:

e Para registrarse como participante en un proceso de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcion vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, podra ingresarse a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

1.4.FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo minimo de
dos (2) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad
con lo establecido en los articulos 55 y 57 del Reglamento.

1.5.ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial con relacidon a las consultas y observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificard a través del SEACE, de
conformidad con lo establecido en los articulos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha
sefialada en el cronograma del proceso de seleccién.

El plazo para la absolucién no podra exceder de los dos (2) dias habiles desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el comité especial debe incluir en el pliego
absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevacién de
observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

e No se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como
participantes.

1.6.ELEVACION DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevacion de observaciones para el pronunciamiento del OSCE
es de tres (3) dias habiles, computados desde el dia siguiente de la notificacién del pliego
absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevacion de las observaciones para la emision de
pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o
fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal
acogimiento contindia siendo contrario a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley,
cualquier otra disposicion de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras
normas complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso de
seleccion; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacion formulada
por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley,
cualquier otra disposicion de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras
normas complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso de
seleccion. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el
vencimiento del plazo para formular observaciones.
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El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberéa remitir la totalidad de la documentacion
requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a méas tardar al dia siguiente de vencido el
plazo para que los participantes soliciten la elevacion de observaciones.

La emision y publicacion del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

1.7.INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por lo
que deberan contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas y de las observaciones, las dispuestas
por el pronunciamiento, asi como las requeridas por el OSCE en el marco de sus
acciones de supervision.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad. Esta restriccidon no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad
del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrard y publicara las Bases teniendo en consideracion los
siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al dia siguiente de vencido el plazo
para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al dia siguiente de vencido el plazo para
gue los participantes soliciten la elevacion de dichas observaciones para la emision
de pronunciamiento, siempre que ningun participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevacion de observaciones, dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en
el SEACE, conforme lo establecen los articulos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podra efectuar
modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8.FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Todos los documentos que contengan informacion referida a los requisitos para la
admision de propuestas y factores de evaluacién se presentaran en idioma castellano o,
en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o certificada efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segin corresponda, salvo el caso
de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catélogos o
similares, que podrd ser presentada en el idioma original. El postor serd responsable de
la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendrd la propuesta técnica y el segundo la propuesta econémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos o
electrénicos y seran foliadas correlativamente empezando por el nimero uno.
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Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rabrica del postor o de su
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea
persona natural, en cuyo caso bastara que éste o su apoderado, indique debajo de la
rdbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podran concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato
N° 1). Las personas juridicas lo haran por medio de su representante legal acreditado con
copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su
apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que
se adjuntarda el documento registral vigente que consigne la designacion del
representante legal, expedido con una antigledad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de propuestas. (Formato N° 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal
0 apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como
participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del consorcio
presente propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se realizara
conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segln corresponda.

1.9. PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacién de propuestas se realiza en acto publico, en la fecha y hora sefialadas
en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le
tendra por desistido. Si alglin participante es omitido, podra acreditarse con la
presentacion de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un consorcio.

IMPORTANTE:

e En caso de convocarse segun relacién de items, los integrantes de un consorcio no
podran presentar propuestas individuales ni conformar mas de un consorcio en un
mismo item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformando otro consorcio en items distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacion del apoderado, representante
legal o representante comun, segun corresponda en atencién al numeral 1.8, y este
exprese su disconformidad, se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de

o)
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1.10.

Paz) mantendra la propuesta y los documentos de acreditacion en su poder hasta el
momento en que el participante formule apelacion. Si se formula apelacion se estara a lo
que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir los sobres que
contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revision de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el
alcance de la propuesta técnica, o la omisién de presentacion de uno o mas documentos
gue acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos —siempre que se
trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de
funcion publica, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados
que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo
cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida
para la presentacion de propuestas—, se actuara conforme lo dispuesto en el articulo 68
del Reglamento. Este es el inico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no
se encuentre dentro de los supuestos sefialados en el parrafo anterior, se devolvera la
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en
cuyo caso se anotard tal circunstancia en el acta y el Notario (0 Juez de Paz) mantendra
la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion. Si se
formula apelacién se estara a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de
Paz) procedera a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A
su vez, si las Bases han previsto que la evaluacion y calificacion de las propuestas
técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procedera a colocar los
sobres cerrados que contienen las propuestas econémicas dentro de uno o mas sobres,
los que seran debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité
Especial y por los postores que asi lo deseen, conservandolos hasta la fecha en que el
Comité Especial, en acto publico, comunique verbalmente a los postores el resultado de
la evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levantard un acta, la cual serd suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos sus miembros, asi como por los veedores y los postores que lo
deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 del Reglamento, en los actos de
presentacion de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podra contar con la
presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participard como
veedor y deberd suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciara el proceso.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econdmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocera pago adicional de ninguna
naturaleza.

~
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1.11.

El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen deberan ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser expresados con mas de
dos decimales.

IMPORTANTE:

e Tratandose de un proceso segun relacion de items, cuando los postores se presenten
a mas de un item, deberan presentar sus propuestas economicas en forma
independiente’.

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacion econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACION TECNICA

Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no seran admitidas.

So6lo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacion, pasaran a la evaluacion técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacién de la
propuesta, el Comité Especial deberd determinar si se cumpli6 o no con la
subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de
asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)

puntos, seran descalificadas en esta etapa y no accederdn a la evaluaciéon
econdmica.

1.11.2. EVALUACION ECONOMICA

Luego de efectuada la evaluacion técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para
acceder a la evaluaciéon econémica Gnicamente en algunos de los items a los que se presenté, por lo que, de acuerdo con
el articulo 71 del Reglamento, corresponderia devolver las propuestas econémicas sin abrir, lo que no resultaria posible si
la totalidad de las propuestas econémicas del postor se incluyen en un solo sobre.
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1.12.

Si la propuesta econdmica excede el valor referencial o es menor al noventa por
ciento (90%) del mismo, sera devuelta por el Comité Especial y se tendra por no
admitida, en aplicacion del articulo 33 de la Ley y el articulo 39 del Reglamento.

La evaluacion econémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara un
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Oom = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdémica
IMPORTANTE:

e En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o
porcentajes, el Comité Especial debera verificar las operaciones aritméticas de
la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccion,
debera corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
corresponda. Dicha correccién debe figurar expresamente en el acta respectiva.

e SOlo cuando se haya previsto (segun el caso concreto) aceptar propuestas
econdmicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta
econOmica se evaluara utilizando el método del valor presente neto del flujo
financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se
tomaran en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de
interés, comisiones, seguros y otros, asi como la contrapartida de la Entidad si
fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el articulo 70 del
Reglamento.

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciara sobre la
admision y la evaluacién técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta
Ultima.

La evaluacion de las propuestas econdémicas se realizard de conformidad con el
procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con el articulo 71 del
Reglamento.

El Comité Especial procedera a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccién a través de un cuadro comparativo en el
qgue se consignara el orden de prelacién en que han quedado calificados los postores,
detallando los puntajes técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o mas propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro
se efectuara observando lo sefialado en el articulo 73 del Reglamento.

~
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1.13.

1.14.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen
hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta de otorgamiento
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de
evaluacion. Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta informaciéon se
publicara el mismo dia en el SEACE.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas propuestas, el consentimiento de la Buena
Pro se producira a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento en acto
publico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de
apelacion. En este caso, el consentimiento se publicara en el SEACE al dia habil
siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producira el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento en acto publico, y podré ser
publicado en el SEACE ese mismo dia o0 hasta el dia habil siguiente.

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el articulo 282 del Reglamento, a partir del dia habil siguiente de haber
quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la via administrativa conforme a
lo previsto en el articulo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto dia habil de
producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la
expedicion de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedira constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

~
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) CAPITULO Il ,
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1.RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccidon, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebracion del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones
del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o
cancelen el proceso, podran impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2.PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacién contra los actos distintos a los indicados en el parrafo anterior debe
interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena
Pro, dentro de los siete (7) dias habiles siguientes, sin mediar citacion alguna, el postor
ganador debera presentar a la Entidad la documentacion para la suscripcion del contrato
prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
presentacion de dicha documentacion, debera concurrir ante la Entidad para suscribir el
contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurra a
suscribir el contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados, se procedera de
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 148 del Reglamento.

El contrato sera suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratdndose de persona natural, y tratandose de persona juridica,
a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el articulo 139
del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber& presentar, ademas
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

= Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

= Garantia de fiel cumplimiento.

= Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

= Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

= Cddigo de cuenta interbancario (CCl).

= Traduccion oficial efectuada por traductor puablico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompafiados de traduccion certificada, de ser el caso.

3.2.VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia

desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha vigencia
rige hasta el consentimiento de la liquidacion final y se efectle el pago correspondiente.

3.3.DE LAS GARANTIAS

3.3.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del
contrato. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un (1) afio, previamente a la suscripcién del contrato, las Entidades

L,
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podran aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel
cumplimiento, con una vigencia de un (1) afio, con el compromiso de renovar su
vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidacién del contrato.

IMPORTANTE:

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley, en los casos de
prestacion de servicios de consultoria de obras, alternativamente, las micro y
pequefias empresas pueden optar que, como garantia de fiel cumplimiento, la
Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para
estos efectos, la retencién de dicho monto se efectuara durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo.

3.3.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorgara una garantia adicional
por este concepto, la misma que se renovara periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.4.REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais al sélo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pera.

IMPORTANTE:

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

3.5.EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el

articulo 164 del Reglamento.

3.6.ADELANTOS

La Entidad entregard adelantos directos, conforme a lo previsto en el articulo 171 del
Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene
derecho a solicitar la ampliacién del plazo de ejecucion de la prestacién por el nimero de
dias equivalente a la demora, conforme al articulo 172 del Reglamento.

~
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3.7.DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucion del servicio y las causales para
la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 165 y 168 del
Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los articulos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el
contrato podran establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 165 del
Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de
la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debié ejecutarse. Estas
penalidades se calculardn de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es responsabilidad del érgano de administraciéon o, en su
caso, del 6rgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las
normas de organizacioén interna de la Entidad.

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del area
usuaria, quien deberd verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicAndose claramente el
sentido de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en
funcion a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor
de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a
cabalidad con la subsanacion, la Entidad podra resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuard la
recepcion, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose las
penalidades que correspondan.

3.9.LIQUIDACION DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidacion del contrato de consultoria de obra que debera
observarse, es el que se encuentra descrito en el articulo 179 del Reglamento.

3.10. PAGOS

La Entidad debera efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad
establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepcion formal y completa de la
documentacién correspondiente, segln lo establecido en el articulo 181 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios
deber& hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos
ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacién de efectuar el pago dentro de
los quince (15) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de

~
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acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelacion del saldo resultante de la liquidacion del contrato, de
ser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en
gue el pago debi6 efectuarse.

3.11. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

RUC N° . 20453744168

Domicilio legal . Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda -
Cajamarca

Teléfono/Fax: : 076 599020

Correo electrénico: . radiesl7@yahoo.es

1.2.0BJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO
EN LAS LOCALIDADES DE EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA
RAMADA Y SANTA ROSA EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION
CAJAMARCA?”, ubicado en el provincia de Hualgayoc, Cajamarca.

1.3.VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a Doscientos Catorce Mil Novecientos Treinta y Siete con
00/100 Nuevos Soles (S/. 214,937.00), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al
mes de JUNIO DE 2013.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) (incluye IGV) (incluye IGV)
S/. 214,937.00 S/. 193,443.30
(Doscientos Catorce Mil | (Ciento Noventa y Tres Mil S/. 214,937.00

(Doscientos Catorce Mil

Novecientos Treintay Cuatrocientos Cuarenta y Novecientos Treinta v Siete
Siete con 00/100 Nuevos | Tres con 30/100 Nuevos y
con 00/100 Nuevos Soles)
Soles) Soles)
IMPORTANTE:

e Las propuestas econémicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren
inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serdn devueltas por el Comité
Especial teniéndolas por no admitidas.

1.4.EXPEDIENTE DE CONTRATACION

2 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

@
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El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorando N° 823-2013-
GR.CAJ/GGR el 15 de noviembre de 2013.

1.5.FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados.
IMPORTANTE:

e La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se
convoca el proceso de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar esta definido en los Requerimientos Técnicos Minimos que forman
parte de la presente Seccién en el Capitulo IIl.

1.8.PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio de'consulton’a de obra materia de la presente convocatoria se prestara en el
plazo de 75 DIAS CALENDARIO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo
que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

De requerirse un ejemplar de las bases, su costo es de S/. 10.00 (Diez con 00/100 Nuevos
Soles).

1.10. BASE LEGAL

- Ley 29951 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2013.

- Ley N° 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2013.

- Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la
Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento,

- Directivas de OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC,

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de
la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 29873, que modifica Decreto Legislativo N° 1017

- Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 184-2008-
EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar
Convocatoria : 20 de noviembre de 2013
Registro de participantes . Del: 21 de noviembre de 2013

Al: 28 de noviembre de 2013

Formulacién de Consultas y: Del: 21 de noviembre de 2013
observaciones a las Bases Al: 22 de noviembre de 2013

Absolucion de Consultas y: 26 de noviembre de 2013
observaciones a las Bases

Integracién de las Bases : 27 de noviembre de 2013
Presentacion de Propuestas . 02 de diciembre de 2013

* El acto publico se realizard en :  Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 (Salon
Auditorio 4to. piso) — Urb. La Alameda —
Cajamarca a las 10:00 horas.

Calificacién y Evaluacion de: Del 03 de diciembre de 2013
Propuestas Al 04 de diciembre de 2013
Otorgamiento de la Buena Pro . 05 de diciembre de 2013
* El acto publico se realizard en :  Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 (Salon
Auditorio 4to. piso) — Urb. La Alameda —
Cajamarca a las 10:00 horas.

2.2.REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizara en la Unidad de Procesos, sito en
el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas
sefialadas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 17:00 horas. Los participantes
registrados podran solicitar un ejemplar de las Bases, previa cancelacion de la suma S/.
10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles) por el costo de reproduccion de las Bases.

En el momento del registro, se emitira la constancia o cargo correspondiente en el que se
indicard: numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectud el
registro, asi como el dia y hora de dicha recepcion.

2.3.FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas,
ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Tramite Documentario) o la
gue haga sus veces, sito en Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda -
Cajamarca, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 07:30 horas a
17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la

®  Lainformacién del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacién consignada en el cronograma de la

ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion en esta informacion, primaréa el cronograma indicado
en la ficha del proceso en el SEACE.

@
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ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 016-2016-GR.CAJ, pudiendo ser remitidas
adicionalmente al siguiente correo electrénico: radies17@yahoo.es

2.4.PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en acto publico, en Jr. Santa Teresa de Journet No. 351
Urb. La Alameda - Cajamarca (Salén Auditorio), en la fecha y hora sefialada en el
cronograma. El acto publico se realizara con la participacién de NOTARIO PULICO.

Las personas naturales podran concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato
N° 1). Las personas juridicas lo haran por medio de su representante legal acreditado con
copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su
apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que
se adjuntara el documento registral vigente que consigne la designacion del
representante legal, expedido con una antigledad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de propuestas. (Formato N° 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal
0 apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como
participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comdn del consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacién se realizara
conforme a lo dispuesto en el segundo parrafo del presente numeral, segun
corresponda.

Se podra contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control,
quien participara como veedor y debera suscribir el acta correspondiente. La no asistencia
del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité
Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de
la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 016-2016-GR.CAJ, conforme al siguiente
detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca
Att.: Comité Especial

AMC N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADP N° 016-2013-GR.CAJ

Denominacién de la convocatoria: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA
ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC -
REGION CAJAMARCA”

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
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SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica. El sobre seré rotulado:

Senores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca
Att.: Comité Especial

AMC N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADP N° 016-2013-GR.CAJ

Denominacién de la convocatoria: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA
ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC -
REGION CAJAMARCA”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

2.5.CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
Se presentara en un original y dos copias4.

El sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente
documentacion:

Documentacién de presentacién obligatoria:

a) Declaracién jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por
cada uno de los consorciados. (Anexo N° 1).

b) Declaracion jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
contenidos en el Capitulo Ill de la presente seccion® (Anexo N° 2).

¢) Declaracién jurada simple de acuerdo al articulo 42 del Reglamento (Anexo N°
3).

De acuerdo con el articulo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de copias
requerido en las Bases, el que no podra exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

La omisiéon del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacién no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.

El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracion jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si sera necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentacion de algin otro documento, en cuyo caso, debera precisar dicha informacién en el
listado de documentacién de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las Bases.
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En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio coman y las obligaciones a las
gue se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comin del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos
al proceso de seleccién, suscripcién y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaracién jurada de Plazo de prestacion del servicio (Anexo N° 5).

f) Noémina del personal propuesto (Anexo N° 9). Declaracién Jurada de los
profesionales propuestos en el cual manifiesten su compromiso del ejercer el
cargo en el estudio, en caso de firmarse el contrato para ejecutar el servicio y
que su experiencia acreditada en este proceso ha sido adquirida posterior a
su colegiatura (Anexo N° 10). Relacién de experiencias (Anexo N° 11)
acompafiado de la documentacion que acredite el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos del personal propuesto: i) copia del Titulo
Profesional y Diploma de Colegiatura, ii) Copia simple de constancias o
certificados o0 en su defecto acreditar con contratos de trabajo y conformidad u
otro documento que acredite su experiencia minima de acuerdo al numeral
17.2.1 de los Términos de Referencia’.

IMPORTANTE:
e La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la no

admision de la propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 68 del
Reglamento.

Documentaciéon de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion o reinscripcion en el registro de la Micro y Pequefna
Empresa — REMYPE, de ser el caso®.

b) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
éstas, debera presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®.

" En caso se determine que adicionalmente a la Declaracion Jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos

Minimos, a que se refiere el literal b) de la documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion
especifica de las Bases, deba presentarse algin otro documento para acreditar los requerimientos técnicos minimos, a
continuacion debera consignarse tal exigencia, teniendo en consideracion los requisitos establecidos por los reglamentos
técnicos, normas metroldgicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los Términos de
Referencia conforme a lo previsto en el Capitulo 1l de la seccion especifica de las Bases.

8  Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 73 del Reglamento.

® Dicho documento se tendré en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 73 del Reglamento.

o,
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c) Factor Experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en
consorcio, debera presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio
o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6
referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

Se entiende como experiencia en la actividad, los servicios de consultoria de
obras referidos Unicamente a estudios en general.

d) Factor Experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en
consorcio, debera presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio
o0 el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 7
referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

Se entiende como experiencia _en la especialidad a la Elaboraciéon de
Estudios Definitivos para la Apertura o Rehabilitacibn o Mejoramiento de
Carreteras a nivel de Afirmado o asfaltado.

e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto:
Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se
presentara copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se
presentara copia simple de: titulos profesionales, diplomas de colegiatura,
constancias, certificaciones u otros documentos segun corresponda.

f) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora,
se presentard una declaracién jurada en la que conste la o las mejoras
ofrecidas.

g) Factor cumplimiento de servicio: Para acreditar el factor cumplimiento de
servicio se presentaran copia simple de constancias de prestacion o cualquier
otro documento.

IMPORTANTE:

e En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA™

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

Oferta econémica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo N° 8).

1 De acuerdo con el articulo 63 del Reglamento la propuesta econdmica solo se presentara en original.

@ Y,
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El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

e La admision de la propuesta econdémica que presenten los postores dependera
de si aquella se encuentra dentro los margenes establecidos en el articulo 33
de la Ley y el articulo 39 de su Reglamento.

e En caso la informacion contenida en la propuesta economica difiera de la
informacion contenida en la propuesta técnica, la propuesta econémica sera
descalificada.

2.6. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica se procedera a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl
cl
c2
c2

= Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
=0.70

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.
=0.30

Donde: cl1 +¢2 =1.00

2.7.REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro debera presentar los siguientes documentos para
suscribir el contrato:

a)
b)

d)
e)

f)

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Garantia de fiel cumplimiento del contrato mediante la presentacién de Carta Fianza
cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidacion final, conforme el
articulo 158° del Reglamento, dicha carta debera estar dirigida al Gobierno Regional
de Cajamarca.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso mediante la
presentacion de Carta Fianza cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la
liquidacion final, conforme el articulo 158° del Reglamento, dicha carta debera estar
dirigida al Gobierno Regional de Cajamarca.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
Cédigo de cuenta interbancario (CCl).

Traduccién oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompafiados de traduccion certificada, de ser el caso.

~
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g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.
IMPORTANTE:

e En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte
por solicitar como garantia para la suscripcion del contrato carta fianza o pdliza de
caucién, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros vy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS
y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucién de las
mencionadas garantias, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el
nombre, denominacién o razén social de todas y cada una de las personas naturales
ylo juridicas que integran el consorcio.

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley, alternativamente, las micro y
pequefias empresas pueden optar que, como garantia de fiel cumplimiento, la
Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos
efectos, la retencion de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del
namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a
la finalizacion del mismo.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias por los postores o contratistas
cumplen con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptacion y eventual
ejecucion

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentacion a ser presentada, tales
como:

Copia de DNI del Representante Legal.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

Copia del RUC de la empresa.

Declaracion Jurada mediante la cual se establezca un domicilio legal, correo

electrénico y/o Fax que permita la notificacion de los documentos emitidos por la

Entidad, en cualquiera de las direcciones declaradas, la que resultara valida y tendra

efectos legales con la sola constancia de envio o recepcion de la misma.

f. Copia del R.N.P. Vigente.

g. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

h. Copia del documento registral vigente del poder del representante legal de la
empresa; con una antigiedad méaxima de 60 dias calendario a la fecha de suscripcion
del contrato.

i. Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

j.  Estructura econémica de la oferta adjudicada (necesario para la administracion de

contratos).

PO T®

IMPORTANTE:

Para inicio de los trabajos en forma obligatoria se presentara el Certificado de
Habilidad Profesional vigente de los profesionales propuestos, otorgado por el
Colegio de Ingenieros del Pert (Pronunciamiento No. 691-2012/DSU).

2.8.PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citacion alguna por parte de la Entidad,
debera presentar toda la documentacién prevista para la suscripcion del contrato dentro
del plazo de siete (7) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de consentida la
Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la presentacion de
dicha documentacion, debera concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

~
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La citada documentacién debera ser presentada en la Oficina Tramite Documentario del
GOBIERNO REGINAL DE CAJAMARCA, ubicadas en el Jr. Santa Teresa de Journet No.
351, Urb. La Alameda - Cajamarca, dentro del horario de atencién establecido de 07.30
hasta las 17.00 horas.

2.9.ADELANTOS™

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo hasta por el 20% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los cinco (05) dias calendario a partir
del dia siguiente de la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos™ mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, el contratista
tendrd derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucion de la prestacién por el
namero de dias equivalente a la demora, conforme al articulo 172 del Reglamento.

La Amortizacion del Adelanto Directo se hara mediante descuentos proporcionales en cada
una de las valorizaciones que se efectien a EL CONTRATISTA. Cualquier diferencia que
se produzca respecto de la amortizacién parcial de los adelantos se tomara en cuenta al
momento de efectuar el siguiente pago.

2.10. FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de
acuerdo a lo siguiente:

» PRIMER PAGO: 20% del costo del contrato a la aprobacion del INFORME N° 1

» SEGUNDO PAGO: 40% del costo del contrato a la aprobacion del INFORME N° 2
» TERCE PAGO: 40% del costo del contrato a la probacién del INFORME N° 3

De acuerdo con el articulo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente
documentacion:

- Recepcion y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios, quien designara un
profesional para este fin.

- Informe del funcionario responsable del &rea usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

™ Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulos 171y 172 del Reglamento.

2" De conformidad con el articulo 162 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, la garantia podra ser emitida
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

.,
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2.11.

2.12.

- Comprobante de pago.
- Otra documentacion que resulte relevante para el tramite de pago.

PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiguen las demas
condiciones establecidas en el contrato.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos estaran
sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente formula:

Pr = [Po x (Ir/10)] - [(A/C) x Po x (Ir - 1a)/(1a)] - [(A/C) x Po]
Donde:

Pr= Monto de la Valorizacion reajustada.

Po= Monto de la Valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la
fecha correspondiente a la Propuesta.

Ir=indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorizacion.
lo= indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la
fecha correspondiente a la Propuesta

la= indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago
del Adelanto.

A= Adelanto en Efectivo entregado.

C= Monto del Contrato Principal.
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) CAPITULO Ill ) )
TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN

LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO
BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA
Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE
HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA”

SNIP 239846

VALOR REFERENCIAL VR *:

FECHA DEL VR

PLAZO DE EJECUCION: 75 Dias Calendario
MODALIDAD DE EJECUCION: Contrato, a Suma Alzada
Junio 2013 é |
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INDICE

1.00 GENERALIDADES
1.1  ANTECEDENTES - VIABILIDAD DEL PIP
12 UBICACION
1.3 PARAMETROS DE LA PRE INVERSION

2.00 OBJETIVO DEL SERVICIO
2.1  ENTIDAD SOLICITANTE
2.2 OBIJETO DEL SERVICIO
2.3 MARCO LEGAL

3.00 ALCANCE DEL SERVICIO - ELABORACION DEL ESTUDIO
3.1 COORDINACION Y CONSULTAS
32  CONSIDERACIONES GENERALES Y FUENTES DE INFORMACION
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TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA LA CQNTRATACI()N DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINTIVO O
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA
ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC -

REGION CAJAMARCA?” — SNIP 239846

1.00 GENERALIDADES: La Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca, ha formulado los
presentes TDR, para seleccionar y contratar bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, los
Servicios de Consultoria de Obra para la Elaboracién del Expediente Técnico Detallado o Estudio
Definitivo del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA
ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION
CAJAMARCA” — SNIP 239846.

1.1 ANTECEDENTES Y VIABILIDAD DEL PIP:

1.-  VIABILIDAD: El PIP: “Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de
Nivel Primario en las Localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y
Santa Rosa, en la Provincia de Hualgayoc — Region Cajamarca” — SNIP 239846, ha sido
declarado Viable por la OPI de la Region Cajamarca con fecha 11-12-2012, conforme al Informe
Técnico N° 015-2012-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/AMR, que aprueba el estudio de pre
inversion a nivel de PERFIL °, considerando un monto total de inversion de S/. 67691,210.25,
registrando como Unidad Ejecutora, a la Region Cajamarca — Sede Central.

2.-  Con Oficio N° 861-2012-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU (MAD 865978) el responsable de la Sub
Gerencia de Programacion e Inversion Publica — OPI, comunica la Declaracion de Viabilidad.

3.- Con proveido s/n al Oficio N° 861-2012-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU (MAD 865978), el
Gerente Regional de Infraestructura y el Sub Gerente de Estudios disponen la elaboracion de los
TDR para la contratacion de la consultoria de obra que se encargard de elaborar el Expediente
Técnico Detallado del PIP declarado viable.

1.2 UBICACION:
DEPARTAMENTO : Cajamarca DISTRITO : Bambamarca
- PROVINCIA :  Hualgayoc LOCALIDAD : EIl Tuco-Tuco Bajo-Nueva Esperanza
La Ramada-Santa Rosa

1.3 PARAMETROS DE LA PRE INVERSION:
Para elaborar el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado se tendran en cuenta los
parametros bajo los cuales fue otorgada la declaracion de viabilidad, los que son los siguientes: -

1.- Alternativa de solucién: Alternativa I del Estudio de Pre Inversién. g

2.- Localizacién geografica: El PIP estd ubicado en la localidades de EIl Tuco, Tuco Bgjo, Nueva,
Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc,.,
departamento de Cajamarca. J_‘

3.- Descripcion de la Alternativa 1 (seleccionada) % El proyecto consiste en la construccion,
mejoramiento y equipamiento de las Instituciones Educativas del Nivel Primario de las
localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa; con la
implementacion de kit’s educativos y la capacitacion a los Directores y docentes por medio de
Modulos de Capacitacion Centralizadas.
Cuadro de Intervenciones en cada Institucion Educativa °: Las acciones a ejecutar en cada
centro educativo, de acuerdo a la Alternativa seleccionada, se indican en el Cuadro 71 del
Estudio de Pre Inversion aprobado.

Los TDR incluyen como Anexo el Perfil de Pre Inversion mediante el cual se declar6 la viabilidad del PIP.
Formato SNIP — 03: Ficha de Registro — Banco de Proyectos.
Perfil de Pre Inversion: Cuadro 71 - Cuadro de Intervenciones en cada Institucion Educativa — Alternativa 1.
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4.- Componentes y Metas:
- Expediente Técnico
- Construccion, mejoramiento y equipamiento de IL.EE.
- Implementacion de kit’s educativos.
- Capacitacion.
- Mitigacion de IA y Seguridad de Obra.
- Gastos Generales y Utilidad.
- Supervision.

Para la Alternativa seleccionada, en concordancia con el Cuadro de Intervenciones, el

componente de Construccion y mejoramiento de la infraestructura comprende las siguientes
6

metas

L.E. N° 82699 EL TUCO:

- Demoliciéon del médulo de tapial,

- Remodelacién del médulo de ladrillo (un piso), para funcionamiento de los ambientes de
Direccion, sala de profesores, comedor, cocina-despensa y 2 dormitorios,

- Mejoramiento del mddulo de SS.HH., para alumnos, alumnas, docentes,

- Construcciéon de un modulo de dos pisos, que comprende: Primer Piso: 3 aulas, escalera;
Segundo Piso: Salén multiusos, biblioteca, sala de innovacién tecnologica,

- Construccion de plataforma deportiva y tribunas,

- Construccion de patio de ingreso, veredas, gradas, jardin, muros de sostenimiento,

- Construccion de cerco perimétrico mixto y con malla olimpica.

[.LE.N° 101128 TUCO BAJO:
- Demolicion de todos los ambientes de tapial existentes,
- Construccién de dos médulos de dos pisos cada uno:
- Moddulo 1: Primer Piso: 2aulas, escalera; Segundo Piso: Biblioteca, aula de innovacion
tecnologica,
- Moddulo 2: Primer Piso: Comedor, cocina y despensa, 2 dormitorios, escalera; Segundo
Piso: Direccidn, sala multiusos.
- Construcciéon de médulo de SS.HH., para alumnos, alumnas, docentes,
- Construccion de losa deportiva y tribunas,
- Construccion de patio de ingreso, veredas, gradas, rampas, jardin, muros de sostenimiento,
- Construccion de cerco perimétrico mixto y con malla olimpica.

I.LE.N° 101172 NUEVA ESPERANZA:

- Demolicion de ambientes de tapial,

- Remodelacién de un aula de ladrillo, para funcionamiento de la Sala de uso multiple.

- Construccién de un médulo de dos pisos, que comprende: Primer Piso: 1 aula, depdsito,
Direccidn, escalera; Segundo Piso: Biblioteca, aula de innovacion tecnoldgica,

- Construcciéon de un moédulo de un piso, que comprende: Comedor, cocina y despensa, 2
dormitorios,

- Construccion de modulo de SS.HH., para alumnos, alumnas, docentes,

- Construccion de patio de ingreso, veredas, gradas, rampas, jardin,

- Construccion de losa deportiva,

- Construccién de cerco perimétrico mixto y con malla olimpica.

[LE.N° 101065 LA RAMADA:

- Demolicion de ambientes de tapial,

- Construccién de un médulo de dos pisos, que comprende: Primer Piso: 1 aula, biblioteca,
escalera; Segundo Piso: Aula de innovacion tecnolédgica, sala de uso miltiple,

- Construccion de un mddulo de un piso, que comprende: Comedor, cocina y despensa, 2
dormitorios,

- Construccion de modulo de SS.HH., para alumnos, alumnas, docentes,

6

Perfil de Pre Inversion: Metrados; Presupuesto de Alternativa 1; Planos y Cuadro 71: Cuadro de Intervenciones en cada
Institucion Educativa — Alternativa 1.
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- Construccién de patio de ingreso, veredas, gradas, rampas, jardin, patio de formacién, muros
de sostenimiento

- Construccion de losa deportiva y tribunas,

- Construccién de cerco perimétrico mixto y con malla olimpica.

L.E. N° 82697 SANTA ROSA:

- Demolicion de ambientes de tapial,

- Construccién de un médulo de dos pisos, que comprende: Primer Piso: 2 aulas, biblioteca,
escalera; Segundo Piso: Aula de innovacion tecnoldgica, direccion, sala de uso multiple,

- Construcciéon de un médulo de un piso, que comprende: Comedor, cocina y despensa, 2
dormitorios,

- Construccion de médulo de SS.HH., para alumnos, alumnas, docentes,

- Construccién de patio de ingreso, veredas, gradas, rampas, jardin, patio de formacion, muros
de sostenimiento

- Construccion de losa deportiva y tribunas,

- Construccion de cerco perimétrico mixto y con malla olimpica.

5.- Monto de la Inversion: El Perfil con el cual se declar6 la viabilidad, considera un monto total
de la inversion del PIP, a precios de mercado de S/. 6°691,210.

6.- Cronograma de Ejecucion del PIP 7: Segiin el estudio de pre inversion, los plazos de ejecucion
en la fase de inversion son los siguientes:
- Elaboracion de Expediente Técnico: Dos (2) meses.
- Ejecucion de Infraestructura: Ocho (8) meses.

7.- Participacion de las entidades involucradas y de los beneficiarios 8,
Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Municipalidades locales de los centros poblados
beneficiados, Gobierno Regional de Cajamarca, UGEL Hualgayoc, Directores/Docentes y
APAFAS de las I1.EE. beneficiadas.

2.00 OBJETO DEL SERVICIO:

2.1

2.2

2.3

ENTIDAD SOLICITANTE : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA . Gerencia Regional de Infraestructura
AREA USUARIA . Sub Gerencia de Estudios.

OBJETO DEL SERVICIO: Seleccionar al CONSULTOR DE OBRAS ° que deba elaborar el
ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO DEL PIP:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA
ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC -
REGION CAJAMARCA” — SNIP 239846, para ejecutar la obra por la modalidad de Contrato a Suma
Alzada.

MARCO LEGAL DEL PROCESO:

- Ley N° 27293 — Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica SNIP, modificada por las Leyes
N°s 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N°s 1005 y 1091.

- Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del SNIP

- Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada por Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.L. N° 1017. 2

- Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de -
Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N° 184-2008-EF; sus °
ampliaciones y modificatorias.

Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil: Capitulo IV Formulacion y Evaluacion: numeral 4.13 Plan de Implementacion —
Cuadro 97: Cronograma de Ejecucion.

Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil: Capitulo II Aspectos Generales: numeral 2.3.
Consultor de Obras: Persona Natural o Juridica (empresa o consorcio), que para fines del contrato y el desarrollo del estudio

es representado por su Representante Legal.- En los TDR se le denomina como El Consultor.
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- D.S. N° 138-2012-EF; Modificaciéon al D.S. N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sus ampliaciones y modificatorias.

- Ley N°29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2013.

- Ley N°29952 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2013.

- LeyN°®29953 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2013.

- Ley N° 27785 — Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Resolucién Contralora N° 195-88-CG que Aprueba las Normas que Regulan la Ejecucion de
Obras Publicas por Administracion Directa.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.00 ALCANCE DEL SERVICIO: La descripcion de los alcances de los servicios que a continuacion se indican,

no son limitativos. El consultor, para los objetivos del estudio, podra ampliarlos o profundizarlos, pero no
reducirlos, siendo responsable ante La Entidad, de todos los trabajos y estudios que realicen en cumplimiento
de los presentes Términos de Referencia.
El alcance del servicio contempla la elaboracion del estudio definitivo para el mejoramiento del servicio
educativo en las ILEE. de nivel primario en las localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La
Ramada y Santa Rosa, de la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca; comprenderd, sin ser
limitativo, las siguientes fases:

3.1 COORDINACION Y CONSULTAS: Las acciones de coordinacion y consultas entre el Consultor y
la Entidad durante el desarrollo del estudio, se cumpliran a través de sus respectivos representantes
técnicos, como son el del Jefe de Estudio y el Evaluador respectivamente.

El Jefe de Estudio, es el representante técnico del Consultor y es el coordinador del Equipo Técnico de
especialistas responsables de desarrollar el estudio.

El Evaluador es el responsable de supervisar el estudio acompafiado por un Equipo de Especialistas
evaluadores con especialidades similares a las del equipo técnico del Consultor, el Evaluador sera el
coordinador o jefe del equipo de evaluadores.

Las veces que sean necesarias, el Jefe de Estudio y/o el Evaluador tendran reuniones de coordinacién
y consulta con las entidades y dependencias que tengan relacién con el desarrollo del proyecto: Area
usuaria, Direccion Regional Sectorial, Unidad Formuladora UF, Unidad Ejecutora UE, OPI que
declar¢ la viabilidad del PIP, Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Municipalidades de los Centros
Poblados involucrados, Directores/Docentes y APAFAS de las I1.LEE.

3.1 COORDINACION Y CONSULTAS: Las acciones de coordinacion y consultas entre el Consultor y
la Entidad durante el desarrollo del estudio, se cumplirdn a través de sus respectivos representantes
técnicos, como son el del Jefe de Estudio y el Evaluador respectivamente.

El Jefe de Estudio, es el representante técnico del Consultor y es el coordinador del Equipo Técnico de
especialistas responsables de desarrollar el estudio.

El Evaluador es el responsable de supervisar el estudio acompafiado por un Equipo de Especialistas
evaluadores con especialidades similares a las del equipo técnico del Consultor, el Evaluador sera el
coordinador o jefe del equipo de evaluadores.

Las veces que sean necesarias, el Jefe de Estudio y/o el Evaluador tendran reuniones de coordinacion
y consulta con las entidades y dependencias que tengan relacién con el desarrollo del proyecto: Area
usuaria, Direccién Regional Sectorial, Unidad Formuladora UF, Unidad Ejecutora UE, OPI que
declar¢ la viabilidad del PIP, Gobiernos Locales, UGEL, Director/Docentes y APAFA de la L.LE.

Asimismo, dentro de los alcances, es obligatorio que al concluir el anteproyecto y antes de aprobar el
Proyecto de Arquitectura, se lleve a cabo una reunion entre el Coordinador, el Jefe de Estudio, el
especialista de arquitectura, el Director, Plana Docente y APAFA de la(s) institucién(es) educativa(s) a
fin de darles a conocer los alcances del proyecto y el planteamiento arquitecténico propuesto por el
equipo técnico acerca de la distribucion de modulos y ambientes, aspectos del disefio arquitecténico
planteado, etc. asi como recoger sus opiniones, sugerencias y solicitudes para evaluar y/o tomarlas en
cuenta en la solucion arquitectonica definitiva, en el marco de la declaratoria de viabilidad del proyecto.

o,
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3.2

Dicha reunién debe finalizar con la firma de un Acta en la cual se haga constar que los beneficiarios
han sido debidamente informados, asimismo se hara constar los acuerdos tomados, sugerencias y
compromisos de las partes para el desarrollo final del estudio o expediente técnico hasta su aprobacién
final.

COORDINACION CON TERCEROS: Esta actividad consistira en la revision y posterior culminacion
de gestiones iniciadas que permitan precisar el nivel de intervencion y de esta manera solucionar
posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades del proyectista, debiendo
verificar fehacientemente en el campo la informacién recibida.

Para ello se coordinard con las Entidades relacionadas directa o indirectamente al drea del proyecto
como son: Empresas prestadoras de servicios (agua, luz, telefonia, etc), Gobierno Local, Direccion
Sectorial, Comités u Organizaciones de Base locales y otras entidades, de las que se pudieran obtener
documentos correspondientes a fin de preveer y programar actividades complementarias que pudieran
presentarse por contingencias no previstas.

CONSIDERACIONES GENERALES Y FUENTES DE INFORMACION:

a. Considerando que los proyectos de inversion son sensibles al incremento de los costos de
inversion, es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversién
de la alternativa recomendada en el estudio de pre inversion aprobado con el propésito de no
afectar la rentabilidad del proyecto.

b. El disefio se realizard en estricto cumplimiento de la normativa para edificaciones de instituciones
educativas vigente en el territorio nacional.

c. EIl Consultor dispondra del personal profesional y técnico, asi como los recursos necesarios
propuestos para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precisién y costo necesario en el
plazo establecido, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- La descripcion de los alcances de los servicios no es limitativa. En lo que considere necesario, el
consultor podra ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de su propuesta, siendo
responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

- El consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, de los
trabajos y estudios que realice y de la idoneidad del personal que conforma el equipo técnico, asi
como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de
las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato, en el plazo otorgado.

- Los integrantes del equipo técnico participaran de una reunién de coordinacion previa al inicio y
durante el desarrollo del estudio, con la finalidad de detallar el procedimiento de trabajo a seguir.

- Para fines del servicio, el consultor dispondra de una organizacion de profesionales especialistas,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las facilidades e
instalaciones necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, asi como los
medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

- Los profesionales que conformen el equipo del consultor seran responsables directos de las
investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad, su presencia en el lugar
del estudio es obligatoria a fin de cumplir con las exigencias y los plazos establecidos.

- El consultor deberd contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y el

equipamiento ofertado en su propuesta.
Para aprobar los pagos al consultor es requisito que los informes de cada especialista sean
sustentados con las constancias de campo firmadas por los beneficiarios y autoridades locales
acompafiados de fotografias mostrando la presencia en el lugar del jefe de estudio y del
especialista respectivo. Igualmente los trabajos de laboratorio seran sustentados con las
fotografias respectivas mostrando la presencia del jefe de estudio y del especialista. Cada
fotografia llevara fecha y memoria explicativa.

- El consultor entregara en archivos digitales editables toda la informacion correspondiente a los
informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa,
indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes.

- Todo célculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del especialista sin el debido respaldo.
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FUENTES DE INFORMACION Y REVISION DE ANTECEDENTES:

a. El Consultor debera revisar y evaluar todos los antecedentes que La Entidad ponga a su
disposicién y otros documentos que pueda consultar en el(los) Gobierno(s) Local(es), o en otros
Organismos Publicos o Privados.

b. La Entidad entregaré al Consultor el Estudio de Pre Inversion con el cual se declar¢ la viabilidad
del PIP, conformado por los siguientes documentos:

- Estudio de Pre Inversién a nivel de Perfil, formulado por el Ingeniero Daniel G. Vargas Quispe
y la Arquitecta Sonia E. Carrera Rudas.

- Informe de Evaluacion y Aprobacion del Estudio de Pre Inversion: Informe Técnico N° 015-
2012-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/AMR.

- Declaracion de Viabilidad de PIP — Formato SNIP 09, de fecha 11-12-2012.

- Ficha de Registro del Banco de Proyectos del SNIP — Formato SNIP 03.

c. El Consultor, en forma directa o a través de La Entidad podra solicitar a las Entidades,
Municipalidades involucradas y los representantes de los beneficiarios, que se le entregue

informacion referida al proyecto con que cuenten.

3.3 DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: Es responsabilidad de La Entidad contar con la
disponibilidad fisica del terreno o lugar donde se ejecutara la obra (Art. 13 de la Ley de
Contrataciones del Estado).

El Consultor debe verificar las condiciones de disponibilidad de uso, saneamiento fisico legal y
propiedad del terreno, de acuerdo a la documentacion que se presenta en el Perfil de Pre Inversion. No
podréd dar inicio a la elaboracion del Expediente Técnico si el terreno no tiene saneado la
disponibilidad fisica legal, lo que hara de conocimiento de las entidades involucradas en el proyecto.
La documentacion de disponibilidad de uso, saneamiento fisico legal y propiedad del terreno,
formaran parte del Estudio o Expediente Técnico.

3.4 PERMISOS ADICIONALES: El Consultor hara el seguimiento, coordinaciones, preparaciéon y
presentacion/tramite de los documentos o expedientes necesarios ante las Empresas prestadoras de
servicios (agua, luz, telefonia, etc), el Gobierno Local, INC, INDECI, y otras entidades, para la
obtencién de documentacion adicional que se requiera (licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbres, y similares, certificados, constancias, etc.).

De requerirse el pago de tasas, costos de revision, etc. relacionados al(los) trémite(s) arriba
mencionados, el Consultor debera informar a La Entidad o al AreaUsuaria oportunamente, para que
ésta programe el pago correspondiente.

RECONOCIMIENTO Y COMPATIBILIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: El
Equipo Técnico hara la inspeccion de campo y reconocimiento de la zona o area de estudio para
verificar la informacién del estudio de pre inversion y levantar datos para complementarlo o
ampliarlo.

La informacion que se obtenga de la inspeccion de campo y reconocimiento, se compatibilizara con el
estudio de pre inversién y servird para elaborar el Estudio y/o para proponer las correcciones
necesarias. Esta actividad comprendera:

- Verificacién de la ubicacion, medidas y areas disponibles, altitud, linderos, topografia,
verificacion de riesgos, detalles del estado actual (situacién sin proyecto) de la infraestructura
existente como el numero de ambientes, instalaciones, usos, tipo de materiales de construccion,
estado de conservacion, servicios bésicos, etc.

- Verificacién de la disponibilidad, el saneamiento fisico legal, la propiedad y autorizaciones
requeridas para el uso del terreno, conforme a los documentos del estudio de pre inversion.

- Identificaciéon de las probables afectaciones y servidumbres necesarias para la ejecucién del
proyecto/obra.

- Identificacion de la poblacion que beneficiard el proyecto, se obtendra informacion de los lugares
comprendidos en el radio de influencia, con indicaciéon de nombres, distancias, altitudes, vias de
comunicacién y accesos, tiempos de viaje, etc.

- Verificacion de la necesidad de gestionar permisos de terceros, uso de servidumbres temporales o
provisionales para los accesos y abastecimiento de insumos para la ejecucion de los estudios.

.,
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3.6

- Obtencién de informacién acerca de costos de materiales puestos en obra, abastecimiento y
transporte de materiales y agregados para la obra, lugares de abastecimiento y distancias de
transporte, proveedores, disponibilidad de mano de obra.

- Evaluacién de la participacion de los involucrados en el proyecto y el cumplimiento de los
compromisos asumidos.

- Se tendran en cuenta aspectos preliminares sobre el impacto ambiental que originard la ejecucion
del proyecto.

- En esta etapa también se harén acciones de coordinacion con las autoridades locales, beneficiarios,
Municipalidades, Gobierno Regional, para gestionar los permisos y autorizaciones de los
propietarios de los terrenos que vayan a ser afectados con la ejecucion de la obra, incluyendo de
ser necesario la obtencion de permisos de terceros para utilizar servidumbres temporales o
provisionales para acceder y abastecer de materiales, equipo, mano de obra, etc. durante la etapa
de ejecucion de la obra.

- Asimismo en esta etapa se definiran los niveles de coordinacién que existiran entre el Gobierno
Regional, el Consultor del estudio, el Contratista de obra, el Gobierno local, los beneficiarios, la
poblacién y autoridades locales, otras entidades que podrian participar en el proyecto.

Con la informacién obtenida se debe elaborar el Informe de Reconocimiento y Compatibilizacién del
Estudio de Pre Inversién, con las conclusiones y recomendaciones a considerar para la elaboracién
del Expediente Técnico.

Teniendo en cuenta que el proyecto debe desarrollarse en base a los parametros del estudio de pre
inversion, en caso el Consultor recomiende cambios o modificaciones en la(s) meta(s) propuesta(s)
debido a que la situacion real encontrada difiere de la indicada en la pre inversién o por cualquier otra
razon debidamente fundamentada, éstos solo procederan una vez que sean evaluados y aprobados por
La Entidad a través del Area Usuaria.

Para las modificaciones el Consultor debera tener en cuenta los usuarios finales que tendrd el
proyecto, debiendo adecuarse a sus necesidades reales; pero siempre en el marco de las normas
vigentes para este tipo de proyectos.

NORMATIVA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO: Sin ser limitativo, el Consultor para
la elaboracion del estudio debera tener en cuenta las siguientes normas técnicas:

(1) Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.

(2) Normas Peruanas de Estructuras.

(3) ACI Capitulo Peruano

(4) ANSI Instituto Americano de Normalizacién

(5) ASTM

(6) CEI Comision Internacional de Normalizacion de Equipo eléctrico

(7) ISSO Organizacion Internacional de Normalizacion

(8) Normas Técnicas Peruanas INDECOPI (antes ITINTEC).

(9) Cddigo Nacional de Electricidad.

(10) NFPA Asociacion Americana para la proteccion contra incendios (NEC)

(11) Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas, aprobada por RD
N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC (04-05-2010).

(12) Normas Técnicas para el Diseiio de Locales Escolares de Primaria y Secundaria, del Ministerio
de Educacion — Oficina de Infraestructura Educativa.

(13) Criterios Normativos para el Disefio de Locales de Educacion Basica Regular Niveles de Inicial,
Primaria, Secundaria y Basica Especial, del Ministerio de Educacion — Oficina de Infraestructura
Educativa

(14) Normas del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI.

(15) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(16) Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental y sus
modificatorias.

(17) DS N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446.

~




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA — SEDE CENTRAL “
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ-1ra. Conv., derivad de la &
ADP No 016-2013-GR.CAJ —1RA. CONV. mw)

RUC: 20453744168

3.7 ESPECIALIDADES:
3.7.1 ARQUITECTURA: El Proyecto de Arquitectura serd desarrollado en dos etapas:

1) El Anteproyecto, el cual serd elaborado y presentado para su aprobacién antes de elaborar
la propuesta definitiva.
Contiene la primera imagen de la propuesta arquitectonica, para su elaboracion se tomard
como base la propuesta arquitectonica del estudio de pre inversion y/o se propondran las
modificaciones correspondientes;

2) Proyecto de Arquitectura, que viene a ser la propuesta definitiva a nivel de ejecucion; sera
desarrollado una vez que se cuente con la conformidad del anteproyecto.

El proyecto de Arquitectura serd elaborado y firmado por el especialista (Arquitecto colegiado
habilitado), integrante del Equipo Técnico del Consultor.

La concepcion arquitecténica, debera tomar criterios estéticos y volumétricos acordes con la
categoria de la LE. a intervenir, integrado dentro de la modernidad al entorno y contexto
geografico existente, en funcion de las condiciones del terreno, topografia, clima, ubicacion,
orientacién, ventilacion, seguridad, y a los alcances y parametros del perfil aprobado.

Asimismo, el disefio arquitectonico se hara en coordinacion con los profesionales de las
diferentes especialidades que involucra el proyecto, para obtener el disefio y la distribucién
definitiva acorde al uso y la necesidad real.

Los techos deberan tener la suficiente pendiente que permita el facil escurrimiento de las aguas
pluviales y su evacuacion. Las zonas destinadas a jardineria tendrdn el sistema de drenaje
adecuado.

Los proyectos deberan contemplar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que
permitan una adecuada ejecucion de la obra.

El especialista presentara el Programa Arquitectonico detallado con los respectivos calculos
justificativos.

Para el disefio y dimensionamiento, se deben tener en cuenta los pardmetros del estudio de pre
inversion, la normativa técnica anteriormente indicada y la normativa especifica siguiente:

- Criterios Normativos para el Disefio de Locales de Educacién Basica Regular Niveles
Inicial, Primaria, Secundaria y Basica Especial (2006) — Ministerio de Educaciéon —
Convenio MINEDU-UNI-FAUA.

- Normas Técnicas para el Disefio de Locales de Educacion Basica Regular: Primaria-
Secundaria (2009) — Ministerio de Educacion — Convenio MINEDU-UNI-FAUA.

- Norma Técnica de Disefio para Centros Educativos Urbanos—Normas de Confort 4.8.1,

- Reglamento Nacional de Edificaciones RNE-Normas Técnicas A-040, A-080, A-120;

Asimismo, en el Proyecto de Arquitectura se deben considerar las obras complementarias
como: losa deportiva, muro perimétrico, muros de sostenimiento, cisterna y tanque elevado,
tanque séptico y pozo percolador, si asi lo requiere el proyecto; etc.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA:

1. Memoria Descriptiva,

2. Memoria de Calculo/Disefio,

3. Programa Arquitectonico detallando cantidades y areas de ambientes y de las obras
complementarias.

Especificaciones Técnicas y/o Procedimientos de Construccion,
Metrados,

Andlisis de Costos y Precios Unitarios,

Presupuesto (Costo Directo),

Relacion de Insumos,

Férmula Polinémica,

0L 00 Sy vt
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3.7.2

10. Archivo fotografico,
11. PLANOS:

- PLANTA - DISTRIBUCION POR NIVELES, que incluya cisterna y tanque elevado,
tanque séptico y pozo percolador, si asi lo requiere el proyecto; indicando ejes, cotas,
niveles, cuadro de vanos, cuadro de acabados, etc. (Esc. 1/50).

Deben incluir:
- Cuadros de vanos y de acabados por ambientes.
- Cuadros de tipo, calidad y colores de pintura.

- ELEVACIONES, de la construccién proyectada: frontal, lateral, posterior, indicando
alturas, niveles, acabados (Esc. 1/50).

- CORTES, de la construccién proyectada por los elementos de circulacion vertical,
indicando alturas, niveles, acabados (Esc. 1/50).

- TECHOS, (Esc. 1/50).

- PUERTAS-VENTANAS-BARANDAS, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

- DETALLES CARPINTERIA DE MADERA, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5)

- DETALLES CARPINTERIA METALICA, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5)

- SERVICIOS HIGIENICOS: Plantas, Cortes, Elevaciones y Detalles (Esc. 1/20 6 1/25).

- CONSTRUCCIONES ESPECIALES: Plantas, Cortes, Elevaciones y Detalles (Esc.
1/20 6 1/25).

- DETALLES DE PISOS, VEREDAS, PATIOS, etc. (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

- DETALLES DE ESCALERAS — RAMPAS — GRADAS — TECHOS, (Esc. 1/25, 1/10,
1/5).

- DETALLES DE JUNTAS DE PISOS, LOSAS, PATIOS, MUROS, etc., (Esc. 1/25,
1/10, 1/5).

- DETALLES DE TRATAMIENTOS Y/O ACABADOS DE AREAS INTERIORES Y
EXTERIORES, JARDINERAS, etc., (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

- SEGURIDAD - FLUJOS DE EVACUACION Y SENALETICA, (Esc. 1/50). Se
presentard con el Plan de Evacuacion.

ESTRUCTURAS: Sera desarrollado y firmado por el especialista de estructuras del Equipo
Técnico del Consultor. Comprendera los célculos estructurales para requerimientos sismicos y
de cargas que se hara para cada componente o meta de la infraestructura a construir, cefiido al
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE y las respectivas Normas Técnicas vigentes.

El Proyecto de Estructuras sera desarrollado de acuerdo al sistema estructural a nivel de planos
para ejecuciéon de obra, memorias de disefio/calculo, etc. todo lo cual debe ser compatible con
el Proyecto de Arquitectura.

El Proyecto de Estructuras se desarrollara teniendo en cuenta las Normas Técnicas de
Estructuras y Disefio Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como la
Normativa del ACI, ANSI, ASTM aplicable, tomando en consideracion lo siguiente:

- El Proyecto de Estructuras debe desarrollarse en coordinacion con los profesionales de las
otras especialidades involucrados en el proyecto, para obtener el disefio y la distribucion
definitiva de acuerdo al uso y la necesidad real.

- Se hara la estructuracion y dimensionamiento previo (predimensionamiento) de la
edificacion y sus elementos estructurales (vigas y columnas).

- Teniendo en cuenta el Perfil de pre inversion y la Norma Técnica E.030 del RNE, segun el
tipo de uso e importancia de la edificacion a construir, se utilizard un sistema estructural
dual o mixto con pérticos y muros portantes, para garantizar la estabilidad y durabilidad de
la edificacion.

- Analisis Sismico:

Se determinaran las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos estructurales
resistentes.

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional y mediante la utilizacion de
software se efectuara el analisis dinamico modal espectral de edificaciones. Se
determinaran las maximas cargas de gravedad y sismicas de acuerdo a las normas técnicas
mencionadas. Determinacién y comprobacion de los desplazamientos, que deberan cumplir
con los limites permitidos segin la Norma Técnica E.030. del RNE.
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- Combinacién de cargas para determinacion de maximos efectos (momentos) para el disefio
definitivo.

- Disefio de los elementos resistentes.

- Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

En el Presupuesto del Proyecto de Estructuras se debera considerar la partida Obras
Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud. (Tomar como referencia la Norma
Técnica - Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas)

Asimismo, en el Proyecto de Estructuras y compatibilizando con el Proyecto de Arquitectura,
se incluiran las obras complementarias como: losa deportiva, muro perimétrico, muros de
sostenimiento, cisterna y tanque elevado, tanque séptico y pozo percolador, si asi lo requiere el
proyecto; etc.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS:
Memoria Descriptiva,
Memoria de Célculo/Disefio,
Especificaciones Técnicas y/o Procedimientos de Construccion,
Metrados,
Analisis de Costos y Precios Unitarios,
Presupuesto (Costo Directo),
Relacion de Insumos,
Férmula Polinémica,
Archivo fotografico,
0.PLANOS:
- PLANOS DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE GENERAL, (Esc. 1/100, 1/50).
- PLANOS DE TRAZADO DE EJES, (Esc. 1/100, 1/50).
- PLANOS DE CIMENTACIONES GENERAL, incluye cuadro de columnas, (Esc.
1/50).
- PLANOS DE PORTICOS-VIGAS-COLUMNAS-PLACAS DE CONCRETO, incluye
detalles, (Esc. 1/50, 1/25).
- PLANOS ESTRUCTURALES DE LOSAS (ALIGERADOS Y MACIZAS), (Esc. 1/50,
1/25).
- PLANOS ESTRUCTURALES DE ESCALERAS, incluye detalles, (Esc. 1/50, 1/25).
- PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES GENERALES, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5 o
la adecuada).
- PLANOS DE DETALLES DE ALBANILERIA, encuentros, confinamientos, etc.
(COLUMNAS — MUROS)
- PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES DE CIRCULACIONES
HORIZONTALES (VEREDAS).
- PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES DE SARDINELES, JARDINERAS,
JUNTAS DE PISOS, PATIOS, MUROS, ETC.

B2 30 90, 1 QY TR L0 ) s

INSTALACIONES SANITARIAS: Sera desarrollado y firmado por el especialista en
instalaciones sanitarias del Equipo Técnico del Consultor. El Proyecto de Instalaciones
sanitarias para la edificacion proyectada, comprende las instalaciones de agua (agua potable,
agua contra incendio, riego), desague y ventilacion, agua de lluvias.

AGUA Y DESAGUE

El proyecto de Instalaciones Sanitarias debe ser elaborado en coordinacion con el proyectista
de arquitectura, para que se considere oportunamente las condiciones més adecuadas de
ubicaciéon de los servicios sanitarios, tanques de agua, desague, ductos, y todos aquellos
elementos que determinen el recorrido de las tuberias, asi como determinar el numero de
aparatos sanitarios, el dimensionamiento del tanque de almacenamiento de agua,
dimensionamiento del tanque séptico, entre otros; asimismo se coordinara con el responsable
del disefio de estructuras, de tal manera que no comprometan sus elementos estructurales, en su
montaje y durante su vida util; y con el responsable de las instalaciones electromecdnicas para
evitar interferencias.
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3.7.4

SISTEMA DE AGUA PLUVIAL

- Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

- Calculo de las areas de drenaje, dimensionamiento de cunetas aéreas y de piso.
- Montantes de evacuacion de agua pluvial.

- Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio pablico.

El desarrollo del proyecto de Instalaciones Sanitarias, se hara de acuerdo a la normativa

siguiente:

- Norma Técnica IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

- Norma Técnica IS.020 Tanques Sépticos, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS:
Memoria Descriptiva,

Memoria de Célculo/Disefio,

Especificaciones Técnicas y/o Procedimientos de Construccion,
Metrados,

Andlisis de Costos y Precios Unitarios,

Presupuesto (Costo Directo),

Relacion de Insumos,

Formula Polindmica,

Archivo fotogréfico,

0.PLANOS:

- RED DE AGUA Y DESAGUE (Esc. 1/50) desarrollados por Médulos y Niveles.
Indicando la ubicacion de tanque cisterna, tanque elevado, tanque séptico, etc.

- DETALLES (Esc. 1/5, 1/10, 1/20): Servicios higiénicos, buzones, cajas, montantes, etc.

- ISOMETRIA.

- DRENAJE PLUVIAL EN PISO Y AEREO: PLANTA (Esc. 1/50) — ISOMETRIA Y
MONTANTES (Esc. 1/10, 1/20) — DETALLES (Esc. 1/5, 1/10, 1/20) detallar las descargas
finales.

- PLANO DE LA RED SANITARIA EXTERIOR (Esc. 1/200) indicando la red de agua,
red de colectores de desagiie y buzones, red de colectores de aguas pluviales y buzones,
empalmes a la red piblica de agua y desague, descarga del drenaje pluvial, etc. -
DETALLES TiPICOS

- TANQUE CISTERNA, TANQUE ELEVADO, OTROS: Planta, Cortes, Elevaciones,
Detalles.

- TANQUE SEPTICO: Planta, Cortes, Elevaciones, Detalles (De ser el caso).

SO®NAUE L

INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS: El Proyecto de Instalaciones
Eléctricas y Mecanicas para la edificacion en proyecto, comprende las instalaciones eléctricas
interiores, instalaciones de comunicaciones e instalaciones de gas de ser el caso.

El proyecto de Instalaciones Eléctricas y Mecénicas serd elaborado y firmado por el
Especialista del Equipo Técnico del Consultor, apoyado por un Ingeniero Electrénico o de
Telecomunicaciones de ser necesario.

INSTALACIONES ELECTRICAS: El disefio debe ajustarse a lo establecido en el Codigo
Nacional de Electricidad y las Normas DGE y corresponde a las instalaciones que se efectien
al interior de la propiedad (predio) a partir de la acometida hasta los puntos de utilizacion;
siendo obligatorio el cumplimiento de las reglas de proteccion contra el riesgo eléctrico.

Se considera el abastecimiento de energia eléctrica del servicio publico, para iluminacién
interior, salidas o tomas energia o fuerza (tomacorrientes y equipamiento especial).

La red debe cubrir las demandas propias de las actividades a desarrollarse en la nueva
edificacion e instalaciones a construir, el Consultor debe establecer las necesidades de energia
eléctrica y su alimentacion correspondiente en los diferentes ambientes e instalaciones.
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Se hara el Calculo de Iluminacién necesaria segin el uso de los diferentes ambientes e
instalaciones, de acuerdo a las disposiciones del CNE y las Normas DGE relacionadas a la
iluminacion.

La Evaluacién de la Demanda se hard en base al estudio de cargas, teniendo en cuenta el tipo
de luminarias y tomas de corriente a utilizar en los ambientes e instalaciones en funcion del uso
y actividades propias a desarrollar.

La Demanda se calculara de acuerdo al Método de Cargas Unitarias y Factores de Demanda
que estipula el CNE o las Normas DGE correspondientes; el factor de simultaneidad entre las
cargas serd asumido y justificado por el proyectista.

Se determinara la potencia instalada y la maxima demanda de potencia que requeriran las
instalaciones proyectadas, asi como se hara el calculo de la caida de tensién y alimentadores
(Se presentara la memoria de calculo).

El presupuesto del proyecto debe incluir el costo de las instalaciones y pago de derechos para
el suministro y conexion del servicio (acometida) e instalacion del medidor, o si fuera el caso
para la ampliacion de la potencia de energfa eléctrica o cambio del tipo de servicio (monofisica
a trifasica).

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES: Comprende las instalaciones para: i) Teléfono,
ii) Procesamiento y Transmision de Datos (Red de Computo e internet), iii) Radio y
Television.

De acuerdo a la magnitud del proyecto, la propuesta para las instalaciones de comunicaciones
puede requerir el apoyo de un Ingeniero Electrénico o de Telecomunicaciones.

De ser el caso, el presupuesto del proyecto debe incluir el costo de las instalaciones y pago de
derechos para el suministro del servicio por parte de la empresa prestadora del servicio.

INSTALACIONES DE GAS: Instalaciones de la red de gas en los laboratorios. De proyectarse
una instalacion de gas, deberd indicarse la probable demanda diaria, la capacidad de
almacenaje de la instalacion, el tiempo entre la carga y la siguiente y como se ha previsto
realizar este servicio. Ademas, deben incluirse las caracteristicas generales de la instalacion
interna (cantidad y tipo de artefactos).

El desarrollo del proyecto de Instalaciones Eléctricas y Mecanicas, se hard de acuerdo a la
normativa siguiente:

- Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

- Norma Técnica EM.020 Instalaciones de Comunicacion, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

- Norma Técnica EM.040 Instalaciones de Gas, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- CEI Comision Internacional de Normalizacion de Equipo Eléctrico.

- ISSO Organizacion Internacional de Normalizacién.

- Normas Técnicas de INDECOPI (antes ITINTEC).

- Codigo Nacional de Electricidad, vigente y modificatorias.

- NFPA Asociacién Americana para la proteccion contra incendios (NEC).

- Criterios Normativos para el Disefio de Locales de Educacion Basica Regular Niveles
Inicial, Primaria, Secundaria y Bésica Especial (2006) — Ministerio de Educacion —
Convenio MINEDU-UNI-FAUA.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y
ELECTROMECANICAS:

1. Memoria Descriptiva,

2. Memoria de Célculo/Disefio,

3. Especificaciones Técnicas y/o Procedimientos de Construccion,

4. Metrados,
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Andlisis de Costos y Precios Unitarios,

Presupuesto (Costo Directo),

Relacion de Insumos,

Formula Polinémica,

. Archivo fotogréfico,

0.PLANOS:

- RED DE ILUMINACION, TOMAS DE CORRIENTE, SALIDAS DE FUERZA (Esc.
1/50) desarrollado por Médulos y Niveles. Indicando la ubicaciéon de los puntos de
alimentacion de la red publica.

- PLANO DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR (Esc. 1/200) con el trazo de la red
eléctrica y alimentadores a tableros y postes exteriores de alumbrado.

- DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLEROS, ESQUEMA DEL TABLERO GENERAL
(T.G), con el calculo justificativo de la maxima demanda, calculo de caida de tension y
alimentadores.

- DETALLES CONSTRUCTIVOS, CAJAS DE PASE, POSTES DE ALUMBRADO
EXTERIOR Y OTROS.

- RED DE COMUNICACION (Esc. 1/50): DUCTERIA PARA LA RED DE
TRANSMISION DE DATOS, PARA TELEFONO, RADIO Y TV, CABLEADO
ESTRUCTURADO (Auditorio, Oficinas, Laboratorios), desarrollado por Modulos y
Niveles. Indicando la ubicacién de los puntos de alimentacion de la red publica (De ser
el caso).

- RED E INSTALACIONES DE GAS (De ser el caso)

- SISTEMA DE PARARRAYO (De ser el caso)

- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

- ALUMBRADO ESPECIAL: REFLECTORES PARA ILUMINACION DE FACHADA
PRINCIPAL, PATIO O LOSA DEPORTIVA (De ser el caso).

- ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

- SISTEMA DE VENTILACION MECANICA O AIRE ACONDICIONADO EN
AUDITORIO. (De ser el caso)

- PROYECTO DE MEDIA TENSION (10,132 ¢ 229 KV, segin indique la
concesionaria de energia eléctrica) (En caso lo requiera el proyecto, de acuerdo al
cdleulo de la demanda y las instalaciones proyectadas).

—Z 0 ®Now

3.8 ESTUDIOS BASICOS:

3.8.1

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA: El estudio de topografia comprende el levantamiento
topogréfico y nivelacion (planimétrico y altimétrico), el cual debe cubrir todo el terreno, la
infraestructura e instalaciones existentes y los linderos que delimitan la propiedad, a fin de
poder observar todo el conjunto y su integracion con la propuesta del proyecto. No se aceptaran
levantamientos topograficos parciales del terreno.

El levantamiento topografico y nivelacion del terreno se hara mediante una poligonal cerrada
con vértices georeferenciados con coordenadas UTM. Asimismo, se dejaran establecidos en el
terreno puntos de control y BM’s monumentados con hitos de concreto, los cuales deben ser
georeferenciados con coordenadas UTM y mostrarse en el plano topografico con un cuadro
resumen.

De acuerdo a las condiciones y metas del proyecto, el Evaluador dispondra la necesidad de
dejar trazado y/o estacado en campo la delimitacion del terreno en donde se va a ejecutar la
obra.

Para el caso de terrenos con pendiente, se elaboraran perfiles longitudinales del terreno,
correspondientes a los ejes principales de la construccion, con los cuales se pueda calcular los
metrados de las partidas de movimiento de tierras.

De existir afectaciones y servidumbres se haré el levantamiento de los terrenos comprendidos.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA: La memoria del estudio de topografia
debe tener el siguiente contenido minimo:
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Introduccion.

Trabajos de campo realizados.

3.2.1 Recopilacion y evaluacion de puntos existentes BM’s-IGN.

3.2.2 Reconocimiento del terreno.

3.2.3 Poligonal basica - Monumentaci6n y nivelacion de los vértices de la, poligonal
bésica.

3.2.4 Puntos de control - Monumentacién y nivelaciéon de BM’s.

3.2.5 Radiacién.

Trabajos de gabinete.

3.3.1 Procesamiento de la informacién de campo.

3.3.2 Célculos de coordenadas UTM de la poligonal basica.

3.3.3 Calculo de coordenadas de BM’s.

3.3.4 Célculo de coordenadas de puntos radiados.

Anexos:

4.1
42

Anexo N° 1: Panel fotogréfico.
Anexo N° 3: Relacion de BM’s (incluido BM’s-IGN) con coordenadas.

PLANOS:

LOCALIZACION Y ACCESOS, plano que muestra la ubicacién a nivel de
departamento, provincia, distrito, lugar; asi como un plano o diagrama de las vias de
acceso principales, en base a la carta nacional, a escalas adecuadas.

UBICACION DE OBRA, escala 1/5,000 y 1/500, se indicara la ubicacion exacta de la
obra en base al catastro de la localidad.

DISTRIBUCION ACTUAL, escala 1:100, plano de la distribucion en planta indicando
el estado actual, tipo de materiales y uso actual de las dreas y/o ambientes.

Debe contener los detalles de la infraestructura y edificaciones existentes, con su
ubicacion en el terreno, definidos con medidas en planta, alturas interiores y exteriores,
puertas, ventanas, techos, etc.; ademas debe indicarse el uso, equipamiento existente,
tipo de materiales y su estado de conservacion.

También debe mostrar la proyeccion de las areas a construir con el proyecto.
TOPOGRAFICO Y PERFILES, escala 1:100 6 1:200, en planta a curvas de nivel,
mostrara las estaciones de la poligonal de levantamiento, puntos de control y BM’s
georeferenciados con coordenadas UTM.

Indicara linderos, usos del terreno, obras anteriores, obras existentes, situacién y disposicion
de acequias y drenajes. Asimismo, indicara la ubicacion de las obras a construir.

Incluira los perfiles longitudinales del terreno de los ejes principales de la edificacion a
construir y de las obras complementarias.

3.8.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) CON FINES DE CIMENTACION: EI
EMS estara a cargo del profesional especialista integrante del Equipo Técnico; los ensayos
deberan realizarse en un laboratorio certificado por INDECOPI, siendo responsable de la
exactitud y confiabilidad de los resultados. El consultor presentara copia simple de dicho
certificado y los resultados originales de los ensayos de laboratorio.

El EMS se hara de acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones NTE E.050 SUELOS Y
CIMENTACIONES del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Informe Técnico del EMS, sera firmado en todas sus paginas por el especialista del equipo
técnico del consultor y los resultados de los ensayos deberan ser firmados por el responsable
del laboratorio respectivo.

CONTENIDO DEL INFORME DEL EMS (Art. 12 de la Norma E.050 del RNE):

1.

MEMORIA DESCRIPTIVA:

Resumen de las Condiciones de Cimentacion: Descripcion resumida de todos y cada
uno de los topicos principales del informe:
- Tipo de cimentacion
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- Estrato de apoyo de la cimentacién
- Parametros de disefio para la cimentacion:
- Profundidad de la cimentacion,
- Presion admisible,
- Factor de seguridad por corte y
- Asentamiento diferencial o total
- Agresividad del suelo a la cimentacién
- Recomendaciones adicionales sobre las condiciones de cimentacion

b. Informacion previa: Descripcion detallada de la informacion recibida y recolectada,
conforme a lo que se indica en el Art. 9 de la Norma E.050 del RNE.

c. Exploracién de campo: Descripcion de las calicatas, auscultaciones y ensayos
efectuados, con referencia a las Normas empleadas, conforme a las Tablas N°s 2 y 3 de
la Norma E.050 del RNE.

d. Ensayos de laboratorio: Descripcién de los ensayos efectuados, con referencia a las
Normas empleadas, conforme a las Tablas N°s 4 y 5 de la Norma E.050 del RNE.

e. Perfil del Suelo: Descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno

~ investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo del grupo de
suelo, segtin el Sistema Unificado de Suelos-SUCS, NTP 339.134 (ASTM D 2487),
plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamafio
maximo y angularidad de las particulas, olor, cementacién y otros comentarios (raices,
cavidades, etc.) de acuerdo a la NTP 339.150 (ASTM D 2488).
La descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado, es decir el
perfil estratigrdfico definitivo, se obtiene siguiendo el procedimiento de compatibilizacion
de perfiles estratigrdficos que se indica en el Articulo 10 (10.6) de la Norma E.050.

f. Nivel de la Napa Fredtica: Ubicacion de la napa freitica indicando la fecha de
medicion y comentarios sobre su variacion en el tiempo.

g. Anilisis de la Cimentacién: Descripcion de las caracteristicas fisico — mecdanicas de
los suelos que controlan el disefio de la cimentacion. Anélisis y disefio de solucién para
cimentacién. Se incluird memorias de célculo en cada caso, en la que deberan indicarse
todos los parametros utilizados y los resultados obtenidos. En esta seccién se incluird
como minimo:

- Memoria de Célculo
— - Tipo de cimentacién y otras soluciones si las hubiera
: - Profundidad de cimentacién (Df)

- Determinacién de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

- Estimacién de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga aplicada
(diferenciales y/o totales).

- Presion admisible del terreno.

- Indicacién de las precauciones especiales que debera tomar el disefiador o el constructor
de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno investigado
(efecto de la napa fredtica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.).

- Parametros para el disefio de muros de contencion y/o calzadura.

- Otros parametros que se requieren para el disefio o construccion de las estructuras y
cuyo valor dependa directamente del suelo.

h. Efecto del Sismo: En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismorresistente, el EMS
proporcionara como minimo los valores de:

S = Factor suelo

Ts = Periodo predominante de vibracion del suelo.

Asimismo el Coeficiente de Balasto (Ks) y la Relacion de Poisson ().

Determinados a partir de las caracteristicas de los suelos que conforman el perfil

estratigrafico.

Para una condicién de suelo o estructura que lo amerite, se podra recomendar la

medicion “in situ” del Periodo Fundamental del Suelo, a partir del cual se determinaran

los parametros indicados.

En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos: arenas,

limos no plésticos o gravas contendias en una matriz de estos materiales, el EMS deberé

evaluar el potencial de licuefaccion de suelos, de acuerdo al Art. 32 de la Norma E.050

.,
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2. PLANOS Y PERFILES DE SUELOS:

a. Localizacion y accesos a la obra: Plano elaborado en el Estudio de Topografia.

b. Ubicacién de Calicatas: Plano topogréfico a curvas de nivel o planimétrico del terreno,
elaborado para el estudio de topografia, mostrando la ubicacion de las calicatas
exploradas, identificadas con numeros y georeferenciadas con coordenadas UTM,
relacionado a un BM de referencia. Se utilizara la nomenclatura que se indica en la
Tabla N° 7 de la Norma E.050.

c. Perfil estratigrafico por calicata investigada: Debe incluirse la informacion del Perfil
del Suelo indicada en el Articulo 12 (12.1e) de la Norma E.050, sobre la base de las
muestras extraidas por estratos y los resultados de los ensayos “in situ”. Se utilizara los
simbolos graficos indicados en la Figura N° 4 de la Norma E.050

3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO: Los ensayos de laboratorio
se haran segtin las Normas de la Tabla N° 5 de la Norma E.050 del RNE, como minimo se
haran los siguientes ensayos:

- Para clasificar el suelo se haran ensayos de analisis granulométrico por tamizado,
contenido de humedad natural, limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad,
peso especifico;

- Para obtener los parametros para determinar la capacidad portante de disefio del terreno
de fundacién se haran ensayos de capacidad de carga;

- Para determinar la agresividad del suelo al concreto de la cimentacion, se hardn ensayos
quimicos de contenido de sales solubles, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.

Se presentaran todos los graficos y resultados obtenidos en el laboratorio correspondientes

a los ensayos realizados, debidamente certificados con firmas originales del responsable del

laboratorio y del especialista del equipo técnico del consultor.

4. ANEXOS: i) Documentos de gestion; ii) constancias de ejecucion de trabajos de campo
firmados por autoridades locales y/o beneficiarios; /ii) fotografias mostrando la presencia
del jefe de estudio y del especialista de suelos durante la toma de muestras de campo asi
como en el laboratorio durante la realizacion de los ensayos, cada fotografia debera mostrar
fecha y llevar su respectiva memoria explicativa.

3.9 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

3.9.1 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA:

Canteras: El estudio de canteras lo debe realizar el profesional especialista en Mecénica de
& 2N Suelos integrante del Equipo Técnico; los ensayos se haran en un laboratorio certificado por
INDECOPI, debiendo adjuntar copia simple de dicho certificado.

Para verificar la calidad del material agregado para uso en el concreto de las estructuras, se
debera estudiar y seleccionar las canteras de materiales mas apropiados. Para ello se ejecutaran
calicatas y se presentard un registro de excavaciones por cada una de las calicatas excavadas,
detallando las caracteristicas de los agregados, forma, tamafio, humedad, color, etc., asimismo
analizard la calidad del material mediante ensayos de laboratorio de granulometria, peso
especifico y abrasion.

Ademas, si para cumplir las correspondientes especificaciones técnicas, es necesario someter al
agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas de dos o mas canteras, etc.); se deberén
presentar los resultados de los ensayos de materiales (laboratorio) efectuados con dicho
agregado después de sometido a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con tales
tratamientos se logra el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Se presentaran todos los graficos y resultados de los ensayos de campo y/o de laboratorio
realizados, debidamente certificados con firmas originales del responsable del laboratorio y del
especialista de suelos del equipo técnico del consultor.

~
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Fuentes de agua: Cuando no es posible utilizar agua de la red publica para la obra, se ubicaran
otras fuentes de agua de las que se efectuard el analisis quimico para determinar su calidad para
uso en la elaboracién del concreto, morteros, capas granulares, etc.- Como minimo se
realizaran los siguientes ensayos de laboratorio: materia organica, pH, contenido de cloruros y
sulfatos.

Los analisis se haran en un laboratorio acreditado, el consultor presentara los resultados de los
analisis de laboratorio originales debidamente firmados por el responsable del laboratorio y por
el especialista de suelos del equipo técnico.

Planos: Se presentara un Plano de Canteras y un Plano de Fuentes de Agua, indicando la
ubicacién de cada cantera o fuente de agua georeferenciada con coordenadas UTM, en el cual
detallara en forma concreta y resumida datos de ubicacion, nombres de lugares y de los
propietarios de las dreas, distancias respecto a la obra, estado de transitabilidad de los accesos;
asimismo para el caso de canteras indicara las caracteristicas de los agregados, usos, potencia,
rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotacion.

Fotografias: Para ambos estudios, se presentaran fotografias mostrando la presencia del jefe
de estudio y del especialista de suelos en el lugar de las canteras y de las fuentes de agua
estudiadas, asi como durante la toma de muestras de campo y en el laboratorio durante la
realizacién de los ensayos; cada fotografia deberd mostrar fecha y llevar su respectiva
memoria explicativa.

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPOSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE (DME): Debe ser elaborado por un profesional capacitado en la especialidad,
comprende las siguientes etapas:

a) Realizar el andlisis de las caracteristicas y las condiciones reales del proyecto que se va a
ejecutar, luego utilizando las normas que a continuacion se indican se hard la
categorizacion del proyecto y se definira el tipo de EIA que se debe formular:

i) Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental - Art. 4°

ii) Decreto Legislativo N° 1078 Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion del Impacto Ambiental.

iii) DS N° 019-2009-MINAM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446.

iv) Guia N° 1 Elaboracion de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) - 2004, publicado por
DEVIDA - Gerencia de Conservacion del Medioambiente y Recuperacion de
Ecosistemas Degradados GMA. — Capitulo 1 numerales (2) y (3.1).

b) Con la informacién y anélisis de los efectos o impactos que generara la obra durante todas
sus etapas: preliminar, ejecucién, finalizacion y funcionamiento (operacion 'y
mantenimiento) formular una matriz de impactos ambientales mediante la cual se pueda
evaluar y calificar el grado de impactos (positivos y negativos) que podrian originarse con
la ejecucion de los trabajos.

c¢) Plantear las respectivas acciones de mitigacion (Plan de mitigacion) con las medidas de
control del IA, determinando los involucrados con sus responsabilidades.

d) Elaborar los anélisis de costos y el presupuesto de mitigacion del 1A (partidas de
mitigacion), el cual debe incorporarse al presupuesto directo o general de la obra.

DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):

Se debera identificar y presentar en la memoria del estudio todos los sitios probables, cercanos
a la obra, que podrian ser utilizados para la para disposicion del material excedente de obra
(DMEs), indicando su ubicacion y distancias de transporte hasta el lugar de la obra, asi como la
disponibilidad fisica y legal, condiciones de uso, propietarios, dimensiones, etc.

Los costos de mitigacion del impacto ambiental, por el uso de los DMEs, deberan ser
considerados en el presupuesto de obra.

Planos: Se presentard un Plano o Croquis indicando la ubicacion de los DMEs,
georeferenciados con coordenadas UTM, en el cual detallard en forma resumida la ubicacion,
distancia con respecto a la obra, estado de transitabilidad de los accesos, nombres de lugares y
de los propietarios de las areas, etc.

~




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA — SEDE CENTRAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ-1ra. Conv., derivad de la

I
ADP No 016-2013-GR.CAJ —1RA. CONV. ?)

RUC: 20453744168

3.9.3

Fotografias: Se presentaran fotografias mostrando la presencia del jefe de estudio y del
especialista en el lugar de los DME’s identificados; cada fotografia deberd mostrar fecha y
llevar su respectiva memoria explicativa.

PLAN DE EVACUACION: De acuerdo a la Norma GE.020-Art.7 del RNE, éste rubro forma

parte del Proyecto de Arquitectura; el Plan de Evacuacién viene a ser la etapa de respuesta en
el manejo integral de la seguridad para Instituciones Educativas y sera elaborado teniendo en
cuenta la Norma A.130 Requisitos de Seguridad del RNE.

El Plan de Evacuacién debe contener el estudio de las caracteristicas de la edificacion, su
ubicacion, accesos, instalaciones, equipamiento, capacidades y vulnerabilidades, en base a lo
cual se formulara el plan que deben seguir los ocupantes para actuar y evacuar el edificio
cuando se presente una emergencia por sismo o incendio.

El plan incluye los procedimientos de evacuacion, de simulacros, registros y evaluacion del
mismo, de acuerdo a los parametros establecidos por el Instituto de Defensa Civil (INDECI) y
el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Peru (CGBVP).

En el plan se cuidara que la infraestructura existente a lo largo de la(s) Ruta(s) de Evacuacién
(punto/zona de origen, corredores de circulacion, zonas de llegada), tenga(n) las condiciones de
seguridad, resistencia, sefializacion (sefialética), equipamiento de comunicacion y emergencia.
El costo para implementar el Plan de Evacuacién (seguridad, sefialética, equipamiento) sera
incluido en el Presupuesto Directo de la obra.

La seiialética de las instituciones educativas se adecuara a las normas oficiales que establece
el Plan de Seguridad del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, Normas Técnicas
Peruanas NTP 399.010-1 aprobado con RM N° 084-91-ICTI/IND. y la NTP 399.009-1974
aprobado con RD N° 382-74-ITINTEC DG/DN (28-11-1974).

CONTENIDO DEL PLAN DE EVACUACION:

1. Memoria

1.1 Ubicacion: Emplazamiento, accesos.

1.2 Descripcion Arquitecténica: Tipo de edificacion y uso, solucién arquitectonica y
consideraciones estructurales y constructivas.

1.3 Vulnerabilidades.

1.4 Evaluacién del Riesgo.

1.5 Disposiciones de Emergencia/Caracteristicas de la Proteccion: Relacionadas a la capacidad,
relacionadas a los equipos de seguridad y apoyo externo, relacionadas al personal.

1.6 Estudio de Evacuacién: Numero maximo de ocupantes, dimensién de ancho de salida
y circulacién, rutas de evacuacion, zonas seguras internas y externas, cdlculo del
tiempo de evacuacion.

Especificaciones Técnicas de Sefializacién y Evacuacion

Planilla de Metrados del Plan de Evacuacién y Sefializacion

Costos y presupuesto

Relacion de Insumos

PLANO DE FLUJOS DE EVACUACION Y SENALETICA, debe contener:

- Rutas de escape/evacuacion e indicacion de salidas,

- Zonas de seguridad internas y externas,

- Ubicacion de alarmas y luces de emergencia,

- Ubicacién de extintores, gabinetes contra incendio y elementos de deteccion,

- Ubicacién de equipos de primeros auxilios,

- Ubicacion de sefales,

SvE W

3.10 CAPACITACION DOCENTE EN GESTION PEDAGOGICA, GESTION INSTITUCIONAL E

INNOVACION TECNOLOGICA:

El Plan de Capacitacién sera elaborado por un profesional especialista y estard dirigido a los
directores y docentes de las IL.EE. intervenidas, por medio de Mddulos de Capacitacién Centralizados.
Se debe elaborar detallando la siguiente informacién:

~
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3.11

3.12

1. Namero y Perfil de los profesionales y/o técnicos que se requieren para ejecutar la partida de
Capacitacion, asi como el tiempo en el que van a desarrollar su labor.
Indicar el responsable que deberd elaborar y presentar el Informe Final al concluir la capacitacion
y el plazo de presentacion del informe.

2. Nimero de personas a capacitar, periodo y formas de seleccion.

Modulos, contenido y tematica de la Capacitacion, exposiciones teorico practicas referidos a los

siguientes temas principales:

- Gestion Pedagogica.

- Gestion Institucional.

- Innovacién tecnoldgica e informatica.

Se detallaran los contenidos minimos que se desarrollaran por cada tema principal.

4. Guias, instructivos, documentos para los capacitadores y participantes.

Anélisis desagregado de los costos de cada actividad contemplada en el Plan de capacitacion,

considerando recursos humanos, materiales, equipos, y todos los costos que demande la actividad.

Costo total de la partida de Capacitacion.

Relacion de insumos (recursos humanos, materiales, equipos, etc.) de la partida

Cronograma de ejecucion en barras Gantt

Contenido del Informe Final de la actividad/partida de Capacitacion, que debe presentar el/los

responsable/s una vez que ésta se haya ejecutado/concluido.

L

wn

© 0 N

METRADOS:

El metrado de las partidas del Presupuesto de Obra, se haré teniendo en cuenta la Norma Técnica -
Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas, aprobado con RD N°¢ 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

Los metrados y cantidades de obra se deberan calcular por partida especifica y para cada actividad
considerada en el Presupuesto de Obra, sobre la base de los planos y datos o soluciones técnicas
adoptadas en el disefio de las obras a construir.
Se presentara la Planilla de Metrados sustentada por cada Partida Especifica del Presupuesto, con los
respectivos planos, graficos, croquis y medidas.

Las cantidades del Metrado de cada Partida deberan estar desagregadas indicando el médulo o meta al
cual corresponden, tales como: Pabellén de Aulas, Modulo de SS.HH., médulo administrativo, patios,
losas deportivas, veredas, rampas, escaleras, cerco perimétrico, muros de contencién, etc.

Los Metrados presentardn los mismos codigos numéricos o item del Presupuesto y de las
Especificaciones Técnicas.

COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS — PRESUPUESTO Y FORMULAS POLINOMICAS:

ANALISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS: Los anélisis de costos unitarios que se
elaboren deberan incluir materiales, equipo, herramientas y mano de obra para cada una de las
partidas que integran el presupuesto de obra. Se dard énfasis a la maximizacién de uso de mano de
obra, calificada y no calificada, de la zona del proyecto.

Los costos de materiales e insumos se sustentaran con la presentacién de las respectivas cotizaciones,
en los lugares donde se prevee la adquisicion. El costo de la maquinaria y equipo serdn los del
mercado vigentes en la zona del proyecto.

Las cotizaciones deben indicar: nombre de la Entidad que solicita la cotizacién; nombre y razén social
del proveedor que cotiza; lugar y fecha de la cotizacion; descripcion y especificaciones del productos
cotizado, precio unitario, impuestos; lugar, forma y condiciones de entrega. .

Los rendimientos de las actividades o partidas consideradas en el presupuesto, deberan estar acorde a
las Tablas de Rendimientos de Equipo Mecénico, para las diferentes zonas geograficas y altitudes,’
establecidas por RM N'001-87-TCA/MT. -
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3.13

Los rendimientos de mano de obra seran concordantes con los que utilizan CAPECO y Construccion
Civil; salvo que existan pardmetros utilizados por otras entidades oficiales para este tipo de obras o
que La Entidad cuente con registros para la zona del proyecto.

Para el célculo del flete, se debera emplear el DS No 033-2006-MTC vigente, que modifica el DS No
010-2006-MTC para el calculo de los valores referenciales por kilémetro virtual para transporte de
bienes y materiales.

Se har4 el analisis y céalculo de las distancias medias de transporte para agregados, agua, eliminacién
de materiales, etc., en base a lo cual se calculardn los rendimientos de maquinaria y equipo para
transporte de agregados, agua, eliminacion de materiales, etc.

Asimismo se analizara y calcularé los costos de:

- Movilizacién y desmovilizacién de campamento, maquinaria y equipo

- De la partida Seguridad y Salud: E!/ Presupuesto de Seguridad y Salud servird para asumir el
costo de la elaboracién, implementacion y administracion del Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo (PSST) de la obra, asi como para la adquisicion de equipos de proteccion individual y
colectiva, sefializacién temporal de seguridad, capacitacion en seguridad y salud, atencién de
emergencias durante el trabajo — Ver Norma Técnica de Metrados.

- Agua para la obra: Se indicara la(s) fuente(s) de agua a utilizar para la obra.

Cuando no se utilice agua de la red publica, se presentard un plano o croquis de ubicacion de
la(s) fuente(s) de agua seleccionada(s), georeferenciados con coordenadas UTM, mostrando las
distancias de transporte hasta el lugar donde se hardn los trabajos. Se hara el cdlculo de las
distancias medias de transporte de agua para concreto, riego, rellenos, etc.

- Jornales de mano de obra. El costo de la mano de obra se calculara con los jornales basicos del
Régimen de Construccién Civil vigentes incluyendo los beneficios sociales de acuerdo a la zona
del proyecto.

- Costo del flete para transporte y puesta en obra de materiales y otros.

- Gastos Generales de obra, deben separarse en gastos fijos y variables, adjuntando los calculos
respectivos.

- Gastos de Supervision y Liquidacion.

Los Analisis de Costos Unitarios se deben elaborar por cada partida especifica del presupuesto,
presentardn los mismos cédigos numéricos o item de la hoja de presupuesto y de las especificaciones
técnicas. Las incidencias de materiales, cuadrillas de mano de obra y equipos, rendimientos minimos
de mano de obra, maquinaria y equipo seran los de construccién civil.

PRESUPUESTO DE OBRA Y FORMULAS POLINOMICAS: Considerando que los proyectos
de inversién son sensibles al incremento de los costos de inversion, es necesario que el estudio
definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversiéon de la alternativa recomendada en el
estudio de pre inversion aprobado con el propésito de no afectar la rentabilidad del proyecto.

El Costo Directo se calculara en base a los metrados, analisis de costos y precios unitarios incluyendo
materiales, equipo y mano de obra por cada partida que integra el presupuesto; al cual se le sumara los
gastos generales, utilidad e impuestos, para obtener el Presupuesto de Obra o Valor Referencial.

Es obligatorio que en el Costo Directo del Presupuesto de Obra, se considere la partida Obras
Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud, con las sub partidas que correspondan. (Ver
Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas)

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION: Las
especificaciones técnicas de construccion, seran especificas por cada partida a ejecutarse considerada
en el Presupuesto de Obra. No se aceptaran especificaciones en términos genéricos.

Se indicaréan los procedimientos de ejecucion, las unidades de medida, procedimientos de medicién y
forma de pago de cada partida especifica, lo cual debe ser concordante con la Norma Técnica -
Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas, aprobado con RD N° 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.
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3.15

3.16

Las especificaciones técnicas serdn dadas de acuerdo a la clasificacion de la obra, pudiendo considerar
especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y
normas antes indicadas o cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra, deben incluir
los parametros que deben cumplir los agregados en: granulometria, dureza, resistencia a la abrasion,
rango de plasticidad, y otros.

La estructura de cada especificacion técnica sera:

- Descripcion de los trabajos,

- Método o procedimiento de construccion,

- Calidad de los materiales,

- Sistema de control de calidad,

- Meétodo o procedimiento de medicién, unidad de medida,

- Bases, condiciones o formas de pago.

Las Especificaciones Técnicas presentaran los mismos codigos numéricos o item del Presupuesto y
del Resumen o Planilla de metrados.

PROGRAMACION DE OBRA: La Programacién de Obra se hara en base a los tiempos de
ejecucion de cada partida calculados con los rendimientos y numero de cuadrillas a utilizar,
considerando los hitos, holguras, ruta critica y partidas simultaneas. Se presentardn los siguientes
cronogramas:

a) PERT-CPM (ruta critica),

b) GANNT (ruta critica),

c¢) Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra,

d) Cronograma de desembolsos,

e) Cronograma de Adquisicion de Insumos (Materiales y Equipos).

La programacién de la obra deberd considerar las restricciones que puedan existir para su normal
ejecucion, tales como lluvias o condiciones climéticas adversas de ser el caso, dificultad de acceso a
ciertas areas, etc.

En el estudio se debera dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las
condiciones climaticas de la zona.

El cronograma de adquisicién de materiales y utilizacién de equipo deberd ser concordante con el
Cronograma PERT-CPM.

El Cronograma o Calendario de Desembolsos, debe elaborarse teniendo en cuenta el adelanto que se
otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba abonar los pagos.

PLANOS: Los Planos del proyecto deben elaborarse teniendo en cuenta la normativa de cada
especialidad, a escalas adecuadas mostrando todos los detalles constructivos y ademés de los dibujos
contener todas las notas aclaratorias a los disefios que sean necesarias, para la buena ejecucion de la
obra.

En lo posible, los planos tendran una presentaciéon y tamafio uniforme, debiendo ser entregados en
porta planos, que los mantenga unidos, pero que permita su facil desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la fecha, sello y
firma del Jefe de Estudio y del Ingeniero o especialista correspondiente.

Se presentara el Indice de Planos por cada especialidad y total.
RESUMEN EJECUTIVO: El contenido del Resumen Ejecutivo sera el siguiente:

Ficha Técnica.

Antecedentes.

Datos Generales del PIP: Nombre, Cédigo SNIP, Ubicacion.
Descripcion de la Obra.

Metas.

B 0 DIRIS

~
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5. Presupuesto:

- Valor Referencial de Obra

- Costo Total de Inversion del PIP.

Modalidad de Ejecucion de Obra.

Sistema de Contratacién de Obra.

Plazo de Ejecucion de Obra.

. Financiamiento.

10. Entidad Ejecutora.

11. Entidad Supervisora.

12. Requerimientos Técnicos Minimos para Obra.
- Relacion de Equipo Minimo,
- Personal para obra.

13. Equipo responsable del Expediente Técnico.

14. Relacién/Indice de Planos del Expediente Técnico.

0 %0 N o

3.17 FORMATO SNIP-15
Teniendo en cuenta la Directiva General del SNIP (Directiva N° 001-2011-EF/68.01) aprobada por
RD N° 003-2011-EF/68.01., como requisito previo a la aprobacion del Estudio Definitivo o
Expediente Técnico detallado, el ¢rgano que declar6 la viabilidad debe registrar en el Banco de
Proyectos el Formato SNIP-15, el mismo que sera elaborado y presentado por el Consultor, de
acuerdo a los siguientes casos:

3.17.1 CUANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO NO PRESENTA MODIFICACIONES
RESPECTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Culminado el Estudio Definitivo o
Expediente Técnico detallado, sin presentar modificaciones con respecto a la pre inversion,
antes de que sea aprobado mediante resolucion, el Consultor debe llenar y suscribir el
Formato SNIP-15 conjuntamente con el (los) responsable(s) de la Unidad Ejecutora UE (Sub
Gerente de Estudios y Gerente de Infraestructura), el cual se remitira a la OPI que declar6 la
viabilidad del PIP para su registro en el Banco de Proyectos.- Articulo 24 de la Directiva
General del SNIP.

3.17.2 CUANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO PRESENTA MODIFICACIONES
RESPECTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Si el Expediente Técnico terminado
presenta modificaciones con respecto al estudio de pre inversién, el procedimiento para su
registro o para realizar la verificacion de viabilidad del PIP, conforme al Articulo 27 de la
Directiva General del SNIP, sera el siguiente:

a.- Cuando se trate de modificaciones no sustanciales que han conllevado al incremento
del monto de inversion con el que fue declarado viable el PIP y no se requiera
Verificacién de Viabilidad, el Consultor presentara con el Expediente Técnico un
Informe_de Modificaciones, el cual debe contener la sustentacion y la informacién
detallada de las Modificaciones No Sustanciales por Componentes a nivel de
Expediente Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversion, dicho informe se
presentard a la OPI para que registre las modificaciones mediante el Formato SNIP-16,
luego de lo cual el Consultor procedera a elaborar el Formato SNIP-15 para su registro
segun el procedimiento antes descrito.

b.- Cuando se requiera Verificacién de Viabilidad, el Consultor presentara con el
Expediente Técnico un Informe de Modificaciones, el cual debe contener la
sustentacion y la informacion detallada de las Modificaciones por Componentes a nivel
de Expediente Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversion.

Considerando las modificaciones que presenta el expediente técnico, segun dicho

informe, el 6rgano que declar¢ la viabilidad o el que resulte competente (OPI o DGPM),

realizard una nueva evaluacion del PIP para lo cual debera tenerse en cuenta lo
siguiente:

- La OPI o la DGPM seiialaran la informacién o estudio adicional (o las correcciones)
que fueran necesarios, los que seran presentados por el Consultor en el plazo que
acuerde con el 4rea usuaria y/o el evaluador, teniendo en cuenta la magnitud de la
informacién o estudio adicional requeridos.
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- Siel monto de inversion del PIP varia de tal forma que corresponderia ser evaluado
con un nivel de estudio de pre inversion distinto a aquel al que sirvié para declarar
su viabilidad, el Consultor acordara con el area usuaria y/o el evaluador el plazo en
el cual debe entregar a la Unidad Formuladora UF la informaci6én que ésta requiera
correspondiente al nuevo nivel de estudio, la cual tendra que presentar a la OPI.

- Si el proyecto ha perdido alguna condicion necesaria para su sostenibilidad; o se han
suprimido metas asociadas a la capacidad de producciéon del servicio o
componentes; o se han aumentado o cambiado componentes, inclusive si el monto
de inversién no varia o disminuye, también corresponde la verificacién de
viabilidad.

Una vez que la OPI o la DGPM, segiin corresponda, ha hecho la nueva evaluacién del
PIP, emitird el Informe Técnico de verificacion de viabilidad y el Formato SNIP-17
respectivo, luego de lo cual el Consultor procederd a elaborar el Formato SNIP-15 para
su registro segun el procedimiento antes descrito.

Siempre que la OPI o la DGPM soliciten informacion o estudios adicionales a la UE, el
Consultor debera coordinar con la UF la elaboracion y remision de la misma. La
informacién o estudios adicionales preparados por el Consultor antes de su presentacion
deben ser revisados y tener conformidad del Evaluador.

Si el Consultor no cumple con presentar la informacion, estudio adicional, correcciones, o
entregar la informacién correspondiente al nuevo nivel de estudio, serd causal de
resolucion de contrato siendo de aplicacion los articulos 167° al 170° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

4.00 CONSULTORIA Y SUPERVISION DEL ESTUDIO:

4.1 CONSULTOR - PROYECTISTA:

a) El Consultor/Representante Legal firmara el Contrato dentro del plazo establecido en las Bases.

b) El Consultor/Representante Legal, al dia siguiente de la firma del contrato se hard presente en las
oficinas del Area Usuaria para solicitar la designacién del Evaluador y el Documento de
Acreditacion.

Asimismo, para levantar el Acta de Inicio del Servicio, en la cual se estableceran las fechas de
Presentacién del Equipo Técnico, de Entrega de Terreno, de presentaciéon de Informes y
Expediente Técnico y de presentacion de la Programacion de Actividades.

¢) El Consultor durante el desarrollo del contrato, debera cumplir los plazos de presentacién de
Informes, del Expediente Técnico y/o entrega de informacion, establecidos en los TDR y en las
Bases.

Igualmente, debe cumplir con los plazos de Levantamiento de Observaciones, para lo cual al dia
siguiente de concluido el plazo que tiene la entidad para revisar los Informes o el ET segun el
Cuadro de Plazos, de forma obligatoria y sin requerimiento previo debera presentarse a la Sub
Gerencia de Estudios para recabar el informe de revision emitido por el evaluador y/o dejar
constancia de su asistencia.

En caso de no hacerlo, el Consultor acepta como valida la notificacion que le haga la Entidad y/o
el Evaluador con respecto a la revision, por los medios electrénicos tal como se indica en el
acapite de Notificaciones de los presentes TDR.

d) El Consultor debe elaborar el Estudio conforme a los parametros de la pre inversién y los
contenidos minimos que se solicitan en los TDR.

e) El Consultor/Representante Legal y el Jefe de Estudio deben asistir a la Entrega de Terreno y
suscribir el Acta respectiva.

f) El Jefe de Estudio representa al Consultor para los efectos ordinarios de la elaboracién del estudio,
no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

g) El Jefe de Estudio debe tener disponibilidad a tiempo completo para la elaboracién del estudio,
asimismo los otros integrantes del Equipo Técnico deben tener disponibilidad para la elaboracion
del estudio y concurrir cada vez que sean requeridos por el Evaluador o Area Usuaria de La
Entidad para la revisién de los informes o del Expediente Técnico hasta su conclusion.
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h)

i)

k)

La participacién del Jefe de Estudio es a tiempo completo, durante la elaboracién del Estudio, de
tomarse conocimiento de su participacién en otra consultoria contratada por cualquier Entidad
piiblica o privada, se solicitard su cambio e implicara la aplicacion de la penalidad respectiva. Asi
mismo si el estudio fuera materia de observaciones y/o fuera necesario su participacién debera
constituirse en el lugar donde se desarrollara el estudio las veces que La Entidad lo requiera, sin
que esto implique alglin pago adicional por parte de La Entidad.

Todo el personal del Consultor esta obligado a viajar al lugar donde se desarrollaré el estudio y de
asistir a las reuniones que se les convoque a través del Evaluador o el Area Usuaria. En tal sentido
si no asisten a dos citaciones consecutivas o no viajan al lugar donde se desarrollaré el estudio de
acuerdo al programa presentado por el Consultor, se solicitara su cambio e implicaré la aplicacion
de la penalidad respectiva.

Todo el personal del equipo técnico esté obligado a participar como minimo en el porcentaje de
participacion y tiempo establecido en los RTM. Sin embargo al ser su responsabilidad el obtener la
aprobacién de la informacién correspondiente a su especialidad, el plazo se extenderd hasta la
aprobacion en mencion, sin que esto implique algun pago adicional por parte de La Entidad.

La sustitucion de integrantes del Equipo Técnico solicitados por el Consultor/Representante Legal
por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente comprobados sélo procede previa
opinién favorable del Evaluador y del Area Usuaria y autorizacion escrita de La Entidad (Gerencia
General), dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la presentacién de la solicitud al Area
Usuaria. Transcurrido dicho plazo sin que se emita pronunciamiento se considerard aprobada la
sustitucion.

Los cambios de personal profesional del Consultor por pedido expreso del Area Usuaria o de La
Entidad, que tengan origen en el desempefio deficiente, negligente o insuficiente del profesional en
el cumplimiento de sus obligaciones, daran lugar a la aplicacion de la penalidad correspondiente.

m) Los cambios de personal profesional solicitados por el Consultor/Representante Legal, que no

0)

p)

Q)
r)

t)

u)

v)

tengan origen en causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, y que sean aprobados por La Entidad y
el Area Usuaria, daran lugar a la aplicacién de la penalidad correspondiente. Para este efecto el
Consultor debe proponer a La Entidad y al Area Usuaria con diez (10) dias hébiles de anticipacion
el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion correspondiente.

En todos los casos, el reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similares o
superiores a las del profesional reemplazado.

Cualquier solicitud en este sentido sera debidamente justificada y los cambios que resulten no
irrogaran gastos adicionales a La Entidad, ni conllevara la modificacién del precio del contrato.

En el caso que el Consultor efectiie cambios del personal profesional propuesto sin autorizacion de
La Entidad, ésta puede dar por resuelto el Contrato sin perjuicio de la penalidad que por este hecho
se establece y ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento.

El personal del Consultor deber4 observar en todo momento las normas de seguridad en obra
vigentes, debiendo estar provisto de cascos, chalecos, botas, etc.

El Consultor prestaré las facilidades necesarias al Evaluador para el cumplimiento de su funcion,
las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

El Consultor debe comunicar al Evaluador las fechas de ejecuciéon de los trabajos de campo de
acuerdo a la Programacién de Actividades, para que se ejecute la respectiva verificacion.

El Consultor, cuando La Entidad-Area Usuaria lo solicite, dara informacion sobre el avance de la
ejecucion de los estudios, asimismo entregara informacion preliminar luego del término de los
trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecucion de los estudios.

El Consultor, presentara el Formato SNIP-15 y de ser el caso el informe sustentatorio de
modificaciones o la informacién y/o estudios adicionales que fueran necesarios para verificacion
de viabilidad, asimismo hara las correcciones al estudio o expediente técnico hasta que el Formato
SNIP-15 sea registrado en el Banco de Proyectos y el Estudio se apruebe con resolucion.

El Consultor/Representante Legal solicitara los pagos ante el 4rea usuaria, para lo cual cumplidos
los requisitos presentard la Valorizacion correspondiente con la copia del Informe de conformidad
del Evaluador. Para el altimo pago, ademas adjuntara copia de la Resolucién de aprobacion del
Estudio.

w) El Consultor/Representante Legal presentara a La Entidad-Area Usuaria la liquidacién del contrato

en la oportunidad y segun el procedimiento y plazos que se establecen en el art. 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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4.2

EVALUACION Y APROBACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA:

La administracién del contrato de consultoria estaré a cargo de La Entidad a través del Area Usuaria,
que para dicho efecto designara o contratard a un EVALUADOR (Inspector ¢ Supervisor) para
administrar el contrato, coordinar, hacer seguimiento, evaluar y supervisar la elaboracion del Estudio
o Expediente Técnico.

El Evaluador sera un Ingeniero Civil o Arquitecto y/o un Equipo de Especialistas evaluadores con
especialidades similares a las del equipo técnico del Consultor. El Evaluador serd el coordinador o jefe
del equipo de evaluadores.

El Evaluador y los profesionales del equipo evaluador, deben acreditar titulo profesional y estar
habilitados por el Colegio Profesional respectivo; cumpliran las acciones que a continuacion se
indican:

a) El Evaluador hara la Entrega del Terreno en donde se ejecutaran los estudios en la fecha que La
Entidad a través del Area Usuaria lo dispongan, debiendo levantar el ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO E INICIO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO que debe ser
firmada por el Consultor/Representante Legal y el Evaluador, asi como por las Autoridades locales
y representantes de los beneficiarios, quienes se comprometen a dar todas las facilidades a los
intervinientes para el desarrollo del Estudio.

b) Sélo en casos de excepcion justificados, La Entidad podra disponer la Entrega de Terreno a traves
de las Autoridades Locales o los representantes de los beneficiarios o un funcionario representante
que no sea el Evaluador.

¢) El Evaluador llevara un archivo con la documentacion referente al desarrollo del contrato y del
proceso de ejecucion del Estudio desde su inicio hasta su culminacién.

d) El Evaluador iniciara sus actividades revisando y tomando conocimiento del contrato, términos de
referencia, bases y documentos generados en el proceso de seleccion para elaboracién del estudio,
asimismo debe tomar conocimiento de la propuesta técnica y econémica del Consultor.

e) El Evaluador tomard conocimiento del estado actual del PIP, para lo cual revisard y
compatibilizard el estudio de pre inversion con el cual se otorg la viabilidad, en coordinacion con
el Jefe de Estudio y el area usuaria.

f) El Evaluador debe controlar el fiel cumplimiento de la oferta técnica y econémica del Consultor.

g) El Evaluador hara el seguimiento del proceso de elaboracion, evaluard el avance, revisara el
contenido y calidad técnica, absolvera consultas que formule el Consultor relativas a aspectos
técnicos asi como de administracién del contrato de consultoria y cumplimiento del servicio;
debiendo desarrollar labores de campo y gabinete.

h) El Evaluador esta facultado para disponer cualquier medida urgente que permita cumplir con la
ejecucion del Estudio de acuerdo al Contrato; puede recomendar el retiro o cambio de cualquier
integrante del Equipo Técnico del Consultor por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio,
perjudiquen el avance y la buena ejecuciéon del Estudio; puede rechazar o pedir el cambio de
equipos por mala calidad o por el incumplimiento de la Propuesta Técnica del Consultor. Su
actuacion se ajusta al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

j) El Evaluador revisara los informes parciales y el ET, para lo cual podra convocar al Jefe de
Estudio y al especialista correspondiente.

k) El Evaluador revisara los Informes, valorizaciones parciales, valorizacién final, liquidacion, etc.
que presente el Consultor, y si no encuentra observaciones dard su conformidad como requisito
para efectuar los pagos respectivos.

1) El Evaluador no dard opinién favorable para el pago sin haber dado la conformidad del informe
respectivo de acuerdo a los requisitos indicados en los TDR.

m) El Evaluador no podré dar conformidad para el tramite del altimo pago, si antes no se ha
registrado el Formato SNIP-15 y/o se cuente con la aprobacién del Estudio.

n) El Evaluador verificar4 el cumplimiento del Programa de Actividades, verificara la ejecucion de
los trabajos de campo y gabinete, en coordinacion con el Consultor.

0) El Evaluador coordinard con el area administrativa de La Entidad, respecto a la presentacion,
renovacion y ejecucion de garantias para cumplimiento del contrato.

p) Concluido el Estudio a conformidad del Evaluador, éste remitira su informe al é4rea usuaria
recomendando que se solicite a la OPI el registro del Formato SNIP-15 o de ser el caso
previamente alcanzaré el informe de modificaciones para su registro o verificacion de viabilidad.
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q) El Evaluador coordinard permanentemente con la OPI y el Consultor/Jefe de Estudio su labor
continuara hasta que se haya registrado el Formato SNIP-15, en cualquier caso existan 0 no
modificaciones en el Estudio, luego de lo cual emitira su informe de conformidad recomendando
la aprobacion mediante Resolucion.

r) El Evaluador, coordinar4 con el Consultor/Jefe de Estudio, la Unidad Formuladora UF y la OPI,
acerca de la elaboracion y remisién de la informacién o estudios adicionales necesarios para la
verificacion de viabilidad, los cuales deberé evaluar y dar conformidad antes de ser presentados.

s) El Evaluador, cuando se haya concluido y editado el estudio o expediente técnico, debe formular el
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION del Estudio o Expediente Técnico, la cual deberé ser firmada
por el Consultor/Representante Legal, el Evaluador y el responsable del Area Usuaria.

INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR: EIl Consultor es responsable de presentar los

informes y el Expediente Técnico sin observaciones, en forma completa con todos los estudios, documentos,
contenidos o items solicitados en los TDR; es responsable de la calidad y contenido de la informacién que
presenta; es responsable de cumplir con los plazos de presentacion y de levantamiento de observaciones, los
procedimientos y las formas de presentacion; el incumplimiento dara lugar a la aplicacion de las penalidades
que se especifican en los TDR.

5.1

VERIFICACION DE DOCUMENTOS: Para que un informe o ET sea ADMITIDO y sea
registrado por el drea usuaria (SGE) de La Entidad, se debera cumplir el siguiente procedimiento:

1. Los Informes y el ET serdn presentados mediante documento oficial firmado por el
Consultor/Representante Legal.

2. El Consultor/Representante Legal presentara el Informe o ET al Evaluador o a la persona que para
este fin sea designada por el area usuaria (SGE), quien debe verificar que tenga los documentos
que se indican en los alcances del servicio (acdpite 3.00) asimismo tenga el contenido y cumpla
con la forma de presentacion (acdpite 5.2) que se solicita en los TDR.

3. Si existe conformidad, el encargado de la verificacion visara el documento del Consultor y €ste
presentara el informe o ET a la SGE para su recepcion o registro en el sistema y tramite
correspondiente.

4. Si no existe conformidad, el encargado de la verificacién hara las observaciones pertinentes,
anotando al reverso del documento presentado por el Consultor, los contenidos o formas de
presentacion faltantes y devolvera el informe o ET sin haber sido admitido o recepcionado por la
SGE.

La SGE no admitira, recepcionard o registrard ningun informe o ET que no tenga el visto de
conformidad de la verificacion.

CONTENIDO DE LOS INFORMES: El Consultor presentara los Informes y el Expediente Técnico
detallado, con los contenidos minimos que a continuacion se indican:

5.2.1 INFORME N° 1 —-ESTUDIOS BASICOS Y ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA:
Sera presentado a los TREINTA dias calendario (30 d.c.) de iniciado el servicio (al dia
siguiente de la entrega de terreno), comprendera los siguientes aspectos:

1. Datos Generales del PIP: nombre, codigo SNIP, ubicacion, funcion, programa, sub programa.
2. Informe de Reconocimiento y Compatibilizacion del Estudio de Pre Inversion.
3. ESTUDIOS BASICOS: Concluidos, segtn los contenidos que se indican en el Alcance
del Servicio.
3.1 Estudio topografico.
3.2 Estudio de Mecénica de Suelos EMS con fines de cimentacion.
4. ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA: Concluido, segun el contenido que se indica
en el Alcance del Servicio.
4.1 Memoria Descriptiva,
4.2 Memoria de Calculo/Disefio, P,
4.3 Programa Arquitectonico detallando cantidades y dreas de ambientes y de las obra®
complementarias.
4.4 Plano de Planta - Distribucién por Niveles.
4.5 Plano de Planta - Distribucion de Equipo y Mobiliario.

o,
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4.6 Planos de Elevaciones.
4.7 Planos de Cortes (por los elementos de circulacién vertical).
4.8 Planos de Obras complementarias: losa multiusos, cerco perimétrico, etc.
5. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:
5.1 Estudio de Canteras y Fuentes de agua, concluido segin el contenido que se indica
en el Alcance del Servicio.
5.2 Avance del EIA, al 30%, se presentard el estudio de depésitos de material excedente
(DME) concluido.
5.3 Avance del Plan de Evacuacion, al 30%
6. DOCUMENTOS Y OTROS
6.1 Copia del Contrato.
6.2 Acta de Entrega de Terreno e Inicio de la Elaboracion del ET.
6.3 Constancia de Ejecucion de los trabajos de campo, suscrita por las Autoridades
locales.
6.4 Fotografias.

PRESENTACION: El Informe N° 1 se presentard en version escrita en un (1) ejemplar
original y una (1) copia, y en versiéon magnética en un (1) CD.

La version escrita original, en todas sus paginas llevara sellos y firmas originales del
Consultor/Jefe de Estudio y de los Profesionales responsables de las especialidades que
involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben estar
numerados.

La version escrita se presentara en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y los
planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.

El CD debe contener el Informe completo con todos los archivos de la version escrita,
debidamente ordenados y con memoria explicativa indicando las claves y forma de restituir
los archivos; lo cual seré verificado antes de recepcionar el Expediente.

5.2.2 INFORME N°2 — BORRADOR DEL INFORME FINAL: Sera presentado a los treinta y
cinco dias de terminado el plazo maximo para subsanar o levantar observaciones del informe
anterior, igual a SESENTA Y CINCO dias calendario (65 d.c.) acumulados. Las
observaciones y/o correcciones que se hagan al Informe N° 1 deberan ser incorporadas por el
Consultor en la presentacion del Informe N° 2.

El Informe N° 2, viene a ser el borrador del estudio el cual comprendera: las especialidades
y estudios complementarios concluidos, metrados, presupuesto, programacion, planos
y definitivos, formato SNIP 15 y el Informe de Modificaciones de ser el caso, segin los
/ contenidos que se indican en el Alcance del Servicio.

1. ESPECIALIDADES: Concluidos al 100%, segtin los contenidos que se indican en el
Alcance del Servicio.
1.1. Arquitectura
1.2. Estructuras
1.3. Instalaciones Sanitarias
1.4. Instalaciones Eléctricas y Mecénicas
2. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: Concluidos al 100%, segun los contenidos que se
indican en el Alcance del Servicio.
2.1. Estudio de Canteras y Fuentes de agua.
2.2. Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA) y DME.
2.3. Plan de Evacuacién
3. Metrados, al 100%. 2_
4. Andlisis de Costos y Precios Unitarios por c/partida especifica del presupuesto, al 100%: <
- Cdlculo del costo de movilizacién y desmovilizacién
- Calculo de rendimientos de maquinaria para transporte.
- Calculo de jornales de mano de obra

o,
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5.2.3

- Analisis del costo del flete para transporte y puesta a pie de obra de materiales,
maquinaria y equipo.

- Calculo de distancias medias de transporte de agregados, agua, etc.

- Gastos Generales, Costos Fijos, Costos Variables.

- Gastos de Supervisién y Liquidacion: supervision, gastos de control y seguimiento,
gastos de recepcion y liquidacion.

5. Presupuesto, al 100%

- Hoja de Presupuesto del Costo Directo

- Valor Referencial de Obra = CD + GG + UTI + IGV

- Costo Total de Inversion = VR + ET + GSL

Férmulas Polindmicas.

Especificaciones Técnicas, al 100%.

8. Programacion de Obra al 100%: PERT-CPM (ruta critica), GANNT (ruta critica),
Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra, Cronograma de desembolsos,
Cronograma de Adquisicion de Insumos (Materiales y Equipos).

9. Planos, al 100%

10. Conclusiones y recomendaciones.

11. Acta de coordinacion y consulta del Proyecto de Arquitectura.

12. Resumen Ejecutivo.

13.Panel fotogrifico de las actividades realizadas por los Especialistas con memoria
explicativa.

14. Proyecto de Bases para Licitacion de Obra y Proforma de Contrato

15. Formato SNIP-15 v 2.0

16. Informe de Modificaciones (De ser el caso, por Modificaciones no sustanciales o para
verificacion de viabilidad, segiin corresponday).

~ o

PRESENTACION: El Informe N° 2 se presentara en version escrita en un (1) ejemplar
original y una (1) copia, y en version magnética en un (1) CD.

La versiéon escrita original, en todas sus paginas llevard sellos y firmas originales del
Consultor/Jefe de Estudio y de los Profesionales responsables de las especialidades que
involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben estar
numerados.

La version escrita se presentara en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y los
planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.

El CD debe contener el Informe completo con todos los archivos de la version escrita,
debidamente ordenados y con memoria explicativa indicando las claves y forma de restituir
los archivos; lo cual seré verificado antes de recepcionar el Expediente.

INFORME N° 3 — INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE
TECNICO EDITADO): Sera presentado a los diez dias de aprobado el BORRADOR DEL
INFORME FINAL por La Entidad, igual a SETENTA Y CINCO dias calendario (75 d.c.)
acumulados. Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Informe N° 2 deberan ser
incorporadas por el Consultor en la presentacion del Informe N° 3 Final.

La edicion final del Expediente Técnico sélo se hara una vez que la OPI haya registrado el
formato SNIP-15 y el Formato SNIP-16

PRESENTACION: El Estudio Definitivo sera presentado mediante documento oficial por

el Consultor/Representante Legal, siguiendo el procedimiento antes indicado y constara de

los siguientes componentes: -

- Version escrita: Dos (2) ejemplares originales y dos (2) copias; los originales llevara'n?
sellos y firmas originales del Jefe de Estudio y de los Profesionales responsables de las '
especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos
deben tener numeracién de paginas.
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La version escrita del Estudio Definitivo se presentara en formato A-4, la redaccion
tendra el mismo tipo y tamafio de letra en todas las especialidades, se entregard en
pioners A-4, color blanco de 5 6 7.5 cm. que permita la inclusién de una cardtula en la
parte exterior del mismo. Los planos seran en papel xerox para plotter o canson,
ordenados en micas porta planos.

- Version magnética: Un (1) CD o DVD, conteniendo el Estudio Definitivo completo con
todos los archivos de los Estudios de Ingenieria (bésicos, especialidades y
complementarios), en forma ordenada y con memoria explicativa indicando las claves y
forma de restituir los archivos; lo cual seré verificado antes de recepcionar el Expediente.

SOFTWARE: Para la elaboracion y edicion del Estudio se utilizaré el siguiente software:

- Topografia: AutoDesk Civil 3D (incluye base de datos)

- Andlisis Estructural: ETABS 6 SAP2000 (incluye base de datos)

- Planos: Autocad v 2010 o similar.

- Presupuestos: S10 v 2003 o similar (incluye base de datos), Ms Excel, Ms Word.
- Programacién: Ms Project, Primavera.

- Otros: MS Word, MS Excel, Power Point.

FORMATOS: La Entidad entregard al Consultor copia de los siguientes modelos para
uniformizar la presentacion final del Expediente Técnico detallado o Estudio Definitivo:

- Membrete de Planos A0, A1 — Dwg Autocad 2010

- Caratula — Power Point

- Caratula— Word

- Membretes y Caréatulas — Word.

El Informe N° 3, estara constituido por los siguientes volumenes:

VOLUMENN°1 : RESUMEN EJECUTIVO
Contiene lo contemplado en los TDR.

VOLUMEN N°2 : EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO
Contiene lo siguiente:

1. INDIGE GENERAL
2. ESPECIALIDADES
2.1 ARQUITECTURA
2.2 ESTRUCTURAS
2.3 INSTALACIONES SANITARIAS
2.4 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
Cada Especialidad incluye: Memorias, Programas, Especificaciones Técnicas,
Metrados, Analisis de Costos y Precios Unitarios, Presupuesto del Costo Directo,
Relacién de Insumos, Formula Polindmica, Planos.
PRESUPUESTO
3.1 PRESUPUESTO DEL COSTO DIRECTO TOTAL (CD)
3.2 CALCULO DE GASTOS GENERALES (GG)
3.3 VALOR REFERENCIAL DE OBRA (VR)
VR =CD + GG + UTI + IGV
3.4 CALCULO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION (GSL)
3.5 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO (ET)
3.6 COSTO TOTAL DE INVERSION (CTI)
CTI=VR+GSL+ET
4. RELACION DE INSUMOS (TOTAL)
FORMULA POLINOMICA (TOTAL) -
6. PROGRAMACION DE OBRA -
6.1 PERT-CPM con Ruta Critica 2
6.2 GANTT con Ruta Critica :

-

S e

(98]

W
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5.3

6.3 CRONOGRAMA DE AVANCE MENSUAL DE OBRA VALORIZADO
6.4 CALENDARIO DE DESEMBOLSOS
6.5 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
7. ESTUDIOS BASICOS
7.1 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
7.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
8. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
8.1 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
8.2 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEPOSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE
8.3 PLAN DE EVACUACION
9. PLAN DE CAPACITACION
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11. ANEXOS: Documentos, fotografias, etc.
12.PROYECTO DE BASES PARA LICITACION Y PROFORMA DE CONTRATO
13.INDICE DE PLANOS POR ESPECIALIDADES
14. FORMATO SNIP-15
15. INFORME DE MODIFICACIONES (De ser el caso, por Modificaciones no sustanciales
o para verificacion de viabilidad, segiin corresponda).

VOLUMEN N°3 : PLANOS
Los Planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo
ser entregados en porta planos, que los mantenga ordenados,
permitiendo su facil manipulacién.
Deberén estar identificados por una numeracién y codificacién
adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del Jefe de Estudio y
del Especialista respectivo.
Se presentara un Indice de Planos con la relacién de PLANOS
DEFINITIVOS, que se indica en el Alcance de los TDR, sin ser
limitativa.

PLAZOS:

Los plazos se fijan en dias calendario (d.c.); no pueden ser modificados, salvo que durante la
ejecucién del servicio se aprueben reprogramaciones por motivos debidamente sustentados.

Los Informes y el Estudio o Expediente Técnico sin observaciones, son los documentos objeto de la
prestacion del servicio, por lo tanto deberan presentarse dentro de los plazos establecidos, el
incumplimiento estara sujeto a la aplicacion de las penalidades correspondientes.

Todos los plazos incluyen la presentacion de los informes a La Entidad y/o la notificacién de las
observaciones al Consultor. Los plazos de revision y levantamiento de observaciones se cuentan a
partir del dia siguiente de la presentacién o recepcion de la notificacion.

El plazo de ejecucién del estudio es concordante a los plazos de presentacion de los Informes y/o el
Estudio y corresponde a dias acumulados, no incluyen:

- El tiempo de revision a cargo de La Entidad.

- Los plazos que se concedan al Consultor para levantamiento o subsanacién de observaciones.

- El tiempo que demoren las coordinaciones a nivel de conformidad y factibilidad con las entidades
prestadoras de servicios publicos, de ser el caso.

- El tiempo que demore la Unidad Ejecutora, Direccién Sectorial, OPI, para responder consultas o
emitir opinion favorable sobre el proyecto, cuando se solicite. -
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5.4

CUADRO DE PLAZOS

PLAZO MAXIMO
PLAZOS DE ENTIDAD: CONSULTOR:
PRESENTACION |  REVISION SUBSANAR
(dias acumulados) OBSERVACIONES

N® ETAPA

Informe N° 1 — Estudios
1 Basicos y Anteproyecto de 30d.c. 08 d.c. 07 d.c.
Arquitectura

2 Informe N® 2 — Borrador del 65 d.c. 15 d.c. 10 d.c.
Informe Final

Informe N° 3 — Informe

3 Final dt?l Estudllo peﬁnmvo Fedie 10 dec. 07 dec.
(Expediente Técnico

Editado)

REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:

Revision: La revision de los Informes y del Expediente Técnico comprende labores de campo y
gabinete, para lo cual el Evaluador podra convocar al Jefe de Estudio y al(los) Especialista(s)
correspondiente(s).

Durante el periodo de revision el Evaluador podra realizar consultas o solicitar opinién favorable de la
Unidad Ejecutora, Direccién Sectorial o de la OPI, en cuyo caso el tiempo que demoren dichas
dependencias en responder o emitir opinion, no esta incluido en el plazo de revisién y/o ejecucién del
expediente técnico.

Asimismo, la Entidad podra ampliar los plazos de revision previo informe del Evaluador, por motivos
debidamente justificados y teniendo en cuenta que los plazos de revision estin sujetos al
cumplimiento de los plazos de presentacion de los informes y expediente técnico.

La revision del Informe N° 1, incluye la verificacién en campo del levantamiento topogrdfico y el
anteproyecto de arquitectura, este ultimo serd evaluado y/o aprobado por un Arquitecto, quien
emitird su respectivo informe.

Cuando el Evaluador no encuentra observaciones al informe o expediente técnico, emitird su
conformidad y comunicara al Consultor.

Si encuentra observaciones, éstas seran recabadas por el Consultor para que sean levantadas en el
plazo que se indica el Cuadro de Plazos. Una vez que las observaciones hayan sido levantadas a
cabalidad, el Evaluador tendrd como méximo Siete dias (7 d.c.) para revisar y emitir su informe de
conformidad.

El Evaluador no podra dar opinion favorable de pago correspondiente a un informe, sin antes haber
emitido por escrito la respectiva conformidad.

El Informe de conformidad del Estudio o Expediente Técnico obligatoriamente incluira el Formato
SNIP-15 y/o el Informe Sustentatorio de Modificaciones respectivo.

La aprobacién con resolucién del Expediente Técnico detallado sera recomendada por el Evaluador
una vez que la OPI haya registrado las modificaciones (Formato SNIP-16) y el Formato SNIP-15, ¢
cuando se haya ejecutado la verificacion de viabilidad y registrado el Formato SNIP-15.
Levantamiento de Observaciones: Las observaciones pueden darse por presentacion incompleta del
informe o expediente, por informacién insuficiente o incompleta, por errores de disefio y célculos,
errores u omisiones en documentos o items presentados, incumplimiento de plazos, procedimientos y
formas de presentacion, por no haber levantado observaciones a cabalidad, entre otras.

Al dia siguiente de concluido el plazo que tiene la entidad para revisar los informes o el ET, segin el
Cuadro de Plazos, bajo su responsabilidad el Consultor/Representante Legal debera presentarse a la
Sub Gerencia de Estudios para recabar el informe de revision emitido por el evaluador y/o dejar
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constancia de su asistencia. En caso de no hacerlo, sera vélida la notificacién que le haga la Entidad
por los medios electronicos tal como se indica en el acépite de Nofificaciones de los presentes TDR.

Si el Consultor no subsana a cabalidad las observaciones en el plazo indicado en el Cuadro de Plazos,
el tiempo adicional que transcurra desde el dia siguiente del vencimiento de dicho plazo hasta la
presentacion del informe con las correcciones a conformidad, se considera como mora o retraso y
estara sujeto a la aplicacion de la penalidad correspondiente.

Los tiempos de revision y levantamiento de observaciones no serdn causa de ampliacion del plazo de
elaboracion del estudio. La demora en el levantamiento de observaciones sera penalizada de acuerdo a

lo que se indica en los TDR.

FORMA DE PAGO: El pago por los servicios para la elaboracion del expediente, serd a suma alzada a todo

costo el cual incluye todos los beneficios, leyes sociales e impuestos de ley, serd cancelado con la
conformidad del Evaluador y aprobacién de La Entidad, como a continuacion se indica:

ADELANTO DIRECTO: Dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores a la suscripcion del contrato,
el Consultor/Representante Legal podra solicitar a La Entidad la entrega de un adelanto directo equivalente al
veinte (20%) del monto del contrato, contra la presentacion de una garantia emitida por igual monto y un
plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar,
hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada
en ningun caso.

La garantia por adelanto directo sera otorgada a favor de La Entidad mediante carta fianza, por un monto
igual al del adelanto, efectuada por empresas bajo el ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru y tendra
caracteristica solidaria, irrevocable de realizacién automatica y con renuncia expresa al beneficio de excusion
(del fiador) previsto en el Art.1883 inciso I del Codigo Civil.

La entrega del adelanto directo no condiciona la fecha de inicio del estudio, estando sujeto a la disponibilidad
presupuestal de la Entidad, por lo que, tanto la solicitud del adelanto como su pago no interferiran ni diferirén
la fecha de inicio del estudio ni el plazo de ejecucién.

La amortizacion del adelanto se harda mediante descuentos proporcionales en los dos primeros pagos
(Valorizaciones 1 y 2) que se efecttien al Consultor.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacién del adelanto, se tomara en cuenta al
momento de la liquidacion.

VALORIZACIONES: Se consideran tres (3) valorizaciones o pagos contra la presentacion de tres (3)
informes a conformidad y sin observaciones:

INFORME PRODUCTO DESCRIPCION DEL VALORIZACION REQUISITOS PARA
N° PRODUCTO % DE PAGO EL PAGO
1 ESTUDIOS El contenido se detalla en el 20% * Informe de verificac.
BASICOS Y Alcance del Servicio de los y conformidad del
ANTEPROYECTO TDR. levantamiento topogr.,
DE ARQUITECT. * Aprobacion del

Anteproyecto de
Arquitectura, y

* Conformidad del
Informe N° 1- Constan
cias y fotografias.

2 BORRADOR El contenido se detalla en el 40% * Formato SNIP 15 y/o
DEL INFORME Alcance del Servicio de los Informe de Modific.. y
FINAL TDR. * Conformidad del

Informe N° 2- Con

cias y fotografias. — #)

v
1

-,
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3 INFORME FINAL - VOLUMEN N°I 40% * Conformidad del
DEL EST.DEFINIT. - VOLUMEN N° 2 Informe N° 3
(EXP.TECNICO) - VOLUMEN N° 3 * Acta de Entrega -

El contenido se detalla en el Recepcion el Estudio.
Alcance del Servicio de los * Resolucion de
TDR. Aprobacion del Estudio

Los pagos se tramitardn a solicitud del Consultor/Representante Legal ante el drea usuaria, para lo cual
deberé adjuntar la Valorizacién aprobada por el Evaluador y los requisitos (informes y documentos) para el
pago respectivo. Para el dltimo pago, ademés se requiere la aprobacién del Estudio o Expediente Técnico
por La Entidad.

La liquidacién se hara conforme al art. 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PRODUCTO ESPERADO: El producto esperado es el estudio definitivo o expediente técnico para ejecutar
la obra por la modalidad de contrata a suma alzada, ejecutado en forma satisfactoria de acuerdo a lo
requerido en los presentes términos de referencia y alcances del contrato, y aprobado por La Entidad
mediante Resolucion.

VIGENCIA DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO: El Contrato estd conformado por las Bases,
Términos de Referencia, absolucién de consultas, propuesta técnica y econdmica, contrato y documentos
generados durante el proceso de seleccién. La vigencia del contrato es desde el dia siguiente de su
suscripcion hasta el consentimiento de la liquidacion y se efectie el pago correspondiente.

El servicio de consultoria de obra para elaboracién del estudio, se dara inicio al dia siguiente de la firma del
contrato para lo cual el Consultor y el Area Usuaria deberan efectuar los siguientes actos:

1.- El Consultor/Representante Legal debe coordinar con el responsable del Area Usuaria para solicitar la
designacion del Evaluador, sin el cual no se podra dar inicio a la elaboracion del estudio.

2.- A pedido del Consultor/Representante Legal, el responsable del Area Usuaria y/o La Entidad, le
proporcionarda EL DOCUMENTO DE ACREDITACION a fin de que pueda realizar las visitas, tramites
y otros en relacion al desarrollo del Estudio.

3.- Se levantara el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO (ELABORACION DEL ESTUDIO) que seréd
suscrita por el responsable del Area Usuaria, el Evaluador y el Consultor/Representante Legal, en la
cual de forma conjunta se estableceran las siguientes fechas:

3.1. La fecha de Presentacion del Equipo Técnico del Consultor.

3.2. La fecha de Entrega de Terreno.

3.3. El Cronograma y/o fechas de presentacion de Informes y Expediente Técnico, en base al Cuadro
de Plazos de los TDR.

3.4. La fecha de presentacion de la Programacion de Actividades, antes del inicio de la elaboracion del Estudio.

Presentacion del Equipo Técnico: Sera presentado por el Consultor/Representante Legal y estara
compuesto por los mismos especialistas incluidos en su propuesta técnica; sefialando al Jefe de Estudio
quien sera el coordinador de dicho Equipo Técnico y responsable del desarrollo del estudio hasta su
aprobacion por La Entidad.

La presentacién del Equipo Técnico sera antes de la Entrega de Terreno y del inicio de la elaboracion
del Estudio, debiéndose levantar el Acta correspondiente indicando los nombres de cada uno de los
integrantes asistentes.

Programacion de Actividades: Se presentard la relacion de actividades de campo y gabinete, con la
duracion de cada actividad graficados en un diagrama de barras, concordante con el plazo de ejecucion
del estudio (Cuadro de Plazos) y la participacion de cada especialista.

PLAZO DE EJECUCION DEL ESTUDIO: El plazo de ejecucién del Estudio serd de SETENTA Y CINCO
dias calendario (75 d.c.), se inicia desde la Entrega de Terreno y termina con la presentacion del Estudio 0%
Expediente Técnico editado. !

El Plazo de Ejecucion del Estudio no incluye:

~
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El tiempo de revision a cargo de La Entidad,

Los plazos que se concedan al Consultor para levantamiento de observaciones de los informes y del
Informe Final.

El tiempo que demoren las coordinaciones a nivel de conformidad y factibilidad con las entidades
prestadoras de servicios publicos, de ser el caso,

El tiempo que demore la Unidad Ejecutora, Direccion Sectorial, OPI, para responder consultas o emitir
opinién favorable sobre el proyecto, cuando se solicite.

PENALIDADES:

10.1 PENALIDAD POR MORA: El retraso injustificado en los plazos de presentacion, en el plazo de

levantamiento de observaciones de los informes y del expediente técnico, se considera como mora,
por lo cual La Entidad le aplicara al Consultor una penalidad por cada dia de atraso, cuyo célculo se
haré de acuerdo a lo que se establece en el art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Asimismo, se considera como mora o retraso el tiempo adicional que se origine para levantar
observaciones por no subsanar a cabalidad las observaciones, segiin se indica en el numeral 5.3 de los
TDR.

La penalidad por mora se aplicara sobre el monto y plazo total del contrato, independientemente de la
forma de pago pactada y demas prestaciones accesorias consideradas en el contrato s

10.2 OTRAS PENALIDADES: En concordancia con el art. 166° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, se consideraran las penalidades que a continuacion se indican.

El calculo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora, su aplicacion esta referida
al monto total del contrato vigente.

La falta se configura por informe del Evaluador, su verificacién es de periodicidad diaria y las
sanciones se efectuaran por cada ocurrencia.

NO

INFRACCION MULTA

POR NO CONCURRIR A LA PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO "

Es obligatorio que a la Presentacion concurran el consultor/representante legal y

todo su personal del equipo técnico de su propuesta.

La penalidad se aplicara por cado uno de los antes sefialados que no concurra

al acto de presentacion en la fecha fijada en el Acta de Inicio del Servicio. 10/1000

POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO

Es obligatorio que a la Entrega de Terreno concurran el consultor/representante

legal y el jefe de estudio.

La penalidad se aplicara cuando uno de ellos no concurra a la Entrega de Terreno

en la fecha fijada en el Acta de Inicio del Servicio. 10/1000

POR NO PRESENTAR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Cuando el consultor no presente la Programacion de Actividades en la fecha

fijada en el Acta de Inicio del Servicio. 10/1000
La aplicacion de la penalidad no exime al Consultor de la presentacion de la

Programacion, para lo cual La Entidad le fijard un nuevo plazo perentorio.

POR NO UTILIZAR EQUIPOS Y LOGISTICA OFERTADOS

Cuando el consultor no cuenta con los equipos y logistica requeridos u ofrecidos
en su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecucion del estudio
La penalidad se aplicara por cada equipo faltante o incompleto, siempre que sea
constatado por el evaluador mediante acta. 5/10009

' OPINION N° 077-2008/DOP. — OPINION N° 078-2008/DOP.

Equipo Técnico/Personal del Equipo Técnico, comprende el jefe de estudio y los especialistas profesionales, técnicos o

auxiliares de la oferta técnica del Consultor.

o,
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5 POR NO CONCURRIR A LA REVISION Y/O REUNIONES DE TRABAJO
CONVOCADAS, O NO VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO
El personal del equipo técnico, debe tener disponibilidad para participar
directamente en la ejecucion del estudio y en la revision de los informes.
La penalidad se aplicara por cada vez que el personal del equipo técnico que haya
sido convocado por el Evaluador o el Area Usuaria de La Entidad, para fines del
cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su participacion de forma
injustificada; asimismo cuando no viajan a la zona donde se desarrolla el estudio
de acuerdo a la Programacion de Actividades. 10/1000

6 POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR MAL
DESEMPENO, A PEDIDO DE LA ENTIDAD
Cuando La Entidad solicita el cambio de algiin integrante del equipo técnico por
desempeiio deficiente, negligente o insuficiente, en el cumplimiento de sus
obligaciones.
La penalidad se aplicara por cada integrante del equipo técnico cambiado 20/1000

7 POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR CAUSAS QUE NO
TENGAN ORIGEN EN FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, A PEDIDO
DEL CONSULTOR
Siempre que sean aprobados por La Entidad y el Area Usuaria
La penalidad se aplicara por cada integrante del equipo técnico cambiado 20/1000

10.3 PENALIDAD MAXIMA: El monto maximo de la penalidad, por mora o de otras penalidades, es del
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a acumular el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo de otras
penalidades, La Entidad podra resolver el contrato, segun lo establecido en los articulos 167°y 168°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SISTEMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO: Suma Alzada.

GARANTIAS: El monto y tipo de garantias que debera presentar el Consultor para la ejecucion contractual,
seran definidas en las bases por el Comité Especial y quedaran establecidas en el Contrato, en concordancia
con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La presentacion de Garantias es obligatoria, en caso de no haber sido especificadas en el Contrato, la Entidad
aplicara automaticamente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

RESOLUCION DE CONTRATO: La resolucién de contrato se rige por lo dispuesto en la Ley de
Contrataciones del Estado (articulo 44°) y su Reglamento (articulos 167° al 170°).

NOTIFICACIONES: Para los fines del Contrato de Consultoria de Obra, cuando el
Consultor/Representante Legal no cumpla con presentarse en la Sub Gerencia de Estudios a recabar el
informe de revision del evaluador en la fecha sefialada en la Programacion de Actividades y los Plazos de
Presentacion, constituiran formas validas de comunicacion de La Entidad al Consultor, las que se efectien a
través de los medios electrénicos, como son: fax y/o correo electrénico, para lo cual se utilizaran los numeros
telefonicos y direcciones electrénicas indicados por el Consultor en el Contrato y/o en la declaracion jurada
de datos contenida en su Propuesta Técnica.

En éste caso, para el computo de los plazos y desarrollo del Estudio, sera valida la comunicacion electrénica
que remita el Evaluador al Consultor, a la direccién de correo electronico que €ste Gltimo haya indicado y/o
habilitado para tal fin, a donde el Evaluador le notificara toda documentacion referente a la revision de
informes y/o pliegos de observaciones. nn n

ral

~
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Para este fin El Evaluador utilizara la Cédula de Notificacién por Medios Electronicos cuyo formato se
adjunta, la cual ser4 transmitida por cualesquiera de los medios electrénicos sefialados precedentemente y
debera consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida, oportunidad a partir de la cual
surtira efectos legales.

Considerando el incumplimiento del Consultor al no presentarse a recabar el informe de evaluacion, la
notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico del Consultor no sera obligatoria; no obstante,
de producirse, no invalidara la notificacién efectuada con anticipacién y por los medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

El Consultor no podra utilizar este medio para presentar o tramitar los informes, levantar observaciones o
presentar el Estudio o Expediente Técnico, cuyo contenido y forma de presentacion se indica en el acdpite
5.00 de los TDR.

Es de responsabilidad del Consultor mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y direccién
electrénica consignados en el Contrato y/o en la declaracién jurada de datos contenida en su Propuesta
Técnica; asimismo, de conformidad con el articulo 40° del Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para
efectos del Contrato, de fax y de direccién electrénica, s6lo sera oponible ante La Entidad si ha sido puesto
en conocimiento de La Entidad en forma indubitable.

PROPIEDAD DEL ESTUDIO: El Expediente Técnico, estudios basicos y especiales, datos de campo y
demés documentos preparados por el Consultor en el desarrollo de los servicios, pasardn a ser propiedad de
La Entidad, a la cual el Consultor/Representante Legal los entregard a mas tardar al término del Contrato,
junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

El Consultor no podra utilizar el Expediente Técnico, estudios basicos y especiales, datos de campo y demas
documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de La Entidad.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: El Consultor asume absoluta responsabilidad por la calidad
de los servicios profesionales prestados para la elaboracién del Estudio segun Contrato.

La recepcion y conformidad asi como la aprobacion del Estudio, se sujeta a las condiciones establecidas en
los articulos 176° y 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual no exime al
Consultor de su responsabilidad por defectos o vicios ocultos que no hayan podido ser detectados y
observados a tiempo por los responsables de la evaluacion o revision.

La CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO ser4a emitida por La Entidad, a través de la
oficina y/o funcionario responsable de la firma del contrato, previo informe favorable del Area Usuaria y s6lo
una vez que se haya aprobado la liquidacion final del contrato.

El Consultor, en concordancia con el art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, garantiza la calidad
durante los siguientes siete (7) afios desde la fecha de aprobacién del Estudio; asimismo en concordancia con
el art. 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, durante el periodo de responsabilidad, en
caso sea requerido por La Entidad, para absolver consultas u observaciones sobre el Estudio, no podra negar
su contestacion y/o concurrencia, de lo contrario se hara de conocimiento al OSCE y a la Contraloria General
de la Republica.

LABORES POST-ESTUDIO: El Consultor atendera en un plazo no mayor de 48 horas, las consultas y
aclaraciones que le sean solicitadas por La Entidad que fueran planteadas por los postores y/o contratista de
la obra (en el proceso de licitacion, ejecucion y finalizacion de obra).
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17.00 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM):

17.1 DEL CONSULTOR

- Consultor de Obras con registro vigente en OSCE, en las especialidades'” de Consultoria en obras
urbanas, edificaciones y afines 6 en Consultoria en obras menores, que no estén impedidos de
contratar con el Estado y cuenten con capacidad de contratacion.

- Haber elaborado Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de Construccion de Edificaciones, en
los tltimos diez (10) afios, por un monto minimo de S/. /80,000.00.
El monto minimo por los servicios prestados se acreditardn con contratos y su respectiva
conformidad de servicios y/o liquidacién de servicio. Estos servicios no podrdn acreditarse para el
otorgamiento de puntaje referido a la experiencia en la actividady en la especialidad del postor.

- Contar con los recursos minimos que a continuacion se indican.

17.2 RECURSOS MINIMOS
17.2.1 EQUIPO TECNICO:

1. Jefe de Estudio

- Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado habilitado para ejercer la profesion; con disponibilidad a
tiempo completo para la elaboracion del estudio.

- Contar con experiencia minima de doce (12) meses como jefe de estudio o jefe de
supervision de la Elaboracion de estudios definitivos de Construccién de Edificaciones de
Instituciones Educativas.

- Tiempo de participacion minima: 2.5 meses.

Se considerard como experiencia en la especialidad, su participacién en cargos como: Jefe de
Estudio; Jefe de Proyecto; Proyectista; Jefe de Supervision de estudio definitivo.

2. Especialista en Arquitectura: Dos (2)
- Arquitecto, colegiado habilitado para ejercer la profesion; con disponibilidad para la
elaboracion del estudio.
- Contar con experiencia minima de doce (12) meses en la especialidad en la Elaboracion 6
supervision de estudios definitivos de Construccion de Edificaciones de Instituciones Educativas.
- Tiempo de participacion minima: /.5 meses.

Se considerard como experiencia en la especialidad indicada, su participacion en cargos
como: Arquitecto o Especialista en Arquitectura.

3. Especialista en Estructuras: Dos (2)
- Ingeniero Civil, colegiado habilitado para ejercer la profesion; con disponibilidad para la
elaboracion del estudio.
- Contar con experiencia minima de doce (12) meses en la especialidad en la Elaboracion ¢
supervision de estudios definitivos de Construccion de Edificaciones de Instituciones Educativas.
- Tiempo de participaciéon minima: /.8 meses.

Se considerard como experiencia en la especialidad indicada, su participacion en cargos
como: Especialista en Estructuras, Estructurista o Ingeniero Estructurista.

4. Especialista en Instalaciones Sanitarias: Dos (2)

- Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, colegiado habilitado para ejercer la profesion; con
disponibilidad para la elaboracién del estudio.

- Contar con experiencia minima de doce (12) meses en la especialidad en la Elaboracion ¢
supervision de estudios definitivos de Construccién de Edificaciones.

- Tiempo de participacion minima: /.2 meses.
Se considerard como experiencia en la especialidad indicada, su participacion en cargos
como: Ingeniero Sanitario; Especialista en instalaciones sanitarias.

ke Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Art. 268.- Especialidades de los Consultores.
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5. Especialista en Instalaciones Eléctricas: Dos (2)
- Ingeniero Electricista o Mecénico Electricista, colegiado habilitado para ejercer la profesion;
con disponibilidad para la elaboracion del estudio.
- Contar con experiencia minima de doce (12) meses en la especialidad en la Elaboracion ¢
supervision de estudios definitivos de Construccion de Edificaciones.
- Tiempo de participacién minima: /.2 meses.

Se considerard como experiencia en la especialidad indicada, su participacion en cargos
como: Ingeniero Electricista; Especialista en instalaciones eléctricas y/o mecanicas.

6. Especialista en Mecanica de Suelos: Dos (2)
- Ingeniero Civil o Ingeniero Ge6logo, colegiado habilitado para ejercer la profesién; con
disponibilidad para la elaboracion del estudio.
- Contar con experiencia minima de doce (12) meses en la especialidad en la Elaboracion ¢
supervision de estudios definitivos de Construccion de Edificaciones.
- Tiempo de participacién minima: /.2 meses.

Se considerard como experiencia en la especialidad indicada, su participacion en cargos
como: Especialista en mecanica de suelos; Especialista en mecdnica de suelos y geologia;
Especialista en geologia y geotecnia.

Los Profesionales deben presentar: Titulo profesional, diploma de colegiatura y Declaracién Jurada de
estar habilitado para el ejercicio profesional la misma que sera reemplazada por el certificado de
habilidad respectivo a la firma del contrato.

La experiencia de los profesionales se acreditard con constancias o certificados, emitidos por entidad
publica o privada que acredite el cumplimiento del servicio (Art. 46 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado). Estos servicios no podran acreditarse para el otorgamiento de puntaje
referido a la experiencia y calificacion del personal propuesto.

La experiencia se considera a partir de la colegiatura.

Todas las constancias o certificados deberan indicar expresamente el periodo de cada servicio consignado.

La participacion del jefe de estudio, es a tiempo completo por el tiempo que demore la elaboracién del
estudio. El resto de integrantes o especialistas del Equipo Técnico deben tener participacion minima
segtin el tiempo requerido en los RTM y tener disponibilidad cada vez que sean convocados por el
evaluador o drea usuaria de La Entidad hasta la conclusién del Estudio.

Si bien no existe impedimento legal que restrinja la posibilidad de que quien se encuentre participando
en un proceso de seleccion, como parte de un equipo o efectuando labores en un contrato en
ejecucion, pueda participar en un proceso de seleccion; la naturaleza propia del Estudio exige que los
especialistas propuestos se encuentren disponibles al momento de iniciarse la ejecucion contractual,
en otras palabras, una vez otorgada y consentida la Buena Pro, los Especialistas propuestos por el
postor ganador que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarian en la obligacién de
resolver o renunciar a dichos compromisos. (Pronunciamiento N° 024-2006/GTN - Observacion N° 1).
Para acreditar que la experiencia de los profesionales propuestos corresponde a Estudios Definitivos
de Carreteras, podré presentarse cualquier otro documento oficial, que cumpla con el fin de acreditar
lo requerido, siempre que haya sido emitido o suscrito por la Entidad Piiblica o Privada involucrada en
el Contrato que se pretende acreditar. (Pronunciamiento N° 024-2006/GTN).

El personal propuesto puede participar con mas de un postor, sin ser esto motivo de descalificacion
para el postor y profesional. Pero no puede presentarse en dos especialidades con el mismo
participante o postor.

El tiempo de experiencia requerido debe ser el resultado de la sumatoria de los periodos de tiempo de
trabajo efectivo que se acrediten mediante la presentacion de las constancias o certificados de trabajo
solicitados. Para efectos de evaluacién no se consideraran Estudios ejecutados en forma paralela o que
se traslapen (EI tiempo de traslape no se considerara en uno de los servicios presentados).
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Se podran presentar y sera motivo de calificacion, aquellas experiencias recientes de los profesionales
en donde haya culminado su participacién en el mencionado Estudio, considerando que la relacion de
los mencionados profesionales es con la firma consultora, mas no con la Entidad Publica o Privada
Contratante. Es decir cuando el Estudio haya sido terminado y esté en proceso de liquidacion.

Para el caso de Consultores con personeria juridica (empresas y consorcios), ningiin integrante del
equipo técnico podrd ser Representante Legal del Consultor, de lo contrario serd causa de
descalificacion de su propuesta.

17.2.2 INFRAESTRUCTURA
Acreditar disponibilidad de Oficina ubicada en la ciudad de Cajamarca.

Se acreditard con documento de propiedad o compromiso de alquiler acompariados de copia
de recibo de agua o luz, o con Declaracién Jurada que deberd ser formalizada por el postor
ganador al momento de la suscripcion del contrato.

17.2.3 EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA: Acreditar disponibilidad de:
- Dos (2) estacion total

Con una antigiiedad no mayor de 5 afios y con Certificado de Calibracién no mayor de 6
meses, contados estos a partir de la ultima calibracion; estos certificados de calibracién
pueden ser copias simples y deben ser expedidos por una firma especializada o entidad
competente, cuya autorizacion debe ser adjuntada como respaldo. Asimismo, la precision
de la lectura angular debera estar comprendida entre 3 y 5 segundos y el alcance de la
medida para cada prisma, dos (02) como minimo, deberd estar comprendida como
minimo entre 1500 y 2000 metros.

= - Tres (3) equipos de computo operativos

- Tres (3) impresoras

- Un (1) plotter

- Dos (2) camionetas 4x4

- Servicio de internet permanente

- Laboratorio para Ensayos de Mecanica de Suelos, certificado por INDECOPY.

La disponibilidad de los equipos se acredita con los documentos que sustenten la propiedad,
la posesion, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, o con declaraciones
Jjuradas que evidencien la disponibilidad de los equipos o vehiculos, las cuales deberdn ser
formalizadas por el postor ganador al momento de la suscripcion del contrato
(Pronunciamientos 255-2009/DTN, 155-2009/DTN, 141-2009/DTN).

17.3 REFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
El Consultor, en su Propuesta Técnica, presentard su Programacion de Actividades para la
elaboracion del Estudio.

18.00 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO: Se adjunta estructura de costos referencial, los recursos
considerados son concordantes con los RTM solicitados en los TDR.

19.00 ANEXOS:
Formato N°1  : Cédula de notificacién por medios electrénicos

Cajamarca, junio del 2013.
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ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO DEL PIP:
"\MEJORAMIENTO DEL SERVICTIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCTONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA
ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA" - SNTP 239846

AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

PLAZO DE EJECUCION DEL ET: 75 DIAS CALENDARIO 2.5 Meses
MODALIDAD DEL SERVICIO: CONTRATO SUMA ALZADA Fecha
A- SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)
Al Personal Profesional
Ttem | Descripcion Unidad Cant-Personas | Tiempeme: Tanfame: Parcial
A1l | Jefe de Estudio: Ing Ciwl o Arquitecto und 1 25
A12 | Especialista en Arquitectura: Arquitecto (*) und 2 15
A13 | Especialista en Estructwras: Ing. Crval und 2 18
A14 | Especialista en Instal S Ing Sanitario o Ing. Cival und 2 12
A1S | Especialista en Instalaciones Elécricas: Ing Electricista o Mecanico electric und 2 12
A16 | Especialista en Mecanica de Suelos: Ing Civil 0 Ing Gedlogo und 2 12
A2  Personal Técnico
Trem | Descripcion Unidad Cant-Personas | Tiempo-imes Tarifa'mes Parcial
A2l | Asistente de ingemery dos, costos y presup und 2 25
A2 | Topografo mvelador und 2 05
A3 | Dibujante CAD und 2 25
A24 | Tecuco de suelos: toma muestras und 2 02

A3 Personal Auxiliar v de Servicios
Ttem | Descripcion | Unidad Cant-Personas | Tiewpomes | | Tarfame: | Parcial
A31 | Avudante de topografia - Levantam., trazo y mvelacion | und 4 0.2 | | |

A4 Personal No Calificado

Item | Descripcion Unidad Cant-Personas | Tiempo-ine: Tarifa'me: Parcial
41 | Peon: levant topog.. azo, 5n hitos y BMs, poligonal, nivel wnd ) 02
Ad2 | Peon: excavacion de calicatas (aulas) und 7 02
A43 | Peon: excavacion de calicatas (mbunas. cerco p ¢trico, losa, patio) und 4 02
B- OTROS GASTOS DIRECTOS
B.l __Apovo legistico
Ttem | Descripcion: Viaricos Unidad Cant.-Personas Tiempo-me: Corto'mer Parcial
B.1.1 | Profesionales und 1 02
B.12 | Técnicos und 8 02
B13 | Auxiliares y de servicio und 4 02
B.2  Gastos Administratives
Ttem | Descripcion Unidad Costo/und Parcial
Gastos de Licitacion: compra bases y propuesta (capacidad contratacion.
B21 | habilidad profe ], curricul bizacién.etc.) Ghb.
Gastos p/presentar informacién o estudios adicionales por modificaciones o
B22 | venficacion de visbilidad Glb
Gastos p/conp o formular 5, absolver Itas, etc. en
B23 | elproceso de beitacion. ejecucion v finalizacion de obra Gh
B.}  Mobiliario v Equipos
Item | Descripcion: amortizacion Unidad Cantidad Tiewpo-mes rec/mes Costo'und Parcial
31 | Equpos de computo e impresion und 5 25 0.83%
B32 | Equpos vanios: GPS, winchas, etc und 2 20 0.83%
B33 | Equipo fotografico v de filmacién und 2 20 0.83%
Item | Descripcion: alquiler Unidad Cantidad Tiempo-me: Coztormes Parcial
B34 | Plotter und 1 20
B35 | Equpo de topografia: estacion total conpleto und 2 02
B3.6 | Equipo de topografia uvel de ingeniero und 2 02
B.3.7 | Canuoneta 4x4 (inc. operador y combustible) und 2 02
B4 Servicios
Irem | Descripcion: Ensavos de suelos de calicatas Unidad Canridad Costo und Parcial
B41 | Anahsis granulom. conthum, LT LP-IP. pe - Clasthe SUCS (Modulos y 55 HH) Calicata 20
B42 | Ensayos de capacidad de carga Ensayo 10
B43 | Ensayos quimucos: Sales solubles, sulfatos. clonwos Ensayo 10
B44 | Anabisis gramulom, conthum L1 LP-IP, pe - Clanfic SUCS (Tnbunas) Cabcata 4
B45 | Analisis granulom, conthum LI LP-IP, p.e. - Clasific. SUCS (Cerco Penm) Cabeata 10
B46 | Analisis granulom  conthum LT LP-IP, pe. - Clasific. SUCS (Losas) Cabcata 5
Item | Descripcion: Ensavos de agregados de canteras
B47 | Granulometria, p.e . abrasion. matenal que pasa malla 200 (Canteras) Cabcata 5
Item | Descripcion: Transporte de muestras
B8 | Transporte de muestras de ensayos de suelos, canteras, agua (fletes) e naumcs Glb 1
Item | Descripcion: Estudios complementarios
B49 | Informe de Evaluacion de Inpacto Ambiental segun TDR. (Informe para las SILEE) Informe 1
B.4.10 | Elaboracién del Plan de Capacitacion sezun TDR Plan 1
B.3  Materiales v Utiles de Oficina
Ttem | Descripcion Unidad Costo'und Parcial
BS5.1 | Matenal y itles de oficina. dibujo, topografia Glb
B.52 | Copias, reproducciones, impresiones Glb
B5.3 | Matenales fotograficos, filmicos y de mfc - Glb
BS54 [ p'topografia y trazo, on BM's, hitos, etc. Glb
B35 | M les p/toma mestras, ensayos de suelos, disesio mezclas, ete Gib
(*) En la pre mversién (Perfil) estd defimudo el planteamiento arquitectémico y
distribucion de la infraestructura a construir en cada [E. A SUELDOS Y SALARIOS
L B.- OTROS GASTOS DIRECTOS: :
C.- GASTOS GENERALES Y FINANC 8% (A) s
D.- UTILIDAD: 10% (A+C)
SUB TOTAL SINIGV : ST
E IGV 18% (ST)
F.- VALOR REFERENCIAL ELABORACIONET SL:
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FORMATON° 1

CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS
(Fax o correo electronico)

CEDULA N°

FECHA DA, ovonossnesn NIES [ beivs ibsrer- A0 mer i atass

DESTINATARIO
(En caso de Consorcio indicar denominacién de este y
nombre de los que lo integran)

NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando cambio)

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
(Segtin Contrato o documento comunicando cambio)

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
(Segtin Contrato o documento comunicando cambio)

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO
(Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con
la Cédula de Notificacion)

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacion del asunto y breve resefia de contenido)
';.\ N INFORME EVALUADO (Sefialar nimero y fecha de Inforime N2> wcoovonainisamann
%\ | presentacion del Informe evaluado) Did i MES oo AT w5040

EVALUADOR (Indicar nombre del Evaluador y
documento de designacion)

VENCIMIENTO (Seialar la fecha que el Consultor debi6

recabarel informe del evalondor) 13+ R Mes ...ccice ADO <o vovis

El reporte de transmisién por fax o la impresion del correo electronico enviado, acreditan la oportunidad de la
efectiva transmisién de esta Cédula de Notificacién para todos los efectos legales y contractuales, teniendo en
cuenta que el Consultor no ha cumplido con recabar el informe de revision o evaluacién en la oportunidad que se

sefiala en los TDR.

Por lo tanto, la notificacién de la decisiéon administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computédndose los

plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Notificado por:

NOMBRE sk et B AR B A e O S A R A PR

CARGO S e e e A S P S e e oS

-
-
-
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CAPITULO IV
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion de la
mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el articulo 46 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores
de evaluacion:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS PARA SU ASIGNACION®

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (35 puntos)™

A.1l. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD: 10 puntos

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado por el
postor correspondiente a la actividad objeto del proceso,
durante un periodo de hasta 15 afios a la fecha de
presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo
acumulado equivalente a tres (03) veces el Valor Referencial.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria correspondientes
a la actividad objeto del
proceso.

M >= 03 veces el valor

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de:
contratos y su respectiva conformidad por la prestacion
efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacidon se
acredite documental y fehacientemente, con con voucher de
deposito, reportes de estado de cuenta, cancelacién en el
documento, entre otros, correspondientes a un méaximo de diez
(10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago
para acreditar la prestacion de un solo servicio, se debera
acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan servicios
independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la
evaluacion y calificacion, los diez (10) primeros servicios
indicados en el Anexo N° 6 referido a la Experiencia del Postor
en la actividad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, sélo se
considerard como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentacion de propuestas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades

13

14

15

referencial:
10 puntos

M >= 02 veces el valor
referencial y < 03 veces el valor
referencial:

05 puntos

M >= 01 veces el valor
referencial y < 02 veces el valor
referencial:

0 puntos™®

De acuerdo con el articulo 46 del Reglamento, para la determinacién de los puntajes de cada factor de evaluacion, debera
considerarse los margenes aqui establecidos. En ningun caso, podra establecerse puntajes que excedan dichos margenes.

De conformidad con el articulo 46 del Reglamento, el puntaje debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en
la actividad y en la especialidad; asi como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio, cuando este haya sido
previsto en las Bases.

El Comité Especial define los rangos de evaluacion e indica cuales son los parametros en cada rango. Asimismo, podra
cambiar la metodologia para la asignacion de puntaje.
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FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION®®

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de
pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en
consorcio, debera presentarse la promesa formal de consorcio
o el contrato de -consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de
procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, se
entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacibn se presumira que
las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripciéon del contrato o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y
presentar el Anexo N° 6 referido a la Experiencia del Postor en
la actividad.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la
especialidad servira para acreditar la experiencia en la
actividad.

IMPORTANTE:

Cuando el objeto del proceso sea la elaboracion de
expedientes técnicos debera acreditarse la experiencia en la
actividad con copia simple de: contratos y su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de
pago referidos a servicios prestados en la elaboracion de
expedientes técnicos, sin considerar el tipo de especialidad
prevista en el articulo 268 del Reglamento.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 20 puntos

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado por el
postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto
del proceso, durante un periodo de hasta 10 afios a la fecha de
presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo
acumulado equivalente a dos (02) veces el Valor Referencial.

Se considerara servicio similar a estudios definitivos para la
rehabilitacion o mejoramiento y construccion de edificaciones
en general.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria iguales o
similares al objeto de la
convocatoria

M >= 02 veces el valor
referencial:
20 puntos

M >=01 veces el valor referencial

~
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” PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS PARA SU ASIGNACION

Acreditacion: y < 02 veces el valor referencial:
La experiencia se acreditara mediante copia simple de: 10 puntos
contratos y su respectiva conformidad por la prestacion
efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelaciéon se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, reporte de estado de cuenta, cancelacion, entre
otros, correspondientes a un maximo de diez (10) servicios
iguales o similares al objeto del proceso.

M < 01 vez el valor referencial:16
0 puntos

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago
para acreditar la prestacion de un solo servicio, se debera
acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan servicios
independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la
evaluacion y calificacion, los diez (10) primeros servicios
indicados en el Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor
en la especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, sélo se
considerard como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentacion de propuestas,
debiendo  adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de

pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en
consorcio, debera presentarse la promesa formal de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de
procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, se
entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del contrato
de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne
el porcentaje de participacibn se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y
presentar el Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor en
la especialidad.

A.3. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 05 puntos
Criterio:

*El Comité Especial define los rangos de evaluacién e indica cuales son los parametros en cada rango. Asimismo, podra

cambiar la metodologia para la asignacion de puntaje.

o,
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FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION®®

Se evaluara el nivel de cumplimiento del postor, respecto de
los servicios de consultoria de obra presentados para acreditar
la experiencia del postor, en funcién al nimero de constancias
de prestacion presentadas.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de un maximo de diez (10)
constancias de prestacion o cualquier otro documento que,
independientemente de su denominacion, indique, como
minimo, lo siguiente:

1. La identificacién del contrato indicando como minimo su
objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que
asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por
adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran
aplicado durante la ejecucion contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista
durante la ejecucién de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente
formula de evaluacion'’:

PCP= PE x CBC
NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al
postor.

PF = Puntaje maximo al postor.
NC = Numero de contrataciones
presentadas para acreditar la
experiencia del postor.

CBC = Numero de constancias
de prestacion vélidas.

05 puntos™®

EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL
PROPUESTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
40 puntos

Criterio:

Se evaluard en funcion al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto en Elaboracién de
Estudios Definitivos. Se considerardan como trabajos o
prestaciones similares a los siguientes: Estudios definitivos
para la para la Rehabilitaciébn o Mejoramiento y construccion
de edificaciones en general.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:
Mediante la presentaciébn de copia simple de contratos de
trabajo y su respectiva conformidad, constancias o certificados.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la
experiencia que acredite como tal, también podra utilizarla para
acreditar su experiencia como personal propuesto para la
prestacion del servicio de consultoria, de ser el caso.

17
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(40 puntos)

Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento N° 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

De consignarse en las Bases el factor cumplimiento del servicio, el puntaje que se asigne al mismo debe tener en
consideracion los margenes de puntaje sefialados por el articulo 46 del Reglamento, el mismo que precisa que el puntaje
correspondiente a la experiencia debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la

especialidad, asi como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio.

~
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FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION®®

Si bien no existe impedimento legal que restrinja la posibilidad
de que quien se encuentre participando en un proceso de
seleccién, como parte de un equipo o efectuando labores en
un contrato en ejecucién, pueda participar en un proceso de
seleccion; la naturaleza propia del Estudio exige que los
especialistas propuestos se encuentren disponibles al
momento de iniciarse la ejecucién contractual, en otras
palabras, una vez otorgada y consentida la buena pro, los
especialistas propuestos por el postor ganador que se
encuentren comprometidos en otros trabajos, estarian en la
obligaciéon de resolver o renunciar a dichos compromisos
(Pronunciamiento N° 024-2006/GTN - Observacién N° 1).

Para acreditar que la experiencia de los profesionales
propuestos corresponde a la elaboracion de Estudios
definitivos o Elaboraciéon de Expedientes Técnicos para la
para la Rehabilitacion o Mejoramiento y construccion de
edificaciones en general; podra presentarse cualquier otro
documento oficial, que cumpla con el fin de acreditar lo
requerido, siempre que haya sido emitido o suscrito por la
Entidad involucrada en el Contrato que se pretende acreditar.
(Pronunciamiento N° 024-2006/GTN).

En ese sentido, se aceptaran documentos complementarios al
certificado que acrediten que la experiencia si corresponde a
un Estudio Definitivo, tales como: Certificados, Constancias,
Resoluciones Directorales que aprueben la Liquidacion del
Estudio. No se aceptaran copia de Informes de Estudios.

El personal propuesto puede participar con mas de un postor,
sin ser esto, motivo de descalificacibn para el postor y
profesional. Pero no puede presentarse en dos especialidades
con el mismo participante o postor. Para efectos de evaluacion
no se consideraran Estudios ejecutados en forma paralela o
gue se traslapen (el tiempo de traslape no se considerara en
uno de los servicios presentados).

El tiempo de experiencia efectiva requerido debe ser el
resultado de la sumatoria de los periodos de tiempo de trabajo
efectivo que se acrediten mediante la presentacion de las
constancias o certificados de trabajo solicitados. Se aclara que
de existir tiempos que presenten traslape solo sera tomado en
cuenta el tiempo en uno de los servicios.

Se podran presentar y serd motivo de calificacion, aquellas
experiencias recientes de los profesionales en donde haya
culminado su participacion en el mencionado Estudio,
considerando que la relacion de los mencionados
profesionales es con la firma consultora, mas no con la Entidad
Contratante. Es decir aun cuando el Estudio haya sido
terminado y esté en proceso de liquidacion.

La participacion del especialista en la especialidad propuesta,
debe ser sustentada, a efectos de que se pueda evaluar el
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FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION®®

tiempo efectivo de acuerdo a lo establecido en las bases.
(Tiempo de intervencién de acuerdo al contrato).

Los certificados que sirven para acreditar los requerimientos
técnicos minimos se pueden volver a presentar para acreditar
los factores de evaluacion.

Se aplicara el mismo criterio para las demas especialidades

La asignacion de puntajes se realizara del siguiente modo:

1. JEFE DE ESTUDIO:

Criterio:

Se evaluara las constancias o certificados consignados en el
Anexo 11, que acrediten su experiencia de Ingeniero Civil,
como Jefe de Estudio o Jefe de Supervision de Estudios, con
experiencia en la elaboraciéon de Estudios definitivos para la
para la Rehabilitacibn o Mejoramiento y construccion de
edificaciones en general. Todas las Constancias o Certificados
deberan indicar expresamente el periodo efectivo de cada
servicio consignado.

Acreditacion:
Mediante la presentacién de copia simple de contratos de
trabajo y constancias o certificados de trabajo.

2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:

Criterio:

Se evaluara las constancias o certificados consignados en el
Anexo 11, que acrediten su experiencia como Arquitecto, con
experiencia disefio arquitectonico para la elaboracion o
supervision de Estudios definitivos para la Rehabilitacion o
Mejoramiento o construccién de edificaciones en general o
edificaciones de instituciones educativas. Todas las
Constancias o Certificados deberan indicar expresamente el
periodo efectivo de cada servicio consignado.

Acreditacion:
Mediante la presentacion de copia simple de contratos de
trabajo y constancias o certificados de trabajo.

3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

Criterio:

Se evaluara las constancias o certificados consignados en el
Anexo 11, que acrediten su experiencia como Ingeniero Civil,
con experiencia en Estructuras para elaboracién o supervision
de Estudios definitivos para la para la Rehabilitaciéon o
Mejoramiento 0 construccion de edificaciones en general o
edificaciones de instituciones educativas. Todas las
Constancias o Certificados deberan indicar expresamente el
periodo efectivo de cada servicio consignado.

Acreditacion:
Mediante la presentacién de copia simple de contratos de
trabajo y constancias o certificados de trabajo.

Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a dieciocho (18) meses
10 puntos

TE > doce (12) meses y <
dieciocho (18) meses:
08 puntos

TE <= doce (12) meses:
00 puntos

Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a dieciocho (18) meses
06 puntos

TE > doce (12) meses y <
dieciocho (18) meses:
04 puntos

TE <= doce (12) meses:
00 puntos

Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a dieciocho (18) meses
06 puntos

TE > doce (12) meses y <
dieciocho (18) meses:
04 puntos

TE <= doce (12) meses:
00 puntos

~
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FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION®®

4. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

Criterio:

Se evaluara las constancias o certificados consignados en el
Anexo 11, que acrediten su experiencia como Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil, con experiencia en instalaciones
sanitarias en elaboracion o supervisién de Estudios definitivos
para la para Rehabilitacion o Mejoramiento o construccién de
edificaciones en general o edificaciones de instituciones
educativas. Todas las Constancias o Certificados deberan
indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio
consignado.

Acreditacion:
Mediante la presentacién de copia simple de contratos de
trabajo y constancias o certificados de trabajo.

5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

Criterio:

Se evaluara las constancias o certificados consignados en el
Anexo 11, que acrediten su experiencia como Ingeniero
Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista, con experiencia
en la especialidad de instalaciones eléctricas y/o mecanicas en
la elaboraciéon o supervision de Estudios definitivos para la
para la Rehabilitacion o Mejoramiento o construccion de
edificaciones en general o edificaciones de instituciones
educativas. Todas las Constancias o Certificados deberan
indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio
consignado.

Acreditacion:
Mediante la presentacion de copia simple de contratos de
trabajo y constancias o certificados de trabajo.

6. ESPECIALISTA EN MECANICO DE SUELOS:

Criterio:

Se evaluara las constancias o certificados consignados en el
Anexo 11, que acrediten su experiencia como Ingeniero Civil o
Ingeniero Gedlogo, con experiencia en la especialidad de
mecanica de suelos y geologia o especialista en geologia o
geotecnia en la elaboracion o supervision de Estudios
definitivos para la para la Rehabilitacion o Mejoramiento o
construccion de edificaciones en general o edificaciones de
instituciones educativas. Todas las Constancias o Certificados
deberan indicar expresamente el periodo efectivo de cada
servicio consignado.

Acreditacion:
Mediante la presentacién de copia simple de contratos de
trabajo y constancias o certificados de trabajo.

Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a dieciocho (18) meses
06 puntos

TE > doce (12) meses y <
dieciocho (18) meses:
04 puntos

TE <= doce (12) meses:
00 puntos

Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a dieciocho (18) meses
06 puntos

TE > doce (12) meses y <
dieciocho (18) meses:
04 puntos

TE <= meses (12) meses:
00 puntos

Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a dieciocho (18) meses
06 puntos

TE > doce (12) meses y <
dieciocho (18) meses:
04 puntos

TE <= meses (12) meses:
00 puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS PARA SU ASIGNACION

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS" 25 puntos (25 puntos)

C.1. PERSONAL ASIGNADO A LOS SERVICIOS....... 10 puntos

Criterio:

Se otorgara el méximo puntaje al postor que oferte personal
profesional, distinto o adicional a aquellos que hubieran sido
solicitados en las presentes Bases; el postor propondra vy
sustentard la adopcion del personal profesional propuesto, )
tomando en consideracion las caracteristicas de ingenieria y |- Presenta un profesional para

socio ambientales en el rubro: el rubro, describe y analiza su
participacion en dicho rubro y

[) Manejo socio ambiental de conflictos. su mejora en el servicio
ofertado: 10 puntos

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacién de una declaracién |- No presenta profesional para el
jurada, en la cual el postor desarrollara la mejora ofertada, | rubro, ni describe ni analiza su
adicionando copia del titulo profesional y copia de su| Participacion 0 puntos

colegiatura.

C.2 PROGRAMACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO: .o, 15 puntos

Criterio:

Se otorgara el puntaje al postor que presente la programacion
secuencial de todas las tareas/actividades que desarrollara
para el cumplimiento del servicio, incluyendo los hitos de
entrega, asi como una programacién de utilizacion de personal
y equipos para todas las fases del servicio, diferenciando las
actividades de campo y gabinete y desagregando en
actividades principales y secundarias. Mejora 1 : 10 puntos

Mejora 1: Presenta programacion PERT-CPM/Diagrama
GANTT, tomando como hitos las fechas obligatorias definidas | Mejora 2 : 05 puntos
en los Términos de Referencia, como son: los plazos de
presentacion de informes de la Supervision de Obra.

La duracion de las actividades se expresara en dias, semanas y
meses, se indicara el inicio y fin de cada tarea/actividad, se
asignaran los recursos (personal profesional y equipos) que se
va a utilizar por cada tarea/actividad de acuerdo a su
coeficiente de participacién de la propuesta técnica.

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion grafica de la
programacion correspondiente.

Mejora 2: Presenta cronograma de utilizacién de personal y
equipos, para todas las fases del servicio.

® | as Bases podran establecer aquellos aspectos que seran considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de

mejoras se les otorgara puntaje.

@
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2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS PARA SU ASIGNACION®

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacién de una declaracion

jurada.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

IMPORTANTE:

e Los factores de evaluacion no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos.

e Para acceder a la etapa de evaluacion econoémica, el postor debera obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

% Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.

©
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria para La
Elaboracién del Expediente Técnico del PIP: “Mejoramiento del Servicio Educativo en las
Instituciones Educativas de Nivel Primario en las Localidades de: El Tuco, Tuco Bajo,
Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, en la Provincia de Hualgayoc - Region
Cajamarca”, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, en adelante
LA ENTIDAD, con RUC N° 20453744168, con domicilio legal en Jr. Santa Teresa de Journet N°
351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por su Gerente General Eco. Lelio Antonio
Séenz Vargas, identificado con DNI N° 26719863, y de otra parte ..............ccccevvceieiiiiieeenns, CON
RUC N° ................ , con domicilio legal en ..............cooiiiiiiii. ..., inscrita en la Ficha N°
........................... Asiento N° ................ del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
.................. , debidamente representado por su Representante Legal,
et etetereie e, CONO DN N , segun poder inscrito en la Ficha N°
.............. , Asiento N° ............ del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de ............, a
quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha .................... , el Comité Especial adjudicé la Buena Pro de la ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA
N° 016-2013-GR.CAJ, para la contratacidn del servicio de consultoria para La Elaboracion del
Expediente Técnico del PIP: “Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones
Educativas de Nivel Primario en las Localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza,
La Ramada y Santa Rosa, en la Provincia de Hualgayoc - Regiéon Cajamarca”, a (INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO), cuyos detalles e importe, constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto La Elaboracion del Expediente Técnico del PIP:
“Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Primario en
las Localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, en la
Provincia de Hualgayoc - Regién Cajamarca”, conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a (CONSIGNAR MONEDA Y MONTO),
(CONSIGNAR SI O NO) incluye IGV.?

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, seguros e impuestos, asi como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecuciéon de la prestacion materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Nuevo Soles, en
PAGOS PARCIALES (Cuatro valorizaciones de 20%, 40% y 40%) segun los estipulado den los
Término de Referencia, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, asi como lo establecido en la liquidacién del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios debera

21

22

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaracién jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8) en su propuesta técnica.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos ejecutados, a
fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligacién de efectuar el pago dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses conforme
a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la
oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de........... dias calendario, el mismo que se
computa a partir de la entrega de terreno o firma del Acta de Transferencia de Funciones de parte
del anterior supervisor o inspector de existir.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 23 y los
documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd a la suscripcion del contrato la respectiva garantia solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacibn automética a sélo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/...................... , a través de la Carta Fianza. Cantidad
que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia
hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Esta garantia es emitida por una empresa bajo el ambito de supervisién de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o0 que estén
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

La garantia de fiel cumplimiento deberd encontrarse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacién final.24

Alternativamente, las micro y pequefias empresas podran optar que, como garantia de fiel
cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original,
conforme a lo establecido en el articulo 39° de la Ley. Para este caso, la retencién de dicho
monto se efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esté facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera
con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 164°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del postor ganador de la Buena Pro.

2% De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, previamente a la suscripcion
del contrato, las Entidades podran aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con
una vigencia de un (1) afio, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcién de la
prestacién.

o,
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

LA ENTIDAD otorgara un Adelanto Directo hasta el 20% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los cinco (5) dias calendarios
posteriores a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL
CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la ampliacién del plazo de ejecucién de la
prestacion por el numero de dias equivalente a la demora, conforme al articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

La amortizacion de los adelantos se realizard mediantes descuentos proporcionales de los
dos primeros pagos (Valorizaciones 1y 2) que se efectué al Consultor.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y serd otorgada por la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE LA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en funciéon a la
complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias
calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que
correspondan.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de un (1) afio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto

% Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulos 171y 172 del Reglamento.

@
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maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
monto del item que debid ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucidn periddica, a la prestacién
parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final (de ser
el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, el Cédigo Civil y demés normas aplicables, segin corresponda.

OTRAS PENALIDADES:

En concordancia con el Articulo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo No 184-2008-EF, se considera otras penalidades como las
siguientes:

N° INFRACCION MULTA

1 POR NO CONCURRIR A LA PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO %
Es obligatorio que a la Presentacion concurran el consultor/represéntate legal
y todo su equipo técnico de su propuesta. La penalidad se aplicara
cuando uno de los antes sefialados no concurra al acto de presentacion
en la fecha fijada en el Acta de Inicio del Servicio. 10/1000

2 POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO
Es obligatorio que a la Entrega de Terreno concurran el consultor/representante
y el jefe del estudio. La penalidad se aplicara cuando uno de ellos no concurra
a la Entrega de Terreno en la fecha fijada en el Acta de Inicio del Servicio 10/1000

3 POR NO PRESENTAR SU PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuando el consultor no presente la Programacion de Actividades en la fecha
Fijada en el Acta de Inicio del Servicio.
La aplicacion de la penalidad no exime al Consultor de la presentacion de la
Programacion, para lo cual La Entidad le fijard un nuevo plazo perentorio 10/1000

4 POR NO UTILIZAR EQUIPOS Y LOGISTICA OFERTADOS

2 Equipo Técnico/Personal del Equipo Técnico, comprende el jefe de estudio y los especialistas profesionales, técnicos o

auxiliares de la oferta técnica del Consultor.
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Cuando el consultor no cuenta con los equipos y logistica requeridos u

Ofrecidos en su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para

la ejecucion del estudio.

La penalidad se aplicara por cada equipo faltante o incompleto, siempre

gue sea constatado por el evaluador mediante acta. 5/1000

5 POR NO COCURRIR A LA REVISION Y/O REUNION DE TRABAJO
CONVOCADAS, O NO VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO.
El personal del equipo técnico, debe tener disponibilidad para participar
directamente en la ejecucion del estudio y en la revision de los informes.
La penalidad se aplicara por cada vez que el personal del equipo técnico que haya
sido convocado por el Evaluador o el Area Usuaria de La Entidad, para fines del
cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su participacion de forma
injustificada; asimismo cuando no viajan a la zona donde se desarrolla el estudio
de acuerdo a la Programacion de Actividades. 10/1000

6 POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR MAL DESEMPENO,
A PEDIDO DE LA ENTIDAD.
Cuando La Entidad solicita el cambio de algun integrante del equipo técnico por
desempefio deficiente, negligente o insuficiente, en el cumplimiento de sus
obligaciones.
La penalidad se aplicara por cada integrante del equipo técnico cambiado 20/1000

7 POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR CAUSAS
QUE NO TERNGAN ORIGEN EN FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, A
PEDIDO DEL CONSULTOR.
Siempre que sean aprobados por La Entidad y el Area Usuaria
La penalidad se aplicara por cada integrante del equipo técnico cambiado 20/1000

El monto maximo de la penalidad, por mora o de otras penalidades, es del diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente o del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo de
otras penalidades, La Entidad podra resolver el contrato, seguin lo establecido en los articulos
167° y 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso c),
y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir
a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién
correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cdodigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA
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La liquidacién del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el articulo 179
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?’

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Toda controversia surgida durante la etapa de ejecucion del contrato, inclusive por defectos
o0 vicios ocultos, debera resolverse mediante conciliacion y/o arbitraje; excepto la decision
del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloria General de la Republica de aprobar
0 no la ejecucion de prestaciones adicionales; asi mismo, no constituyen materia arbitrable
los supuestos de enriquecimiento sin causa.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliacién y/o arbitraje dentro de los

plazos de caducidad previstos en los articulos 144°, 170°, 175°, 176°, 177°, 179°, 181°,

184°, 199°, 201°, 209°, 210°, 211° y 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado por DS N° 184-2008-EF y modificado mediante DS N° 138-2012-EF

En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliaciéon de manera

previa al arbitraje, éste deberd iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) dias

habiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial; la conciliacién debera
ser solicitada ante un Centro de Conciliacion acreditado por el Ministerio de Justicia, con
sede en la Ciudad de Cajamarca

La sede arbitral sera en la Ciudad de Cajamarca.

Las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciaran en la

fecha de recepcion de la solicitud para someter una controversia a arbitraje.

El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) arbitros, los

mismos que deberan contar con especializacién acreditada en derecho administrativo,

arbitraje y contrataciones del Estado y haber intervenido en la emisién de un minimo de
cinco (05) laudos relacionados con el objeto del contrato en controversia.

El pago de los gastos arbitrales serdn de cargo de la parte demandante; siendo aplicable el

mismo criterio en caso se formule reconvencion.

Los gastos arbitrales no podran ser mayores a los sefialados en la Tabla de Aranceles

Administrativos y Honorarios de Arbitros de la Direccion de Arbitraje Administrativo del

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Los gastos arbitrales se cancelaran tal como se indica:

a) Treinta por cien (30%) a la presentacion de la demanda o reconvencion.

b) Setenta por cien (70%) a la presentacion de alegatos.

Las actuaciones arbitrales estaran sujetas a las reglas siguientes:

a) Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo
contrato, cualquiera de las partes puede pedir a los arbitros la acumulacion de las
pretensiones a dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por D.Leg. N° 1017 y modificado por y Ley N°
29873; y su Reglamento, aprobado por DS N° 184-2008-EF, modificado por DS N° 138-
2012-EF; sin embargo, la acumulacién sélo sera procedente si ambas partes estén de
acuerdo.

b) Una vez presentada la demanda arbitral y la contestacion a la demanda; no se aceptara
ninguna modificacién o ampliacion, ni la inclusion de mayores medios probatorios;
excepto se trate de medios probatorios generados en forma posterior a la presentacion
de la demanda arbitral o la contestacion a la demanda; o en caso que en la demanda o
contestacion se haya hecho referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a
presentar o proponer; el mismo criterio se aplicara en el caso de reconvencion.

c) En caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales correspondientes a la
demanda, se procedera por Unica vez a conceder un plazo adicional, el mismo que no
podra ser mayor al plazo inicial y en caso de persistir el incumplimiento, se debera
archivar el arbitraje.

En caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales correspondientes a la

27

De conformidad con los articulos 216 y 217 del Reglamento, podra adicionarse la informacién que resulte necesaria para
resolver las controversias que se susciten durante la ejecucién contractual. Por ejemplo, para la suscripcion del contrato vy,
segun el acuerdo de las partes podra establecerse que el arbitraje sera institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje
del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,
debera indicarse si la controversia se sometera ante un tribunal arbitral o ante un arbitro Gnico.

~
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reconvencion, se procedera por Unica vez a conceder un plazo adicional, el mismo que
no podra ser mayor al plazo inicial y en caso de persistir el incumplimiento, se debera
archivar la reconvencion y se continuara con el arbitraje.

d) En caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales seran calculados de manera
proporcional a la etapa en la que se encuentre.

e) El presidente del Tribunal no podra decidir por si solo cuestiones de ordenacién,
tramitacion e impulso de las actuaciones arbitrales.

f) Las excepciones y/o oposiciones deberdn oponerse a mas tardar en el momento de
presentar la contestacion a la demanda o reconvencién; se correra traslado a la otra
parte para que exprese lo conveniente a su derecho en un plazo de veinte (20) dias
habiles; luego de lo cual resolvera el Tribunal en un plazo maximo de diez (10) dias
habiles, como condicién previa para la continuidad del arbitraje.

g) Las objeciones deberan interponerse en un plazo maximo de cinco (05) dias hébiles de
haber tomado conocimiento.

h) Los plazos para presentacién de demanda arbitral y contestacion demanda arbitral seran
de veinte (20) dias habiles; el mismo criterio se aplicara en el caso de la reconvencién.

i) El plazo para interponer reconsideracién contra las decisiones distintas al Laudo, sera de
cinco (05) dias habiles y ésta suspende la ejecucion de la decision reconsiderada.

i) Las partes, respecto al laudo arbitral podran solicitar la rectificacién, interpretacion,
integracion y exclusion del laudo; en un plazo que no debera exceder los quince (15)
dias habiles.

k) El plazo para la emisién de Laudo y su natificacion sera de treinta (30) dias habiles, sin
ninguna posibilidad de ampliar dicho plazo; cuyo plazo se computara a partir del dia
siguiente de vencido el plazo para la presentacion de alegatos y en caso se haya
solicitado informe oral, luego de realizada dicha audiencia.

[) Eltribunal arbitral no esta facultado para ejecutar sus laudos y decisiones.

m) La recusacion contra los &rbitros podrd interponerse ain cuando se haya iniciado el
plazo para la emision de un laudo.

n) El tribunal arbitral dara por terminadas las actuaciones cuando el demandante no
presente su demanda en el plazo establecido.

1.10. Las recusaciones contra los arbitros seran resueltas por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).

1.11. Las controversias deberan resolverse de acuerdo a derecho y conforme a lo sefialado en la
Constitucién Politica, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y las normas de
derecho publico y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente ese orden de
preferencia en la aplicacion del derecho.

1.12. El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa
juzgada y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su natificacién a las partes, salvo
gue contra él se interponga recurso de anulacion ante el Poder Judicial, en cuyo caso su
exigibilidad queda suspendida.

1.13. La interposicion de recurso de anulacién contra el laudo no requiere que la parte
impugnante acredite la constituciéon de fianza bancaria solidaria, incondicionada y de
realizacion automatica a favor de la parte vencedora.

1.14. La solicitud de suspension de ejecucion del laudo, se concedera cuando se ofrezca como
garantia caucion juratoria por el monto de las obligaciones establecidas en el laudo.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

La Ejecucion del presente contrato queda condicionada a la efectiva asignacion de recursos
financieros que se autoricen en las leyes anuales de Presupuesto acorde a lo establecido en el
numeral 27.3° del Art. 27° de la Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto, procediendo en dichas circunstancias a la resolucion del contrato por parte de la
Entidad, por razones de indole presupuestal, en cuyo caso no correspondera el reconocimiento

de lucro cesante ni indemnizacién alguna a favor del contratista.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

@ Y,
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CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: (CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION
DEL CONTRATO)

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y econémicas y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Cajamarca a
los......... diasdelmesde ............. de 2013.

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

~
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FORMATO N° A

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

Licitacién Publica ()
Concurso Publico ()
Adjudicacion Directa Publica ()
Adjudicacion Directa Selectiva ()
Adjudicacion de Menor Cuantia ( X)) N° 075-2016-GR.CAJ

Denominacion del proceso:

Consultoria: La Elaboracion del Expediente Técnico del PIP: “Mejoramiento del Servicio
Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Primario en las Localidades de:
El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, en la Provincia de
Hualgayoc - Regiéon Cajamarca”.

DATOS DEL PARTICIPANTE:
" Nombre o Razén Social:

“ Domicilio Legal:

®'R.U.CN° ® Ne Teléfono (s) ®) Ne Fax

® Correo(s) Electrénico(s):

El que suscribe, Sr.(a): , identificado con DNI N° ,
representante Legal de la empresa , que
para efecto del presente proceso de seleccidn, solicito ser notificado al correo electrénico consignado
en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el periodo que dure dicho
proceso.

Cajamarca, de de 20...

Firma, Nombres y Apellidos del postor

~
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FORMATO N° 1%

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

(O 1T 4o = o7 TR

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADJUDICACION
DIRECTA PUBLICA N° 016-2016-GR.CAJ

Presente.-

(CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA Y/O
CONSORCIQ)), identificado con DNI (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL) y N°
RUC N° (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA), debidamente representado por su
(CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASi COMO SU
NOMBRE COMPLETO), identificado con DNI N° .............. , tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacién con la Adjudicacién Directa Publica N° 016-2016-GR.CAJ, a fin de acreditar a
nuestro apoderado: (CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO) identificado con DNI N° ........... ,
guien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos
vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.”

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

% El presente formato serd utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el

representante comun del consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccion.

2 ncluir dicho parrafo sélo en el caso de personas juridicas.
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FORMATO N° 2

FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

PROPONENTE:

Consulta N°..................

Referencia(s) de las Bases

Seccion: ............

Pagina: ..............

Consulta:

PROPONENTE:

Consulta N°..................

Referencia(s) de las Bases

Seccion: ............

Pagina: ..............

Consulta:

Nota.- Este formulario seré llenado en Arial 10
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADJUDICACION
DIRECTA PUBLICA N° 016-2016-GR.CAJ

Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, ................... , postor y/o Representante Legal de (CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA), identificado con (CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD) N° (CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), con poder inscrito en
la localidad de (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA) en la Ficha N°
(CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA) Asiento N° (CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA), DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta
a la verdad:

Nombre o Razén Social
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono : | Fax :

Cajamarca,.......c.ccovevieienenn..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA — SEDE CENTRAL \
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e BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADJUDICACION
DIRECTA PUBLICA N° 016-2016-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de consultoria de obra: La Elaboracion del Expediente Técnico del PIP:
“Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Primario en las
Localidades de: ElI Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, en la
Provincia de Hualgayoc - Regién Cajamarca”, de conformidad con los Términos de Referencia, las
demas condiciones que se indican en el Capitulo Il de la seccion especifica de las Bases y los
documentos del proceso.

CajamarCa,........ooeuiiii

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

IMPORTANTE:

e Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de otros documentos para acreditar el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos, conforme a lo sefalado en el
contenido del sobre técnico.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADJUDICACION
DIRECTA PUBLICA N° 016-2016-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de (CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccién y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como en la Ley N° 27444, ey del Procedimiento Administrativo General.

CajamarCa,. ... ...oviii

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADJUDICACION
DIRECTA PUBLICA N° 016-2016-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°
016-2016-GR.CAJ, responsabilizdndonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado), de conformidad con lo establecido por el articulo 141 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Designamos  al Sr....ccciiiiiiii , identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comUn en...........cccccceevinnnen.

OBLIGACIONES DE (NOMBRE DEL CONSORCIADO 1): % de Obligaciones
= (DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA) (%)
= (DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES) (%)
OBLIGACIONES DE (NOMBRE DEL CONSORCIADO 2): % de Obligaciones
= (DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA) (%)
= (DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES) (%)
TOTAL: 100%
Cajamarca,.........cccovveveveiiiiinnnns.
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
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ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADJUDICACION
DIRECTA PUBLICA N° 016-2016-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de consultoria de obra: La
Elaboracién del Expediente Técnico del PIP: “Mejoramiento del Servicio Educativo en las
Instituciones Educativas de Nivel Primario en las Localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva
Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, en la Provincia de Hualgayoc - Regién Cajamarca” en el
plazo de (CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO) dias calendario.

Cajamarca,.......c.coovevieiiiennnnnn.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ-1ra. Conv., derivad de la

Lod ADP No 016-2013-GR.CAJ —LRA. CONV. )
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ANEXO N° 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD
Sefiores
COMITE ESPECIAL
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 016-2016-GR.CAJ
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

No CLIENTE OEJEEL?C?OEL CCI)\IMISI%:C')’:;G%Q$§E)E FECHA¥® MONEDA IMPORTE T'POVEEITCA/WB'O MOX'ESJSEATSSQDO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL
Cajamarca,.........ccoeevvieieiieiiiiienn

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

30
31

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ-1ra. Conv., derivad de la
ADP No 016-2013-GR.CAJ —1RA. CONV.

BASES INTEGRADAS

»

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL

ANEXO N° 7
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 016-2016-GR.CAJ

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CLIENTE Og‘éERI/CI)C?CI)EL CgMg§§%%ﬁ$g IIDE FECHA® MONEDA IMPORTE TIPOVEEI_IC_::MB 10 MOANS:'S'\;CIS;I\'BJSSAEDO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
TOTAL
Cajamarca,.........cccoeeveneinnnnnn.

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segtn corresponda.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

@




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ-1ra. Conv., derivad de la
ADP No 016-2013-GR.CAJ —1RA. CONV.

RUC: 20453744168

ke/Y

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ADP No 016-2013-GR.CAJ —1RA. CONV. ”
BASES INTEGRADAS ke
ANEXO N° 8

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la ADJUDICACION
DIRECTA PUBLICA N° 016-2016-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccién y los Términos de Referencia, mi propuesta econdmica es la siguiente:

COSTO TOTAL

CONCEPTO [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta econdémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Cajamarca,........ccoooeeiiiiiiii

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




o, GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA — SEDE CENTRAL Y \

=y ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ-1ra. Conv., derivad de la N
3 ADP No 016-2013-GR.CAJ —1RA. CONV. Re/Y
ANEXO N° 9

NOMINA DEL PERSONAL

A continuacién se presenta la relacion del Personal Profesional propuesto para la realizacion del
expediente técnico, que sera asignado por el tiempo previsto para su ejecucion y que sera materia de
evaluacion en base la acreditacion que se acompafa mas adelante.

) Tiempo % de
N° CARGO Nombres y Apellidos PROFESION requerido | participacion
(meses)
1 | Jefe de Estudio
2 | Especialista en
Arquitectura: 2 Profes.
3 | Especialista en
Estructuras: 2 Profes.
Especialista en
4 |Instalaciones
Sanitarias: 2 Profes.
Especialista en
> |Instalaciones
Eléctricas: 2 Profes.
Especialista en
6 | Mecanica de Suelos:
2 Profesionales
Especialista en
7 impacto ambiental
(Opcional)
8
9
10
De no cumplirse con los requerimientos técnicos Minimos de los especialistas, la propuesta
guedara descalificada.
El que suscribe, , Representante Legal de

, Se compromete que para el servicio
materia del concurso se asignara al personal indicado y que se cuenta con el Compromiso de
Participacion del personal que se contratara, en caso de obtener la Buena Pro.

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL
PROPUESTO PARA EL SERVICIO

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI N° ......ccccooeveeeiiiiiinns , mediante la presente
Declaracion Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la estudio
alaObra........cccooioiiiii que postula el Postor ..........ccccceunennn. , en caso que éste obtenga

la Buena Pro de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 075-2013-GR.CAJ, derivada de la
Adjudicacion Directa Publica N° 016- 2013-GR.CAJ, convocado por EL GOBIERNO REGIONAL
DE CAJAMARCA.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que la experiencia que acredito en el presente
proceso ha sido adquirida habiéndome encontrado ya colegiado y que no tengo compromiso alguno
que imposibilite mi participacién en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuacion:

- Cargo dentro del PIP:

- Especialidad:

- Actividad:

Firmay sello del Representante Legal Firmay sello del Profesional

Nombre / Razon social del postor
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BASES INTEGRADAS

(

k'Y

NOMBRE:

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA'Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO

PROFESION:

CARGO POR OCUPAR:

El postor adjuntara el presente anexo por cada miembro del Personal Profesional minimo requerido
sujeto a calificacion. ElI cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, seran sustentados
con copia simple de: i) contratos de trabajo y Acta de Recepciéon de expediente técnico , o ii)
constancias o certificados; que acrediten su experiencia en la especialidad..

FIRMA DEL PROFESIONAL:

Nombre / Razén social del postor

Firmay sello del Representante Legal

1. DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIOS
FECHA DE COLEGIATURA
N° DE TITULO -
ORDEN UNIVERSIDAD OBTENIDO GRA%(F)]O(;nes - N° Fecha N° Folio
2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
o Razon Social PERIODO
N° de Experiencia del Cargo desempeiiado | Inicio
s - ., 0 Enl:
orden solicitada contratante Término Duracion | N° Folio
1
2
3
4
5
Notas:
1. El contenido del presente formulario no podrd ser modificado o alterado y deberd ser
diligenciado en su totalidad.
2. La informacion incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se

le deberan de anexar los documentos sustentados, caso contrario se considerara incompleto.
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Nota:

La experiencia del personal propuesto debe haber sido adquirida habiéndose encontrado el
profesional debidamente colegiado

ANEXO N° 13

CARTA AUTORIZACION
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Cajamarca,

Seiior:
Director Regional de Administracion
Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-
Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en
cuenta

Por medio de la presente comunico a usted que el nimero del Cédigo de Cuenta
Interbancario (CCI) de la empresa que represento es

Bl (indicar el CCl asi como el
nombre o razon social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole se sirva disponer
lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la
cuenta que corresponde al indicado CClen el Banco ..............coooiiiiiiiiiiiiiiciiiien,

Asi mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez
cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las Prestaciones
en Bienes y/o Servicios materia del contrato quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la
entidad bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente,

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor




