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Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico la persona natural o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no menor de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 años.] 
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DEBER DE COLABORACIÓN



La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado. 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y al Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o al Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.























SECCIÓN GENERAL



DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



	
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




1 
1.1. BASE LEGAL

· Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
· Decreto Supremo N°350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
· Directivas del OSCE.
· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
· Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
· Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
· Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
· Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. 

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP en la especialidad y categoría correspondiente. 

	Importante

	· Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

· Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en www.seace.gob.pe.

· En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.


1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo señalado en el calendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento.

Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.

Para formular consultas y observaciones se debe emplear el formato incluido en el Anexo N° 1 de la Directiva “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”. 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité de selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, en un plazo que no puede exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.

La absolución se realiza de manera motivada, debiendo emplearse el formato incluido en el Anexo N° 2 de la Directiva “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”. Cabe precisar que en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

	Importante

	No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten extemporáneamente, en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.



1.6. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

La integración de las bases se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para la absolución de consultas y observaciones.

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, así como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del procedimiento. 

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases.

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente, conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento.

	Importante

	· Los participantes pueden solicitar al OSCE en cualquier momento la emisión de Dictamen sobre Cuestionamientos, cuando consideren de manera sustentada que las bases integradas no recojan aquello que ha sido materia de aclaración y/o precisión en el pliego de absolución de consultas y observaciones, según lo previsto en el numeral 8.8 de la Directiva “Acciones de Supervisión a Pedido de Parte”, en el plazo previsto en la misma. 

· Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.




1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las ofertas se presentan por escrito, debidamente foliadas, en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la oferta técnica y, el otro, la económica. 
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 

El monto de la oferta económica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales.

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS[footnoteRef:2]   [2:   	De acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del artículo 67 del Reglamento, la presentación de ofertas se puede realizar en acto privado o público, lo que debe determinarse en la sección específica de las bases. ] 


En caso la presentación de ofertas se realice en ACTO PÚBLICO, debe tenerse en consideración lo siguiente:

La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz en el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.

La presentación puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que se exija formalidad alguna para ello.

	Importante

	Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 



El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.
El comité de selección solo abre los sobres que contienen las ofertas técnicas, y anuncia el nombre de cada uno de los proveedores; asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 62 del Reglamento. De no presentar lo requerido, la oferta se considera no admitida. Esta información debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto público.
En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal circunstancia en el acta debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha posterior el postor solicite su devolución.
Después de abierto cada sobre que contiene la oferta técnica, el notario o juez de paz procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta técnica.  

Las ofertas económicas deben permanecer cerradas y quedar en poder del notario público o juez de paz hasta el acto público de otorgamiento de la buena pro.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o juez de paz, los miembros del comité de selección, el veedor y los postores que lo deseen.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 62 del Reglamento, en el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

En caso la presentación de ofertas se realice en ACTO PRIVADO, debe tenerse en consideración lo siguiente:

La presentación de las ofertas en acto privado se realiza en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, dentro del plazo estipulado en la sección específica de las bases. La Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el que conste fecha y hora.

	Importante

	· La Entidad debe preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de toda oferta, encargándose de que el contenido de la misma sea revisado únicamente después de su apertura.

· Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.



En la apertura del sobre que contiene la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 62 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

En caso las ofertas no sean admitidas serán devueltas una vez consentida la buena pro, salvo que el postor solicite su devolución previamente.

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica		: 100 puntos
Oferta económica	: 100 puntos

1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Previo a la calificación, el comité de selección determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
Posteriormente, determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en la sección específica de las bases; de no ser así, descalifica las ofertas técnicas.
Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el párrafo anterior.

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.

Las reglas de la evaluación técnica son las siguientes:

a) El comité de selección evalúa las ofertas de acuerdo con los factores de evaluación previstos en la sección específica de las bases.
b) Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas.
c) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo detallado en la sección específica de las bases serán descalificadas.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

En caso la apertura de ofertas económicas se realice en ACTO PÚBLICO, debe tenerse en consideración lo siguiente:

Las ofertas económicas se abren en acto público en la fecha, hora y lugar detallado en la sección específica de las bases y con la presencia del notario público o juez de paz que las custodió. Solo se abren las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo indicado en la sección específica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluación técnico obtenido y el precio total de las ofertas.

El comité de selección devuelve las ofertas que excedan el valor referencial en más del diez por ciento (10%) y aquellas que se encuentren por debajo en un veinte por ciento (20%) del promedio de todas las ofertas admitidas incluido el valor referencial.
De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta económica hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolución.

El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta  más próxima al promedio de las ofertas válidas que quedan en competencia, incluyendo el valor referencial, y otorga a las demás ofertas puntajes, según la siguiente fórmula:



Donde: 


	i
	= Oferta.

	Pi
	= Puntaje de la oferta
económica i.

	Oi
	= Oferta económica i.

	Om
	= Oferta económica de monto o precio más próximo al promedio de las ofertas válidas incluido el valor referencial.

	PMOE
	= Puntaje máximo de la oferta económica.



	Importante

	Las dos barras ǀǀ representan el valor absoluto. En ese sentido, para la aplicación de la fórmula, se debe considerar que el valor absoluto de un número es su valor numérico sin tener en cuenta su signo, sea este positivo (+) o negativo (-).



La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el artículo 64 del Reglamento y los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases. 

	Importante

	En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencia no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP[footnoteRef:3]. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. [3:  	La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe
] 




En caso la apertura de ofertas económicas se realice en ACTO PRIVADO, debe tenerse en consideración lo siguiente:

Solo se abren las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo indicado en la sección específica de las bases. 
El comité de selección devuelve las ofertas que excedan el valor referencial en más del diez por ciento (10%) y aquellas que se encuentren por debajo en un veinte por ciento (20%) del promedio de todas las ofertas admitidas incluido el valor referencial.
El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta  más próxima al promedio de las ofertas válidas que quedan en competencia, incluyendo el valor referencial, y otorga a las demás ofertas puntajes, según la siguiente fórmula:



Donde: 

	i
	= Oferta.

	Pi
	= Puntaje de la oferta
económica i.

	Oi
	= Oferta económica i.

	Om
	= Oferta económica de monto o precio más próximo al promedio de las ofertas válidas incluido el valor referencial.

	PMOE
	= Puntaje máximo de la oferta económica.



	Importante

	Las dos barras ǀǀ representan el valor absoluto. En ese sentido, para la aplicación de la fórmula, se debe considerar que el valor absoluto de un número es su valor numérico sin tener en cuenta su signo, sea este positivo (+) o negativo (-).



La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el artículo 64 del Reglamento y los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

	Importante

	En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP[footnoteRef:4]. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. [4:  	La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe] 





1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 39 del Reglamento.

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o apoderado acreditado.


1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PÚBLICO, debe tenerse en consideración lo siguiente:

La buena pro se otorga en el acto público de apertura de sobres económicos luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.9.3 de la presente sección.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 2 del artículo 69 del Reglamento.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el artículo 28 de la Ley, para que el comité de selección otorgue la buena pro se debe contar con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la Entidad, previa opinión favorable del área usuaria, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de selección sigue el mismo procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.

El otorgamiento de la buena pro en acto público se presume notificado a todos los postores en la fecha del acto, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publica el mismo día en el SEACE.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o juez de paz, los miembros del comité de selección, el veedor y los postores que lo deseen.

En el acto de otorgamiento de la buena pro, se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.


En caso que el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PRIVADO,  debe tenerse en consideración lo siguiente:

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.9.3 de la presente sección.

En el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamente el orden señalado en el numeral 2 del artículo 69 del Reglamento.

Para la aplicación del criterio de desempate a través de sorteo se requiere la citación oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el artículo 28 de la Ley, para que el comité de selección otorgue la buena pro se debe contar con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la Entidad, previa opinión favorable del área usuaria, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de selección sigue el mismo procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 


1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento en el SEACE, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

	Importante

	Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.





	
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN






1. 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.


2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.




	
CAPÍTULO III
DEL CONTRATO





2. 
3. 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 117 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.


3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

[bookmark: JD_DS184-2008-EF-A150]En aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento, el plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. 


3.3. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.


3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

	Importante

	En los contratos de consultoría de obra que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento.




3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 


3.3.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 129 del Reglamento. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.


3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.


	Importante

	Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.




	ADVERTENCIA

	LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTÍAS EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL.




3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 131 del Reglamento.


3.6. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.


3.7. PENALIDADES 

3.7.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 133 del Reglamento.


3.7.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. 

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley y en el artículo 149 del Reglamento.


3.9. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de prestación de consultoría de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

3.10. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 135 del Reglamento.


3.11. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.






















SECCIÓN ESPECÍFICA



CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)




	
CAPÍTULO I
GENERALIDADES





1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

	Nombre
	:
	Gobierno Regional de Cajamarca

	RUC Nº
	:
	20453744168

	Domicilio legal
	:
	Jr. Santa Teresa de Jornet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca.

	Teléfono/Fax:
	:
	076 599020

	Correo electrónico:
	:
	lveneros@regioncajamarca.gob.pe



1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Módulo Piscícola Namora de la Región Cajamarca”.

1.3. VALOR REFERENCIAL[footnoteRef:5] [5:  	El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
] 


El valor referencial asciende a S/ 202,808.60 (Doscientos Dos Mil Ochocientos Ocho con 60/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre de 2017.


	Valor Referencial 
(VR)
	Límite Superior[footnoteRef:6] [6:  	De acuerdo a lo señalado en el artículo 27 del Reglamento, el límite superior se calcula considerando dos decimales y sin efectuar el redondeo en el segundo decimal. ] 


	S/ 202,808.60
(Doscientos Dos Mil Ochocientos Ocho con 60/100 Soles). Incluye IGV.
	S/ 223,089.46
(Doscientos Veintitrés Mil Ochenta y Nueve con 46/100 Soles)



	Importante

	Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.



1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando Nº 2455-2017-GR.CAJ/GGR, de fecha  09 de noviembre de 2017.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.


	Importante

	La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.




1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.


1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 90 días calendario, computados a partir del día siguiente de la entrega de terreno, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar la suma de S/ 9.00 (NUEVE CON 00/100  SOLES)  en la Unidad de Caja del Gobierno Regional de Cajamarca, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº. 351- Primer Piso, de 07:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas.

1.10. BASE LEGAL

· Ley N° 28411 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 
· Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 
· Ley N° 30519 - Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 
· Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria según Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley.
· Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria según Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.
· Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
· Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
· Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
· Ley Nº 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
· Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28016 – Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR.
· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
· Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
· Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
· Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
· Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




	
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN





2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN[footnoteRef:7] [7:    	La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.
] 


	Etapa
	Fecha, hora y lugar

	Convocatoria
	:
	El 28 de diciembre de 2017

	Registro de participantes[footnoteRef:8]  [8: 	 El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.
] 

A través del SEACE
	:
	Desde las: 00:01 horas del 29 de  diciembre de 2017
Hasta las: 08:29 horas del 11 de  enero de 2018.

	Formulación de consultas y observaciones a las bases

A través del 



En Mesa de Partes o la que haga   sus veces en la Entidad en

Adicionalmente, remitir el archivo electrónico a la siguiente dirección  
	:


:



:



:
	Del: 29 de diciembre de 2017
Al: 03 de enero de 2018

Formato para formular consultas y observaciones del Anexo N° 01 de la Directiva “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”[footnoteRef:9] [9: 	 Para acceder al formato ingrese a http://portal.osce.gob.pe/osce/content/documentos_normativos_directivas.
] 


Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Cajamarca, en el horario[footnoteRef:10] de 07:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas. [10:      Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho (8) horas.] 


lveneros@regioncajamarca.gob.pe

	Absolución de consultas y observaciones a las bases
	:
	05 de enero de 2018

	Integración de bases
	:
	08 de enero de 2018

	Presentación de ofertas
	:
	11 de enero de 2018

	*En acto privado en 
	:
	Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Cajamarca, en el horario[footnoteRef:11] de 08:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas [11:      Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho (8) horas.] 


	Calificación de ofertas y evaluación de ofertas.
	:
	Del 12 al 15 de  enero de 2018 

	Otorgamiento de la buena pro
	:
	16 de enero de 2017

	En acto privado a través del SEACE
	
	




	Importante

	
Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en www.seace.gob.pe, pestaña 1. Inicio, opción Documentos y Publicaciones, página Manuales y Otros (Proveedores).






2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en dos (2) sobres cerrados en original, dirigido al comité de selección de la  Adjudicación Simplificada N° 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Oferta técnica. El sobre será rotulado:
Señores
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Jr. Santa Teresa de Journet N°. 351  Urb. La Alameda - Cajamarca
Att.: Comité de Selección

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 030-2017-GR.CAJ – SEGUNDA CONVOCATORIA
Denominación de la convocatoria: Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Módulo Piscícola Namora de la Región Cajamarca”.

OFERTA TÉCNICA
[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
















SOBRE Nº 2: Oferta económica. El sobre será rotulado:
Señores
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Jr. Santa Teresa de Journet N°. 351  Urb. La Alameda - Cajamarca
Att.: Comité de Selección

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 030-2017-GR.CAJ - SEGUNDA CONVOCATORIA
Denominación de la convocatoria: Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Módulo Piscícola Namora de la Región Cajamarca”.

OFERTA ECONÓMICA
[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
















2.2.1. SOBRE N° 1 – OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo Nº 1)

a.2) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del  Reglamento. (Anexo Nº 2)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

a.3) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)




a.4) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo Nº 4).

a.5) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 13).

	Importante

	El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.



B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.   

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso[footnoteRef:12] [footnoteRef:13]. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. [12:  	Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento.
]  [13:  	Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 126 del Reglamento. 
] 


b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad[footnoteRef:14]. [14:  	Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento.
] 


c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

	Importante

	Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas.



2.2.2. SOBRE N° 2 – OFERTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 debe contener la siguiente información obligatoria: 

El monto de la oferta económica en SOLES. (Anexo Nº 10)

El monto total de la oferta económica debe ser expresado con dos decimales. 

	Importante

	El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.



	Importante

	Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento. La legalización de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de compromiso del personal clave, son subsanables.




2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS  

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde: 

PTPi 	= Puntaje total del postor i
PTi	= Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei   	= Puntaje por evaluación económica del postor i
c1  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1	=	0.80
c2	=	0.20

Dónde: c1 + c2 = 1.00





2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Carta Fianza por la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los  integrantes, de ser el caso.
c) Código de cuenta interbancaria (CCI). (Anexo Nº. 14).
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, dentro de la ciudad de Cajamarca.
g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta económica[footnoteRef:15]. [15:  Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
] 

h) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
i) Autorización para realizar notificación por medio electrónico. (Anexo Nº. 15).
j) Declaración Jurada de Determinación de Institución Arbitral, si fue considerada en la oferta por el postor. (Anexo Nº 16). 

	Importante

	· En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

· En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento. En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

· De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento, dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del artículo 50.1 de la Ley, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley.




	Importante

	· De conformidad con el artículo 234 del Reglamento, las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor ganador de la buena pro en el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP.
· Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

· La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.



2.5. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección general de las bases, debe presentar la documentación requerida en en la oficina de Mesa de Partes del Gobierno Regional de Cajamarca, sito en Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. 

2.6. ADELANTOS

No se otorgará ningún tipo de adelantos.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en tres valorizaciones o pagos, conforme a lo establecido en el literal K. FORMA DE PAGO del Requerimiento – Términos de Referencia (Capítulo III de la Sección Específica de las Bases), de la siguiente manera:





	Ítem
	PRODUCTO
	PLAZO (DÍAS CALENDARIO) 
	DESCRIPCION DEL % DE PAGO
	VALORIZACION EL PAGO
	REQUISITOS PARA EL PAGO

	1
	PLAN DE TRABAJO
	A 07 días de la entrega de terreno
	
El contenido se detalla en el alcance del servicio de los TDR.
	--.--
	Aprobación del Evaluador

	2
	INFORME N° 01: ESTUDIOS BÁSICOS Y ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA, HIDRÁULICA
	A 45 días de la entrega de terreno
	
El contenido se detalla en el alcance del servicio de los TDR.
	30%
	Informe de Conformidad del Evaluador

	3
	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO
	A 90 días de la entrega de terreno
	El contenido se detalla en el alcance del servicio de los TDR.
	45%
	Conformidad del Expediente Técnico, elaboración y presentación del F15

	4
	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO

	--.--
	--.--
	25%
	A la aprobación del Expediente Técnico mediante Resolución



Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

· Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, emitiendo la conformidad por la prestación efectuada.
· Comprobante de pago.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS

No se establece en el requerimiento.





















	

CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
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	Importante

	· Las consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen la decisión de compra adoptada por la Entidad. Si como resultado de una consulta u observación debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la autorización del área usuaria y remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su aprobación, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento.

· Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. Para ello, las Entidades deben establecer de manera clara y precisa los requisitos que deben cumplir los postores a fin de acreditar su calificación en el literal B del numeral 2.2.1.1 concordante con el numeral 3.2 de esta sección de las bases.

· El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que debe presentar el postor en el literal a.4) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.






	
CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN 



EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

	Importante para la Entidad

	De acuerdo con el artículo 30 del Reglamento, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluación:



Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación que no se incluyan.


	FACTORES DE EVALUACIÓN 
	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

	A.
	METODOLOGÍA PROPUESTA
	[10] puntos

	
	Criterio:

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

El consultor que desarrolle una metodología de trabajo, que le permita cumplir las exigencias de los términos de referencia, de tal forma que evidencie: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad y 3) Los cuadros siguientes:

Cuadro N°1: Relación de actividades durante la ejecución de la consultoría de obra.

Cuadro N° 2:   Programación Gantt – PERT CPM, según los Términos de Referencia.

Cuadro N° 3: Matriz de asignación de responsabilidades en EDT (Estructura de Desglose de Trabajo), de cumplimiento de las actividades establecidas, según los términos de referencia.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

	
Desarrolla la metodología que sustenta la oferta
 [10] puntos

No desarrolla la metodología que sustente la oferta
0 puntos

	B.
	CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	[90] puntos 

	B.1
	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
	[40] puntos

	B.1.1
	CAPACITACIÓN

	
	Criterio:

Se evaluará en función del tiempo de capacitación del personal clave propuesto como:

1. JEFE DE ESTUDIO.
Se evaluará al postor que ofrezca que el Jefe de Estudio cuenta con capacitación, en cualquiera o la sumatoria, en los siguientes temas: Contrataciones con el Estado o Gestión de Proyectos o Formulación de Expedientes Técnicos o Supervisión de elaboración de Expedientes Técnicos.




2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.
Se evaluará al postor que ofrezca que el Especialista en Estructuras, Costos y Presupuestos, cuenta con capacitación, en cualquiera o la sumatoria, en los siguientes temas: Diseño estructural o concreto armado o costos y presupuestos.








3. ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA.
Se evaluara al postor que ofrezca que el Especialista en Hidráulica e Hidrología, cuenta con capacitación, en cualquiera o la sumatoria, en los siguientes temas: Estudios Hidrológicos o Diseño de estructuras Hidráulicas o de drenaje o Software Hidrológicos o  Gestión de Recursos Hídricos. 









4. ESPECIALISTA ACUICOLA.
Se evaluara al postor que ofrezca que el Especialista Acuícola, cuenta con capacitación, en cualquiera o la sumatoria, en los siguientes temas: Formulación de Proyectos Acuícolas o Gestión de Recursos Acuícolas o Producción Acuícola o Calidad de agua o Monitoreo de Recursos Hídricos o Sanidad Acuícola o Estudio de Impacto Ambiental.




Acreditación:

Se acreditarán con copia simple de constancias o certificados o diplomas que demuestren la capacitación requerida. 

	

Más de [70] horas lectivas o académicas:
 [10] puntos

Más de [50] hasta [70] horas lectivas o académicas::
 [8] puntos

Más de [30] hasta [50] horas lectivas o académicas:
 [6] puntos



Más de [70] horas lectivas o académicas:
 [10] puntos

Más de [50] hasta [70] horas lectivas o académicas::
 [8] puntos

Más de [30] hasta [50] horas lectivas o académicas:
 [6] puntos




Más de [70] horas lectivas o académicas:
 [10] puntos

Más de [50] hasta [70] horas lectivas o académicas::
 [8] puntos

Más de [30] hasta [50] horas lectivas o académicas:
 [6] puntos





Más de [70] horas lectivas o académicas:
 [10] puntos

Más de [50] hasta [70] horas lectivas o académicas::
 [8] puntos

Más de [30] hasta [50] horas lectivas o académicas:
 [6] puntos


	B.2
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	[50] puntos

	
	Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal clave propuesto, adicional a la experiencia requerida en el requerimiento (capítulo III de la sección específica de las bases), a los siguientes profesionales claves:

1. JEFE DE ESTUDIO
Experiencia en cargos como: Jefe de Estudio o Jefe de Proyecto o Director de Estudio o Proyectista u otra denominación que exprese las responsabilidades antes señaladas en la elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos referidos a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria.



2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA.
Experiencia como: Arquitecto o Especialista en Arquitectura u otra denominación que exprese las responsabilidades antes señaladas, asimismo se considerará las labores de supervisión de las actividades de los cargos antes señalados, en la elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos referidos a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria.

 


3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.
Experiencia como: Especialista en Estructuras o Estructurista o Ingeniero Estructurista u otra denominación que exprese las responsabilidades antes señaladas, asimismo se considerará las labores de supervisión de las actividades de los cargos antes señalados, en la elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos referidos a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria.




4. ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES SANITARIAS.
Experiencia como: Ingeniero Sanitario o Especialista en Instalaciones Sanitarias u otra denominación que exprese las responsabilidades antes señaladas, asimismo se considerará las labores de supervisión de las actividades de los cargos antes señalados, en la elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos referidos a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria.




5. ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA
Experiencia como: Ingeniero Hidráulico o Especialista en Diseño Hidráulico u otra denominación que exprese las responsabilidades antes señaladas, asimismo se considerará las labores de supervisión de las actividades de los cargos antes señalados, en la elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos referidos a proyectos de construcción o mejoramiento o rehabilitación de infraestructura hidráulica en general.




6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICOS.
Experiencia como: Ingeniero Electricista o Especialista en Instalaciones Eléctricas u otra denominación que exprese las responsabilidades antes señaladas, asimismo se considerará las labores de supervisión de las actividades de los cargos antes señalados, en la elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos referidos a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria. 






7. ESPECIALISTA ACUICOLA.
Experiencia como: Jefe o Especialista o director o responsable u otra denominación que exprese las responsabilidades antes señaladas; así mismo se considerará las labores de supervisión de las tareas antes señaladas en la elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos o ejecución de proyectos, relacionados con el manejo o producción de peces de agua fría o trucha.   


Se consideran como proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria a los siguientes: Elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos de obras de edificaciones en general, obras de construcción o mejoramiento o ampliación o remodelación o recuperación o rehabilitación de edificios o viviendas o centros comerciales o conjuntos habitacionales o habilitaciones urbanas o plantas industriales.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

	Importante

	De conformidad con el literal b) del numeral 30.3 del artículo 30 del Reglamento, se puede requerir adicionalmente experiencia en administración de riesgos en obra.



Acreditación:

Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
	






Más de [9] meses:  
		[8] puntos

Más de [6] hasta [9] meses:
[6] puntos

Más de [3] hasta [6] meses:
[4] puntos[footnoteRef:16] [16:  	El comité de selección define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.] 





Más de [9] meses:    
		 [7] puntos

Más de [6] hasta [9] meses:
[5] puntos

Más de [3] hasta [6] meses:
                              [3] puntos




Más de [9] meses:     
		[7] puntos

Más de [6] hasta [9] meses:
[5] puntos

Más de [3] hasta [6] meses:
                              [3] puntos





Más de [9] meses:     
		[7] puntos

Más de [6] hasta [9] meses:
[5] puntos

Más de [3] hasta [6] meses:
                              [3] puntos





Más de [9] meses:    
		 [7] puntos

Más de [6] hasta [9] meses:
[5] puntos

Más de [3] hasta [6] meses:
		[3] puntos




Más de [9] meses:    
		 [7] puntos

Más de [6] hasta [9] meses:
[5] puntos

Más de [3] hasta [6] meses:
                           [3] puntos








Más de [9] meses: [7] puntos

Más de [6] hasta [9] meses:
[5] puntos

Más de [3] hasta [6] meses:
                            [3] puntos

	PUNTAJE TOTAL
	100 puntos[footnoteRef:17] [17: 	Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.] 




Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

	Importante

	· Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

· Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.
















EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

	FACTOR DE EVALUACIÓN 
	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

	A.
	PRECIO

	
	
Evaluación:

Se evaluará considerando la oferta económica del postor. 

Acreditación:

Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 10) 


	
La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) a la oferta  más próxima al  promedio de las ofertas válidas que quedan en competencia incluyendo el valor referencial y otorgar a las demás ofertas puntajes, según la siguiente fórmula:



i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta económica i  
Oi = Oferta económica i  
Om = Oferta económica de monto o precio más próximo al promedio de las ofertas válidas incluido el valor referencial 
PMOE = Puntaje máximo de la oferta económica.                           


	PUNTAJE TOTAL
	100 puntos





	CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO




Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Módulo Piscícola Namora de la Región Cajamarca”, que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL  CAJAMARCA,  con RUC Nº 20453744168, con domicilio legal en Jr. Santa Teresa de Journet Nº. 351 - Cajamarca, representado por el Gerente General Regional Ing. JESÚS JULCA DÍAZ, identificado con DNI Nº 40131133, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 163-2016-GR.CAJ/P de fecha 13 de abril del 2016 y mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 422-2012-GR.CAJ/P de fecha 03 de Octubre del 2012, se delega a la Gerencia General Regional la atribución para suscribir contratos conforme a Ley, en adelante LA ENTIDAD, y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................],con dirección electrónica:…………………………….., teléfono de contacto No……….   , inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Módulo Piscícola Namora de la Región Cajamarca”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Módulo Piscícola Namora de la Región Cajamarca”.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[footnoteRef:18] [18:     En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.] 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en pagos parciales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de la entrega de terreno. 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora[footnoteRef:19], así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. [19:  	La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.
] 


CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato[footnoteRef:20]: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Carta Fianza N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. [20:  	En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.
] 


	Importante

	Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”




En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

· Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias[footnoteRef:21]: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. [21:  	En aplicación de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.
] 


CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.





CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Cajamarca

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por  03 año(s) después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x Monto

	
	F x Plazo en días



Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Artículo 134.- Otras Penalidades.
En concordancia con el art. 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se considerarán otras penalidades  que a continuación se indican.
El cálculo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora, su aplicación está referida al monto total del contrato vigente. 
La falta se configura por informe del Evaluador o coordinador, su verificación es de periodicidad diaria y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia.
	PENALIDADES

	Supuestos de aplicación de penalidad 
	Forma de cálculo
	Procedimiento

	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.
	0.5 UIT] por cada día de ausencia del personal.
	Según informe del Evaluador.  

	POR FALTAS EN LA PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO [footnoteRef:22] [22: ] 

La penalidad se aplicará cuando el consultor no efectúe la presentación de su equipo técnico en el plazo establecido en los TDR o en la fecha señalada en el Acta de inicio del servicio, asimismo cuando en la presentación falte alguno de los integrantes del equipo técnico.
	1% UIT por cada día de ausencia del personal.
	Según informe del Evaluador. 

	POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO
Es obligatorio que a la Entrega de Terreno concurran el consultor/representante legal y el jefe de estudio. La penalidad se aplicará cuando uno de ellos no concurra a la Entrega de Terreno en la fecha fijada en el Acta de Inicio del Servicio.
	1% UIT por cada día de ausencia a la entrega del terreno.
	Según informe del Evaluador. 

	POR NO PRESENTAR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
Cuando el consultor no presente la Programación de Actividades en la fecha  fijada en el Acta de Inicio del Servicio o lo presente de forma incompleta. La aplicación de la penalidad no exime al Consultor de la presentación de la Programación, para lo cual La Entidad le fijará un nuevo plazo perentorio.
	1% UIT por cada día de no presentar  programación de actividades.
	Según informe del Evaluador. 

	POR NO UTILIZAR LOS EQUIPOS Y LOGISTICA OFERTADOS
Cuando el  consultor no utiliza los equipos y logística ofrecidos en su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución del estudio. La penalidad se aplicará por cada equipo faltante o incompleto, siempre que sea constatado por el evaluador mediante acta.
	0.5% UIT por cada día.
	Según informe del Evaluador. 

	POR NO CONCURRIR A LA REVISION O REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS, O NO VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO
El personal del equipo técnico, debe tener disponibilidad para participar directamente en la ejecución del estudio y en la revisión de los informes. La penalidad se aplicará por cada vez que el personal del equipo técnico que haya sido requerido por el Evaluador o el área Usuaria de La Entidad, para fines del cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su participación de forma injustificada; asimismo cuando no viaje a la zona donde se desarrolla el estudio de acuerdo a la Programación de Actividades.
	1% UIT por cada inasistencia.
	Según informe del Evaluador. 

	POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR MAL DESEMPEÑO, A PEDIDO DE LA ENTIDAD
Cuando La Entidad solicita el cambio de algún integrante del equipo técnico por desempeño deficiente, negligente o insuficiente, en el cumplimiento de sus obligaciones. La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo técnico cambiado.
	1.5% UIT por cada integrante cambiado.
	Según informe del Evaluador. 

	POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR CAUSAS QUE NO TENGAN ORIGEN EN FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, A PEDIDO DEL CONSULTOR
Siempre que el cambio sea aprobado por La Entidad y el área Usuaria La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo técnico cambiado.
	1% UIT por cada integrante cambiado.
	Según informe del Evaluador. 

	POR NO PRESENTAR ENTREGABLES O INFORMES INCOMPLETOS 
Entregables o informes incompletos en relación a lo solicitado expresamente en los términos de referencia, bases integradas, contrato o plan de trabajo.
Se aplicara la penalidad afectada por cada oportunidad que se detecte.
	0.5% UIT por cada oportunidad que se detecte. 
	Según informe del Evaluador. 



Nota: La multa se aplicara sobre el monto de contrato en el porcentaje establecido por cada infracción cada vez que el consultar cometa la falta relacionada a cada infracción y previa informe del supervisor.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO  SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.  

El arbitraje será institucional y resuelto por arbitral único. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: i) SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE y ii) CAMARA DE COMERCIO DE CAJAMARCA[footnoteRef:23]. [23: 	Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.] 


	Importante

	Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 185.3 del artículo 185 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con el inciso 189.1 del artículo 189 del Reglamento.



Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ASPECTOS ECONÓMICOS
Las partes expresan su conocimiento pleno de que el presente Contrato y las prestaciones derivadas de éste son financiadas con recursos determinados, por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto, conforme a lo establecido en la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y de ser el caso el Artículo 27° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por Gobierno Regional, no serán reconocidos.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. SANTA TERESA DE JOURNET Nº 351 - CAJAMARCA
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].



	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”




	

CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA




	De conformidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

	

	1
	DATOS DEL DOCUMENTO
	Número del documento
	 

	
	
	Fecha de emisión del documento
	 

	

	2
	DATOS DEL CONTRATISTA
	Nombre, denominación o razón social
	 

	
	
	RUC
	 

	
	
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

	
	
	Nombre o razón social del integrante del consorcio
	RUC
	%
	Descripción de las obligaciones

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	3
	DATOS DEL CONTRATO 
	Número del contrato
	 

	
	
	Tipo y número del procedimiento de selección
	 

	
	
	Objeto del contrato
	Elaboración de Expediente Técnico
	 
	Supervisión de Obra
	 

	
	
	Descripción del objeto del contrato
	 

	
	
	Fecha de suscripción del contrato
	 

	
	
	Monto total ejecutado del contrato 
	 

	
	
	Plazo de ejecución contractual 
	Plazo original
	días calendario

	
	
	
	Ampliación(es) de plazo
	días calendario

	
	
	
	Total plazo
	días calendario

	
	
	
	Fecha de inicio de la consultoría de obra
	 

	
	
	
	Fecha final de la consultoría de obra
	 

	

	En caso de elaboración de Expediente Técnico

	4
	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
	Denominación del proyecto
	 

	
	
	Ubicación del proyecto
	 

	
	
	Monto del presupuesto
	 

	

	En caso de Supervisión de Obras

	5
	DATOS DE LA OBRA
	Denominación de la obra
	 

	
	
	Ubicación de la obra
	 

	
	
	Número de adicionales de obra
	 

	
	
	Monto total de los adicionales
	 

	
	
	Número de deductivos
	 

	
	
	Monto total de los deductivos
	 

	
	
	Monto total de la obra
	 

	

	6
	APLICACIÓN DE PENALIDADES
	Monto de las penalidades por mora
	 

	
	
	Monto de otras penalidades
	 

	
	
	Monto total de las penalidades aplicadas
	 

	

	7
	DATOS DE LA ENTIDAD
	Nombre de la Entidad
	 

	
	
	RUC de la Entidad
	 

	
	
	Nombres y apellidos  del funcionario que emite la constancia
	 

	
	
	Cargo que ocupa en la Entidad
	 

	
	
	Teléfono de contacto
	 

	

	8
	 

	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO Nº 1

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.
Presente.-


El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:


	Nombre, Denominación o Razón Social :
	

	Domicilio Legal :
	

	RUC :
	Teléfono(s) :
	
	

	Correo electrónico :





[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]




	
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda












	Importante

	Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio.






ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.
Presente.-



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

1.-	No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

3.-	Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.

4.-	No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.

5.-	Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

6.-	Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]





………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda




	Importante

	En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.






ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.
Presente.-



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Módulo Piscícola Namora de la Región Cajamarca”, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]







…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda


















	Importante

	Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.






ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.
Presente.-



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]







……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda






ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

	1.
	OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]
	[ % ] [footnoteRef:24] [24:  Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
] 




	[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]



	2.
	OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]
	[ % ] [footnoteRef:25] [25:  Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
] 




	[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]



	TOTAL OBLIGACIONES
	100%[footnoteRef:26] [26:  Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
] 






[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

	


..………………………………………….
Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
	
	


..…………………………………………..
Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad






	Importante

	De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.







ANEXO Nº 6

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.
Presente.-



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el siguiente: 



	NOMBRES Y APELLIDOS
	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO
	CARGO 
	ESPECIALIDAD
	N° DE FOLIO EN LA OFERTA
	TIEMPO DE EXPERIENCIA
ACREDITADA
	N° DE FOLIO EN LA OFERTA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]




………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda




	Importante

	El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según Anexo Nº 13.





[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
[image: Descripción: escudo]GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 030-2017-GR.CAJ – BASES INTEGRADAS 
SEGUNDA CONVOCATORIA - RUC: 20453744168
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ANEXO Nº 7

TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla el siguiente TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIALIZADA:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE CULMINACIÓN
	TIEMPO DE EXPERIENCIA
DEL CONTRATO
	TIEMPO ACUMULADO
	N° DE FOLIO EN LA OFERTA

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIALIZADA ACUMULADA: [CONSIGNAR EL TIEMPO TOTAL ACUMULADO EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA]



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
	Importante

	De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado


ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO 
	FECHA[footnoteRef:27] [27:  	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.] 

	MONEDA
	IMPORTE 
	TIPO DE CAMBIO VENTA[footnoteRef:28] [28:  	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.] 

	MONTO FACTURADO ACUMULADO[footnoteRef:29]  [29:  	Consignar en la moneda establecida en las bases.] 


	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO 
	FECHA[footnoteRef:30] [30:  	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.] 

	MONEDA
	IMPORTE 
	TIPO DE CAMBIO VENTA[footnoteRef:31] [31:  	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.] 

	MONTO FACTURADO ACUMULADO[footnoteRef:32]  [32:  	Consignar en la moneda establecida en las bases.] 


	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
[image: Descripción: escudo]GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA No 030-2017-GR.CAJ - SEGUNDA CONVOCATORIA
RUC: 20453744168

60
60

90
90



ANEXO Nº 10

OFERTA ECONÓMICA
(MODELO)


Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.
Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

	CONCEPTO
	OFERTA ECONÓMICA
S/

	
	

	TOTAL
	



La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

	Importante para la Entidad

	· El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica de las bases. 







ANEXO Nº 13

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE  

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad  N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR[footnoteRef:33]] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. [33:   En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.] 


Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

	Carrera o Especialidad
	

	Universidad
	

	Bachiller 
	
	Título Profesional
	

	Fecha de expedición del grado o título
	



B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN DE LAS BASES].

	N°
	Cliente o Empleador
	Objeto de la contratación
	Fecha de inicio
	Fecha de culminación
	Tiempo 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	(…)
	
	
	
	
	



	La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y DÍAS SEGÚN CORRESPONDA]  



Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del personal

	Importante

	· De conformidad con el numeral 3 del artículo 31 del Reglamento la carta de compromiso del personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.
· De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.





ANEXO Nº 14
CARTA AUTORIZACION
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)


Ciudad y fecha, ……………………………

Señor:
Director Regional  de Administración
Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-
		Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta 


Por medio de la presente comunico a usted que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el…………………………………… (indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ……………………………………….

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada, una vez cumplido o atendido los servicios materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,




……..........................................................
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor












ANEXO N° 15
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO.
Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, a realizar las notificaciones a través del correo electrónico, para lo cual se utilizará la dirección electrónica indicado por en la introducción del Contrato y/o en la Declaración Jurada de datos contenida en  mi oferta.
Que, luego de efectuada la notificación por correo electrónico, la notificación en mi domicilio físico no será obligatoria; no obstante, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
Es mi e responsabilidad de mantener activo la dirección electrónica consignada en la introducción del Contrato; asimismo de conformidad con el Artículo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente contrato, y de dirección electrónica, sólo será oponible al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.
Los medio electrónicos autorizados son:

· Correo electrónico: ……………………………

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda













ANEXO Nº 16

 DECLARACIÓN JURADA DE DETERMINACIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 030-2017-GR.CAJ – Segunda Convocatoria.

Presente.- 
Estimados Señores: 
	El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]; solicito, que en caso surja una controversia durante la ejecución contractual, ésta deberá ser organizada y administrada por:
	INSTITUCION ARBITRAL
	Orden de Prelación

	SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE
	

	CAMARA DE COMERCIO DE CAJAMARCA
	





Este documento podrá presentarse al momento de la presentación de la oferta.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE
El postor podrá elegir una de las referidas instituciones, a fin de que administre el arbitraje, conforme a lo dispuesto en la proforma del contrato.







FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES
Anexo N° 1[footnoteRef:34] [34:  DIRECTIVA N° 023-2016-OSCE/CD; DISPOSICIONES SOBRE LA FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES] 

	Formato para formular consultas y observaciones

	

	Nomenclatura del procedimiento de selección
	 

	 

	Objeto de la contratación
	 

	

	Participante
	 

	

	N° de orden
	Acápite de las Bases
	Consulta y/u Observación
(debidamente motivada)
	Artículo y norma que se vulnera 
(en el caso de observaciones)

	
	Sección
	Numeral y Literal
	Pág.
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 



Nota:	Agregar o eliminar filas, según sea necesario.
No puede modificar el encabezado de las columnas ni agregar o eliminar columnas
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TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MODULO
PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGION CAJAMARCA”

Cddigo Invierte N°2379311

CAJAMARCA, DICIEMBRE 2017.
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3.1 TERMINOS DE REFERENCIA

A. DENOMINCACION DE LA CONTRATACION.

Contratacién de un servicio de Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente Técnico definitivo del proyecto:
“Mejoramiento De La Capacidad Productiva Del Médulo Piscicola De Namora De La Regién Cajamarca’. Codigo Invierte
N°2379311.

B. FINALIDAD PUBLICA
Introduccién.-

La finalidad de Incrementar la produccién, productividad, diversificacion e insercién al mercado de los sectores
econdmicos del ambito regional con el proyecto “Mejoramiento De La Capacidad Productiva Del Médulo Piscicola De
Namora De La Regi6n Cajamarca”, que beneficiaré los productores acuicolas de la region Cajamarca.

C. ANTECEDENTES.

NOMBRE DELPIP “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA DEL MODULO PISCICOLA DE
NAMORA DE LA REGION CAJAMARCA”.

CODIGO INVIERTE N°2379311

NIVEL DE ESTUDIO DE PRE | PERFIL

INVERSION

FECHA DE DECLARACION DE | 11/08/2017 (INFORME TECNICO ~N°002-2017-

VIABLIDAD GR.CAJ-SGPLCTI/UFSC/RAMQ) |

\ B.1 ANTECEDENTES Y VIABILIDAD DEL PIP:

a) VIABILIDAD: El PIP: “NMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MODULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA
REGION CAJAMARCA”, cédigo Invierte N°2379311, ha sido declarado Viable por la Unidad Formuladora de lo Sede
central de la Region Cajamarca con fecha 11-08-2017, conforme al INFORME TECNICO N°002-2017-
GR.CAJ-SGPLCTI/UFSC/RAMQ, que aprueba el estudio de pre inversion a nivel de PERFIL, considerando un
monto total de inversion de S/. 8'690,834.41¢ precios de mercado, registrando como Unidad Ejecutora, o la Region
Cajamarca — Sede Central.

Con oficio N° 024~ 2017 - GR. CAJ-SGPLCTI/UFSC/RAMQ (Unidad Formuladora- Sede Central), comunica la Declaracion
de la viabilidad.

Seguin la programacion del presente afio se dispone la elaboracién de los TDR para la contratacion d la consultoria de
obra que se encargard de elaborar el Expediente Técnico Detallado del PIP declarado viable.

B.2 FASE DE INVERSION.
Articulo 12 — del Reglamento del Invierte.pe

12.1. La fase de Ejecucion comprende la ejecucion financiera y fisica con cargo a los recursos asignados a las
inversiones conforme a la programacion multianual, y aprobados en los presupuestos.

12.2. La fase de Ejecucion se inicia con la elaboracion del expediente técnico o documentos equivalentes para los
proyectos de inversidn viables o para las inversiones de optimizacion, de ampliacién marginal, de reposicion y de
rehabilitacion aprobadas por la UF. Dicha elaboracion debe sujetarse a la concepcidn técnica y dimensionamiento
contenidos en la ficha técnica o estudios de pre-inversién, para el caso de los proyectos de inversion; o a la
informacidn registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de las inversiones de optimizacion, de ampliacion
marginal, de reposicién y de rehabilitacion.

12.3. La informacion resultante del expediente técnico o documentos equivalentes debe ser registrada por la UEI
on el Banco de Inversiones. El seguimiento de la fase de Ejecucion se realiza a través del Sistema de Seguimiento
de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones que
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vincula el Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de Administracidn Financiera (SIAF-SP), y similares
aplicativos informéticos,

12.5. Culminada la ejecucion fisica de las inversiones, la UE! realiza Ia liquidacion fisica y financiera respectiva, y
cierra el registro respectivo en el Banco de In; versiones.

12.6. La ejecucion de los proyectos de inversion a ser ejecutados mediante asociaciones publico privadas, se sujeta
alo que establezca el contrato respectivo.

D. OBJETIVO

C.1. Objetivo General:

El servicio tiene por objeto elaborar los estudios definitivos para el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA DEL MODULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGION CAIAMARCA”, cddigo Invierte N°2379311, se
desarrollara sobre la base del estudio de Pre inversion declarado viable y que estard constituido por planos por
especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, andlisis de precios unitarios, cronograma de
ejecucion, memoria descriptiva y memoria de cdlculo, formulas de reajuste de precios, estudios técnicos topogrficos y
de suelos. Asi mismo estudios especializados de ser necesario (de impacto ambiental, geoldgicos, etc.), la relacion de
ensayos o pruebas que se requieran, asi mismo Términos de Referencia para Capacitacion y Especificaciones Técnicas

o

&C.2. Objetivos especificos:
Q)
.| Elaborar los disefios estructurales, hidrdulicos, eléctricos, sanitarios y otros que permitan desarrollar un expediente

técnico de calidad.

Cumplir los requerimientos de disefio, ubicacion y distribucion de las infraestructuras, segun el sector al cual

esentar los andlisis de precios unitarios v el listado de insumos que intervienen en los andiisis de precios unitarios

esentar un programa de ejecucion del trabajo acorde con el piazo referenciado, para su aprobacion antes de
iciar las actividades del proyecto,

Especificar el uso de productos originales, nuevos, de primera calidad, no remanufacturados, ni repotenciados,
Dimensionar los requerimientos de equipos y materiales para los objetivos de ejecucion del proyecto.

Presentar las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, de ser el caso y verificar el cumplimiento de las

especificaciones de los mismos de acuerdo a los requerimientos técnicos del proyecto y evaluar las propuestas de
equipamiento.

Presentar como minimo 02 cotizaciones de todos los insumos, agregados, productos, mobiliario, equipos y cualquier
otro bien que intervenga en la elaboracion del presupuesto de obra, dichas cotizaciones serdn actuales a la fecha de
presentacion del expediente técnico definitivo.

E. UBICACION.
UBICACION DEL ESTUDIO.
Los Centros Educativos que comprenden en el estudio se encuentra localizada en:
©  REGION : CAJAMARCA
®  DEPARTAMENTO : CAJIAMARCA

il
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. PROVINCIA : CAJAMARCA
. DISTRITO : NAMORA

F. MARCO NORMATIVO.
o Ley 30225 de Contrataciones del Estadoy su modificatoria.
«  Ley N2 27867. Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N927902.

o DIRECTIVA N*02-2017-GR.CALGRI/SGE “Lineamientos para la Contratacién de Consultoria para la Elaboracién de
Estudios Definitivos de Obras en el Gobierno Regional Cajomarca”.

o DECRETO LEGISLATIVO N° 1252 (Publicado en el Diario Oficial “El peruano” el 01 de diciembre de 2016,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, publicado en el Diario Oficial “El peruano”, el 07 de enero de
2017).

o DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF (Publicado en el Diario Oficial "El peruano”, el 23 de febrero de 2017,
modificado por el Decreto Supremo N° 104-2017-EF, publicado el 19 de abril de 2017)

o LeyN227245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

«  Ley Ne 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Ley del Presupuesto del Sector Publico para el
aiio fiscal pertinente.

o LeyN°29783 Leyde Seguridad y Salud en el Trabajo.

o LeyN° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental y sus modificatorias.

o DS N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N°27446.

o Reglamento de organizacion y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Gobierno regional de Cajomarca.
o D.S.N°350-2015-E.F. Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado.

o Normas Peruanas de Estructuras.

Normas Técnicas Peruanas INDECOPI (antes ITINTEC).

Ccédigo Nacional de Electricidad.

Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas, aprobada por RD N° 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC (04-05-2010)-

Normas del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI.
G. DETALLEDEILA CONSULTORIA.

La descripcién de los servicios que a continuacion se indican, no son limitativos. El consultor, para los objetivos del
estudio, podrd ampliarlos 0 profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsable ante La Entidad, de todos los trabajos
y estudios que realicen en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

£ alcance del servicio contempla la elaboracion del estudio definitivo del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA DEL MODULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGION CAJAMARCA” codigo Invierte N°2379311, sin ser
limitativo, las siguientes consideraciones:

a) Coordinacién y consultas:

Las acciones de coordinacién y consultas entre el Consultor y la Entidad durant el desarrollo del estudio, s
cumplirdn o través de sus respectivos representantes técnicos, como son el del Jefe de Estudio y el Evaluador
respectrvamente.

£l Jefe de Estudio, es el representante técnico del Consultor y es el coordinador del Equipo Técnico de
especialistas responsables de desarrollar el estudio.

£1 Evaluador es el responsable de supervisar el estudio acompariado por un Eq4ipo de Especialistas evaluadores
con especialidades similares  los del equipo técnico del Consultor, el Evaluador serd el coordinador o jefe del
equipo de evaluadores.

Las veces que sean necesarias, el Jefe de Estudio o el Evaluador tendrdn reuniones de coordinacion y consulta
con las entidades y dependencios que tengan relacion con el desarrollo del proyecto: Area usuaria, Unidad
Formuladora UF, Unidad Ejecutora UE.

Asimismo, dentro de los alcances, es obligatorio que al concluir el anteproyecto ¥ antes de aprobar el Proyecto
‘e Arquitectura, Estructural e Hidrdulica , se lleve  cabo una reunicn entre el Coordinador, el Jefe de Estudio,
especialistas a fin de dar a conocer los alcances del proyecto y €l planteamiento propuesto por el equipo técnico




image6.jpeg
299

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
}‘;g‘gﬁ GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO b ed
“¥% _SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - 24¢C

“Aiio del Buen Servicio al Ciudadano™

acerca de la distribucion de ambientes, aspectos del diseilo planteado, etc. asi como recoger sus opiniones,
sugerencias y solicitudes para evaluar o tomarlas en cuenta en la solucion arquitectdnica definitiva, en ¢l mares
de la declaratoria de viabilidad del proyecto,

COORDINACION CON TERCEROS: Esta actividad consistird en la revisisn Y posterior culminacion de gestiones
iniciadas que permitan precisar el nivel de intervencién y de esta manera solucionar posibles problemas que
udieran presentarse al inicio de s actividades del proyectista, debiendo verificar fehacientemente en o] campo
la informacion recibida.

Para ello se coordinard con las Entidades relacionadas directa o indirectamente al érea del proyecto como son:
Empresas prestadoras de servicios (agua, luz, telefonia, etc.), Gobierno Local, Direccion Sectorial, Comités u
Organizaciones de Base locales y otras entidades, de las que se pudieran obtener documentos correspondientes
a fin de prever y programar actividades complementarias que pudieran presentarse por contingencias no
previstas.

b,

Consideraciones generales y fuentes de informacidn:

Es obligatorio que el expediente técnico deberd elaborarse con los mismos componentes de la alternativa
seleccionada en el estudio de pre inversion aprobado si hubiere cualquier modificacion de orden técnico legal
deberd de comunicarse a la Unidad Formuladora (UF), solicitando su autorizacin de dicha modificacién, de no
seguir este procedimiento el consultor serg el unico responsable de los problemas que se ocasionen Y que
puedan afectar la viabilidad del proyecto,

1 diseno se realizard en estricto cumplimiento de la normativa vigente para cada especiaidad en e territorio
nacional.

El Consultor dispondrd del personal profesional y técnico, asi como los recursos necesarios propuestos para la
elaboracidn de los estudios, con Ia calidad, precision y costo necesario en el plazo establecido, debiendo tener en
cuenta lo siguiente:

- La descripcion de los alcances de los servicios no es limitativa. En lo que considere necesario, el consultor
podrd ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de su propuesta, siendo responsable de todas
las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

- El consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, de los trabajos y
estudios que realice y de la idoneidad del personal que conforma el equipo técnico, asi como del
cumplimiento de la programacicn, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del contrato, en el plazo otorgado,

Los integrantes del equipo técnico participardn de una reunion de coordinacién previa al inicio y durante el
desarrollo del estudio, con la finalidad de detallar el procedimiento de trabajo a seguir.

Para fines del servicio, el consultor dispondra de una organizacién de profesionales especialistas, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contardn con todas fas facilidades e instalaciones
necesarias para garantizar su permanencia en la 2ona del estudio, asi como los medios de transporte y
comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales que conformen el equipo del consultor serdn responsables directos de las investigaciones
de campo y gabinete que les compete, por especialidad, su presencia en el lugar def estudo es obligatoria
afin de cumplir con las exigencias y los plazos establecidos,

£l consultor deberd contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal v el equipamiento
ofertado en su propuesta.

Para aprobar los pagos al consultor es requisito que los informes de cada especialista sean sustentados
con las constancias de campo, acompafiados de fotografias mostrando fa presencia en el lugar del jefe de

llevard fecha y memoria explicativa.

£l consultor entregard en archivos digitales editables toda Ia informacion correspondiente a los informes
parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando a manera de
reconstruir totalmente dichos informes.

Todo cdlculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estar Jjustificado en lo conceptual y en Io an alitico; no
se aceptardn estimaciones o apreciaciones del especialista sin el debido respaldo.
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c) Fuentes de informacidn y revision de antecedentes:

El Consultor deberd revisar y evaluar todos los antecedentes que La Entidad ponga a su disposicidn y otros
documentos que pueda consultar.

La Entidad entregaré al Consultor el Estudio de Pre Inversion con el cual se declard la viabilidad del PIP,
conformado por los siguientes documentos:

 estudio de Pre Inversién a nivel de Perfi, formulado por la Unidad Formulodora de la Sede Central del
Gobierno Regional Cajamarca.

- Informe de Evaluacion y Aprobacién del Estudio de Pre Inversion: INFORME TECNICO N°002-2017-
GR.CAI-SGPLCTI/UFSC/RAMQ

- Ficha de Registro del Banco de Proyectos del Invierte — FORMATO N°01 - Invierte.pe.

d) Permisos Adicionales:

EI Consultor hard el seguimiento, coordinaciones, preparacion y presentacion/trdmite de los documentos o
expedientes necesarios ante las Empresas prestadoras de servicios (agua, luz, telefonia, etc.), el Gobierno Local,
INC, INDECI, y otras entidades, para Ja obtencién de documentacion adicional que se requiera (licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbres, y similares, certificados, constancias, etc.). Hard la gestion,
correcciones, levantamiento de observaciones, etc. coordinando con La Entidad hasta obtener los documentos
aprobados.

¢) Reconocimiento y compatibilizacion del estudio de Pre Inversidn:

£l Equipo Técnico hard la inspeccidn de campo y reconocimiento de la zona o drea de estudio para verificar la
informacién del estudio de pre inversién y levantar datos para complementario 0 ampliarlo.

La informacion que se obtenga de la inspeccion de campo y reconocimiento, se compatibilizard con el estudio de
pre inversidn y servird para elaborar el Expediente técnico o para proponer las correcciones necesarias. Esta
actividad comprenderd:

Verificacion de la ubicacin, medidas y dreas disponibles, altitud, linderos, topografia, verificacion de
riesgos, detalles del estado actual (situacion sin proyecto) de la infraestructura existente como el numero
de ambientes, instalaciones, usos, tipo de materiales de construccion, estado de conservacion, servicios
bdsicos, etc.

Verificacién de la disponibilidad, el saneamiento fisico legal, la propiedad y autorizaciones requeridas para
el uso del terreno, conforme a los documentos del estudio de pre inversion.

Identificacion de las probables afectaciones y servidumbres necesarias para la ejecucion del proyecto/obra.

Verificacién de la necesidad de gestionar permisos de terceros, uso de servidumbres temporales o
provisionales para los accesos y abastecimiento de insumos para la ejecucion de los estudios.

Obtencion de informacion acerca de costos de materiales puestos en obra, abastecimiento y transporte de
materiales y agregados para la obra, lugares de abastecimiento y distancias de transporte, proveedores,
disponibilidad de mano de obra.

Con la informacién obtenida el consultor debe elaborar el Informe de Reconocimiento y Compatibilizacién del
Estudio de Pre Inversién, con las conclusiones y recomendaciones a considerar para la elaboracién del
Expediente Técnico.

Teniendo en cuenta que el proyecto debe desarrollarse en base a los pardmetros del estudio de pre inversion, en
caso el Consultor recomiende cambios o modificaciones en la(s) meta(s) propuesta(s) debido a que la situacion
real encontrada difiere de la indicada en la pre inversién o por cualquier otra razén debidamente fundamentada,
éstos solo procederdn una vez que sean evaluados y aprobados por La Unidad Formuladora de la Entidad y
notificados al Area Usuaria.

g.1 Lugar De Ejecucion:

Lo ejecucién del proyecto El PIP estd ubicado en el distrito de Namora en la provincia de Cajamarca, departamento
de Cajamarca.
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9:2 Requerimiento y Consideraciones Técnicas Para la Elaboracidn del Expediente Técnico.

F.2.1 Reguerimiento:

Este proyecto contempla el mejoramiento de la infraestructura productiva, administrativa y complementaria,
ademds de equipamiento, mobiliario y transferencia de conocimientos técnico en la produccion y gestion de
recursos hidrobiolégicos. Para lo cual segiin se dé el caso contempla los siguientes componentes:

Segun lo establecido en el perfil técnico las siguientes metas y componentes:

1. INFRAESTRUCTIVA PRODUCTIVA:

item | Descripcién sub-presupuesto Unidad Cantidad
1 CAPTACION UND 1
2 MURO DE CONTENCION CONCRETO ARMADO M 112
3 MURO DE GAVIONES M 50
4 CANAL DE CONDUCCION M 254
5 DESARENADOR UND 1
6 SEDIMENTADOR UND 1
7 FILTRO UND %
8 ESTANQUES UND 36

2. INFRAESTRUCTIVA ADMINISTRATIVA Y COMPLEMETARIA:

AREA
MobULO AMBIENTES DEL SERVICIO UNIDAD | PROYECTO
(m2)
AMBIENTE: SALA COMEDOR PRIMER PISO M2 69.18
AMBIENTE: DORMITORIO PRIMER PISO M2 69.87
AMBIENTE: DORMITORIO 2 SEGUNDO PISO M2 4623
AMBIENTE: DORMITORIO 2 SEGUNDO PISO M2 78.36
ZONADE AVBIENTE: COCINA M2 5544
HOSPEDAIE

GROREN | AMBIENTE: STAR BALCON SEGUNDO PISO M2 66.99
% AMBIENTE: SERVICIOS HIGIENICOS PRIMER PISO v2 1413
1 li AMBIENTE: SERVICIOS HIGIENICOS SEGUNDO PISO M2 13.29

. . SUB TOTAL DE AREA ZONA DE HOSPEDAJE w2 413.49
AMBIENTE: COCINA w2 2269
AMBIENTE: SALA DE COMENSALES SEGUNDO PISO M2 73.56
AMBIENTE: SALA DE COMENSALES PRIMER PISO M2 8657
ZONA DE AVBIENTE: SERVICIOS HIGIENICOS M2 11.40
DEGUSTACION [ AMBIENTE: HALL PRIMER PISO (INCLUYE ESCALERA) M2 19.25
AMBIENTE: HALL SEGUNDO PISO (INCLUYE ESCALERA) | M2 28.95
AMBIENTE: CAIA v2 455

SUB TOTAL DE AREA ZONA DE DEGUSTACION ™2 246,97
AMBIENTE: SALA DE USOS MULTIPLES (SUM) M2 209.63
AMBIENTE: DEPOSITO M2 1355
— AMBIENTE: VESTIDOR M2 6.00
CAPACITACION | AMBIENTE: SERVICIOS HIGIENICOS DISCAPACITADOS w2 7.5
AMBIENTE: SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES B 1062
AMBIENTE: SERVICIOS HIGIENICOS VARONES M2 1023

SUB TOTAL DE AREA ZONA DE CAPACITACION M2 257.98
ZONA DE AMBIENTE: OFICINA 1 M2 2196
| ADMINISTRACION | AMBIENTE: OFICINA 2 M2 23.04
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SUB TOTAL DE AREA ZONA DE ADMINISTRACION 45.00
SoNADE i/tLMAADCEES)ElNCUBAGON (INCLUYE LABORATORIO Y M2 1550
REINCUBACION
SUB TOTAL DE AREA ZONA DE REINCUBACION M2 349.00
Area de trabajo M2 60.52
Antecamara M2 7.99
Cémara pescado fresco M2 4.77
ZONA DE Cémara pescado congelado M2 4.64
PROCESAMIENTO | Laboratorio M2 11.18
Servicios trabajadoras M2 9.69
Servicios trabajadores M2 10.05
SUB TOTAL DE AREA ZONA DE PROCESAMIENTO m2 108.84
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
SEGURIDAD Y SALUD
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACCESOS Y VEREDAS
COMPLEMENTARIOS | LAGUNA ARTIFICIAL
PLATAFORMA DEPORTIVA
CERCO PERIMETRICO
MITIGACION AMBIENTAL
ILUMINACION EXTERIOR B

3. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

[ rem DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y COMPLEMENTARIO Unidad 447

2 | MENSAJERIA - UTENSILLOS Global 136

3| EQUIPO INFORMATICO Equips 8

4 | EQUIPO COMPLEMENTARIO Eaupo 52

5 | EQUIPO DE PRODUCCION ACUICOLA Eepiipo 293

6 | EQUIPO DE PROCESAMIENTO Eguipo 80

7 | LANCHAS DE REMO Unidad 2 |

4. CONOCIMIENTO TECNICO EN LA PRODUCCION Y GESTION DE RECURSOS HIDROBILOGICOS:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 | CAPACITACION A PRODUCTORES ORGANIZADOS = 1
2 | ENTRENAMIENTO EN PRODUCTORES ORGANIZADOS Global f
3 | FORMACION DE EXTENSIONISTAS Global 1
4 | PROMOCION Y DIFUSION DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA Global 1
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL CENTRO Global
5 | piscicota 1|

g.2.2. CONSIDERACIONES TECNICAS:

para el desarrollo del expediente técnico se plantea que se las sugerencias técnicas por especialidad segun
como corresponde al proyecto el cual se va a desarrollar.
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ARQUITECTURA: EI Proyecto de Arquitectura serd desarrollado en permanente coordinacién con el Proyecto
de Estructuras, y comprende dos etapas:

£l Anteproyecto, el cual serd elaborado y presentado para su aprobacién antes de elaborar la propuesta
definitiva.
Contiene la primera imagen de la propuesta arquitecténica, a nivel de predisefio; para su eloboracién se

tomard como base la propuesta arquitectdnica del estudio de pre inversién o se propondran las modificaciones
correspondientes.

Proyecto de Arquitectura, que viene a ser la propuesta definitiva a nivel de ejecucion; serd desarrollado una
vez que se cuente con la conformidad del anteproyecto.

La concepcidn arquitectdnica, deberd tomar criterios estéticos y volumétricos acordes con la categoria de la
infraestructura a intervenir, integrado dentro de la modernidad al entorno y contexto geogrdfico existente, en
Juncién de los condiciones del terreno, topografia, clima, ubicacién, orientacion, ventilacion, seguridad, y a los
alcances y pardmetros del perfil aprobado.

Asimismo, el disefio arquitectdnico se harg en coordinacion con los profesionales de las diferentes
especialidades que involucra el proyecto, para obtener el disefio y la distribucion definitiva acorde al uso y o
necesidad real.

Los techos deberdn tener lo suficiente pendiente que permita el fécil escurrimiento de las aguas pluviales y su
evacuacidn. Las zonas destinadas a jardineria tendran el sistema de drenaje adecuado.

Los proyectos deberdn contemplar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que permitan una
adecuada ejecucién de la obra.

El especialista presentard el Programa Arquitectdnico detallado con los respectivos caiculos justificativos.

Para el disefio y dimensionamiento, se deben tener en cuenta los pardmetros del estudio de pre inversion, la
normativa técnica anteriormente indicada y la normativa especifica siguiente:

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), A.010 Condiciones Generales de disefio.

Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, Actualizacién del Reglamento Nacional de Edificaciones -
RNE.

Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia para el Sector
Publico, y su modificatoria aprobada mediante el Decreto Supremo N° 011-2010-MINAM,

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), A.020 Vivienda.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), A.030 Hospedaje.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), A.060 Industria.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), A.080 Oficinas.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), A.100 Recreation y deporte.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), A.130 Requisitos de seguridad.

Asimismo, en el Proyecto de Arquitectura se deben considerar las obras complementarias que sean
necesarias para la buena ejecucion de la Obra.

ACTIVIDADES

El servicio comprende las siguientes actividades:
¥ Revision del estudio de pre inversion e informe de compatibilidad
¥ Revisar y/o reformular el programa arquitectonico del proyecto

¥ Elaborar el Anteproyecto Arquitectdnico, debe ser elaborado en base af programa arquitecténico, el cual
debe ser presentado a la entidad para su revisién y aprobacion antes de elaborar la propuesta definitiva,

¥Elaborar el Proyecto de Arquitectura: viene a ser la propuesta definitiva a nivel de ejecucion y serd
desarrollado una vez se tenga la aprobacion del anteproyecto,

243
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_ £l proyecto de arquitectura serd elaborado y firmado por un especialista (arquitecto colegiado y
habilitado), integrante del Equipo Técnico del Consultor.

- La concepcidn arquitectonica deberd tomar criterios estéticos y volumétricos, acordes con el
entorno inmediato y mediato; asi mismo tomar en consideracién los aspectos culturales y
tradicionales del distrito de Namora, las caracteristicas climéticas, ubicacion, seguridad, alcances y
pardmetros del perfil aprobado.

- El disefio arquitectnico se realizard en coordinacion con los demds especialistas contratados, a fin
de no tener incompatibilidades en el desarrollo del proyecto.

- El proyecto de arquitectura comprende el desarrollo del proyecto 3D renderizado en video formato
MP4 o similar con una duracién minima de 5 minutos.

+ Elaborar el programa de equipamiento y planos; en coordinacion con el especialista en acuicultura
(bi6logo pesquero) y en base a los pardmetros del perfil aprobado.

+ Elaborar el informe final de la especialidad arquitectura, cuyo contenido es el siguiente:

Contenido Del Proyecto De Arquitectura:

1. Memoria Descriptiva,
2. Memoria de Cdlculo/Disefio,

3. Programa Arquitectonico detallando cantidades y dreas de ombientes y de los obros
complementarias.

Programa de equipamiento
Especificaciones Técnicas o Procedimientos de Construccion,
Metrados,

Andlisis de Costos y Precios Unitarios,
Presupuesto (Costo Directo),

Relacién de Insumos

Férmula Polinémica.

Archivo fotogrdfico.

Vista 3D

Vista render

PLANOS:
v PLANO DE DEMOLICIONES

v PLANTA GENERAL: Distribucion de todos los componentes del proyecto correspondiente a la
Infraestructura productiva (capitacion, conduccion, desarenador, canal, distribucion, estanques,
sala de incubacién y re-incubacién, médulo de procesamiento, ambientes complementarios,
otros); infraestructura administrativa / complementaria (zona de recreacion, zona de
capacitacion, zona de servicios publicos, zona de alojamiento, zonas administrativas, accesos y
cerco de proteccion).

v PLANO DE CORTES Y ELEVACIONES GENERALES, incluya accesos, estanques, circulaciones, cercos,
seralizacion; en general que se aprecie toda la volumetria proyectada con relacidn a espacios
existentes respecto a la topografia del terreno que presente. (Esc. 1/50, 1/100).

Deben incluir:

- Cuadros de vanos y de acabados por ambientes.
- Cuadros de tipo, calidad y colores de pintura.
v PLANTA DE TECHOS GENERALES, (Esc. 1/50 0 1/100)

v PLANTA — DISTRIBUCION, de las infraestructuras por nivele (Esc. 1/50); incluyendo: cuadro de
vanos, indicando dimensiones, cantidades y descripcion general; cuadro de acabados, indicando
tipo, calidad y colores de pintura, pisos, muros, etc.

v ELEVACIONES, de la construccidn proyectada: frontal, lateral, posterior (escala 1:50)
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¥ CORTES, de la construccion proyectada por los elementos de circulacién vertical indicando niveles
v acabados (escala 1:50), 24LE
TECHOS, (Esc. 1/50).
PUERTAS-VENTANAS (Esc. 1/25).
DETALLES DE CARPINTERIA METALICA, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).
DETALLES DE CARPINTERIA MADERA, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).
DETALLES DE SERVICIOS HIGIENICOS, plantas, cortes, elevaciones y detalles,
DETALLES DE PISOS Y VEREDAS, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).
CONSTRUCCIONES ESPECIALES, plantas, cortes, elevaciones y detalles (Esc. 1/20 6 1/25)
DETALLES DE ESCALERAS, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).
DETALLES DE ACCESOS
DETALLES DE JUNTAS DE PISOS, LOSAS, MUROS, etc, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).
PLANTA DE EQUIPAMIENTO, por niveles, (Esc. 1/50).
DETALLES DE MOBILIARIO, (Esc. 1/50).
SEGURIDAD ~ FLUJOS DE EVACUACION Y SERALETICA: Los planos deben contener lo siguiente:
- Rutas de evacuacion/escape e indicaciones de salida

R

- Zonas de Seguridad interna y externa

- Ubicacion de alormas y luces de emergencia

- Ubicacion de extintores y gabinetes contraincendios
- Ubicacidn de sefiales

¥ PRESENTACION DE VISTAS EXTERIORES E INTERIORES EN 3D Y VIDEQ CON DURACION MiNIMA
DE 5 MINUTOS.

¥ OTROS PLANOS A CRITERIO DEL ESPECIALISTA.

!l ESTRUCTURAS: Serd desarrollado y firmado por el especialista de estructuras del Equipo Técnico del
Consultor. Comprenderd los cdlculos estructurales para requerimientos sismicos y de cargas que se hard para
cada componente o meta de la infraestructura a construir, cefiido al Reglamento Nacional de Edificaciones
RNE y las respectivas Normas Técnicas vigentes.

El Proyecto de Estructuras serd desarrollado de acuerdo al sistema estructural a nivel de planos para
ejecucion de obra, memorias de disefio/calculo, etc. todo lo cual debe ser compatible con el Proyecto de
Arquitectura.

£l Proyecto de Estructuras se desarrollord teniendo en cuenta las Normas Técnicas de Estructuras y Disefio
Sismo-resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como la Normativa del ACl, ANSI, ASTM
aplicable, tomando en consideracion Io siguiente:

* £ Proyecto de Estructuras debe desarrollarse en coordinacion con los profesionales de fas otras
especialidades involucrados en el proyecto, para obtener el diseiio y  distribucion definitiva de acoerc of
usoy la necesidad real,

Se hard la estructuracion y dimensionamiento previo (pre-dimensionamiento) de la edificacion y sus
elementos estructurales (vigas, columnas, techos).

Teniendo en cuenta el Perfil de pre inversion y la Norma Técnica E.030 del RNE, segin el tipo de uso e
importancia de la edificacion a construir, se utilizarg un sistema estructural dual o mixto con porticos y
muros portantes, para garantizar la estabilidad y durabilidad de ja edificacién.

Andlisis Sismico:
Se determinardn las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos estructurales resistentes.

Se deberd preparar el modelo estructural tridimensional y mediante la utilizacion de software se efectuard
el andlisis dinémico modal espectral de edificaciones. Se determinardn las mdximas cargas de gravedad y
sismicas de acuerdo a las normas técnicas mencionadas. Determinacion y comprobacién de los
desplazamientos, que deberdn cumplir con los limites permitidos segun la Norma Técnica E.030 del RNE,

Combinacion de cargas para determinacién de mdximos efectos (momentos) para el disefio definitivo.

"
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- Disefio de los elementos resistentes.
- Diseiio de los detalles de los elementos no estructurales.

En el Presupuesto del Proyecto de Estructuras se deberd considerar la partida Obras Provisionales, Trabajos
preliminares, Seguridad y Salud. (Tomar como referencia la Norma Técnica - Metrados para Obras de
Edificacion y Habilitaciones Urbanas).

Actividades

El servicio comprende las siguientes actividades:

 Revision del estudio de pre inversion e informe de compatibilidad
¥ Revisar el anteproyecto arquitectonico aprobado

v El proyecto de estructuras serd desarrollard teniendo en cuenta las normas técnicas de Estructuras y de
Disefio Sismo-resistente del reglamento Nacional de Edificaciones, asi como las normas ACI, ANSI, ASTM;
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

€1 proyecto de Estructuras serd elaborado y firmado por un especialista (ing. Civil colegiodo y
habilitado).

El proyecto de estructuras deberd desarrollarse en coordinacion con los profesionales de las otras
especialidades involucradas en el proyecto, a fin de tener el disefio y distribucién definitiva de
acuerdo al uso y las necesidades.

Se realizard la estructuracion y Pre-dimensionamiento de las edificaciones y sus elementos
estructurales (Vigas, columnas, Techos, muros y otros).

Teniendo en cuenta el anteproyecto arquitecténico aprobado y la norma técnica E030 del RNE y
seguin la importancia y el uso de las edificaciones a construir, se optard un sistema estructural dual
o mixto en base porticos y muros estructurales.

Andlisis Sismico:

Se determinardn las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos estructurales de la
edificacién.

Se elaborard el modelo estructural tridimensional de cada una de las edificaciones y
mediante software se ejecutard el andlisis estructural dindmico modal espectral. Se
determinardn y comprobardn los desplazamientos maximos, los cuales deberdn cumplir con
los limites permitidos segun la norma técnica E.030 del RNE.

Combinacién de cargas para la determinacién de los momentos mdximos, para el disefio definitivo

Disefio de los elementos resistentes

Disefio de los detalles de los elenentos no estructurales

+ Elaborar el informe final de la especialidad de estructuras, cuyo contenido es el siguiente:

Contenido Del Proyecto De Estructuras:

1. Memoria Descriptiva,

Memoria de Cdlculo/Disefio,

Especificaciones Técnicas 0 Procedimientos de Construccion,
Metrados,

Andlisis de Costos y Precios Unitarios,

Presupuesto (Costo Directo),

Relacicn de Insumos,

Férmula Polindmica,

© % NS N oA W

Archivo fotogrdfico,

10. PLANOS:

- PLANOS DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE GENERAL, (Esc. 1/100, 1/50).
- PLANOS DE TRAZADO DE EJES, (Esc. 1/100, 1/50)-
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E
- PLANOS DE CIMENTACIONES GENERAL, incluye cuadro de columnas, (Esc. 1/50). 2 4 Cd
- PLANOS DE PORTICOS-VIGAS-COLUMNAS-PLACAS DE CONCRETO, incluye detalles, (Esc. 1/50,
1/25).

PLANOS ESTRUCTURALES DE LOSAS (ALIGERADOS Y MACIZAS), (Esc. 1/50, 1/25).

- PLANOS ESTRUCTURALES DE ESCALERAS, incluye detalles, (Esc. 1/50, 1/25).

PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES GENERALES, (Esc. 1/25,1/10, 1/50 la adecuada).
PLANOS DE DETALLES DE ALBARILERIA, encuentros, confinamientos, etc. (COLUMNAS — MUROS)
PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES DE CIRCULACIONES HORIZONTALES (VEREDAS).

PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES DE SARDINELES, JARDINERAS, JUNTAS DE PISOS, PATIOS,
MUROS, ET.

OTROS PLANOS A CRITERIO DEL ESPECIALISTA

/. INSTALACIONES SANITARIAS: Desarrollar el proyecto de instalaciones sanitarias para las edificaciones
proyectadas, comprende las instalaciones de agua (Agua potable, agua contra incendio, riego y sala de
incubacidn), desagiie y ventilacién, aguas de lluvias y tratamiento de aguas residuales.

Agua y Desagiie
Desarrollar el proyecto de instalaciones sanitarias en coordinacion con el proyectista de arquitectura, para
que se considere oportunamente las condiciones adecuadas de ubicacion de servicios sanitarios, tanques
de agua, desagtie, ductos y todos aquellos elementos que determinen el recorrido de las tuberias, asi como
determinar el nimero de aparatos sanitarios, el dimensionamiento del tanque séptico o empalme a la red
publica; asi mismo se tendrd en cuenta el disefio estructural de tal manera que nos e comprometan los

elementos estructurales con el montaje y con el proyectistas de instalaciones eléctricos y mecanicas para
evitar interferencias.

Sistema de Aguas Pluviales
Evacuacion de aguas de lluvia a nivel de techo y piso
Caleulo de dreas de drenaje, dimensionamiento de cunetas aéreas y de piso
Montantes de evacuacion de aguas de lluvia
Acondicionamiento para su evacuacion hacia el rio
El desarrollo de las instalaciones sanitarias, se hard de acuerdo a la siguiente normativa:

Norma técnica 1.010 Instalaciones sanitarias en edificaciones, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Contenido de la especialidad de Instalaciones Sanitarias

. Memoria descriptiva
. Memoria de Calculo y/o disefio

Especificaciones técnicas o procedimientos de construccidn
. Archivo fotogrdfico

OoA W ok

. Planos:

RED DE AGUA Y DESAGUE (Escala 1:50), desarrollados por mddulos y niveles, indicando la
ubicacion de cisterna, taque elevado y tanque séptico si lo hubiera,

DETALLES (Escala 1:5, 1:10, 1:20)
ISOMETRIA

DRENAJE PLUVIAL EN PISO ¥ AEREO, PLANTAS (ESCALA 1:50), ISOMETRIA v MONTANTES
(Escala 1:10, 1:20), DETALLES; detallar las descargas al rio.

PLANO DE LA RED SANITARIA EXTERIOR (Escala 1:200), indicando la red de agua potable,
colectores de desagiie y buzones, red de drenje urbano o quebradas y/o rios de descarga de
las aguas de lluvia, DETALLES TiPICOS.

TANQUE CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y OTROS: Planta cortes y elevaciones
TANQUE SEPTICO: Planta, cortes, elevaciones y detalles
OTROS PLANOS A CRITERIO DEL ESPECIALISTA
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HIDRAULICA E HIDROLOGIA: El proyecto de la infraestructura hidréulica comprende las obras de captacion,
inea de conduccion, desarenador, distribucion, estanques y otros necesorios pora el buen funcionamiento de
la infraestructura hidrdulica.

Actividades

 El servicio comprende las siguientes actividades:

V Revisién del estudio de pre inversion e informe de compatibilidad.
+ Revisar el levantamiento topogrdfico del perfil de canal.

+ Elaborar ¢l replanteo topogréfico de toda la infraestructura hidrdulica, poro un tratamiento de agua
adecuado para la produccion de truchas.

 Coordinar con el especialista en arquitectura, a fin de evitar sobre posicién de componentes

/ Coordinar con ¢l especilista Acuicola, a fin de garantizar los pardmetros de lo calidad del agua para la
buena produccion acuicola.

v Elaborar los metrados, costos y presupuesto de la infraestructura hidrdulica.

V Elaborar el estudio hidrolégico a fin de determinar las mdximas avenidas del rio Namora

V Elaborar el andlisis y verificacion de la infraestructura hidréulica existente.

+ Elaborar el informe final de la especialidad de Hidrdulica, cuyo contenido es el siguiente:
Contenido de la especialidad de infraestructura hidrdulica

1. Memoria descriptiva

Memoria de Calculo y/o disefio

Listado de equipos

Especificaciones técnicas 0 procedimientos de construccion
Metrados

Andlisis de costos unitarios

Presupuesto de Infraestructura Hidrdulica (a nivel de costo directo)
Presupuesto de Equipamiento

© @ NS s WD

Relacion de insumos

S

. Férmula polindmica

=
=

. Archivo fotogrdfico

-
]

. Planos:
_ PLANO DE CLAVE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (Escala 1.200 — 1:500)
PLANO DE DEMOLICIONES
PLANO DE PLANTA Y PERFIL DE CANALES
PLANO DE PLANTA, PERFIL Y DETALLES DE LA BOCATOMA
PLANO DE DETALLES DE MUROS DE CONTENCION
PLANOS DE DETALLES

PLANO DE PLANTA, PERFIL, CORTES Y ELEVACIONES DE OBRAS DE ARTE (DESARENADOR,
MEDIDOR, FILTRO, SEDIMENTADOR, ESTANQUES, ETC)

(OTROS PLANOS A CRITERIO DEL ESPECIALISTA

Las escalas deberdn ser las adecuadas y que permitan la lectura de los detalles y datos.

INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICOS: El Proyecto de Instalaciones
Eléctricas y Mecdnicas para o edificacion en proyecto, comprende las instolaciones eféctricas interiores,
instalaciones de comunicaciones e instalaciones de gas de ser el caso.

Se deberdn considerar las instalociones que se requieran de acuerdo a la_zona donde se ubica el Centro
piscicola, segun la necesidad real y los ambientes que van a construirse. Como minimo, se deben elaborar los
planos solicitados, €l evaluador de ser necesario podrd solicitor mayores detalles en los planos, en
concordancia al CNE y Normas DGE.

14
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Actividades:

El servicio comprende las siguientes actividades:

Revision del estudio de pre inversién e informe de compatibilidad
Revisar ante proyecto arquitectdnico definitivo y aprobado
Elaborar las instalaciones eléctricas del proyecto

Elaborar las instalaciones mecdnicas del proyecto

Elaborar el proyecto de instalaciones de comunicaciones

Elaborar las instalaciones de gas si las hubiera

Bk "

en acuicultura (bidlogo pesquero), en base a los pardmetros del perfil aprobado.

Instalaciones Eléctricas Interiores:

Elaborar el programa de equipamiento mecdnico - eléctrico y planos; en coordinacidn con el especialista

£l disefio debe ajustarse a lo establecido en el Cddigo Nacional de Electricidad y las Normas DGE y
corresponde a las instalaciones que se efectuen al interior de la propiedad (predio) a partir de la acometida
hasta los puntos de utilizacicn; siendo obligatorio el cumplimiento de las reglas de proteccién contra el riesgo

eléctrico.

Se considera el abastecimiento de energia eléctrica del servicio publico.

La red debe cubrir las demandas propias de las actividades a desarrollarse en la edificacion e instalaciones o
construir, el Consultor debe establecer las necesidades e energia eléctrica y su alimentacién correspondiente

en los diferentes ambientes e instalaciones.

El presupuesto del proyecto debe inclui el costo de las instalaciones y pago de derechos para el suministro y
conexion del servicio (acometida) e instalacion del medidor, o si fuera el caso para la ampliacién de I

potencia de energia eléctrica o cambio del tipo de servicio (monofdsica a trifdsica).

Las instalaciones eléctricas interiores comprenden instalaciones de tomacorrientes, tomas de fuerza,

alumbrado, alumbrado de emergencia, sistema de alarma contra incendios.

- Instalaciones de comunicaciones:
N

.. [Television.

M A . &
= el apoyo de un Ingeniero Electrdnico o e Telecomunicaciones.

\%, Comprende las instalaciones que se puedan presentar para el buen funcionamiento del centro educativo tales
?’;!ramo: i) Teléfono, ii) Procesamiento y Transmision de Datos (Red de Cémputo e internet), iii) Radio y

33/ De acuerdo a la magnitud del proyecto, la propuesta para las instalaciones de comunicaciones puede requerir

De ser el caso, el presupuesto del proyecto debe incluir el costo de las instalaciones y pago de derechos para

el suministro del servicio por parte de la empresa prestadora del servicio.

siguiente:

de las dreas y detalles generales de las instalaciones.

Elaborar el informe final de la especialidad de instalaciones eléctrico y mecdnico, cuyo contenido es el

1. Memoria Descriptiva.- Descripcion bdsica del proyecto drea de influencia, principios bdsicos, descripcién

2. Memoria de Cdlculo y disefio.- Criterios del cdleulo (se detallardn los conceptos aplicados para el cdlculo

¥ su normatividad vigente).

Determinacion del alimentador: segdn aplicacién.

Caleulo de maximas demandas: calculados segun los corgas unitarias y fuctores de demanda por
circuitos y alimentadores, segun estipula las Normas DGE; el factor de simultaneidad entre cargas serd

asumido y justificado por el proyectista,

Cdlculo de corrientes, caida de tensicn, y seleccion de conductores: la seleccion de conductores serg en

base al cdlculo de corrientes y caida de tensidn tanto para circuitos finales como para alimentadores.

Cdlculo de iluminacién: serd determinado segun el uso funcional del ambienten en concordancia con el

RNE, asi como las Normas DGE.
3. Listado de equipos.
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4. Especificaciones técnicas.- Al detalle de materiales y montaje electromecdnico en conformidad con el
CNE y normas DGE.

PR

5. Archivo fotogrdficos.

6. Factibilidad de Suministro.- El consultor en coordinacién con el concesionario de energia obtendrd la
factibilidad de suministro, en el cual se determinaran aspectos generales como disponibilidad de energia,
nivel de tension, y punto de alimentacidn y costos de la conexion a la red externa.

7. Sistema/Proyecto de media tensién (10,13.2 622.9 KV, segtn indique la concesionaria de energia
eléctrica) (En caso lo requiera el proyecto, de acuerdo al cdlculo de la demanda y las instalaciones
proyectadas). El consultor elaborar el disefio de alimentacion de energia eléctrica en media tension y
presentar los planos y detalles correspondientes.

8. Metrados, detallados y sustentados segun los planos y concordante con el reglamento de metrados
vigente.

9. Presupuesto, andlisis de costos y precios unitarios, férmula polindmica.
10. Relacién de insumos.

11. Archivo fotogrdfico.

12. PLANOS:

PLANO DE CONEXION A LA RED EXTERNA, indicando la ubicacion de los puntos de conexion de
la red publica, con el trazo de la red eléctrica y alimentadores a tableros y postes exteriores.
(Esc. 1/200)

PLANO DE ALIMENTADORES Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, a nivel de plano general
indicando la ubicacion de tableros y PAT. (Esc. 1/200)

PLANO DE TOMACORRIENTES Y TOMAS DE FUERZA, (Esc. 1/50).
PLANO DE ALUMBRADO GENERAL, (Esc. 1/50).

PLANO DE ALUMBRADO ESPECIAL, en caso de uso de reflectores para fachadas, losas
deportivas, (Esc. 1/200).

PLANO DE SISTEMA DE PARARRAYO, de ser el caso. (Esc. 1/50)
PLANO DE ALARMA CONTRA INCENDIOS Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA, (Esc. 1/50).

AIRE ACONDICIONADO, de ser el caso lo requiera en ambientes como auditorios u otros. (Esc.
1/50)

DETALLES

_ PLANOS ¥ DETALLES DE LA RED DE COMUNICACIONES (Red de datos, teléfono y cableado
estructurado).

(OTROS PLANOS A CRITERIO DEL ESPECIALISTA

Todos los planos estardn complementados con sus detalles especificos, de instalacién y montaje,
diagramas unifilares de cada tablero y esquema del tablero general (TG) (con el cdlculo
justificativo de la méxima demanda, cdlculo de caida de tension y alimentadores)
especificaciones. El evaluador de ser necesario solicitard mayores detalles en los planos. Todo en
concordancia a las Normas DGE.

vi. ACUICOLA: referente a la transmision de conocimiento técnico en la Produccion y Gestion de recursos
Hidrobiolgicos.

Actividades:
V' Revision del estudio de pre inversion e informe de compatibilidad
v Revisar y/o reformular el programa arquitectonico del proyecto

v Coordinar con el equipo técnico de las demds especialidades, a fin de que el planteamiento técnico sea
compatible entre todas las especialidades.

v Plantear recomendaciones técnicas y criterios a los demds proyectistas desde el punto de vista acuicola.

' Coordinar con el responsable del planteamiento hidrdulico las especificaciones técnicas, cantidad y
calidad de agua que abastece a los estanques y a la sala de incubacion.
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¥ Definir las estructuras y los equipos necesarios para garantizar el funcionamiento de la sala de
incubacidn, en coordinacion con el equipo técnico. 2 4 o«

v’ Determinar la tecnologia necesaria para la sostenibilidad del proyecto.
¥ Determinar el equipamiento necesario para el empaque de los peces.

¥ Elaborar plan para mejoramiento de la Gestion del Centro Piscicola, volviéndola econdmicamente
sostenible.

Elaborar el expediente de capacitacion y entrenamiento para productores

v

v Elaborar el expediente de formacion de extensionistas

¥ Elaborar el programa de difusicn y promocicn de la actividad acuicola
v

Elaborar los TOR para la contratacion de servicios de consultoria de mejoramiento de gestién del centro
piscicola.

¥ Elaborar el programa de equipamiento acuicola del proyecto en coordinacion con los demds
proyectistas.

v, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

vii.1. Estudio de topografi
El estudio de topografia comprende el levantamiento topogrdfico y nivelacion (planimétrico y
altimétrico), el cual debe cubrir todo el terreno, la infraestructura e instalaciones existentes y los
linderos que delimitan la propiedad, a fin de poder observar todo el conjunto y su integracion con la
propuesta del proyecto. No se aceptardn levantamientos topogrdficos parciales del terreno.

€l levantamiento topogrdfico y nivelacion del terreno se hard mediante una poligonal cerrada con
vértices georeferenciados con coordenadas UTM. Asimismo, se dejardn establecidos en el terreno
puntos de control y BM's monumentados con hitos e concreto, los cuales deben ser georeferenciados
con coordenadas UTM y mostrarse en el plano topogrdfico con un cuadro resumen.

De acuerdo a las condiciones y metas del proyecto, el Evaluador dispondrd la necesidad de dejar
trazado o estacado en campo la delimitacicn del terreno en donde se va a ejecutar la obra,

Contenido del estudio de topografia: La memoria del estudio de topografia debe tener el siguiente
contenido minimo:

1. Antecedentes.
2. Objetivos y metodologia de levantamiento topogrdfico
3. Levantamiento topogrdfico

3.1. Introduccion.
3.2. Trabajos de campo realizados.
3.2.1. Recopilacion y evaluacién de puntos existentes BM’s-IGN.
3.2.2. Reconocimiento del terreno.
3.2.3. Poligonal basica - Monumentacion y nivelacién de los vértices de Ia, poligonal bdsica.

3.2.4. Puntos de control - Monumentacion y nivelacion de BM's,
3.2.5. Radiacién.
3.3. Trabajos de gabinete.
3.3.1. Procesamiento de la informacion de campo.
3.3.2. Cdlculos de coordenadas UTM de la poligonal bésica.
3.3.3. Cdlculo de coordenadas de BM’s.
3.3.4. Cdlculo de coordenadas de puntos radiados.
4. Levantamiento topogrdfico: anexos
4.1. Anexo N° 1: Panel fotografico.
4.2. Anexo N° 3: Relacién de BM’s (incluido BM'’s-IGN) con coordenadas.
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5. Planos:

LOCALIZACION Y ACCESOS, plano que muestra la ubicacién a nivel de departamento,
provincia, distrito, lugar; asi como un plano o diagrama de las vias de acceso
principales, en base a la carta nacional, a escalas adecuadas.

UBICACION DE OBRA, escala 1/5,000 y 1/500, se indicard la ubicacidn exacta de la obra
en base al catastro de la localidad.

DISTRIBUCION ACTUAL, escala 1:100, plano de la distribucion en planta actual
(situacidn sin proyecto) indicando el tipo de materiales, estado y uso actual de las dreas
o ambientes.

También debe mostrar la proyeccion de las dreas a construir con el proyecto.

TOPOGRAFICO ¥ PERFILES, escala 1:100 0 1:200, en planta a curvas de nivel, mostrard
las estaciones de la poligonal de levantamiento, puntos de control y BM’s
georeferenciados con coordenadas UTM.

vii.2. Estudio de mecdnica de suelos (EMS) con fines de cimentacion:

Los ensayos deberdn realizarse en un laboratorio certificado por INDECOP, siendo responsable de la
exactitud y confiabilidad de los resultados. El consultor presentard copia simple de dicho certificado y
Jos resultados originales de los ensayos de laboratorio.

El EMS se hard de acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones NTE E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES
del Reglamento Nacional de E dificaciones.

£1 Informe Técnico del EMS, serd firmado en todas sus pdginas por el responsoble del laboratorio
respectivo.

Contenido del informe del EMS (Art. 12 de la Norma E.050 del RNE):
A. Memoria descriptiva:

Resumen de las Condiciones de Cimentacién: Descripcidn resumida de todos y cada uno de los
topicos principales del informe:

o Tipo de cimentation
o Estrato de apoyo de la cimentacién
o Pardmetros de disefio para la cimentacién:
- Profundidad de la cimentacion,
- Presién admisible,
- Factor de seguridad por corte y
- Asentamiento diferencial o total
o Agresividad del suelo a la cimentacién
o Recomendaciones adicionales sobre las condiciones de cimentacién

Informacién previa: Descripcion detallada de la informacion recibida y recolectada, conforme o lo
que se indica en el Art. 9 de la Norma E.050 del RNE.

Exploracién de campo: Descripcion de las calicatas, auscultaciones y ensayos efectuados, con
referencia a las Normas empleadas, conforme a las Tablas N°s 2y 3 de la Norma E.050 del RNE.

Ensayos de laboratorio: Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia @ las Normas
empleadas, conforme a las Tablas N°4y 5 de la Norma E.050 del RNE.

perfil del Suelo: Descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado
indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo del grupo de suelo, segtin el Sistema
Unificado de Suelos-SUCS, NTP 339.134 (ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o
densidad relativa, humedad, color, tamafio mdximo y angularidod de las particulas, olor,
cimentacién y otros comentarios (raices, cavidades, etc.) de acuerdo a la NTP 339.150 (ASTM D
2488).
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La descripcidn de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado, es decir el perfil
estratigrdfico definitivo, se obtiene siguiendo el procedimiento de compatibilizacion de perfiles 2 4 o
estratigrdficos que se indica en el Articulo 10 (10. 6) de la Norma E.050. LY

Nivel de la Nopa Fredtica: Ubicacion de la napa fredtica indicando la fecha de medicion y
comentarios sobre su variacion en el tiempo.

Andlisis de la Cimentacién: Descripcion de las caracteristicas fisico — mecdnicas de los suelos que
controlan el disefio de la cimentacion. Andlisis y disefio de solucién para cimentacion. Se incluirg
memorias de cdlculo en cada caso, en la que deberdn indicarse todos los parémetros utilizados y los
resultados obtenidos. En esta seccion se incluirg como minimo:

- Memoria de Cdlculo

- Tipo de cimentacién y otras soluciones si las hubiera

Profundidad de cimentacion (Df)

Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (Fs).

Estimacion de los asentamientos que sufriria lo estructura con la carga aplicada
(diferenciales o totales).

Presidn admisible del terreno.

Indicacién de las precauciones especiales que deberd tomar el disefiador o el constructor de la
obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno investigado (efecto de
la napa fredtica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.).

Pardmetros para el disefio de muros de contencion o calzadura.

Otros pardmetros que se requieren para el disefio o construccién de las estructuras y
cuyo valor dependa directamente del suelo,

Efecto del Sismo: En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismo resistente, el EMS proporcionard
como minimo los valores de:

S = Factor suelo

Ts = Periodo predominante de vibracién del suelo.

Asimismo el Coeficiente de Balasto (Ks) y la Relacién de Poisson ().

Determinados a partir de las caracteristicas de los suelos que conforman el perfil estratigrdfico.

Para una condicion de suelo o estructura que lo amerite, se podrd recomendar la medicion “in situ” del
Periodo Fundamental del Suelo, a partir del cual se determinardn los pardmetros indicados.

£n €l caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de os tipos: arenas, limos no
pldsticos o gravas contendias en una matriz de estos materiales, el EMS deberd evaluar of potencial de
licuefaccion de suelos, de acuerdo al Art. 32 de fa Norma E.050,

B. Planos y perfiles de suelos:

Localizacion y accesos a la obra: Plano elaborado en el Estudio de Topografia.

Ubicacion de Calicatas: Plano topogrdfico a curvas de nivel o planimétrico del terreno, elaborado para
el estudio de topografia, mostrando la ubicacién de las calicatas exploradas, identificadas con nimeros
v georeferenciadas con coordenadas UTM, relacionado a un BM de referencia. Se utilizard
nomenclatura que se indica en la Tabla N° 7 de Ja Norma E.050.

Perfil estratigrafico por calicata investigada: Debe incluirse Ia informacion del Perfil del Suelo indicada
en el Articulo 12 (12.1e) de lo Norma E.050, sobre fa base de las muestras extraidas por estratos y los

resultados de los ensayos “in situ”, Se utilizard los simbolos gréficos indicados en la Figura N° 4 de la
Norma E.050

Resultados de los ensayos de laboratorio: Los ensayos de laboratorio se hardn segtin las Normas de la
Tabla N° 5 de la Norma E.050 del RNE, como minimo se harén los siguientes ensayos:

- Para clasificar el suelo se hardn ensayos de andlisis granulométrico por tamizado, contenido de
humedad natural, limite liquido, limite pldstico e indice de plasticidad, peso especifico;

- Para obtener los pardmetros para determinar o capacidad portante de disefio del terreno de
fundacién se harén ensayos de capacidad de carga;
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. para determinar la agresividad del suelo al concreto de la cimentacion, se hardn ensayos
quimicos de contenido de sales solubles, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.

Se presentardn todos los grdficos y resultados obtenidos en el laboratorio correspondiente a los
ensayos realizados, debidamente certificados con firmas originales del responsable del
laboratorio y del especialista del equipo técnico del consultor.

ANEXOS: i) constancias de ejecucion de trabajos de campo;; i) fotografias mostrando la presencia del
Jjefe de estudio y del especialista de suelos durante la toma de muestras de campo asi como en el
laboratorio durante la realizacion de los ensayos, cada fotografia deberd mostrar fecha y llevar su
respectiva memoria explicativa.

vii. 3. Elaboracién Evaluacién Ambiental Preliminar (EVAP):

Sera elaborado por un especialista.

vii, 4. Evaluacion del Impacto Ambiental (EIA) y depdsitos de material excedente (DME):

Debe ser elaborado por un profesional capacitado en la especialidad, comprende las siguientes
etapas:

a) Realizar el andlisis de las caracteristicas y las condiciones reales del proyecto que se va a
ejecutar, luego utilizando las normas que a continuacion se indican se haré la categorizacion del  ~—
proyecto y se definird el tipo de EIA que se debe formular:

b) Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental - Art. 4°

¢) Decreto Legislativo N° 1078 Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del
Impacto Ambiental.

) DS N°019-2009-MINAM, aprueba el Reglamento de la Ley N* 27446.

e) Guia N° 1 Elaboracion de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) - 2004, publicado por DEVIDA -
Gerencia de Conservacion del Medioambiente y Recuperacion de Ecosistemas Degradados GMA.
— Capitulo 1 numerales (2)y(3.1).

) Con fa informacin y andlisis de los efectos o impactos que generard la obra durante todas sus
etapas: preliminar, ejecucién, finalizacion y_funcionamiento (operacion y mantenimiento)
formular una matriz de impactos ambientales mediante la cual se pueda evaluar y calificar el
grado de impactos (positivos y negativos) que podrian originarse con la ejecucion de los trabajos.

Plantear las respectivas acciones de mitigacion (Plan de mitigacion) con las medidas de control
del 1A, determinando los involucrados con sus responsabilidades.

9)

h,

Elaborar los andlisis de costos y el presupuesto de mitigacion del IA (partidas de mitigacién), el
cual debe incorporarse al presupuesto directo o general de la obra.

Estudio de fuentes de agua:

Cuando no es posible utilizar agua de la red publica para la obra, se ubicarén otras fuentes de agua de
las que se efectuard el andlisis fisico, quimico y bildgico, para determinar su calidad para uso en la
produccion de truchas, elaboracion del concreto, morteros, capas granulares, etc.-

Como minimo se realizardn los siguientes ensayos de laboratorio:

Materia orgénica
potencial de hidrégeno (Ph)
Contenido de cloruros y sulfatos

Saturacién de oxigeno.

Temperatura (C°).
Alcalinidad
Dureza total

- Turbidez

Los andlisi se hardn en un laboratorio acreditado, el consultor presentard los resultados de los andlisis
de laboratorio originales debidamente firmados por el responsable del laboratorio y por el especialista
de suelos del equipo técnico.

20
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Fotografias: Para los estudios, se presentardn fotografios mostrando el lugar de las fuentes de agua
estudiadas, asf como durante la toma de muestras de campo y en el laboratorio durante la realizacién de
los ensayos; cada fotografia deberd mostrar fecha y llevar su respectiva memoria explicativa, 2 4 "

vii.6. Depdsitos de material excedente (DME):

Se deberd identificar y presentar en la memoria del estudio todos los sitios probables, cercanos a la obra,
que podrian ser utilizados para la para disposicion del material excedente de obra (DMES), indicando s
ubicacion y distancias de transporte hasta el lugar de la obra, asi como la disponibilidad fisica y legal,
condiciones de uso, propietarios, dimensiones, etc.

Los costos de mitigacién del impacto ambiental, por el uso de los DMEs, deberdn ser considerados en el
presupuesto de obra.

Planas: Se presentard un Plano o Croquis indicando la ubicacion de los DMEs, georeferenciados con
coordenadas UTM, en el cual detallard en forma resumida la ubicacion, distancia con respecto a la obra,
estado de transitabilidad de los accesos, nombres de lugares y de los propietarios de las dreas, etc,

Fotografias: Se presentardn fotografias mostrando la presencia del jefe de estudio y del especialista en
el lugar de los DME’s identificados; cada fotografia deberd mostrar fecha y llevar su respectiva memoria
explicativa.

vii.7. Gestién de Riesqos en la Planificacion de Ejecucion de obras:

£l consultor para el presente expediente técnico elaborard y presupuestara de cardcter obligatorio todos
los formatos que se presentan en la Directiva N° 012 - 2017 — OSCE/CD que corresponde a la Gestion de
Riesgos en la planificacin de la Ejecucién de Obras.

9.2.3 Contenido y Desarrollo del Expediente Técnico.-

a)  Documentacion Previa: En la presentacion del expediente técnico se debe de presentar como
minimo la informacién referente al perfil técnico viable tales comos Ficha Técnica, resumen ejecutivo
Perfil Técnico, Evaluacion econémica de la obra, relacién B/C. Informe de Viabilidad del Proyecto.

b)  Resumen Ejecutivo: El contenido del Resumen Ejecutivo serd el siguiente:

0 Ficha Técnica 8. Plazo de Ejecucion de Obra.
1. Antecedentes 9 Financiamiento.
2. Datos Generales del PIP: Nombre, Codigo SNIP, 10  Entidad Ejecutora.
Ubicacién
3 Descripcién de la Obra. 11.  Entidad Supervisora.
4. Metas. 12 Requerimientos Técnicos Minimos para Obra.
5. Presupuesto: - Relacion de Equipo Minimo
- Valor Referencial de Obra - Personal para obra
/ - Costo Total de Inversicn del PIP. 13.  Equipo responsable del Expediente Técnico.
6. Modalidad de Ejecucion de Obra. 14.  Relacién/indice de Planos del Expediente
Técnico.

7. Sistema de Contratacion de Obra.

<) Memoria Descriptiva: Debe describirse con total claridad lo siguiente:

1 Antecedentes 8 Descripcion de las Obras a ejecutar 15 Presupuesto de obra
2 Nombre del Proyecto ) Fuente de Financiamiento 16 Forma de llenado de Cuaderno de
obro
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3 Ubicacion Geogrdfica 10 Memoria de Costos 17 Funciones del Residente de Obra
4 Objetivos 11 Modalidad de Ejecucion 18 Funciones del Supervisor de Obra
5 Clima 12 Plozos de Ejecucion 19 Criterios de disefio

6  Topografiay Geologia 13 Justificacion del proyecto

7 Vios de acceso 14 Relacion de Beneficiarios

Especificaciones técnicas.

Las especificaciones técnicas se elaborardn por rubros y por cada una de las partidas de los
presupuestos de obra. Incluirdn también el control de calidad y ensayos a realizar durante la
ejecucion de obra y para lo recepcién de la obra; y los referidos a la conservacion del medio
ambiente. Obligatoriamente, las especificaciones técnicas deben ser por cada partida y estar
organizadas de la siguiente forma:

Descripcion de los trabajos,

Meétodo o procedimiento de construccion.

Caracteristicas y calidad de los Materiales y equipos a utilizar

Sistemas de control de calidad.

Meétodo o procedimiento de medicion, unidad de medida, forma de pago.

Forma de Controles técnicos, geométricos y de ejecucion.

Otros que ayuden a la buena ejecucion de la Obra.

Se presentara Especificaciones técnicas y proformas de todos los equipos, materiales y otros que se
consideren dentro del presupuesto

Disefio y Memoria de Cdlculo.-

El disefiador deberd proyectar si es necesario la estructuras mds adecuadas y sustentarlas
técnicamente si esta difiere con la propuesta o planteada en el PIP. Es obligatorio que se adjunte los
métodos y procedimiento utilizados en el disefio de las diferentes estructuras que comprende el
expediente técnico.

Planilla de metrados.-

Los metrados, andlisis de precios unitarios y especificaciones  técnicas se corresponderdn
estrechamente y estardn compatibilizados entre si, tanto en procedimientos constructivos, métodos
de medicidn, bases de pago. Es obligatorio se presente la planilla de metrados por cada estructura y
de cada partida del presupuesto, y ademds debe contar con el croquis con sus dimensiones de las
cuales se obtiene el metrado total a usar en el presupuesto.

El metrado de las partidas del Presupuesto de Obra, se hard teniendo en cuenta la Norma Técnica -
Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas, aprobado con RD N° 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

Los metrados y cantidades de obra se deberdn calcular por partida especifica y para cada actividad
considerada en el Presupuesto de Obra, sobre la base de los planos y datos o soluciones técnicas
adoptadas en el disefio de las obras a construir.

Se presentard la Planilla de Metrados sustentada por cada Partida Especifica del Presupuesto, con
los respectivos planos, grdficos, croquis y medidas.

Los Metrados presentardn los mismos codigos numéricos o item del Presupuesto y de las
Especificaciones Técnicas.

Presupuesto de Obra.-

Las partidas de Obra del Presupuesto se estructurardn de acuerdo a las actividades necesarias para
la ejecucion de los disefios propuestos por los especialistas de las diferentes componentes, las
mismas que serdn concordantes con las Especificaciones Técnicas, Metrados y Andlisis de Precios
Unitarios. Los presupuestos deben de formularse por cada meta o componente que comprende el
expediente técnico en el procesamiento del presupuesto se debe utilizarse los precios de los insumos
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j
actualizados bajo responsabilidad del consultor que elabora el Expediente Técnico, nslmisrmgn4 {’

informacicn debe organizarse de la siguiente forma:
Presupuestos. (Se presentardn en formato S10. )

- Presupuesto General de Obra.
- Presupuesto por componentes.

- Presupuesto Analtico.

- Relacion de Insumos por grupos ¥ precios actualizados.
- Andlisis de Costos Unitarios.

- Programacidn de avance de obra: fisico y financiero.

- Deduccion de Gastos Generales.

- Andlisis y deduccion de transporte de flete terrestre

Andlisis de Precios Unitarios:

Los andlisis de costos unitarios que se elaboren deberdn incluir materiaes, equipo, herramientas y
mano de obra para cada una de los partidas que integran el presupuesto de obra. Se dard énfasis o
la maximizacidn de uso de mano de obra, calificada y no callficada, de Ia zona del proyecto,

Los costos de materiales e insumos se sustentardn con la presentacin de las respectivas
cotizaciones, en los lugares donde se prevé la adquisicion. El costo de la maguinaria y equipo serdn
los del mercado vigentes en la zona del proyecto,

Las cotizaciones deben indicar: nombre de la Entidad que solicita la cotizacicn; nombre y razén social
del proveedor que cotiza; lugar y fecha de la cotizacion; descripcidn y especificaciones del producto
cotizado, precio unitario, impuestos; lugar, forma y condiciones de entrega.

Los rendimientos de las actividades o partidas consideradas en el presupuesto, deberdn estar acorde
a las Tablas de Rendimientos de Equipo Mecdnico, pora las diferentes zonas geogrdficas y altitudes,
establecidas por RM N'001-87-TCA/MT.

Los rendimientos de mano de obra serdn concordantes con los que utilizan CAPECO y Construccion
Civil; salvo que existan pardmetros utilizados por otras entidades oficiales para este tipo de obras o
que La Entidad cuente con registros para la zona del proyecto.

Para el cdlculo del flete, se deberd emplear el DS No 033-2006-MTC vigente, que modifica el DS No
010-2006-MTC pora el cdlculo de los valores referenciales por kilémetro virtual para transporte de
bienes y materiales.

Se hard el andiisis y cdlculo de las distancias medias de transporte para agregados, agua,
eliminacién de materiales, etc., en base a lo cual se calculardn los rendimientos de maquinaria y
€quipo para transporte de agregados, agua, eliminacion de materiales, etc.

Asimismo se analizard y calculard los costos de:
- Movilizacidn y desmovilizacion de campamento, maquinaria y equipo.

* De o partida Sequridad y Salud: €1 Presupuesto de Sequridad y Salud servird para asumir el
costo de la elaboracién, implementacion y administracién del Plan de Seguridad y Salud en ol
Trabajo (PSST) de o obra, asi como para la adquisicion de equipos de proteccidn individeal y
colectiva, sefalizacién temporal de seguridad, capacitacion en sequridad y salud, atencion do
emergencias durante el trabajo ~ Ver Norma Técnica de Metrados.

Agua para la obra: Se indicard la(s) fuente(s) de agua a utilizar para la obra, cuando no se
utilice agua de la red publica, se presentard un plano o croquis de ubicacién de la(s) fuente(s)
de agua seleccionada(s), georeferenciados con coordenadas UTM, mostrando las distancias de
transporte hasta el lugar donde se hardn los trabajos. Se hard el cdlculo de las distancias
medias de transporte de agua para concreto, riego, rellenos, etc.

Jornales de mano de obra. £l costo de la mano de obra se calculard con fos jornales bisicos del
Régimen de Construccion Civil vigentes incluyendo los beneficios sociales de acuerdo o o sony
del proyecto.

Los Andliss de Costos Unitarios se deben elaborar por cada partida especfica del presupuesto,
presentardn los mismos cédigos numéricos o item de Ia hoja de presupuesto y de las especificaciones
técnicas. Las incidencias de materiales, cuadillas de mano de obra y equipos, rendimientos minimos
de mano de obra, maguinaria y equipo serdn los de construccion civil,
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i) Andlisis de Fletes:

Se deberd de realizar el andiisis del Costo del transporte para puesta a pie de obra de materiales,
magquinaria y equipo en algunos casos se calculara el flete de transporte en acémila.

i Andilisis de Gastos Generales:

Gastos Generales de obra, deben separarse en gastos fijos y variables, adjuntando los cdiculos
respectivos.

k)  Relacion de Insumos: Materiales, Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, Herramientas.

1) Férmulas Polinémica

Se deberd presentar ¢l cdlculo de la Férmula Polindmica de acuerdo a las normas vigentes y que
regulan su aplicacién; solo para Proyectos que se ejecutardn bajo la modalidd de Controta.

m)  Programacion de obra:

La Programacidn de Obra se hard en base a los tiempos de ejecucion de cada partida calculados con
Jos rendimientos y numero de cuadrillas a utilizar, considerando los hitos, holguras, ruta critica y
partidas simultdneas. Se presentardn los siguientes cronogramas:

- PERT-CPM (ruta critica),

- GANNT (ruta critica),

- Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra,

- Cronograma de desembolsos,

- Cronograma de Adquisicion de Insumos (Materiales y Equipos).

La programacién de la obra deberd considerar las restricciones que puedan existir pora su normal
ejecucion, tales como lluvias o condiciones climdticas adversas de ser el caso, dificultad de acceso a
ciertas dreas, etc.

£n ol estudio se deberd dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para los
condiciones climdticas de la zona.

El cronograma de adquisicion de materiales y utilizacion de equipo deberd ser concordante con el
Cronograma PERT-CPM.

El Cronograma o Calendario de Desembolsos, debe elaborarse teniendo en cuenta el adelanto que se
otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba abonar los pagos.

1) Fotografias y Documentos de Gestion del Proyecto:

Se presentara fotografias que sustente la ejecucion de los trabajos de campo para los estudios, en
donde se observe la presencia en el terreno del proyecto del Consultor conjuntamente con los
beneficiarios, sus representantes y autoridades locales.

o) Conclusiones y Recomendaciones.

p)  Planos de obra

Deberdn ser presentados de acuerdo a lo especificado en cada especialidad.
q)  Estudios Especializados

v Estudio de Impacto Ambiental: Se presentara el estudio de Impacto Ambiental referente al
expediente técnico (identificacion de botaderos, mitigacion del impacto). Se complementardn
con planos, croquis, fotografias, que sean necesarios.

v Estudio de Mecdnica de Suelos: Se presentara estudio de mecdnica de suelos donde se
determine la capacidad portante del suelo de cada centro educativo y de cada estructura o
ejecutar

v Estudio de Mezclas: de ser el caso se presentara el estudio de mezclas.

v El consultor tendrd disposicion de presentar estudios adicionales que el consultor crea por
conveniente.
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r) Formato SNIP-15

Teniendo en cuenta la Directiva General del SNIP (Directiva N° 001-2011-EF/68.01) aprobada por RD N*®
003-2011-EF/68.01., como requisito previo a la aprobacion del Estudio Definitivo o Expediente Técnico

detallado, el rgano que declard la viabilidad debe registrar en el Banco de Proyectos el Formato SNIP-
15, el mismo que serd elaborado y presentado por el Consultor, de acuerdo a los siguientes casos.

Cuando El Estudio Definitivo No Presenta Modificaciones Respecto Del Estudio De Pre Inversidn:
Culminado el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, sin presentar modificaciones con
respecto a la pre inversion, antes de que sea aprobado mediante resolucion, el Consultor debe llenar y
suscribir el Formato SNIP-15 conjuntamente con el (los) responsable(s) de la Unidad Ejecutora UE (Sub
Gerente de Promocién de a Inversidn), el cual se remitird a la UF que declaré la viabilidad del PIP para
su registro en el Banco de Proyectos.- Articulo 24 de la Directiva General del SNIP.

Cuando E| Estudio Definitivo Presenta Modificaciones Respecto Del Estudio De Pre Inversién: Si el
Expediente Técnico terminado presenta modificaciones con respecto al estudio de pre inversin, el
procedimiento para su registro o para realizar la verificacion de viabilidad del PIP, conforme al Articulo
27 de la Directiva General del SNIP, serd el siguiente:

k= Cuando se trate de modificaciones no sustanciales que han conllevado al incremento del
monto de inversion con el que fue declarado viable el PIP Y no se requiera Verificacion de
Viabilidad, el Consultor presentaré con el Expediente Técnico un Informe de
Maodificaciones, el cual debe contener la sustentacion y la informacién detallada de las
Modificaciones No Sustanciales por Componentes a nivel de Expediente Técnico comparado
con el Estudio de Pre nversion, dicho informe se presentard a la UF para que registre las
modificaciones mediante el Formato SNIP-16, luego de o cual el Consultor procederd a
elaborar el Formato SNIP-15 para su registro segun el procedimiento antes descrito,

ii.- Cuando se requiera Verificacion de Viabilidad, el Consultor presentard con el Expediente
Técnico un Informe de Modificaciones, el cual debe contener la sustentacion y la
informacion detallada de las Modificaciones por Componentes a nivel de Expediente
Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversion.

Considerando los modificaciones que presenta el expediente técnico, segun dicho informe,
el rgano que declord la viabilidad o el que resulte competente (UF o DGPM), realizard una
nueva evaluacion del PIP para lo cual deberd tenerse en cuenta lo siguiente:

- La UFT 0 la DGPM sefialardn la informacion o estudio adicional (o las correcciones) que
fueran necesarios, los que serdn Ppresentados por el Consultor en el plazo que acuerde
con el drea usuaria o el evaluador, teniendo en cuenta la magnitud de la informacién o
estudio adicional requeridos.

- Si el monto de inversién del PIP varia de tal forma que corresponderia ser evaluado con
un nivel de estudio de Pre Inversion distinto a aquel al que sirvié para declarar su
viabilidad, el Consultor acordard con el drea usuaria o el evaluador, el plazo en el cual
debe entregar a la Unidad Formuladora UF la informacion que ésta requiera
correspondiente al nuevo nivel de estudio.

- i el proyecto ha perdido alguna condicion necesaria para su sostenibilidad: o se han
suprimido metas asociadas  la capacidad de produccion del servicio o componentes; o
se han aumentado o cambiado componentes, inclusive si el monto de inversién no
varia o disminuye, también corresponde la verificacion de viabilidad,

Una vez que la UF o la DGPM, segin corresponda, han realizado la nueva evaluacién del
PIP, emitird el Informe Técnico de verificacion de viabilidad y el Formato SNIP-17
respectivo, luego de lo cual el Consultor procederd a elaborar el Formato SNIP-15 para su
registro segun el procedimiento antes descrito.

Siempre que la UF o la DGPM soliciten informacién o estudios adicionales a la UE, el
Consultor deberd coordinar con la UF Ia elaboracién y remision de la misma. La
informacién o estudios adicionales preparados por el Consultor antes de su presentacidn
deben ser revisados y tener conformidad del Evaluador.

St el Consultor no cumple con presentar la informacicn, estudio adicional, correcciones, o
entregar la informacién correspondiente al nuevo nivel de estudio, serd causal de
resolucién de contrato siendo de aplicacion los articulos 167° al 170° del Reglamento de I
Ley de Contrataciones del Estado,

s) Otros a solicitud del evaluador o entidad.
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g.2.4. PLAZO DE EJECUCION Y PRESENTACION DE INFORMES O ENTREGABLES

£1 plazo de ejecucion para la elaboracion del expediente técnico es de NOVENTA (90) dias calendarios a
partir del dia siguiente de la entrega de terreno.

El consultor sustentara el INFORME N° 01, expuesto por los especialistas, en presencia de los Evaluadores
y Area Usuaria, el cual se realizara en las instalaciones de la Sede Central del Gobierno Regional Cajamarca.

CONTENIDO Y PLAZOS DE PRESENTACION DE LOS INFORMES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Los Informes y el Expediente Técnico, constituyen la prestacién del servicio por parte del Consultor, es
decir son los documentos objeto de la prestacion de la Consultoria, por lo tanto deberdn presentarse
dentro de los plazos establecidos fuera de los cuales se sujetan a la aplicacién de multas por mora
incumplimiento.

Los plazos para la presentacidn de los Informes y del Expediente Técnico son obligatorios y estdn
determinados en los presentes Términos de Referencia asi como en el Plan de Trabajo (Cronograma y
Programa de Actividades) presentado en la Propuesta Técnica del Consultory a lo firma del Contrato.

Excepto que se indique lo contrario, los plazos se fijan en dias naturales o calendarios y no pueden ser
modificados, salvo que durante la ejecucion del servicio se aprueben ampliaciones.

Las fechas de inicio y término de cada actividad y de presentacion de informes, se fijardn en base a sus
respectivos plazos de ejecucidn.

El Plan de Trabajo serd actualizado de acuerdo a la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
consultoria o del servicio estipulada en el Contrato.

El Plan de Trabajo Actualizado (Cronograma y Programa de Actividades actualizados), serd formulado
por el Consultor y aprobado por el Evaluador. Se formulard en base a los presentes Términos de
Referencia, definiendo las fechas para la entrega de los informes y del Expediente Técnico Definitivo de
acuerdo a la fecha de inicio y el plazo de ejecucion del servicio que se indica en el Contrato.

En caso el Consultor no presente el Plan de Trabajo Actualizado, el Evaluador actualizard las fechas de
entrega de los informes y del Expediente Técnico Definitivo, tomando como referencia la fecha de
entrega de terreno y el plazo de ejecucion del servicio que se indica en el Contrato, fo que comunicard
por escrito al Consultor.

£l incumplimiento de los plazos establecidos para la prestacion del servicio (presentacidn de plan de
trabajo, Informes y del Expediente Técnico), dord lugar a la aplicacion de penalidades y multas segtin el
Contrato.

£l Consultor deberd entregar el Plan de Trabajo, Informes y el Expediente Técnico, con los contenidos y
dentro de los plazos que a continuacion se indican:

I PLAN DE TRABAJO: se presentard a los SIETE (07) dias contabilizados a partir del dia siguiente de la
fecha de entrega del terreno por parte de la institucidn, aprobado por el Evaluador.

1. Denominacién del producto a desarrollar
2. Introduccién

Finalidad Publica

Antecedentes

Objetivo general

3.

p)

5,

6. Objetivos especificos
7. Presentacién de entregables del Servicios por la consultoria
8. Descripcién de la metodologia.

9. Procedimientos de trabajos

10. Organizacién

11. Estrategia

12. Fases del servicio

13. Actividades

14, Relacién de personal, equipos y demds recursos

15. Cronograma de detallado de las actividades (diagrama Gantt)
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16. Resultados esperados
17. presupuesto

Il INFORME N° 01: se presentard a los CUARENTA Y CINCO (45) dias contabilizados a partir del dia
siguiente de la fecha de entrega del terreno por parte de la institucicn, asimismo la documentacion que
deberd de contener el informe preliminar serd la siguiente:

a)  Memoria Descriptiva:

Datos generales del Proyecto,
Ubicacion.

Descripcidn del estado actual del Proyecto/Obra a ejecutar.

Descripcion de los trabajos de campo realizados (levantamiento topogrdfico, mediciones, trazos,
toma de datos y trabajos de campo para los EMS, etc.).

Informe de compatibilizacion/contrastacion del Estudio de Pre Inversién aprobado, identificacion
de probables dificultades, andlisis, comentarios y observaciones respecto a aspectos técnicos
(topografia del terreno, dreas disponibles, ubicacion, etc, )y de presupuesto y costos del proyecto.
Copia del Acta de Entrega de Terreno,

Estudios complementarios.

Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA).

Elaboracion de Evaluacidn Ambiental Preliminar (EVAP).

AN

in

© %N

b)  Memoria de Clculo Estructural:

Especificar las normas técnicas utiizadas para el disefio y cdlculo estructural, adjuntar cdlculos
justificatorios indicando los métodos o programas de diseiio estructural utilizadas.

€)  Memoria de Cdlculo Hidréulico:

Especificar las normas técnicas utilizadas para el diseio y calculo hidréulico de fa Captacicn, canal de
conduccidn, desarenador, entre otros, adjuntar cdiculos justificatorios indicando fos métodos o programas
de diseiio hidrdulico utilizados,

d)  Especificaciones Técnicas y Ambientales:

Estas deberdn ser por cada partida especifica, denominados de acuerdo a fos items asignados en el
Presupuesto de Obra. Las especificaciones técnicas describirdn claramente fus formas y métodos de
€jecucion de la partida, las formas de pago y métodos de medicicn

6)  Planos:
(1) Plano/croquis de ubicacion y accesos a Ia localidad,
(2) Plano de ubicacion de Obra, dentro de Ia localidad donde se ejecutard el proyecto.
(3) Plano de distribucion general, indicando el estado actual, tipo de materiales y uso actual de

(4) Plano topogrdfico o curvas de nivel, con indicacion de la poligonal de levantamiento
topogrdfico y de los BM's dejados en el terreno,

(5) Plano de Arquitectura del proyecto a ejecutar (propuesta o pre disefio).
(6) Plano hidrdulico del proyecto a ejecutar (propuesta de mejoras y estructuras nuevas).
) Estudio de Impacto Ambiental:

(Identificacion de botaderos, mitigacion del impacto). se complementardn con planos, croguis,
fotografias, que sean necesarios.

9)  Proyecto de Bases para licitacién y pro forma de Contrato.
Fotografias y Documentos de Gestion del Proyecto:

- Con el que sustente la ejecucion de los trabajos de campo ejecutados para realizacién de
los estudios, en donde se observe la presencia en el terreno del proyecto del Consultor
conjuntamente con los beneficiarios, sus representantes y autoridades locales.

- Proformas de los principales equipos, materiales y otros de acuerdo a las especificaciones
requeridas

- Otros a solicitud del evaluador o en tidad.
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PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: se presentard o los NOVENTA (90) dias de
iniciado el plazo contractual, debe contener el Primer Informe del Expediente Técnico elaborado para
ejecutar la obra por Contrato, cuyo contenido debe tener la siguiente estructura:

1. Memoria Descriptiva: datos generales, ubicacion, presupuesto, fuente de financiamiento, plazo de
ejecucion, antecedentes, diagndstico, descripcion de la obra, etc.

2. Memoria de Cdlculo Estructural: especificar las normas técnicas utilizadas para el diseiio y cdlculo
estructural, adjuntar cdlculos Justificatorios indicando los métodos o programas de disefio

O ctural utiizados. Se hard el cdlculo y disefio estructural sismo resistente, de acuerdo a lo que
especifica el RNE, pora lo cual se podrdn utilzar los programas SAP 2000 6 ETABS. Para fines de
evaluacion o revision se deberd adjuntar los archivos y la data de os programas utilizados en el

disefio estructural.

3. Memoria de Cdlculo Hidrdulico: especificar las normas técnicas utilizadas para el disefio y cdlculo
hidraulico, adjuntar cdlculos justificatorios indicando los métodos o programas de disefio utilizados.

4. Especificaciones Técnicas y Ambientales: por cada partida especifica, denominados de acuerdo a los
items asignados en el Presupuesto de Obra. Las especificaciones técnicas describiran claramente las
formas y métodos de ejecucion de la partida, las formas de pago y métodos de medicion.

5. Presupuesto de Obra: Deberd contener el listado o relacién de partidas y sub partidas generales y
especificas identificadas por jtems, la unidad de medida, metrado/cantidad, costo unitario directo
(sin IGV) de cada partida especifica, que sumados dardn el Costo Directo, al cual se sumardn los
Gastos Generales y la Utilidad.

El Presupuesto de Obra deberd incluir una partida especifica de fletes para transporte y puesta a pie
de obra de los materiales, maguinaria y equipos a utilizar.

El Presupuesto de Obra deberd incluir las partidas y sus costos correspondientes a la aplicacién de
medidas de control ambiental para mitigar los impactos generados por la ejecucion de la obra, de
acuerdo al estudio correspondiente.

6. Planilla de Metrados: lista de cantidades (metrados) por cada partido especifica denominados de
B werdo a los ftems asignados en el Presupuesto de Obra. Se adjuntardn los diagramas, graficos,
croquis y medidas que sirven para el cdlculo de los metrados.

2 Andlisis de Precios Unitarios: por cada partida especifica denominados de acuerdo a los items
asignados en el Presupuesto de Obra. Se especificard el rendimiento diario por jornal de & horas, la
unidad de medida, cuadrilla de mano de obra, incidencia de materiales, cuadrilla de maquinaria,
equipo o herramientas, costo por rubro y costo total de la partida.

8. Andlisis de Fletes: costo del transporte para puesta @ pie de obra de materiales, maquinaria y
equipo.

9. Andlisis de Gastos Generales: fijos y variables.

=
S

. Relacién de Insumos: Materiales, Mano de Obro, Maquinaria o Equipo, Herramientas.

N
=

. Cronogramas de Ejecucion Fisico Financiero en Diagramas GANTT y. PERT-CPM, se determinard la
ruta critica.

~
N

Cronograma de Adguisicion de Materiales y de Utilizacion de Maquinaria o Equipo-
13. Férmula Polinémica:

14, Estudio de Impacto Ambiental (identificacion de botaderos, mitigacién del impacto). Se
complementardn con planos, croquis, fotografias, que sean necesarios.

15. Fotografias y Documentos de Gestion del Proyecto: que sustente la ejecucion de los trabajos de
campo para los estudios, en donde se observe la presencia en el terreno del proyecto del Consultor
conjuntamente con los beneficiarios, sus representantes y autoridades locales.

1

o

Especificaciones técnicas de todos los equipos, materiales y otros, listados en el primer informe, los
cuales deben presentarse correspondientemente  por cada parémetro a analizar (juntos ©
separados). Proformas de los principales equipos, materiales y otros de acuerdo a las
especificaciones requeridas.

17. Conclusiones y Recomendaciones.

18. Planos.

19. Proyecto de Bases para licitacién y proforma de Contrato.
20. Otros a solicitud del evaluador o entidad.
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IV. FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO:

>

bl

El Expediente Técnico Definitivo se presentard en volimenes espiralados, se usarg papel fotosttico
tamafio A4 para la memoria y papel blanco para plotter o papel cansdn de 90 grs. para los planos,
Los Planos originales y los copias deben ser presentados en tamafio 80 cm x 60 cm., deben estar
ordenados en portaplanos, de manera que permitan su fcil desglosamiento para hacer reproducciones.
Deberén estar identificados por una numeracién y codificacion adecuada y mostrardn la fecha, sello y
Jirma Del Consultor, del Jefe de Proyecto, del especialista propuesto y el visto bueno del Evaluador.

Toda la documentacion que se presente deberd tener un indice y numeracion de pdginas, debe ser
sellada y firmada por el Jefe de Proyecto y visada por el Consultor; asimismo cada especialista firmard
los documentos de su especialidad. En la Memoria Descriptiva se incluird una relacin de todos los
profesionales responsables de cada actividad del proyecto, esta relacion mostrard especialidad, nombre,
registro profesional y firma.

El Expediente Técnico Definitivo serd presentado en DOS ORIGINALES y DOS COPIAS con firmas
originales del Consultor. Ademds el Consultor deberd entregar un CD conteniendo el Expediente Técnico
completo, exactamente igual al de la version impresa, incluyendo todos los estudios complementarios
tales como, impacto ambiental, hidrologia, etc. con los resultados de ensayos realizados, planos, mapas,
fotografias, documentos, etc.

El Presupuesto y Andlisis de Costos Unitarios deberd entregarse tanto en archivos S10 como en archivos
MS Excel 6 MS Word; los Planos en archivos CAD; el disefio estructural en archivos SAP 2000 0 ETABS;
todos con una memoria explicativa indicando Ia forma de restituirlos o con sus respectivas claves de
restitucion.

Para elaborar y editar el Expediente Técnico se utilizard el siguiente software:
Topografia: Autodesk Civil, Topograf, AIDC.

Planos de detalles y estructuras: Autocad.

Disefio Estructural: SAP 2000, ETABS.

Disefio Hidrdulico: WaterCad, Epanet, H canales, etc.

Presupuestos: S10 version para Windows.

Programacion: MS Project, Primavera.

Otros: MS Word, MS Excel, Power Point.

2R RA K KR

V. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La Conformidad del Servicio serd otorgada por el responsable de La Sub Gerencia de Promocion de la Inversicn
Privada - GRDE, para lo cual previamente se deberd contar con la valorizacion debidamente aprobada;
rigiéndose a los pardmetros técnicos para tal fin.

El consultor deberd alcanzar a solicitud de la entidad o Sub Gerencia de Promocidn de la Inversicn Privada los
informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta técnica.

Los informes o valorizaciones estardn acompariados con un (CD).

e encontrar observaciones por parte del Area suaria, se comunicard al consultor a fin de que se subsanen las
observaciones que hubiere, de conformidad con el Art, 143 del RLCE.

De existir conformidad, el Area Usuaria, emitird el respectivo Informe de Evaluacion y Conformidad o lo Sub
Gerencia de la Promocicn Privada.

Posterior a la aprobacidn, se solicitara a la Sub Gerencia de Promocion de la Inversion Privada se efectien los
trdmites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

H. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
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I. MODALIDAD DE CONTRATACION.

£l Sistema de contratacion para la elaboracion del expediente técnico es de suma alzada.

De los Adelantos de la Consultoria.
No se considera adelantos para la Consultoria.
De Las Garantias.

Garantia de

cum nto.

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la E ntidad la
garantia de fiel cumplimiento el mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcidn de la prestacién a cargo del consultor
o hasta el consentimiento de la liquidacion final en el caso de la consultoria de obras.

En caso se haya practicado la liquidacion final y se determine un saldo a favor del consultor, la Entidad debe
devolverle la garantia de fiel cumplimiento, aun cuando se someta a controversia fa cuantia de ese saldo a favor.

En el contrato de consultoria de obras que celebren la Entidad con las micro y pequefias empresas, estas dltimas
pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
porcentaje que es retenido por la Entidad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS
J.  VALOR REFERENCIAL:

En valor referencial del Expediente Técnico se debe de considerar 1GV, Gastos Generales y Utilidades; asi como
también sequros, impuestos, pélizas, beneficios sociales; y todo aquello que sea necesario para la correcta
ejecucion de la consultoria. Este valor referencial deberd ser determinado o través de un estudio de mercado
realizado por el 6rgano encargado de las contrataciones.

K. FORMA DE PAGO:

El pago por los servicios para la elaboracion del expediente, serd a suma alzada a todo costo el cual incluye todos los
beneficios, leyes sociales e impuestos de ley, serd cancelado con la conformidad del Evaluador y aprobacion de La
Entidad, y de acuerdo a los VALORIZACIONES DE PAGO aprobadas por el evaluador como a continuacion se indica:
VALORIZACIONES: Se consideran tres (3) valorizaciones 0 pagos contra la presentacién de un informe (1)yla
entrega del Expediente técnico aprobado:

ITEM PPRODUCTO PLAZO (DIAS | DESCRIPCION DEL % | VALORIZACION | REQUISITOS
CALENDARIO) DE PAGO EL PAGO PARA EL PAGO
A07diasdela | El contenido se ‘Aprobacion del
@ AN DETRABAID | Strede de detolla en el Alcance = Evaluador
terreno del Servicio de los
TOR
INFORME N°01: Adsdiasdela | El contenido se Informe de
ESTUDIOS BASICOS | entrega de detalla en el Alcance conformidad del
2 YANTEPROYECTO | terreno del Servicio de los 30% Evaluador
DE ARQUITECTURA, DR
HIDRAULICA.
A90diasdela | El contenido se Conformidad
someve | iete |t
2 e TDR. = elaboracion y
DEFINITIVO . i
presentacion
del F15
‘A la aprobacion
" EXPEDIENTE del Expediente
TECNICO - - 25% Técnico
APROBADO mediante
Resolucion |

Los pagos se tramitardn a solicitud del Consultor/Representante Legal ante el drea usuaria, para lo cual deberg
adjuntar la Valorizacién aprobada por el Evaluador y los requisitos (informes y documentos) para el pago respectivo.
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Para el dltimo pago, ademds de la aprobacién del Estudio o Expediente Técnico, se requiere la aprobacion de la
Liquidacidn del contrato de Consultoria por La Entidad, para lo cual se tendrd en cuenta el art. 179° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPACTO AMBIENTAL,

Estudio de Impacto Ambiental: Se presentara el estudio de Impacto Ambiental referente of expediente técnico
(identificacion de botaderos, mitigacion del impacto). Se complementardn con planos, croquis, fotografias, que sean
necesarios.

Para Obras Civiles.

£l Consultor deberd elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a las caracteristicas y magnitud del
proyecto.

La Evaluacion Ambiental consistird en identificar los impactos ambientales en fa etapa de ejecucion de la obra
(etapa de construccion) asi como en Ia etapa de operacion y funcionamiento de o misma, adjuntando los Cuadros
de Identificacion de impactos Ambientales, asimismo se deberd redlizar el respectivo andis de los costos que
significarian la solucién a dichos problemas ambientales,

El Informe Técnico deberd contener lo informacion y andlsis de los efectos del impacto ambiental que generard la
obra durante sus etapas de ejecucién y operacin, asi mismo recomendar las medidos do mitigacion a aplicar de
ser €l caso en los niveles fisico, bidtico y socioecondmico, determinando involucrados con sue respectivas
responsabilidades.

El Consultor deberd incorporar en el diserio de ingenieria las medidas de control ambiental recomendados para cada
uno de los impactos identificados en la evaluacion ambiental, y sus costos correspondienter deberd incluirlos en el
presupuesto del proyecto.

Los trabajos de demoliciones, movimiento de tierras debido a cortes o rellenos originan material sobrante que se
tiene que eliminar, para lo cual el Consultor disefiard el método mds apropiado de eliminacion de acuerdo al
volumen y a las Especificaciones Técnicas Ambientales aplicables al proyecto.

El movimiento de tierras u otros trabajos en la obra, podrian afectar a terrenos o construcciones aledafias, para lo
cual el Consultor disefiard la forma y asimismo deberd considerar fos costos correspondientes a fin de que al ejecutar
dichos trabajos no se afecte dichos terrenos,

BOTADEROS: Se debercn identificar y ubicar los botaderos para el material excedente de obra y para su restauracion
posterior se deberdn definir los procedimientos generales técnicos y ambientales a ser adoptados.

£l Consultor deberd identificar los botaderos con sus respectivas distancias respecto de la obra, asimismo deberd
caleulary adjuntar las distancias medias de transporte para eliminatcion del materiol on dichos botaderos.

SEGUROS.

§f servicio prestado es a todo costo por lo que el consultor serd el unico responsable en caso de los seguros que
puedan afectar a su personal durante el desarrollo de los trabajos

RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

£l Consultor asume la responsabilidad técnica total por los serviios profesionales prestados para la elaboracion del
Estudio Definitivo o Expediente Técnico.

La revisicn de los documentos y planos asi como la declaratoria de conformidad del Expediente Técnico Definitivo, por
parte de La Sub Gerencia de Promocién de la Inversién privada del Gobierno Regional de Cajamarca, no exime al
Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica o administrativa por las probables fallas ocultas no
declaradas o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la
revision del mismo.

El Consultor es responsable por fa precisicn de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar dentro de un rango
razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de + 5% e fos metrados reales.

En atencidn a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberd garantizar su calidad y
responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes siete (7)
afios, desde la fecha de aprobacion del Expediente Técnico, por lo que en caso de ser requerido por La Sub Gerencia de
Promocidn de la Inversion Priva del Gobierno Regional de Cajomarca, para absolver consultas u observaciones sobre el
Expediente Técnico Definitivo o para cualquier aclaracion o correccign durante la etapa de ejecucién de la obra, no
podrd negar su contestacidn o concurrencia.
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En caso de no contestar por escrito 0 no concurrir a la citacion antes indicada, se hard conocer su negativa al Area
Usuaria, para los efectos legales consiguientes, en razon de que el servicio prestado es de su absoluta responsabilidad.

Es obligatorio que para el acto de Entrega de Terreno, deberdn estar presentes los profesionales que integran el equipo
técnico del Consultor indicados en su Propuesta Técnica, considerando que un requisito establecido en la fase de
convocatoria es que los conformantes del equipo técnico deben tener completa disponibilidad para lo ejecucién del
estudio.

0. SUPERVISION Y CONTROL.

1 £l Evaluador estd facultado para disponer cualquier medida urgente que permita cumplir con la ejecucion de
Jos Estudios de acuerdo a los Términos de Referencia y a la Propuesta Técnica del Consultor. Su actuacion se
ajusta al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

2 El Evaluador llevard el correspondiente Folder de Consultoria que contendrd la documentacion técnica,
informes de gestion, trdmite, etc. referentes al proceso de ejecucion del Estudio desde su inicio hasta su
culminacion.

3 El Evaluador realizard la Entrega del Terreno en donde se ejecutardn los estudios en la fecha que La Sub
Gerencia de Promocion de la Inversién Privada del Gobierno Regional de Cajamarca lo disponga, debiendo
firmar la respectiva Acta de Entrega de Terreno. En casos de excepcion justificados, La Sub Gerencia de
Promocicn de la Inversion Privada del Gobierno Regional de Cajamarca podrd disponer la Entrega de Terreno @
través de un funcionario representante de La Sub Gerencia de Promocicn de la Inversién Privada del Gobierno
Regional de Cajomarca.

4+ E Evaluodor aprobard el Plan de Trabajo actualizado, evaluard y aprobard los Informes que presente el
Consultor durante la ejecucion del Estudio.

5 £/ Evaluador emitird y suscribird el “Informe de Conformidad del servicio (Expediente Técnico)” para lo cual
deberd verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, lo calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales asi como hard las pruebas que fueran necesarias.

6 El Evaluador, previa presentacion de su Informe de Conformidad, formulard el “Acta de Recepcion y
Conformidad del Servicio” y la suscribird conjuntamente con el Consultor y Gerente del Gobierno Regional de
Cajamarca.

&l Evaluador aprobard la Liquidacion del Contrato, como requisito para que La Sub Gerencia de Promocién de
la Inversidn Privada del Gobierno Regional de Cajamarca pueda tramitar el pago correspondiente.

P.  PLAZOS DE REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

€1 plazo para la ejecucion del expediente técnico es de 90 dias calendarios y se inicia una vez entregado el terreno al
consultor, del mismo modo el evaluador tendrd como mdximo 10 dias para realizar la evaluacion y emitir el pliego de
observaciones de ser el caso 0 emitir el informe de conformidad de los documentos presen tados.

De encontrar observaciones por parte del /Area Usuaria, se comunicard al consultor a fin de que se subsanen las
observaciones que hubiere en un plozo no mayor a 10 dias calendario.

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DEFINITIVO.

P.1 Recursos Humanos: EQUIPO TECNICO - PERSONAL CLAVE.
v Jefe de proyecto
v Especialista en Arquitectura
v Especialista en Estructuras, Metrados, Costos y Presupuestos
v Especialista en Instalaciones Sanitarias.
v Especialista Hidrdulico
v Especialista en Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y Electromecdnico.
v Especialista Acuicola
P.2 Equipos Requeridos Para La Elabora

n Del Expediente Técnico.

Equipamiento y Logistica:
- Tres (3) equipos de cmputo operativos
- Dos (2) impresoras
- Un (1) plotter
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- Una (1) Cdmara fotogrdfica.

- Una (1) Estacion Total.
- Un (1) Nivel Topogrdfico.
- Una (1) camionetas 4x4

R. CRITERIOS DE SELECCION / EVALUACION.

Todos los requisitos de seleccion v evaluacién se presentaran en la elaboracién de las bases del presente

procedimiento de seleccion. Donde se especificara los factores de evaluacicn, precisando los criterios que
se empleardn para su aplicacion, asi como los puntajes, la forma de asignacion de estos a cada postory la
documentacion sustentatoria para la asignacién de éstos.

El Comité_determinard los factores de evaluacidn técnicos a ser utilizados, los que deberdn ser objetivos y

congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad.

S. PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO.

El Expediente Técnico, estudios bdsicos y especiales, datos de campo y demds documentos preparados por
el Consultor en el desarrollo de los servicios, pasardn a ser propiedad de La Entidad, a la cual el
Consultor/Representante Legal los entregard a mds tardar al término del Contrato, junto con un inventario
pormenorizado de todos ellos.

El Consultor no podré utilizar el Expediente Técnico, estudios bésicos ¥ especiales, datos de campo y demds
documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de La Entidad

PENALIDADES Y SANCIONES.

La penalidad se aplicard, si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecucion de la prestacion.

Articulo 132.- Penalidades.

El contrato establece las penalidades aplicables al consultor ante el incumplimiento injustificado de sus

Obligaciones contractuales, los mismas que deben ser objetivas, razonables ¥ congruentes con el objeto de Ia
convocatoria.

La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacién de la penalidad por mora;
asimismo, puede prever otras penafidades,

¥stos penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de lus valorizaciones, del pago final o en la liquidacicn final, segun
corresponda; o sifuera necesario, se cobra del monto resultante de o ejecucidn de fa garantia de fiel cumplimiento.

Articulo 133.- Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicard ol
Contratado una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato. Esta penalidad serd deducida del pago establecido en el contrato,

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x Monto Contrato

Penalidad Diaria = 035 2 Plazo endins

Cuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad, la Entidad podrd resolver el contrato por
incumplimiento.
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Articulo 134.- Otras Penalidades.

En concordancia con el art. 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se considerardn otras
penalidades que a continuacién se indican.

€1 caleulo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora, su aplicacion estd referida ol monto
total del contrato vigente.

Lo falta se configura por informe del Evaluador o coordinador, su verificacion es de periodicidad diaria y las
sanciones se efectuardn por cada ocurrencia.

™ PENALIDADES
‘Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdlculo | Procedimiento

0.5 UIT] por cada|Segin informe del|
dio de ausencia|Evaluador.
del personal.

1 coso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal ofertadoy la
Entidad no haya aprobado la sustitucidn del personal por no cumplir con las
experiencios y calificaciones del profesional o ser reemplazodo.

POR FALTAS EN LA PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO” 1% UIT por cadalSegun informe del
dia de ausencia|Evoluador.
Lo penalidad se oplicard cuando el consultor no efectiie Ia presentacién de su equipo|del personal

técnico en el plazo establecido en los TOR o en la fecha sefialada en el Acta de inicio del
ervicio, asimismo cuando en la presentacién falte alguno de los integrantes del equipo|
técnico.

1% UIT por cada|Segin informe del|
dia de ausencia a|Evaluador.
£ obligatorio que a la Entrega de Terreno concurran el consultor/representante legaly|ia entrega dell

ol efe de estudio. La penalidad se aplicard cuando uno de elos no concurra a Io|terrero.
Entrega de Terreno en la fecha fijada en el Acta de Inicio del Servicio

POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO

1% UIT por cada|Segin informe del|

dia  de  no|Evaluador.
Cuando el consultor no presente la Programacién de Actividades en lo fecha fijado enpresentar

ol Acta de Inicio del Servicio o lo presente de forma incompleta. La aplicacin de 1a|programacicn  de|
enalidad no exime al Consultor de la presentacion de la Programacidn, para lo cual Lo|actividades.
Entidad le fijard un nuevo plazo perentorio.

POR NO PRESENTAR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

POR NO UTILIZAR LOS EQUIPOS Y LOGISTICA OFERTADOS 0.5% UIT por cadaSegun informe del
dio. Evaluador.
Cuando el consultor no utiliza los equipos y logistica ofrecidos en su propuesta técnica,

5 que los tenga incompletos para o ejecucién del estudio. Lo penalidad se aplicard por|
codas equipo faltante o incompleto, siempre que sea constatado por el evaluodor
mediante acta.

POR NO CONCURRIR A LA REVISION O REUNIONES DE TRABAIO CONVOCADAS, O NO| 1% UIT por cadalSegun informe del

VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO inasistencia. Evaluador.

E1 personal del equipo técnico, debe tener disponibilidad para participar directamente|
o o ejecucion del estudio y en o revision de los informes. La penalidad se aplicar por
coda vez que el personal del equipo técnico que haya sido requerido por el Evaluador o
<! reo Usuaria de La Entidad, para fines del cumplimiento del servicio, o concurra o
niegue su participacién de forma injustificada; asimismo cuando no vigje a la zona
donde se desarrolla el estudio de acuerdo a la Programacion de Actividades.

R CAMIBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR MAL DESEMPERO, A PEDIDO 1.5% UIT por cadaSegun informe def

DE LA ENTIDAD integrante Evoluador.
cambiado.
Cuando La Entidad solicita el cambio de algdn integrante del equipo técnico por|

desempefio deficiente, negligente o insuficiente, en el cumplimiento de  sus|
obligaciones. Lo penalidad se oplicard por cada integrante del equipo. técnico
cambiado.

OR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR CAUSAS QUE NO TENGAN| 1% UIT por cada|Segin informe del

ORIGEN EN FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, A PEDIDO DEL CONSULTOR ’;’; 9;_‘;’; ': Evaluaror
iado.
iempre que el cambio sea aprobado por La Entidad y el drea Usuaria La penalidad se

aplicard por cada integrante del equipo técnico cambiodo.
2= |
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PENALIDADES
Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo | Procedimiento
POR NO PRESENTAR ENTREGABLES O INFORMES INCOMPLETOS 0:5% UIT por coda)Segiin informe dell

oportunidad  que|Evaluador.
Entregables o informes incompletos en relacién a Io soliitado expresamente en 10s|se gptects

términos de referencia, bases integradas, contrato o plan de trabajo.

\i}pﬁmm la penalidad ofectada por cada oportunidad que se detecte.

Nota: La multa se aplicara sobre el monto de contrato en el porcentaje establecido por cada infraccién cada ves
que el consultar cometa la falta relacionada a cada infraccin y previa informe del supervisor.

U. RESOLUCION DEL CONTRATO.
La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en los casos en que el consultor:

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito fuerza mayor que imposibilite de manera
definitiva lo. continuacion del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el
reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la
resolucidn en la normativa relacionada al objeto de la contratacién,

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir Jos darios y perjuicios
ocasionados.

Articulo 135.- causales de resolucicn de contrato; Ia Entidad puede resolver el contrato, conformidad con el articulo 36
dela Ley, en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuaes, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber
sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de lo prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente lo ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para
corregir tal situacion.
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32 REQUISITOS DE CALIFICACION.

[A CAPACIDAD LEGAL
A1 REPRESENTACION
Requisitos:

« Documento que acredite fehacientemente la represen tacion de quien suscribe la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

o Promesa de consorcio con firmas legalizadas’, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de
los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (anexo N°5).

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representante comin del Consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

o Traténdose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde
la fecha de emision.

o En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento andlogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado 0 mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisidn.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

A2 HABILITACION

Requisitos:
Deberd de contar con Inscripcion en el RNP como consultor de Obras en la especialidad de Obras
Urbanas, edificaciones y afines; deberd de estar inscrito como minimo en la categoria “B”.

Acreditacion:
Con Copia simple del RNP vigente en donde se consigne la especialidad y categoria

Importante

£n el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este
requisito.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
1. JEFE DE ESTUDIO.
PROFESIONAL: Ingeniero Civil o Arquitecto; colegiado y habilitado.

2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA.
PROFESIONAL: Arquitecto; colegiado y habilitado.

3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS.
PROFESIONAL: Ingeniero Civil; colegiado y habilitado.
4. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
PROFESIONAL: Ingeniero Civil o Sanitario; colegiado y habilitado.
5. ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA.
PROFESIONAL: Ingeniero Civil o Agricola o Hidrdulico; colegiado y habilitado.
6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICOS
PROFESIONAL: Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecdnico Eléctrico; colegiado y habilitado.
7. ESPECIALISTA ACUICOLA.
PROFESIONAL: Biélogo o Bidlogo Pesquero o Ingeniero Pesquero; colegiado y habilitado.

Acreditacién:

Se acreditard con copia simple del Titulo Profesional, sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar
¥ presentar el anexo N° 6 referido ol personal clave propuesta para la ejecucion del servicio de consultoria
de obra.

Nota: La colegiatura y habilidad profesional serd presentados al inicio de la prestacion del servicio del
postor que obtuvo la buena pro.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
1. JEFE DE ESTUDIO:
Experiencia Profesional:

Deberd contar con experiencia efectiva minima de un (01) afio en cargos como: Jefe de Estudio o Jefe
de Proyecto o Director de Estudio o Proyectista u otra denominacion que exprese las
responsabilidades antes sefialadas en la elaboracién de estudios definitivos o expedientes técnicos
referidos a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria.

2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA.
Experiencia Profesional:

Deberd contar con experiencia efectiva minima de un (01) afio en cargos como: Arquitecto o
Especialista en Arquitectura u otra denominacion que exprese las responsabilidades antes sefialadas,
asimismo se considerard las labores de supervision de las actividades de los cargos antes sefialados,
en la elaboracion de estudios definitivos o expedientes técnicos referidos a proyectos iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, METRADO, COSTOS Y PRESUPUESTOS
Experiencia Profesional:

Deberd contar con experiencia efectiva minima de un (01) afio en cargos como: Especialista en
Estructuras o Estructurista o Ingeniero Estructurista u otra denominacion que exprese las
responsabilidades antes sefialadas, asimismo se considerard las labores de supervision de las
actividades de los cargos antes sefialados, en la elaboracion de estudios definitivos o expedientes
técnicos referidos a proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria.
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4. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Experiencia Profesional:

Deberd contar con experiencia efectiva minima de un (01) aiio en cargos comos Ingeniero Sanitario 0
Especialista en Instalaciones Sanitarias u otra denominacion que exprese las responsabilidades antes
seffaladas, asimismo se considerard las labores de supervision de las actividades de los cargos antes
seffalados, en la elaboracion de estudios definitivos o expedientes técnicos referidos a proyectos
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

5. ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA.
Experiencia Profesional:

Deberd contar con experiencia efectiva minima de un (01) afio en cargos como: Ingeniero Hidrdulico o
Especialista en Disefio Hidrdulico u otra denominacion que exprese las responsabilidades antes
sefialadas, asimismo se considerard las labores de supervision de las actividades de los cargos antes
sefialados, en la elaboracion de estudios definitivos o expedientes técnicos referidos a proyectos de
construccién o mejoramiento o rehabilitacion de infraestructura hidrdulica en general.

6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICOS.
Experiencia Profesional:

Deberd contar con experiencia efectiva minima de un (01) afio en cargos como: Ingeniero Electricista
o Especialista en Instalaciones Eléctricas u otra denominacién que exprese las responsabilidades
antes sefialadas, asimismo se considerard las labores de supervision de las actividades de los cargos
antes sefialados, en la elaboracion de estudios definitivos o expedientes técnicos referidos a proyectos
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

7. ESPECIALISTA ACUICOLA.
Experiencia Profesional:

Deberd contar con experiencia efectiva minima de un (01) afio en cargos como: Jefe o Especialista o
director o responsable u otra denominacién que exprese las responsabilidades antes sefialadas; asi
mismo se considerard las labores de supervision de las tareas antes sefialadas en la elaboracicn de
estudios definitivos o expedientes técnicos o ejecucion de proyectos, relacionados con el manejo o
produccién de peces de agua fria o trucha.

Acreditacion:

= La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

= Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N 6 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria de obra.

Se consideran como proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria a los siguientes:
Elaboracidn de expedientes técnicos o estudios definitivos de obras de edificaciones en general, obras de
construccion o mejoramiento o ampliacién o remodelacion o recuperacion o rehabilitacidn de edificios o
viviendas o centros comerciales o conjuntos habitacionales o habilitaciones urbanas o plantas

industriales.
o] EXPERIENCIA DEL POSTOR
CcA TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA

Reguisitos:

El postor debe acreditar Un (01) afio de experiencia efectiva especializada en servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria.
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Se consideran como proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria a los siguientes:
Elaboracin de expedientes técnicos o estudios definitivos de obras de edificaciones en general, obras de
construccidn o mejoramiento o ampliacién o remodelacion o recuperacidn o rehabilitacién de edificios o
viviendas o centros comerciales o conjuntos habitacionales o habilitaciones urbanas o plantas
industriales.

Acreditaci:

El tiempo de experiencia efectiva del postor se acreditard con copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o liquidacion del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 7 referido al Tiempo Minimo
de Experiencia del Postor.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servird para acreditar el tiempo
minimo de experiencia del postor.

CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

El Equipamiento Minimo para la elaboracion del Expediente Técnico serd el siguiente:
- Tres (3) equipos de cémputo operativos
- Dos (2) impresoras
- Un (1) plotter
- Una (1) Cdmara fotogrdfica.
- Una (1) Estacicn Total.
- Un (1) Nivel Topogrdfico.
- Una (1) camionetas 4x4

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

Requisitos.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON
00/100 SOLES (/ 380,000.00), por la contratacidn de servicios de consultoria de obra, correspondiente o
la elaboracion de expedientes técnicos objeto de la convocatoria, durante fos 15 afios anteriores a Ja
fecha de la presentacién de ofertas.

Acreditacién:

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de
pago, cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente con voucher de depdsito, reporte de
estado de cuenta, cancelacion en el documento con el respectivo voucher de depdsito, correspondiente a
un mdximo de diez (10) contrataciones.

En caso que los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de o contrario se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacién las Diez
(10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referidas a la experiencia del postor en la
actividad.

En caso de servicios de ejecucidn periddica, solo se considera como experiencia como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de I presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia_adquirida en consorcios, debe presentarse la promesa de
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consorcio o el contrato del consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva N° 002-2016-0SCE/CD, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el anexo N° 8 referido a la experiencia
del postor en la Actividad.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servird para acreditar la experiencia
en la actividad

Importante:
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

£l postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el Valor Referencial
de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obras iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran como proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria a los siguientes:
Elaboracién de expedientes técnicos o estudios definitivos de obras de edificaciones en general, obras
de construccion o mejoramiento o ampliacidn o remodelacion o recuperacion o rehabilitacién de
edificios o viviendas o centros comerciales o conjuntos habitacionales o habilitaciones urbanas o
plantas industriales.

( Acreditacion:

i Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de
pago, cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente (con voucher de depsito o reporte de
/ estado de cuenta), correspondiente a un mdximo de diez (10) contrataciones.

En caso que los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacidn, s
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion las Diez
(10) primeras contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacidn, los
diez (10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 9 referidas a la experiencia del postor en la
especialidad.

En caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de la presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcios, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato del consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.
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extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por Ia superintendencia de Bance, Seguros y
AFRP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N*9 referido a lo experiencia
del postor en la Especialidad.

e

Importante:
En el caso de consorcios, o calficacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante

Las consuiltas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen
la decision de compra adoptada por la Entidad. Si como resultado de una consuita u observacion
debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la autorizacion del area usuaria y remitir dicha
aulorizacion a la dependencia que aprobd el expediente de contratacién para su aprobacion, de
conformidad con el articulo 51 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. Para ello, las Entidades
deben establecer de manera clara Y precisa los requisitos que deben cumplir los postores a fin de
acreditar su calificacion en el literal B del numeral 2.2.1.1 concordante con el numeral 3.2 de esta
seccion de las bases.
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