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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA
BASES INTEGRADAS
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº

037-2013-GR.CAJ

Primera Convocatoria

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE:
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCÁN – LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCÁN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA”
MAYO 2013
SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.1. BASE LEGAL

· Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
· Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
· Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
· Directivas del OSCE.
· Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
· Código Civil.
· Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integrada las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. 

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:
· Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.  
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

· No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. 

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos: 

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y 

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones. 

El Comité Especial, o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.
1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1.  Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2.  Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3.  Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento. 

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor  sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1) 

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante  común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio. 

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio. 

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda. 

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, deberá tenerse en consideración lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:
· En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que pueda presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:
· Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica


: 100 puntos

Propuesta Económica

: 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA
En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PRIVADO, en la evaluación se deberá tener en consideración lo siguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

IMPORTANTE: 

· En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, tendrá la propuesta por no admitida. 

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

En caso de la descalificación de la propuesta, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y se tendrá por no admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 
=     Om x PMPE
Oi

Donde:

i


=    Propuesta

Pi


=    Puntaje de la propuesta  económica i  

Oi


=    Propuesta Económica i  

Om

=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE

=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:
· En caso se convoque el proceso bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

· Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO, se deberá tener en consideración lo siguiente:
El Comité especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las bases.
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. 

IMPORTANTE:
· En el caso de contratación de servicios ser prestados fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 
 

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos. 

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, así como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido. 
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.
CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
1.1. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se le haya delegado dicha facultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.14. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III
DEL CONTRATO
3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. 
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

· Código de cuenta interbancario (CCI).

· Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3. ADELANTOS
La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.4. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio de consultoría y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.5. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad. 

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

3.6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.7. PAGOS
La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de ser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.8. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
	CAPÍTULO I
GENERALIDADES




1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

	Nombre
	:
	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

	RUC Nº
	:
	20453744168

	Domicilio legal
	:
	JR. SANTA TERESA DE JOURNET Nº 351

	Teléfono/Fax:
	:
	076-599007 / 076-599000

	Correo electrónico:
	:
	fsilva@regioncajamarca.gob.pe y defensacaj@yahoo.com 


1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Servicio de la Trocha Carrozable Ichocán – La Tulpuna, Distrito de Ichocán, Provincia de San Marcos, Región Cajamarca”.
1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a Treinta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco con 90/100 nuevos soles (S/. 31,655.90), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del  bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo de 2013.

	Valor Referencial 

(VR)
	Límite Inferior 

(incluye IGV)
	Límite Superior 

(incluye IGV)

	S/. 31,655.90
	S/. 28,490.31
	S/. 31,655.90


IMPORTANTE:
· De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

· Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, teniéndolas por no admitidas.
· Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberá establecerse además del valor referencial, los límites de éste, con y sin IGV, tal como se indica a continuación:

	Valor Referencial 

(VR)
	Límite Inferior
	Límite Superior

	
	Con IGV
	Con IGV

	S/. 31,655.90
	S/. 28,490.31
	S/. 31,655.90


1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO Nº 299-2013-GR.CAJ/GGR, el 12 de abril de 2013.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
IMPORTANTE:
· La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Cuarenta (40) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Las Bases serán descargadas de la Página Oficial del SEACE (www.seace.gob.pe). El costo de la reproducción en caso de solicitarlas tendrá un valor de S/. 5.00 Nuevos Soles. 

1.10. BASE LEGAL

· Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

· Ley Nº 29952, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2013.

· Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Ley Nº 29873, Que modifica el Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

· Decreto Supremo N° 138-2012-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas de OSCE

· Código Civil

· Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

· Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

	CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN




2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

	Etapa
	Fecha, hora y lugar

	Convocatoria
	:
	El 14 de mayo de 2013, publicado en el SEACE.

	Registro de participantes
	:
	Del: 15 de mayo de 2013

Al: 23 de mayo de 2013

De 07:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas, en la Dirección de Abastecimientos de la Entidad.

	Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases 
	:
	Del: 15 de mayo de 2013

Al: 17 de mayo de 2013

De 07:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas, en la Oficina de Trámite Documentario.

	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases
	:
	El 21 de mayo de 2013

	Integración de las Bases
	:
	El 22 de mayo de 2013

	Presentación de Propuestas
	:
	El 24 de mayo de 2013

	* En acto privado:                            :    De 07:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas, en la Oficina de Trámite Documentario.

	Calificación  y Evaluación de Propuestas
	:
	El 27 de mayo de 2013, desde las 9:00 horas en el local del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cajamarca

	Otorgamiento de la Buena Pro
	:
	El 27 de mayo de 2013

	 * En acto privado (a través del SEACE)
	:
	El 27 de mayo de 2013


IMPORTANTE:
· Debe tenerse presente que en un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo seis (6) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de Unidad de Procesos de Selección de la Dirección de Abastecimientos del Gobierno Regional, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción. Presentar FORMATO “A”.

IMPORTANTE:
· Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.
· Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.  
2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca (Unidad de Trámite Documentario), sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 – Urbanización La Alameda, Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de  07:30 a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: defensacaj@yahoo.com .
IMPORTANTE:

· Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Para el presente caso la presentación de propuestas se realizará en ACTO PRIVADO, y en la evaluación deberá considerarse lo siguiente:
Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la ventanilla de Mesa de Partes de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca (Unidad de Trámite Documentario), sito en Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351, Urbanización La Alameda, en la fecha y horario señalados en el cronograma, bajo responsabilidad del Comité Especial o del órgano encargado de las contrataciones.
IMPORTANTE:

· Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2013-GR.CAJ - Primera Convocatoria, para la contratación de SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCÁN – LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCÁN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA”, conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:


2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

Se presentará en un (1) original y una copia
 
El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos
, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria: 

a) Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1). 

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección.
 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del  Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4).
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio, según (Anexo Nº 5).
f) Copia simple del certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores: Registro de Servicios.

IMPORTANTE:

· La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.
Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso
.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad
.
c) Factor experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

d) Factor experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

e) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.
f) [CONSIGNAR LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR CADA UNO DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN OPCIONALES, SEGÚN CORRESPONDA]
IMPORTANTE:
· En el caso de la ejecución de servicios de consultoría de obras que se presten fuera de las provincias de Lima y Callao podrá presentarse una solicitud de bonificación por servicios ejecutados en la provincia o provincias colindantes, según Anexo Nº 10.
· Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 9).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.

IMPORTANTE:
· En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 
Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

· La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro de los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 9), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

· En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70
c2
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30
Donde:
c1 + c2= 1.00
IMPORTANTE:
· En el caso de contratación de servicios que se presten fuera de las provincias de Lima y Callao debe consignarse lo siguiente:

“En caso se hubiese presentado dentro de la propuesta técnica la solicitud de bonificación por servicios ejecutados en la provincia o provincias colindantes (Anexo Nº 11), se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.”

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso.

b) Código de cuenta interbancario (CCI). 

c) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso. 

d) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:
a) Copia de DNI del Representante Legal.

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

d) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

· La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,  deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351, Urbanización La Alameda, dirigida  al Dirección de Abastecimiento.
2.9. ADELANTOS

“La Entidad no otorgará ningún tipo de adelanto”.
2.10. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  un PAGO ÚNICO. 

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

· Recepción y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios, previa revisión de la misma e informe favorable.
· Resolución de Aprobación del Expediente Técnico, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura.
· Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada, cuando corresponda.

· Comprobante de pago.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CAPÍTULO III

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCAN - LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCAN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA”
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XXIII. DEL CONSULTOR DEL ESTUDIO

XXIV. METAS FISICAS DEL PROYECTO (Según Perfil Viable)

XXV. PERFIL DEL CONSULTOR

XXVI. PRESENTACION DE EXPEDIENTE TECNCIO

XXVII. CONTENIDO MINIMO DE LOS ESTUDIOS BASICOS

A. ESTUDIO TOPOGRAFICO

B. ESTUDIO DE HIDROLOGIA EXTENSIVO AL ESTUDIO DE HIDRAULICA FLUVIAL

C. ESTUDIO GEOLOGICOS EXTENSIVO A ESTUDIO GEOTECNICO

D. ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 

E. DISEÑO ESTRUCTURAL

F. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

G. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION.

I. ANTECEDENTES

Los presentes Términos de Referencia, corresponden al pedido para la Contratación de Servicios para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCAN - LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCAN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA”, de acuerdo a las Normas Técnicas y Legales vigentes. 

El proyecto consiste en el mejoramiento de 4.5 Km de carretera a nivel de afirmado:  Explanaciones, afirmado compactado 0.20 m de espesor, construcción de 01 puente carrozable, construcción de 01 muro de contención de mampostería de piedra, construcción de 01 badén.

Para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, el consultor contará con una copia de los estudios de Pre Inversión a nivel de PERFIL aprobado y declarado viable por la OPI de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca, en aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

II. UBICACIÓN DEL PROYECTO


REGION

:
Cajamarca


DEPARTAMENTO
:
Cajamarca


PROVINCIA

:
San Marcos


DISTRITO

:
Ichocán

III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los alcances de los servicios requeridos, no son limitativos. El Proveedor, cuando considere necesario, deberá ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable en general por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionados con el estudio.

La descripción de los alcances de los servicios, que se hacen a continuación, servirá para la formulación del Expediente Técnico para convocar a licitación la obra correspondiente. 

El Consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios básicos, diseños en general, por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio, planteando métodos constructivos de última generación para la obra. 

Asimismo el Consultor elaborara el informe de sustentación para la verificación de la viabilidad del proyecto por la variación de los montos de inversión que se producen entre el Estudio de Pre Inversión Viabilizado del proyecto versus lo obtenido con el estudio definitivo de ingeniería, por el tiempo transcurrido y el nivel de los estudios.

El Consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

Para fines del servicio, el Consultor dispondrá de una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberán acreditar los títulos profesionales y certificados de habilidad actualizada y la experiencia necesaria para los cargos y/o trabajos que desempeñarán en el proyecto.

Todo el personal asignado al proyecto, excepto el personal asesor eventual, deberá tener dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.

La Región Cajamarca solicitará cambios del personal del Consultor en cualquier momento, cuando lo considere conveniente, en beneficio del Proyecto.

El Consultor deberá contar, obligatoriamente, con el equipamiento ofertado en su propuesta.

El Consultor será responsable de todos los trabajos que realice en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia

IV. VIABILIDAD Y REVISION DE ANTECEDENTES

El Proyecto “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCAN - LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCAN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA”, inscrito con Código SNIP 203122, ha sido Declarado Viable por la OPI Regional con fecha 24/10/2012, luego de aprobarse el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil con Informe Técnico N° 005-2012-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/MRAP.

La Oficina de Defensa Nacional como responsable de la identificación y trámite de la formulación del perfil, se encargará de la coordinación para la elaboración del expediente técnico definitivo y la ejecución de dicha obra, cumpliendo de esta manera con el ciclo del proyecto en su fase de inversión.

El Consultor para la preparación de su propuesta Técnica y Económica, deberá revisar y evaluar todos los antecedentes que la Región Cajamarca ponga a su disposición y demás documentos pertinentes que se encuentren en el Perfil de Proyecto viabilizado por la OPI de la Sede Regional de Cajamarca, así  mismo realizara la visita de campo correspondiente.

V. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR DEL SERVICIO A PRESTAR

El servicio tiene por objeto elaborar el estudio a nivel de Expediente Técnico Definitivo de la Infraestructura, el cual deberá cumplir con lo aspectos siguientes: 

· Inspección ocular y evaluación de la zona y el tramo donde se proyectara la Rehabilitación y Mejoramiento del Servicio de la Trocha Carrozable Ichocán – La Tulpuna, distrito de Ichocán, provincia de San Marcos, región Cajamarca.

· Deberá elaborar una Ficha Técnica del Proyecto.

· Informe Técnico de la Evaluación Integral realizada a la zona y el tramo donde se realizara el Proyecto para la Rehabilitación y Mejoramiento del Servicio de la Trocha Carrozable Ichocán – La Tulpuna, concordante y compatible con el estudio de pre inversión, sustentando el estado real actual de todo el tramo y sus recomendaciones.

· El Informe de los aspectos de vulnerabilidad y de riesgo.

· 30 fotografías impresas de todo el tramo del proyecto y/o terreno (detalles y panorámicas).

· Archivo digital de las fotografías con un mínimo de 150 fotos de todo el tramo del proyecto. 

· El Consultor debe presentar una Constancia de Inspección firmada por la comunidad beneficiaria del proyecto.

· Elaboración de Estudios Básicos 

· Estudio topográfico (Levantamiento topográfico y/o replanteo detallado de todo el tramo del proyecto longitudinalmente).

· Estudios de hidrología extensivo al estudio de hidráulica fluvial acorde con los términos de referencia.

· Estudio geológico extensivo a estudio geotécnico acorde con los términos de referencia.

· Estudio de canteras y fuentes de agua acorde con los términos de referencia.

· Estudio del diseño estructural del puente y obras de arte acorde con los términos de referencia.

· Estudio de impacto ambiental acorde con los términos de referencia.

· Plan de traslado, almacenamiento y manipulación de explosivos.

· Estudio del plan de seguridad, salud y medio ambiente acorde con los términos de referencia.

· Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecución de obra y conforme a la normativa vigente.

VI. BASE LEGAL NORMAS Y REGLAMENTOS

La ejecución del estudio deberá realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y Normas Técnicas vigentes:

La formulación del estudio a nivel de Perfil, además de los Lineamientos de Política de Gestión Regional y el Marco de Modernización del Estado, tuvo en cuenta las Normas vigentes vinculadas al presente estudio, y que se seguirá en la etapa de Expediente Técnico, siendo éstas las siguientes:

· D.L. Nº 1017-2009-PCM que Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

· Ley Nº 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012

· Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 072-98-C.G.

· Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG del 14-03-2001.

· Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000-Norma 700-06 (Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios u obras).

· Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

· Ley Nº 27293, “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005.

· Decreto Supremo N° 102-2007-EF, “Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública” modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF.

· Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, “Aprueba la Directiva General del Sistema de Inversión Pública” modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01

· Reglamento de la Ley del SNIP aprobado por D.S. Nº 157-2002-EF

· Normas y Directivas del SNIP.

· Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en términos de organización, función y estructura.

· Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obas de Edificación aprobada por Resolución Suprema Nº 021-83-TR del 1983.03.23

· Norma técnica de control 600-01, 600-02, 600-03 y Reglamento de metrados.

VII. FUENTES DE INFORMACION

El Gobierno Regional de Cajamarca proporcionará al Consultor, el perfil viable del proyecto. Siendo de responsabilidad del consultor la complementación así como la obtención de  documentación adicional que se requiera (permisos, certificados, constancia de defensa civil, coordinación de ser necesario con el INC, INDECI, ALA, etc.) y de ser un proyecto específico le corresponde el desarrollo de las especialidades, cualquier costo o pagos de tazas que irrogue por estos trámites será de responsabilidad del consultor. 

VIII. PROCESO DE DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO

A. INSPECCION OCULAR, EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCÁN – LA TULPUNA Y COMPATIBILIDAD DE METAS CONCORDANTES CON EL PERFIL VIABILIZADO

Esta documentación será presentada al Gobierno Regional de Cajamarca por el Consultor Externo a los 05 días de iniciado el servicio, debiendo contener lo siguiente:

i.     Ficha técnica y documentación sustentatoria.

ii.     Informe técnico de la evaluación integral realizada a la zona y el tramo donde se realizara el proyecto para la Rehabilitación y Mejoramiento del Servicio de la Trocha Carrozable Ichocán - La Tulpuna, caserío del mismo nombre, en el distrito de Ichocán, concordante y compatible con el estudio de pre inversión, sustentando el estado real actual de todo el tramo.

iii. 30 fotografías impresas de todo el tramo del proyecto y/o terreno (detalles y panorámicas).

iv. Archivo digital con un mínimo de 150 fotos de todo la zona y el tramo del proyecto

v. Esquema de metas.

vi. El Consultor debe presentar una Constancia de Inspección firmada por la comunidad beneficiaria. 

vii. Asimismo deberá presentar su equipo de trabajo, compuesto por el Jefe de Proyecto y sus profesionales especialista conformado por Ing. Civil y/o Ing. Agrícola – especialista en Hidrología, Ing. Civil especialista en Diseño Estructural, Ing. Geólogo especialista en Geotecnia y Geología, Ing. Ambiental, Arquitecto o Ingeniero Civil – Especialista en Impacto Ambiental, Ingeniero Civil y/o Arquitecto – Especialista en Costos y Presupuestos, concordante con lo señalado en la Propuesta Técnica.

viii. El consultor presentara el cronograma de ejecución del servicio, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento del servicio, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas dificultad de acceso a ciertas áreas etc. El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del estudio, concordante con el plazo de su propuesta técnica.

La Sub Gerencia de Estudios recepcionará y tomará conocimiento de los resultados del Informe Técnico de Evaluación Integral de todo el tramo del proyecto de la Rehabilitación y Mejoramiento del Servicio de la Trocha Carrozable Ichocán – La Tulpuna y del esquema de las metas propuestas.

El Consultor Externo responsable de la elaboración del Expediente Técnico, coordinará con el profesional responsable de la elaboración del Perfil, a fin de concretar las metas definitivas en forma conjunta y desarrollar el Expediente Técnico de acuerdo a las metas del Perfil del Proyecto de Inversión.

B. EL PROYECTO Y EXPEDIENTE TECNICO

Luego de 40 días incluido la presentación del Informe de Evaluación y propuesta de metas, el Consultor deberá presentar el Expediente Técnico definitivo, el mismo que debe contener la siguiente documentación técnica:

· Resumen ejecutivo

· Ficha técnica                            

· Ayuda memoria 

· Informe de vulnerabilidad y riesgo

· Memoria descriptiva de topografía que contendrá el área de la zona del proyecto longitudinalmente al eje de la carretera Ichocán – La Tulpuna, así como del área donde se construirá el puente carrozable, si a criterio del proyectista o evaluador requiere más se tendrá en cuenta esa opinión.

· Memoria descriptiva de la zona del proyecto a intervenir. 

· Memoria descriptiva del estudio de hidrología e hidráulica y el desarrollo completo del estudio.

· Memoria descriptiva del estudio geológico y geotécnico y el desarrollo completo del estudio      

· Memoria descriptiva del estudio de canteras, fuentes de agua, diseño de mezclas y el desarrollo completo del estudio.

· Memoria descriptiva de estructuras y memoria de cálculo del diseño estructural del puente y las obras de arte.

· Estudio de impacto ambiental, ficha, memoria descriptiva aprobada con su respectiva categorización de los estudios de impacto ambiental y así  mismo la certificación ambiental.   

· Plan de traslado, almacenamiento y manipulación de explosivos.

· Estudio del plan de seguridad, salud y medio ambiente

· Planos dibujados en Autocad a escalas estándares para ejecución de obra

· Relación detallada de láminas 

· Hoja de consolidado del presupuesto total

· Hoja resumen

· Presupuestos por especialidad y por componente incluido Impacto ambiental

· Listado de insumos por especialidad

· Fórmulas polinómicas por especialidades

· Cuadro de desembolsos

· Cronograma General de Ejecución de Obra (Programación PERT-CPM y Diagrama de Barras con el software Ms Project.

· Cronograma de adquisición de materiales e insumos

· Calendario valorizado de obra

· Análisis de precios unitarios (con el sustento de precios de materiales)

· Metrado de cada meta por especialidad sustentado con la planilla de metrados de todas las partidas presentadas, en forma ordenada que permita hacer un seguimiento y verificación rápida de las mismas) (Norma de Control 600.03)

· Especificaciones técnicas (Norma de control 600.02)

· Tenencia legal, permisos, accesos etc.

· Relación detallada de láminas 

· Planos dibujados en Autocad a escalas estándares para ejecución de obra

· Otros

IX. PRESENTACION DE LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

El consultor deberá presentar los siguientes PLANOS (Láminas a presentar):

Topográfico y Arquitectura:

i. Ubicación a escala 1/500 indicando linderos, calles circundantes, propiedad de terceros, orientación, cuadro de áreas.

ii. Adjuntar además el plano de localización del terreno (a escala 1/1000) referida al área urbana o rural, según sea el caso.

iii. Planos topográficos en planta a curvas de nivel indicando BMs. Referenciados, perfiles longitudinales, secciones transversales cada 20 mts. referidos al tramo del proyecto de la trocha carrozable.

iv. Plano de Planta General a escala 1/200, indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles, planos de referencia, expresando zonas existentes, deberá contener ejes, cotas de niveles orientación, cortes y elevaciones, especificación de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del proyecto.

v. Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:200, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes del Muro de Defensa, Espigones, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas, etc.

vi. Planos en planta, cortes, secciones, detalles, de la infraestructura: estribos, cimientos y apoyos; y de la superestructura: tableros, armaduras.

Estructuras:

i. Planos de cimentación de todo el tramo del Dique y Espigones que son parte del proyecto, a escala 1/50 de acuerdo a normas vigentes.

ii. Planos de cimentaciones detalles a escala 1/50, 1/25, 1/20, 1/10 según corresponda los detalles del Dique y de los Espigones.

iii. Planos en planta, cortes, secciones, detalles, de la infraestructura: estribos, cimientos y apoyos; y de la superestructura: tableros, armaduras, en las escalas adecuadas, según el reglamento para el diseño y construcción de puentes.

X. COORDINACION CON LA ENTIDAD

El consultor externo contratado coordinará la ejecución del proyecto directamente con el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Sub Gerencia de Estudios, quien designara un Evaluador del proyecto, a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la documentación técnica requerida.

Efectuada la entrega del Expediente Técnico definitivo el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Sub Gerencia de Estudios procederá a efectuar la revisión y evaluación de dicho Expediente Técnico, en cada una de sus especialidades, diseño, metrados y presupuesto.

En el caso de existir observaciones, el consultor tendrá un plazo máximo de siete (07) días para el levantamiento de las mismas, vencido el plazo otorgado sin que hayan sido levantadas las observaciones a cabalidad, se procederá a la resolución del contrato. 

XI. FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO

La documentación técnica se presentará ordenada de acuerdo al índice y deberá estar debidamente foliada de atrás hacia adelante. Documentos Escritos, en formato A4, debidamente presentados en original y 02 copias firmados y sellados por el consultor, se entregará además CD conteniendo la información escrita (texto en Microsoft Word), la Ficha Técnica digitalizada en Autocad ó en Excel, fotos y documentación sustentatoria escaneada.

Metrados

Se requiere la presentación en papel bond A4 del metrado total, en los que se detallen por columnas los metrados de los componentes: por tipos de muros, y especialidades, así como el total de los mismos.

Asimismo se deberá incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados por el profesional responsable, acorde con la Norma 600.03.

Presupuesto

El presupuesto debe ser presentado en Software S10 (Versión 2003 – 2005) y también  en Excel, en forma digitalizada e impresa en papel bond formato A4 y debe incluir:

i.
Presupuestos separados por especialidades y componentes incluyendo impacto ambiental, de acuerdo a la hoja de resumen de metrados, indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

ii. Análisis de costos unitarios del total del presupuesto, los mismos que incluyen los precios de los materiales sin IGV, puestos en obra es decir que incluyen el flete, con rendimientos de mano de obra concordantes con lo establecido por el Gobierno Regional de Cajamarca, también se deberá calcular y detallar el cálculo de pesos y volúmenes para flete terrestre y rural, movilización y desmovilización de maquinarias y equipos etc.

iii. Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: materiales, mano de obra, equipo e insumos comodines.

iv.
Fórmulas polinómicas del presupuesto por especialidades.

a) Desagregado de Gastos Generales (Gastos Generales Fijos y Variables) por especifica de Gasto.

b) Cuadro de Desembolsos 

c) Hoja de Resumen 

Cronograma de ejecución de obra (Programación PERT-CPM y Diagrama de Barras con el software Ms Project

a) El Consultor deberá formular el cronograma de ejecución de obra analizado, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc.  El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto; se presentará también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. El Consultor deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona.  Asimismo presentará un programa de utilización de equipos y materiales, concordado con el cronograma PERT-CPM.

b) Se elaborará un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de las obras y las fechas probables para que la ENTIDAD efectúe los pagos.

c) Cronograma de adquisición de Materiales e insumos

d) Calendario valorizado de avance de obra

e) Sustento de los precios de materiales en la zona de ejecución del proyecto.

Planos de obra

El Consultor deberá entregar el Expediente Técnico presentado con anillados con pasta rígida con la información ordenada de acuerdo al índice entregado, en original y cinco (05) copias:

Expediente Técnico Original y cinco (05) copias, que contendrá un juego de planos del proyecto en papel “Bond” en los formatos según el tamaño de cada lámina, firmadas y selladas por el Consultor y el profesional responsable del diseño respectivo, así como un CD-ROM conteniendo toda la documentación técnica y planos sin ningún tipo de claves o restricciones para poder visualizar.

Estos planos serán elaborados en Autocad Versión 2007 o superior, cuyos CD serán adjuntados en un estuche plástico membretado, conjuntamente con el expediente.

Toda la información antes mencionada debe estar firmada por el Consultor y por profesional responsable de su elaboración en cada especialidad y entregada digitalizada en CD de acuerdo a formatos de presentación. 

XII. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo de ejecución del expediente técnico será de 45 días calendario.

XIII. LABORES POST ESTUDIO

El consultor atenderá las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por el Gobierno Regional de Cajamarca, en un plazo no mayor de 48 horas, planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de licitación, ejecución y final de obra).

Además en atención que el consultor es responsable absoluto del estudio que realiza, deberá de garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establece las normas durante los siguientes siete (07) años, desde la fecha de aprobación del expediente técnico, por lo que en caso de ser requerido  por el Gobierno Regional, para absolver consultas u observaciones sobre el expediente técnico definitivo o para cualquier aclaración o corrección durante la etapa de ejecución de la obra, no podrá negar su contestación y/o concurrencia, en aplicación del Articulo 196º.- Consultas sobre ocurrencias en la obra (Reglamento del decreto legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado – DECRETO SUPREMO Nº 184-2008-EF)

En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes indicada, se hará conocer su negativa al OSCE y a la Contraloría General de la república, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por lo cual es responsable ante el estado.   

XIV. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial será determinado por la Dirección de Abastecimiento, como instancia responsable de las contrataciones estatales de la Institución, mediante la realización del estudio de mercado, según la estructura de costos anexo a los presentes TDR.

XV. ENTREGA DE INFORMES PARCIALES Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

Los informes parciales y el Expediente Técnico definitivo, con la documentación técnica completa, foliada y ordenada de acuerdo al índice proporcionado, debe ser entregado vía mesa de partes con destino a la Sub Gerencia de Estudios, de lo contrario se dará por no recibido.

XVI. FORMA DE PAGO

Contrato bajo el Sistema de Suma Alzada

Por el plazo y naturaleza del servicio, éste será en contra entrega, es decir, el pago se efectuará al 100% del monto del contrato correspondiente al estudio (Informe Final y presentación del expediente técnico completo previa aprobación vía resolución del expediente técnico).

XVII. INFORMES – PLAZO – PRESENTACION Y REVISION

CONTENIDO Y PLAZOS DE PRESENTACION DE LOS INFORMES.- Los informes y el expediente técnico, constituyen la prestación, del servicio por parte del consultor, es decir son los documentos objeto de la prestación de la consultoría, por lo  tanto deberán de presentarse dentro de los plazos establecidos fuera de los cuales estarán sujetos a la aplicación de las multas por mora e incumplimiento.

Los plazos para presentación de los informes y del expediente técnico serán de estricto cumplimiento y están determinados en los presentes términos de referencia y el plan de trabajo (Cronograma y Programa de Actividades).

Los plazos se fijan en días calendario en concordancia con el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones, Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Articulo 151º.- Computo de Los Plazos y no pueden ser modificadas, salvo que durante la ejecución del servicio se aprueben ampliaciones por motivos debidamente sustentados.

Las fechas de inicio y términos de cada actividad y de presentación de informes, se fijaran en base a sus respectivos plazos de ejecución, las fechas se reajustaran de acuerdo a la fecha de inicio del plazo de ejecución de la consultoría o del servicio según fecha de entrega de terreno o del último evento que ocurra para dar inicio al servicio. 

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación del servicio (presentación de informes parciales, y del expediente técnico), dará lugar a la aplicación de penalidades y multas según el contrato concordante con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

El consultor deberá de entregar los informes y el expediente técnico definitivo, con los contenidos y dentro de los plazos que a continuación se indica.

INFORME PRELIMINAR: Se presentara a los diez (10) días posteriores a la fecha de entrega de terreno, o el ultimo evento ocurrido para dar inicio al servicio de consultoría, el mismo que debe de estar debidamente firmados por el jefe de proyecto, debiendo contener lo siguiente:

a) Aspectos generales del proyecto

b) Objetivo del estudio

c) Antecedentes del estudio

d) Inspección Ocular y Evaluación de la zona y tramo donde se realizara el proyecto para la rehabilitación y mejoramiento del servicio de la trocha carrozable Ichocán – La Tulpuna.

e) Descripción de las localidades en el área de influencia del proyecto.

f) Ubicación geográfica y política

g) Vías de acceso

h) Actividades económicas y sociales

i) Condiciones climatológicas

j) Altitud del área del proyecto

k) Descripción de los trabajos de campo realizados (Levantamiento topográfico, mediciones, trazo, toma de datos, y trabajos de campo, los BMS, etc.).

l) Informe de compatibilización /contrastación  del estudio de pre inversión aprobado, identificación de probables dificultades, análisis comentarios,  observaciones respecto a aspectos técnicos, (Topografía de terreno, áreas disponibles, ubicación etc.), y de presupuesto y costo de proyecto.

m) Presentación de los estudios básicos y complementarios siguientes:

· Estudio Topográfico 100% (Levantamiento Topográfico, perfiles, secciones  y/o Replanteo detallado de la zona y el tramo donde se realizara el proyecto para la trocha carrozable, así como la instalación del puente carrozable, además planteamiento de los accesos para el traslado de materiales etc.) acorde con los términos de referencia.

· Estudio de Hidrología e Hidráulica 100% para el servicio de la trocha carrozable como de la instalación del puente carrozable.

· Estudio Geológico y Geotécnico 100% para el servicio de la trocha carrozable como de la instalación del puente carrozable.

· Estudio de Canteras, fuentes de agua y diseño de mezclas.

n) Autorizaciones de uso, documentos que acrediten la autorización para realizar el proyecto y accesos posibles para la ejecución de la obra.

o) Copia del contrato de servicio de consultoría suscrito con el Gobierno Regional Cajamarca, acta de entrega de terreno, y de la constancia de ejecución de los trabajos, de campo suscrito por las autoridades locales.

p) Fotografías

q) Relación de profesionales que participaron

INFORME FINAL – EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO; Se presentara a los treinta (30) días posteriores a la fecha de entrega de terreno, o el ultimo evento ocurrido para dar inicio al servicio de consultoría, el mismo que debe de estar debidamente firmados por el jefe de proyecto y los especialistas, debiendo contener lo siguiente:

a) MEMORIA DESCRIPTIVA. Datos generales, ubicación, cuadro de resumen de metas presupuestado, fuente de financiamiento, plazo de ejecución, antecedente, diagnostico, descripción de la obra, etc.

b) ESTUDIOS BASICO Y COMPLEMENTAROS. Presentación aprobado y corregido de todos los estudios básicos y complementarios concluidos al 100%  debiendo estar firmado por los especialistas y presentado en concordancia con los Términos de Referencia siendo esto los siguientes:

· Informe de Vulnerabilidad y Riesgo 100%

· Estudio Topográfico 100% (Levantamiento Topográfico, perfiles, secciones  y/o Replanteo detallado de la zona y el tramo donde se realizara el proyecto para la trocha y puente carrozable, además planteamiento de los accesos para el traslado de materiales etc.).

· Estudio de Hidrología e Hidráulica 100% para el servicio de la trocha carrozable como de la instalación del puente carrozable.

· Estudio Geológico y Geotécnico 100% para el servicio de la trocha carrozable como de la instalación del puente carrozable.

· Estudio de Canteras, fuentes de agua y diseño de mezclas.

· Diseño Estructural de los componentes del servicio de la trocha carrozable y la instalación del puente al 100%.

· Estudio de Impacto Ambiental, Ficha, Memoria Descriptiva aprobado con su respectiva Categorización de los Estudios de Impacto Ambiental y así  mismo la Certificación Ambiental.  100%.

· Plan de traslado, almacenamiento y manipulación de explosivos 100%

· Estudio del Plan de Seguridad, Salud y medio ambiente 100% acorde con los Términos de Referencia.

c) ESPECIFICACIONES TECNICAS. Comprenderá las Especificaciones Técnicas materia de la obra por especialidades a ejecutar, por rubros y por cada partida del presupuesto de obra, concordante con los planos y las partidas planteadas en el Presupuesto de Obra, incluyendo, metodología constructiva, el control de calidad durante la ejecución, medición y forma de pago. Asimismo, comprenderá actividades de cumplimiento general como la conservación del medio ambiente, replanteo topográfico, campamento, limpieza general, etc.

d) METRADOS. Presentara los metrados de todos los componentes del proyecto de rehabilitación y mejoramiento del servicio de la trocha carrozable Ichoc´án – La Tulpuna (Construcción e impacto ambiental) al 100%, deberá incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente por especialidades, debiendo estar elaborado en concordancia con los planos de obra y especificaciones técnicas, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, firmados por el Ingeniero Civil responsable, acorde con la Norma 600.03.

e) Presupuesto analítico y por especifica de gastos de Supervisión, debiendo aplicar la normativa vigente del Reglamento de la Ley de Contrataciones Artº 191 Costo de la Supervisión o Inspección, adicionalmente se considerara gastos de comisión de entrega de terreno y recepción de obra , gastos de procesos de licitación de obra y supervisión, gastos de control y monitoreo de obra.

f) Presupuesto analítico y por especifica de gastos de los Gastos Generales de obra (Gastos Generales Fijos y Variables) 

g) Análisis de fletes.- costo del transporte de materiales, maquinarias, equipo y/o herramientas, costo por rubro y costo total de la partida flete, si el caso amerita desagregar por flete terrestre y flete rural. 

h) Resumen General del Costo del proyecto, desagregando por separados los componentes y por especialidades de obra indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos, además incluir los rubros de Supervisión y los gastos adicionales mencionado en el ítem “e”.

i) PRESUPUESTO DE OBRA: Presentara los presupuestos de obra de todos los componentes de Infraestructura (Demolición, Construcción, Reparación e impacto ambiental ) al 100%, debe ser presentado en Software S10 versión 2003 – 2005, en forma digitalizada e impresa en papel bond A4 debiendo incluir lo siguiente:

· Hoja de Resumen según modelo del S10

· Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la hoja de resumen de metrados, indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

· Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: materiales, mano de obra, equipo e insumos comodines.

· Fórmulas polinómicas por especialidades o componentes.

· Análisis de costos unitarios del total del presupuesto, los mismos que incluyen los precios de los materiales sin IGV, puestos en obra es decir que incluyen el flete, con rendimientos de mano de obra concordantes con los del Gobierno Regional de Cajamarca Y CAPECO. 

j) Cuadro de Desembolsos

k) Cronograma general de ejecución de obra analizado, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc.  El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto; se presentará también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. El Consultor deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona.  Asimismo presentará un programa de utilización de equipos y materiales, concordado con el cronograma PERT-CPM.

l) Calendario valorizado de avance de obra

m) Cronograma de adquisición de materiales e insumos

n) Sustento de los precios de materiales en la zona de ejecución del proyecto con cotizaciones de los principales proveedores de la zona

o) Fotografías y documentos de gestión del proyecto, que sustente la ejecución de los trabajos de campo para los estudios, en donde se observe la presencia en el terreno del proyecto del consultor conjuntamente con los beneficiarios, sus representantes y autoridades locales.

p) PLANOS. Se presentara la relación de planos descriptivo por especialidades en el orden siguiente:

· Topografía y Arquitectura.

· Planos Hidrológicos.

· Estructuras incluye encauzamientos.

· Impacto Ambiental

Los planos deben ser presentados en tamaños que se adapten pudiendo ser A4, A3, A1 y A0, deben de estar ordenadas, en micas porta planos, de manera que permitan  su fácil desglosamiento, para hacer reproducciones. Deberán estar identificados, por una numeración y codificación adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consultor

Se presentaran todos los planos de obra al 100% de acuerdo a los términos de referencia por cada especialidad. Toda la documentación concerniente al expediente técnico debe tener un índice y numeración de paginas .

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO. Se presentara a los cuarenta (40) días posteriores a la fecha de entrega de terreno, o el último evento ocurrido para dar inicio al servicio de consultoría, debe de contener el expediente técnico definitivo editado, elaborado para ejecutar la obra por contrato.

El expediente técnico elaborado y aprobado por el EVALUADOR al 100% se presentara en volúmenes anillados, siguiendo el orden que se indica en el informe Nº 3 se usara papel bond tamaño  A4, A3 y papel blanco para plotter  para impresión de los planos.

Los planos deben ser presentados en tamaños que se adapten pudiendo ser A4, A3, A1 y A0, deben de estar ordenadas, en micas porta planos, de manera que permitan  su fácil desglosamiento, para hacer reproducciones, deberán estar identificados, por una numeración y codificación adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consultor

Se presentaran todos los planos de obra al 100% de acuerdo a los términos de referencia por cada especialidad.

El Consultor deberá entregar las libretas de trazo, nivelación, perfiles longitudinales y secciones transversales; asimismo una relación de los BMs, PIs y sus referencias; hojas de cálculo, diagramas, tablas y gráficos que hayan servido para la elaboración de los documentos presentados.

El Consultor deberá entregar los discos compactos, con los archivos correspondientes del Estudio completo de todas las especialidades, con programas o software indicados en los términos de referencia en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente los contenidos.

Del mismo modo los planos de diseño, serán presentados en discos compactos en archivos de formato dwg – Autocad 2007.

XVIII. DE LA REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

El Gobierno Regional de Cajamarca revisara y aprobara los informes a través del EVALUADOR, determinado por la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura.

El Gobierno Regional Cajamarca revisara los informes, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Estudios – EVALUADOR, en el plazo de CINCO (05) días hábiles, siguientes a la fecha de su recepción e inicio de revisión y comunicará sus observaciones al consultor de ser el caso, El consultor tiene SIETE (07) días hábiles siguientes a la recepción de las observaciones para realizar el levantamiento con las subsanaciones y/o aclaraciones requeridas. La demora en el levantamiento de las observaciones fuera del plazo indicado, está sujeta a las multas por moras indicadas en el contrato.

El Gobierno Regional Cajamarca evaluara y certificara el Estudio de Impacto Ambiental

Si por segunda vez el consultor no absolviera las observaciones a cualquiera de los informes a satisfacción de la Región Cajamarca, se aplicará la penalidad por mora, en la entrega del informe correspondiente, desde el día siguiente de comunicado el levantamiento de observaciones por segunda vez, de continuar las observaciones por tercera vez, se podrá resolver el contrato por incumplimiento.  

Es obligación del Consultor efectuar el levantamiento de observaciones de la Región Cajamarca, precisándose que solo es aceptado hasta dos observaciones.

La presentación del EXPEDIENTE TECNICO, se hará en el plazo establecido en los términos de referencia, estrictamente saneado (levantada todas las observaciones), caso de presentar algunas observaciones, la absolución de las mismas se consideraran como demora en el plazo de presentación, estando sujeto a la aplicación de penalidades y multas por mora establecidas en el contrato y podrá dar lugar a que el Gobierno Regional resuelva el contrato por incumplimiento de acuerdo a lo contemplado a la ley de contrataciones del estado.

Los informes y el expediente técnico, solo serán aprobados cuando el evaluador del estudio, expresa su conformidad mediante informe escrito.

Con el informe de conformidad del expediente técnico definitivo, suscrito por el evaluador, el Gobierno Regional Cajamarca, procederá a emitir la correspondiente resolución de aprobación.

Los plazos que demoren las consultas adicionales que se hagan a otras instancias del rubro del proyecto, en cualquier etapa de la elaboración del Expediente Técnico, así como los plazos que demore la revisión y/o aprobación del expediente técnico por parte del sector correspondiente, no serán computables para los plazos de revisión del evaluador y de presentación de los informes y del expediente técnico, por parte del consultor. Así mismo no generan derecho a reclamar pagos adicionales por ningún concepto al consultor.

Al presentar el Expediente Técnico del Estudio, el Consultor devolverá a la Región Cajamarca toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

De existir alguna observación de índole técnico o administrativo, posterior a la aprobación del expediente técnico por parte del Gobierno Regional Cajamarca, no le EXIME al CONSULTOR de su responsabilidad para levantar las observaciones planteadas, Así mismo no generan derecho a reclamar pagos adicionales por ningún concepto al consultor.

La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad de la Región Cajamarca y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin consentimiento escrito del Gobierno Regional de Cajamarca.

XIX. PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico, datos de campo y demás documentos preparados por el consultor en el desarrollo de los servicios, pasaran a ser propiedad del Gobierno Regional Cajamarca, a quien el consultor entregara a mas tardar al término del contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

El consultor no podrá utilizar el expediente técnico, los datos de campo, y demás documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito del Gobierno Regional.

XX. COORDINACION Y EVALUACION

La Sub Gerencia de Estudios, es la encargada de la coordinación y evaluación del Expediente Técnico, así como de proporcionar al consultor en coordinación con la Oficina de Defensa Nacional, la información con la que se cuente para el desarrollo del trabajo, designara un EVALUDOR.

XXI. EVALUACION (SUPERVISION) Y APROBACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA

· DEL EVALUADOR (INSPECTOR/SUPERVISOR) DEL ESTUDIO

El Gobierno Regional supervisara la ejecución de los estudios, para lo cual designara a un EVALUADOR, que se encargara del seguimiento, supervisión, control de los avances y trabajos que se efectúen durante la ejecución de los servicios, así mismo absolverá las consultas que al respecto formule el consultor.

Durante el proceso de elaboración del expediente técnico, el Evaluador está facultado y determinara disponer cualquier meta adicional que sean necesarias para la funcionabilidad, seguridad u otras de índole técnico no contemplados en el perfil técnico del proyecto, así mismo permita cumplir con la ejecución de los estudios de acuerdo a los términos de referencia, y a la propuesta técnica del consultor. Su actuación se ajusta al contrato no teniendo autoridad para modificarlo.

· CONSULTAS

Se realizaran conforme se vayan realizando las actividades del estudio, se mantendrán reuniones de trabajo que sean necesarias entre el consultor, el evaluador y el Gobierno Regional a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda darse en su ejecución.

El Evaluador llevara el correspondiente folder de estudios que contendrá la documentación técnica, informes de gestión, tramite etc., referente al proceso de ejecución del estudio desde su inicio hasta su culminación.

El evaluador y el representante del Gobierno Regional realizara la entrega de terreno  en donde se ejecutara los estudios en la fecha que el Gobierno Regional lo disponga, de acuerdo a la normatividad vigente debiendo firmar la respectiva acta de entrega de terreno.

El evaluador aprobara el plan de trabajo actualizado, evaluara y aprobara los informes y la valorización final que presente el consultor durante la ejecución del estudio, requisitos necesarios para la cancelación del pago final del contrato.

XXII. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESENTACION

En caso de retraso injustificado en la Ejecución y/o entrega de la prestación del Servicio, se aplicará una penalidad por cada día de atraso. Hasta por un monto equivalente al 10 % del monto contratado, que puede será deducido del pago final y la penalidad se aplicará automáticamente según la siguiente Fórmula:


Penalidad Diaria=
0.10 x Monto Contratado  






F x Plazo en Días


Donde:

F= 0.40 Para Plazos menores o iguales a 60 días

F= 0.25 Para Plazos mayores a 60 días

Cuando se llega a cubrir el monto Máximo de la penalidad, se resolverá el contrato por Incumplimiento y se inscribirá en el Registro de Inhabilitado por el Estado, así como el perjuicio a la Entidad dará lugar a que el Contratista reconozca los mayores daños y perjuicios irrogados, conforme establece el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. 

XXIII. DEL CONSULTOR DEL ESTUDIO

El consultor firmara el contrato dentro del plazo establecido, una vez haya sido notificado para tal fin.

El consultor presentara el cronograma de ejecución del servicio, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento del servicio, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas dificultad de acceso a ciertas áreas etc. El cronograma se elaborara elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del estudio, concordante con el plazo previsto.

El consultor en su propuesta, presentara su PLAN DE TRABAJO y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES incluyendo el CRONOGRAMA DE PRESENTACION DE INFORMES, sobre la base del cual el Gobierno Regional podrá controlar el cumplimiento del estudio.

El consultor debe tener completa disponibilidad para ejecución del estudio, por lo tanto en la fecha acordada y dispuesta por el Gobierno Regional, deberá asistir a la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva, de lo contrario no habrá lugar para la presentación de reclamos  posteriores u observaciones con respecto a la compatibilidad  del estudio de pre inversión u otros.

El consultor prestara todas las facilidades al evaluador para desarrollar su función

El consultor presentara su PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESENTACION DE INFORMES, dentro de los cinco (5) días de iniciado el servicio con las fechas debidamente actualizadas, tomando como  base la fecha de entrega de terreno u otros eventos que determinen el inicio del servicio.

El consultor cuando el Gobierno Regional LO SOLICITE, dará información sobre el avance de la ejecución de los estudios, así mismo entregara información preliminar  en  plazo establecido y luego el termino de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecución del estudio.

El consultor deberá cumplir  con los plazos de presentación de los informes, con el plazo de ejecución y presentación del expediente técnico, así como el plazo para levantamiento de observaciones, establecidos en los términos de referencia y/o contrato.

El consultor, en su propuesta o mediante carta notarial deberá de designar a su representante con domicilio legal en la ciudad de Cajamarca, a donde el Gobierno Regional deberá de cursar toda la documentación oficial  que se origine del proceso de elaboración, presentación, revisión de informes, cumplimiento de plazos etc., debiendo ratificar dicha designación antes de la entrega de terreno mediante documento remitido a la Sub Gerencia de Estudios.

El consultor tramitara y asumirá los costos de las tazas que incurran para la obtención de permisos, autorizaciones que se requieran para los estudios básicos y complementarios y de ser necesario el CIRA, por lo cual debe formar parte de su propuesta.

De existir metas adicionales al proyecto, que sean necesarias para la funcionabilidad, seguridad, u otras de índole técnicos no contemplados en el perfil técnico se ejecutaran los estudios pertinentes sin costo adicional al monto referencial propuesto.

El Consultor deberá establecer las condiciones legales y técnicas a través de los cuales el constructor del Proyecto, debe adelantar los trámites correspondientes para la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres, necesarias para la extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el Proyecto.

El consultor elaborara el Estudio de la Evaluación Ambiental concentrándose en la mitigación de posibles impactos de la obra, para ello el consultor realizara los trámites directamente a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente – Sub Gerencia de Gestión Ambiental, el trámite de Aprobación de la Categorización de los Estudios de Impacto Ambiental y la Certificación Ambiental, asumirá los costos de las tazas que incurran para este trámite por lo cual debe formar parte de su propuesta económica.

ENTIDADES INVOLUCRADAS

Las entidades involucradas del proyecto son: Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Distrital de Ichocán y la Comunidad beneficiaria.

XXIV. METAS FISICAS DEL PROYECTO (Según Perfil Viable)

El Proyecto: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCAN - LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCAN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA”, considera las siguientes metas:

· Mejoramiento de 4.5 Km de carretera a nivel de afirmado: Explanaciones, afirmado compactado 0.20 m de espesor.

· Construcción de 01 puente carrozable.

· Construcción de 01 muro de contención de mampostería de piedra.

· Construcción de 01 badén.

XXV. PERFIL DEL CONSULTOR

1. Requerimientos del servicio de consultoria

· Persona Natural o Jurídica especializada en la materia de elaboración de Expedientes técnicos en carreteras.

· Con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo de Servicios.

2. Equipo de trabajo

Debe presentar su equipo de trabajo compuesto por:

· Jefe de proyecto

· Ingeniero Civil colegiado.

· Experiencia mínima efectiva acumulada en dos (2) años en el ejercicio de la profesión, computadas a partir de la colegiatura, en elaboración de proyectos iguales o similares, materia de la presente convocatoria, con experiencia adicional en la formulación de estudios de hidráulica fluvial, diseño estructural, impacto ambiental y costos y presupuestos.

· Especialista en geotecnia

· Ingeniero Geólogo y/o Civil con especialidad en Geotecnia colegiado.

· Experiencia mínima efectiva acumulada en dos (2) años en el ejercicio de la profesión, computadas a partir de la colegiatura, en elaboración de proyectos iguales o similares, materia de la presente convocatoria.

Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo deberá presentar:

· Currículo documentado que acredite la experiencia solicitada

· Copia del título profesional y colegiatura.

NOTA:

· La experiencia se acreditará con constancias, certificados, contratos de trabajo expedido por los contratistas o entidades, donde debe adjuntar un documento oficial de la entidad donde se acredite la participación del profesional propuesto en proyecto ejecutado, esto para el caso de contratos públicos; y en el caso de contratos privados un documento oficial de la empresa que acredite la participación del profesional en el proyecto.

· La experiencia mínima acumulada del profesional propuesto no servirá para acreditar la experiencia en los factores de evaluación.

· El Postor y el Jefe de proyectos, pueden ser los mismos.

· El jefe de proyecto podrá asumir también una de las especialidades, en la cual cumpla con los requisitos del recurso profesional mínimo.

· Entiéndase por similar a todo proyecto de infraestructura complementarios y/o conexos a carreteras.

3. Equipos

· Una computadora compatible o portátil.

· Una impresora.

· Un equipo topográfico, estación total y sus accesorios.

· Un equipo GPS.

XXVI. PRESENTACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Se presentará el expediente técnico en original y 5 copias, debidamente selladas y firmadas por todos lo profesionales que intervienen, deberá estar foliado siendo el tamaño de presentación en formato A-4.

1. Asimismo deberá estar digitalizado y grabado en un CD el cual se entregará en forma integral y conjunta con el expediente técnico.

2. Requisitos para la presentación del expediente técnico

TEXTOS

1. El tipo a usar será el que a continuación se describe:

	1. Tipo
	2. Elemento
	3. Fuente
	Estilo de fuente
	Tamaño

	1. 
	Títulos
	Arial
	Negrita-sub rayado
	14

	T2
	Sub-Títulos
	Arial
	Negrita
	11

	T3
	Contenido
	Arial
	Normal
	11

	T4
	Encabezado y

Pie de página
	Arial
	Normal
	08


      FOTOGRAFIAS:

2. Serán tamaño Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolución, con leyenda respectiva en la parte inferior con tipo T3. En caso de vistas panorámicas podrán ser pegadas en forma sucesiva.

PLANOS:

3. Los planos serán digitales trabajados en programa AutoCAD 2007 o una versión superior.

4. La entrega será según lo estipulado en la parte de cronograma de entrega.

5. Planos originales.- Ploteados en calidad óptima, en papel bond blanco de 80 gr. 


Copias de planos.- En papel bond blanco de 80 gr.

PRESENTACION:

La tapa y contratapa del expediente debe ser flexibles tipo mica para ajuste y compaginación en espiralado.

Llevará separadores entre ítems, los cuales serán de formato A4 en papel de color, con indicación del ítem correspondiente mediante una oreja señaladora al lado derecho.

XXVII. CONTENIDO MINIMO DE LOS ESTUDIOS BASICOS

A. ESTUDIO TOPOGRAFICO

Para el desarrollo del estudio, el consultor dispondrá de los siguientes equipos topográficos:

· Equipo topográfico estación total y sus accesorios.

· GPS.

· Nivel.

El proveedor del servicio de consultoría deberá presentar las libretas de campo y/ libretas digitales, así mismo presentará obligatoriamente los cálculos de coordenadas y puntos de relleno tomados en campo el cálculo correspondiente de los errores y compensaciones.

Efectuar el levantamiento topográfico con una poligonal básica cerrada correspondiente a los vértices de la Poligonal Definitiva, enlazada la red Geodésica Nacional GPS, en el sistema de coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator), Datum WGS84, la cual se ejecutará tomando como referencia las coordenadas de los hitos geodésicos más cercanos que existan en la zona o alternativamente se usaran puntos definidos por posicionamiento satelital (GPS)

Deberá establecer una red de puntos, ubicados a distancias no mayores a 10 metros, o menores en caso de existir variaciones en el relieve del terreno. 

Mediante Estación Total de 2 a 5 segundos de precisión, se medirán ángulos, distancias y cotas, a los puntos de la red, para su representación con las tres coordenadas (N; E, h) y descripción de los mismos si fuera necesario. En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutará mediante el sistema láser, incorporado a la estación total. 

Se elaborará la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), que se utilizarían para la generación de las curvas de nivel. La ubicación y densidad de los puntos, puede ser verificada mediante el TIN.

Las nivelaciones se cerrarán con una precisión de 0.012 m/K, colocándose asimismo un Bench – Mark (BM) con monumentación de concreto, en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referidos a puntos inamovibles.

B. CONTENIDO DE PLANOS

· Plano de localización.

· Forma del terreno. 

· Indicación de las coordenadas geográficas 

· Cuadro de las coordenadas de las estaciones. 

· Curvas de nivel. 

· Ubicación y Replanteo de la trocha existente, incluyendo las obras de arte e infraestructura adicionales.

· Cortes longitudinales y Transversales de la trocha.

· Ubicación y Levantamiento de Elementos Componentes de la Topografía. 

· Número de Puntos y Estaciones. 

· Ubicación y Localización Exacta del BM. 

· Indicación  de Climatología, Altitud, Clima, Vientos, etc. 

· Área del Terreno y Área Construida. 

· Flujo de Aguas Pluviales

· DETALLE DEL CONTENIDO DE PLANOS

· Plano de localización urbana o rural (escala 1/1000 o 1/10000) con indicación de los lugares identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la comunidad, debiendo indicar la ruta más óptima a seguir.

· Forma del terreno, medidas de los linderos, que se verificarán con los títulos de propiedad, propietarios, orientación de Norte magnético o Norte. (Escala 1/200). La orientación deberá coincidir entre el plano de planta y el de ubicación. El punto de inicio de trazo, Bms y otros puntos  debera tener un hito monumentado obligatoriamente con la siguiente especificación: concreto f’c= 140 Kg/cm2 de 0.20x0.20x0.30 m., con un bastón de ½” de diámetro, debiendo sobresalir 3” del terreno natural, indicando su nombre.  

· Indicación de las coordenadas geográficas (de ser posible del IGN)

· Cuadro de las coordenadas de las estaciones, las mismas que deberán quedar monumentadas.

· Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente menor al 10% se requiere las curvas a cada 0.25m. Las curvas de nivel deberán proyectarse hasta las calles aledañas. Los puntos de relleno taquimétrico, obligatoriamente se mantendrán en el plano, y estarán distanciados una longitud no mayor de 20 m.

· Ubicación y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, indicando longitud, altura, espesor de muros, si los hubiere, material utilizado en la construcción y su estado de conservación actual, etc.

· El consultor deberá presentar, obligatoriamente perfiles longitudinales de cada tramo del eje de la carretera, como mínimo cortes o secciones transversales cada 10 ò 20 m., según se requiera para un mejor detalle de la topografía del terreno en el área del estudio, mostrando los principales detalles del terreno con  la sección del rio en ambas márgenes indicando aguas mínimas y máximas, niveles,  vías aledañas, indicando con una línea vertical el límite de propiedad. En el caso de limitar con construcciones vecinas o calles, se debe de indicar, en lo posible, los niveles de cotas de éstas, Así mismo se presentaran los perfiles longitudinales de todas las calles adyacentes si los hubiere.

· Ubicación y levantamiento exacto de los elementos componentes de la topografía, como cambio de niveles, muros de contención, pircas, elevaciones, depresiones del terreno así como taludes y árboles.

· Se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Será necesario indicar en planos la dirección del curso de agua, el eje del cauce, la línea de encauzamiento, secciones transversales del río tomando como extremos ambas orillas y los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional. 

· El número de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento debe, ser tal que se pueda obtener un rendimiento óptimo de cálculo. En algunos casos por necesidad se deberán indicar más detalles. 

· Ubicación y localización exacta del BM tomado o asumido. Este BM, obligatoriamente, debe dejarse bien monumentado en el terreno en un lugar y de manera que perdure con la siguiente especificación: concreto f’c= 140 Kg/cm2 de 20x20x40 de profundidad colocándole una plancha de bronce (tipo registro de 4”), en el cual estará indicado el BM. En su defecto podrá ser implementado en una tapa de buzón externa o un elemento que garantice su permanencia. 

· Indicación  de climatología del área, altitud sobre el nivel del mar, clima, vientos (indicando dirección predominante), humedad relativa,  precipitaciones pluviales, heladas, granizadas, etc.

· Indicar el flujo natural de aguas pluviales (escorrentía), canales de riego etc. y denotarlo en los planos, así como indicar los cursos de agua a lo largo del periodo anual en el área de intervención. Si existiesen canaletas de drenaje pluvial publico y/o en el interior del local, se deberá indicar su ubicación y determinar su sección y si se encuentran operativas

· Instrumentación

La instrumentación y el grado de precisión empleados para los trabajos de campo y el procesamiento de los datos deberán ser consistentes con la magnitud del área estudiada. En cualquier caso los instrumentos y los procedimientos empleados deberán corresponder a la mejor práctica de la ingeniería.

· Documentación 

La topografía de la zona del proyecto deberá documentarse mediante planos con curvas de nivel y fotografías, registros digitales e informes.

Los informes deberán detallar las referencias preliminares consultadas, la descripción y las características técnicas del equipo utilizado para la toma de datos, la metodología seguida para el procesamiento de los datos de campo y la obtención de los resultados.

Si se dispusiera de estudios topográficos previos, de zonas adyacentes o que involucren el área del proyecto, estos deberán ser revisados a fin de verificar la compatibilidad de la información obtenida. Los planos serán presentados en láminas de formatos A0 o A1 de las Normas Técnicas Peruanas, excepto cuando las dimensiones del proyecto hagan indispensable el uso de un formato distinto. Los registros digitales serán entregados en CD en un formato compatible con los programas especializados utilizados normalmente.

· ESCALA DE PLANO

La escala a ser utilizada será la siguiente:

· Plano de replanteo topográfico:

Esc 1/200

· Plano de localización:



Esc 1/1000  o 1/10000

· Plano de Ubicación:                               
Esc.1/1000 o 1/5000      

· PRESENTACION DEL PLANO

· Formato A-0 (1.10 x .75); A-1 (.75x.55); u otro si el área fuese mayor, respetando la escala 1/200. 

· En original y cinco copias debidamente firmadas y selladas.

· PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

a. Deberá describirse c/u de las construcciones existentes de muros y por tipos, indicando medidas, alturas, desplantes, materiales constructivos etc., estado de la construcción y otros que ayuden a la apreciación del terreno. De existir construcciones colindantes, se deberán indicar las construcciones de las mismas.

b. Indicar los linderos, tramos de muros construidos si los hubiere.

c. Anexar un mínimo de 20 vistas (mínimo 20 fotografías) incluyendo panorámicas que sustente:

· Entorno urbano, calles, accesos, etc.

· El levantamiento topográfico (curvas de nivel, cambios de nivel, etc.)

· Detalles de infraestructura existente donde se muestre el estado y materiales con que han sido construidos, etc.

· Construcciones que se propone demoler, mostrando las fallas, asentamientos, deterioro, deficiencias constructivas, causas, etc.

· En lo posible dos de las vistas deben ser panorámicas, que puede ser traslapada (incluir el esquema de trabajo de campo).

d. Se presentará original y 05 copias (incluyendo fotografías) debidamente selladas y firmadas. Asimismo toda la información deberá ser entregada en formato digital en un CD. (el plano desarrollado en AUTOCAD 2007 o versión superior), incluyendo las figuras, cuadros y fotografías, etc. en archivo MS-Word (*.doc).

e. Se presentará obligatoriamente los cálculos de coordenadas y puntos de relleno tomados en campo.

f. Por otro lado, se adjuntará los documentos legales que acrediten su autorización o constancia para ejecutar la obra y accesos.

B. ESTUDIO DE HIDROLOGIA EXTENSIVO AL ESTUDIO DE HIDRAULICA FLUVIAL

· Objetivos

Los objetivos de los estudios son establecer las características hidrológicas de los regímenes de avenidas máximas y extraordinarias y los factores hidráulicos que conllevan a una real apreciación del comportamiento hidráulico del río.

Los Estudios Hidrológicos e Hidráulicos deben llevarse a cabo a partir de la información hidroclimatológica y topográfica de la zona de interés, y deben determinar la amenaza que puede generar el proyecto o a la que puede verse expuesto, de acuerdo a los niveles de inundación. De acuerdo a los resultados se establecerán las medidas necesarias de diseño para el drenaje de la trocha carrozable, obras de arte, muros de contención y el puente carrozable.

Los estudios de hidrología e hidráulica para el diseño del drenaje de la carretera, obras de arte, muros de contención y el puente carrozable deben permitir establecer lo siguiente:

· Caudal máximo de diseño.

· Comportamiento hidráulico del río en el tramo que comprende el proyecto.

· Nivel máximo de agua (NMA) en la ubicación del proyecto.

· Profundidad de socavación.

· Profundidad mínima recomendable para la cimentación de los muros.

· Profundidad mínima recomendable para los estribos y/o apoyos del puente.

· Previsiones para la construcción del proyecto.

· Alcances

· El programa de estudios debe considerar la recolección de información, los trabajos de campo y los trabajos de gabinete cuya cantidad y alcance será determinado sobre la base de la envergadura del proyecto en términos de su longitud y el nivel de riesgo considerado.

· Los estudios hidrológicos e hidráulicos comprenderán lo siguiente:

· Visita de campo, reconocimiento del lugar del proyecto como de la cuenca global.

· Recolección y análisis de información hidrométrica y meteorológica existente; esta información puede ser proporcionada por entidades locales o nacionales, por ejemplo: Ministerio de Agricultura, SENAMHI, o entidades encargadas de la administración de los recursos hídricos del lugar.

· Caracterización hidrológica de la cuenca, considerada para la zona del proyecto, basándose en la determinación de las características  de respuesta fluvial, escorrentía y estimaciones de transporte de sedimentos en arrastre por año, considerando aportes adicionales en la cuenca, se analizará también la aplicabilidad de los distintos métodos de estimación del caudal máximo.

· Selección de los métodos de estimación del caudal máximo de diseño; para el cálculo del caudal máximo a partir de datos de lluvia se tienen: el método racional, métodos en base a hidrogramas unitarios sintéticos, métodos empíricos, etc., cuya aplicabilidad depende de las características de la cuenca; en caso de contarse con registros hidrométricos de calidad comprobada, puede efectuarse un análisis de frecuencia que permitirá obtener directamente valores de caudal máximo para distintas probabilidades de ocurrencia (periodos de retorno).

· Estimación de los caudales máximos para diferentes periodos de retorno y según distintos métodos; en todos los casos se recomienda llevar a cabo una prueba de ajuste de los distintos métodos de análisis de frecuencia (Gumbel, Log – Pearson Tipo III, Log – Normal, etc.) para seleccionar el mejor. Adicionalmente pueden corroborarse los resultados bien sea mediante factores obtenidos a partir de un análisis regional o de ser posible evaluando las huellas de nivel de la superficie de agua dejadas por avenidas extraordinarias recientes.

· Evaluación de las estimaciones de caudal máximo; elección del resultado que a criterio ingenieril, se estima confiable y lógico.

· Determinación del periodo de retorno y la descarga máxima de diseño; el periodo de retorno dependerá de la importancia de la estructura y consecuencias de su falla.

· Determinación de las características hidráulicas del flujo; estas comprenderán la velocidad media, ancho superficial, área de flujo, pendiente de la línea de energía, nivel de la superficie de agua, etc., cuyos valores son necesarios para la determinación de la profundidad de socavación.

· Recomendaciones y/o consideraciones de diseño adicionales.

· Interrelación con los estudios geológicos y geotécnicos

En el caso de obras de Puentes, Defensas Ribereñas y Obras de Arte, la información sobre la geomorfología y las condiciones del subsuelo dentro del área del proyecto son complementarias con aquella obtenida de los estudios hidrológicos. El diseño de la cimentación se realizara tomando en cuenta los aspectos de ingeniería estructural, geotecnia e hidráulica en forma conjunta. El nivel de ubicación de la cimentación depende del tipo de cimentación, esto es, si es superficial o profunda, sobre que terreno va apoyada, etc.

· Información de apoyo

Para el óptimo logro de los objetivos, el estudio de hidrología e hidráulica debe apoyarse en la siguiente información adicional: 

· Perfil estratigráfico del suelo.

· Tamaño, gradación del material del lecho.

· Vista en planta del curso de agua.

· Características de la cuenca.

· Ubicación de la Infraestructura Hidráulica y de Protección, respecto a otras estructuras.

· Historial erosivo del curso de agua.

· Historial de desarrollo del curso de agua y de la cuenca. Adquirir mapas, fotografías aéreas; entrevistar residentes locales; revisar proyectos de recursos hídricos planificados a futuro.

· Evaluación cualitativa del lugar con un estimado del potencial de movimiento del curso de agua y su efecto sobre el Puente, la Defensa Ribereña y las obras de arte.

· Documentación requerida

Los estudios deberán ser documentados mediante un informe que contendrá, como mínimo, lo siguiente:

a) Características del río en la zona del proyecto.

b) Régimen de caudales

c) Características hidráulicas.

d) Caudal de diseño y periodo de retorno.

e) Profundidad mínima recomendable, según cálculos de profundidad de socavación, para la ubicación de la cimentación, según el tipo de la cimentación.

f) Características de las obras del Puente y la Defensa Ribereña y de encauzamiento.

g) Conclusiones y recomendaciones.

C. ESTUDIO GEOLOGICOS EXTENSIVO A ESTUDIO GEOTECNICO

· Estudios Geológicos


Objetivos

Establecer las características geológicas, tanto local como general de las diferentes formaciones geológicas que se encuentran, identificando tanto su distribución como sus características geotécnicas correspondientes.

Alcance

El programa de estudios deberá considerar exploraciones de campo, cuya cantidad será determinada sobre la base de la envergadura del proyecto.

Los estudios geológicos y geotécnicos comprenderán:

· Revisión de información existente y descripción de la geología a nivel regional y local.

· Descripción geomorfológica.

· Zonificación geológica de la zona.

· Definición de las propiedades físicas y mecánicas de suelos y/o rocas.

· Definición de zonas de deslizamientos, huaycos y aluviones sucedidos en el pasado y de potencial ocurrencia en el futuro.

· Recomendación de canteras para materiales de construcción.

· Identificación y caracterización de fallas geológicas.

· Estudios Geotécnicos

Objetivos

Establecer las características geotécnicas, es decir la estratigrafía, la identificación y las propiedades físicas y mecánicas de los suelos para el diseño de cimentaciones estables. 

La geotécnica se encarga de estimar la resistencia entre partículas de la corteza terrestre de distinta naturaleza, granulometría, humedad, cohesión, y de las propiedades de los suelos en general, con el fin de asegurar la interacción del suelo con la estructura. 

Alcances

El estudio debe considerar exploraciones de campo y ensayos de laboratorio, cuya cantidad será determinada sobre la base de la envergadura del proyecto, en términos de su longitud y las condiciones del suelo. Los estudios deberán comprender la zona de ubicación del proyecto.

Los estudios geotécnicos comprenderán:

· Ensayos de campo en suelo y/o rocas.

· Ensayos de laboratorio en muestras de suelo y/o roca extraída de la zona o de canteras elegidas para su explotación.

· Descripción de las condiciones del suelo, estratigrafía e identificación de los estratos del suelo o base rocosa.

· Definición de tipos y profundidades de cimentación adecuada, así como parámetros geotécnicos preliminares para el diseño del Puente y la Defensa Ribereña a nivel de anteproyecto.

· Presentación de los resultados y recomendaciones sobre especificaciones constructivas y obras de protección.

Sondajes

La profundidad de las exploraciones y sondajes estará definida considerando un predimensionamiento de la cimentación y las condiciones locales del subsuelo. Si las condiciones locales del subsuelo lo requieren, se requerirá extender la profundidad de los sondajes, por debajo del nivel de cimentación, 01 metro bajo el nivel inferior de la cimentación antisocavante. 

Ensayos de campo

Los ensayos de campo serán realizados para obtener los parámetros de resistencia y deformación de los suelos o rocas de fundación así como el perfil estratigráfico con sondajes que estarán realizadas en función de la longitud del proyecto. Los métodos de ensayo realizados en campo deben estar claramente referidos a prácticas establecidas y normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos respectivos. Pueden considerarse los ensayos que se listan a continuación:

a)  Ensayos en Suelos

· Ensayo de Penetración Estándar (SPT)

· Ensayo de Cono Estático (CPT)

· Ensayo de Veleta de Campo.

Ensayos de Laboratorio

Los métodos usados en los ensayos de laboratorio deben estar claramente referidos a normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos respectivos. Pueden considerarse los ensayos que se listan a continuación:

· Ensayos en Suelos

· Contenido de humedad.

· Gravedad especifica

· Distribución granulométrica.

· Determinación del límite liquido y limite plástico.

· Ensayo de corte directo.

· Ensayos en Roca

· Ensayo de desgate por abrasión – Máquina de Los Ángeles.

· Interrelación con los Estudios Hidrológicos

Para obras de Puentes y Defensas Ribereñas, la información sobre la geomorfología y las condiciones de subsuelo del cauce y alrededores son complementarias con aquella obtenida de los estudios hidrológicos. El diseño del colchón antisocavante se realizara tomando en cuenta además la influencia de la socavación y la subpresión en el diseño. 

Documentación

Los estudios deberán ser documentados mediante un informe que contendrá, como mínimo lo siguiente:

· Exploración geotécnica. Indicación de sondajes y ensayos de campo y laboratorio realizados. Se indicaran las normas de referencia usadas para la ejecución de los ensayos. Los resultados de los sondajes deben ser presentados con descripciones precisas de los estratos de suelo y/o base rocosa, clasificación y propiedades físicas de los suelos y/o roca, indicación del nivel freático y resultado de los ensayos de campo.

· Descripción precisa de los estratos de suelos, clasificación y propiedades físicas de los suelos.

· Indicación del nivel freático.

· De los resultados de ensayos de campo y de laboratorio. Como mínimo se debe establecer los siguientes parámetros, de acuerdo al tipo de suelo: peso volumétrico, resistencia al corte, compresibilidad, potencial de expansión o de colapso, potencial de licuación. En caso de rocas, se deberán establecer: dureza, compacidad, resistencia al intemperismo, índice de calidad y resistencia a la compresión.

· Tipos y profundidades de cimentación recomendadas.

· Calculo y análisis de la capacidad admisible de carga

· Cálculo de Asentamientos

· Normas de referencia usados en los ensayos.

· Canteras y características de los materiales de las canteras.

· Zonas de deslizamientos, huaycos y aluviones pesados.

· Conclusiones y recomendaciones (referencias, figuras y tablas

· Anexo I: Registro de Excavaciones

· ANEXO II: Ensayos de Laboratorio

· ENSAYOS DE LABORATORIO

Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos:


Granulometría.

· Clasificación de suelos.

· Contenido de humedad.

· Límites de Atterberg (Límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad).

· Análisis químico de agresividad del suelo.

· Análisis químico de agresividad del agua (cuando exista napa freática)

· Peso unitario.

· Densidad.

· Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las condiciones encontradas en el campo.

· Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los asentamientos.

· Ensayo de percolación, en el caso que las redes de desagüe no se encuentren operativas o no existan.

· PERFILES ESTRATIGRAFICOS


Se indicaran claramente los perfiles estratigráficos, el Nº de calicatas, el Nº de muestras y su clasificación SUCS de acuerdo a los niveles de la estratigrafía, indicando además la napa freática en caso de haberse encontrado en la excavación realizada.

· ANALISIS DE CIMENTACION

A. Profundidad de la cimentación 

Se indicará claramente la profundidad a que deberán cimentarse los espigones y muros de contención propuestos.

B. El tipo de Cimentación 

Se hará de acuerdo a lo descrito en las recomendaciones del especialista concordante con estos términos de referencia.

1. Cálculo y Análisis de la Capacidad Admisible de Carga.

· El Consultor deberá presentar el cálculo para la determinación de la capacidad admisible de carga mostrando, parámetros y valores numéricos que se están empleando, según sea el caso,  fundamentando los criterios para el empleo de la formulación propuesta. El factor de seguridad mínimo a emplear será de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor valor.

2. Cálculo de Asentamientos

· El consultor deberá presentar el cálculo que sustente la estimación de los asentamientos producidos por la presión inducida según los resultados y se señalaran explícitamente los valores utilizados y la fuente de información.

· En los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad admisible deberá ser reformulada.

· AGRESION DEL SUELO A LA CIMENTACION

2.5 El consultor deberá adjuntar en el estudio el análisis químico de suelos tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.


2.6 En el caso que se evidencie la presencia de napa freática deberá adjuntar en el estudio el análisis químico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a éstos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso. 

2.7 Se deberá presentar el análisis químico del agua que eventualmente será usada en el proceso de construcción de la obra.

· CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS

a. Referencia

Se procederá a indicar con claridad las alternativas de solución recomendadas, tales como profundidad de cimentación (pueden ser varias por zonas) capacidad admisible de carga, tipo de cemento a emplear. etc. 

b. Figuras

Además del esquema de ubicación del Proyecto se incluirá el esquema de ubicación de calicatas con medidas que permitan ubicar su posición con respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, hito topográfico o edificación existente.

c. Tablas

Se deberán presentar cuatro tablas principalmente que son:

1. Resumen de trabajos de campo.

2. Cantidad de ensayos de laboratorio.

3. Resumen de ensayos de laboratorio.

4. Elementos químicos agresivos a la cimentación.

d. Anexo   I


Se mostrarán todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

e. Anexo   II


Se mostrarán todos los ensayos de laboratorio, certificados de análisis químicos.

· PRESENTACIÓN DE INFORME TÉCNICO


El Informe Técnico será presentado en un original y cinco copias. Asimismo toda la información deberá ser entregada en formato digital en un CD., incluyendo cuadros, ensayos de laboratorio, figuras, fotografías, etc. en formato MS-Word (*.doc).

D. ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas de los agregados procedentes de las canteras para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de Obra; para lo cual como mínimo:

· CANTERAS

1. El Consultor localizará bancos de materiales de Rocas que serán estudiados y analizados para determinar su  empleo en la Construcción de la Defensa Ribereña, el Puente y Obras de Arte.

2. El Consultor localizará bancos de materiales agregados pétreos que serán estudiados y analizados para determinar su  empleo en las diferentes resistencias de acuerdo a la necesidad del estudio,  para la elaboración de concretos hidráulicos, así como también banco de materiales granulares para las diferentes capas de afirmados y rellenos estructurales que requiera el proyecto.

3. El Consultor, con el fin de determinar los estratos a explotar, utilización, rendimientos y potencia de las canteras, realizará exploraciones (mínimo 03 prospecciones por cada área menor o igual a una hectárea) por medio de perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras; a profundidades no menores de la profundidad máxima de explotación. Las prospecciones serán ubicadas de tal forma que cubran toda el área de explotación recomendada. La ubicación de las calicatas deberá ser detallada en el plano de levantamiento topográfico de la cantera.

4. El Consultor presentará un Registro de Excavación para cada una de las prospecciones que realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde: i) Detallará las características de los agregados, forma, tamaño, humedad, color, espesor del estrato, etc. y ii) Presentará las correspondientes vistas fotográficas de cada calicata y de la cantera analizada (diferentes perspectivas).

5. Para elaborar este estudio se realizaran diferentes ensayos de laboratorio para determinar las características físico, químicas y mecánicas de los materiales de cantera; siendo esto los siguientes y serán de acuerdo al uso propuesto:

Ensayos Estándar:

· Análisis Granulométrico por tamizado

· Material que pasa la Malla Nº 200

· Humedad Natural

· Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº 40 y Malla Nº 200)

· Limite Líquido


· Limite Plástico


· Índice de Plasticidad 


· Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

Ensayos Especiales:

a. Proctor Modificado

b. California Bearing Ratio (CBR)

c. Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas

d. Porcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura (relación es de 1/3: espesor/longitud)

e. Porcentaje de Partículas Friables

f. Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino)

g. Equivalente de Arena

h. Abrasión

i. Durabilidad (Agregado Grueso y Fino)

j. Adherencia entre el Agregado y Bitumen (Agregado Grueso y Fino)

k. Sales Solubles Totales

l. Contenido de Sulfatos

m. Impurezas Orgánicas

n. Pesos Volumétricos

o. Pesos Específicos

6. Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a la totalidad de  ensayos exigidos por las normas, de acuerdo al uso propuesto; mínimo :

· Ensayos Estándar: Un juego de ensayos por cada prospección ejecutada en la cantera. El número de prospecciones se determina de acuerdo al área de explotación de la cantera.

7. Si para el cumplimiento de las mencionadas y correspondientes Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.); el Consultor deberá presentar la misma cantidad de resultados de ensayos de materiales señalados en el Ítem anterior; efectuados con agregado después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con dichos tratamientos se logra el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

· La cantidad de muestras extraídas de las canteras deberán ser tal que permita efectuar los ensayos exigidos, así como también los ensayos de verificación para rectificar y/o ratificar resultados poco frecuentes.   

8. Se seleccionarán únicamente las canteras más cercanas a la Obra, que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para el proyecto y que las características físicas, químicas y mecánicas de los agregados cumplen con la normatividad vigente de acuerdo al uso propuesto.

9. El Consultor evaluará los requerimientos de los accesos a las canteras, considerando las necesidades de construirlos o mejorarlos; señalará también si los accesos se encuentran en propiedad de terceros.

10. El Consultor además de los certificados de ensayos debe presentar por cada cantera un cuadro resumen en donde consigne la totalidad de los resultados de los ensayos efectuados (con la debida identificación: Cantera, calicata, muestra, nombre del ensayo, resultados, etc.).

11. El Consultor presentará el levantamiento topográfico y secciones de la totalidad de bancos de materiales propuestos, calculará el volumen de material utilizable y desechable y recomendará, el periodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada uso y así como también señalará el procedimiento de explotación para cada uso. 

12. La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripción de los agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotación, propietario y demás información que considere pertinente el Consultor; así como también los correspondientes paneles fotográficas de cada una de las canteras .

· FUENTES DE AGUA

1. De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra (para mezclas de concreto, capas granulares y otros).

2. Se elaborara un plano o croquis de ubicación de la(s) fuente(s) de agua seleccionada(s) para la obra con clara indicación de los usos y de la distancia de transporte hasta la obra, se adjuntara el cálculo de las distancias medias de transporte de agua para concreto, relleno, etc.

· DISEÑO DE MEZCLAS: 

1. Se presentara el respectivo diseño de mezcla para las obras de concreto a emplearse y los respectivos ensayos de laboratorio de la mezcla propuesta según los requerimientos del proyecto. Los resultados del diseño de mezcla se utilizaran para calcular las incidencias de los materiales en los concretos que se utilizara en las estructuras a construir.  

· OTROS

1. El Consultor presentará un Plano de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallara en forma concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y Memoria Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicación de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, características de los agregados, resultados de ensayos de laboratorio, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotación).

2. El Consultor deberá establecer las condiciones legales y técnicas a través de los cuales el constructor del Proyecto, debe adelantar los trámites correspondientes para la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres, necesarias para la extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el Proyecto.

E. DISEÑO ESTRUCTURAL

Objetivos

Establecer las características estructurales del Puente y de la Defensa Ribereña y otras obras de arte planteadas en el proyecto.

Alcances

El estudio debe realizarse en base a los datos proporcionados por los estudios realizados, debidamente sustentado el dimensionamiento de las estructuras propuestas, siguiendo los parámetros de las normas para el diseño de muros de contención especificados en el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Diseño de Puentes, mediante el manual elaborado por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Los cálculos se efectuarán en sistema computarizado, cuya memoria de cálculo se adjuntará al estudio

A continuación se presenta el contenido mínimo del Estudio Estructural:

I. GENERALIDADES

· Objetivo del Estudio

· Normatividad

· Ubicación y Descripción del Área en Estudio.

· Acceso al Área de Estudio.

· Condición Climática y Altitud de la Zona.

II. DISEÑO

· Características de la  infraestructura 

· Características de los materiales a emplearse

· Metrado de Cargas

· Modelo Matemático

· Análisis Estático

· Análisis Dinámico

· Planos del diseño estructural

· Planta de la estructura

· Secciones transversales de muros

· Detalles estructurales.

· Anexos

III. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

· Conclusiones.

· Recomendaciones.

F. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

BASE DOCUMENTARIA

El Consultor elaborará la Evaluación Ambiental, tomando como referencia los siguientes documentos:

· Ley General del Ambiente – Ley Nº 28611

· Ley Marco del Sistema nacional de Gestión Ambiental – Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM

· Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento.

· Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM – Reglamento de la Ley del sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

ALCANCES:

La Evaluación Ambiental deberá concentrarse en la mitigación de posibles impactos de la obra, a la vez que deberá identificar y dar solución a pasivos existentes a lo largo del proyecto a construir, para ello el consultor realizara los trámites directamente a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente – Sub Gerencia de Medio Ambiente, el trámite de Aprobación de la Categorización de los Estudios de Impacto Ambiental y la Certificación Ambiental, debiendo elaborar lo siguiente:

A. En los casos en que la entidad no haya determinado la categoría de estudio de impacto ambiental aplicable, en base a la inspección en campo, el consultor deberá realizar dicha categorización del proyecto de acuerdo al riesgo socio-ambiental, en función al "tipo de proyecto" y el nivel de "sensibilidad del medio" mediante la aplicación de la “Ficha de Categorización Socio-Ambiental”, anexo 1 de los presentes términos de referencia.

B. De acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo socio-ambiental realizada según lo mencionado en el párrafo precedente, se requerirá, según sea el caso, uno de los siguientes estudios ambientales que el consultor deberá desarrollar:

a) Declaración de Impacto Ambiental.

b) Estudio de Impacto Ambiental Semi – Detallado

c) Estudio de Impacto Ambiental Detallado

Los contenidos mínimos de cada uno de ellos se coordinaran directamente con la Sub Gerencia de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca.

A. La categoría de estudio de impacto ambiental previamente determinada por la entidad, la misma que podrá ser cualquiera de las indicadas en el párrafo anterior.

B. Los costos o tazas de pago que irroguen por este trámite estará a cargo del Consultor, debiendo considerar en su propuesta económica.

ÁREAS DE ESTUDIO:

La evaluación de impactos ambientales deberá centrarse en el Área de Influencia Directa (AID) a lo largo de la zona de estudio, donde se deberán incluir: los centros de concentración poblacional existentes; el derecho de franja del rio respecto a la Defensa Ribereña; y las áreas necesarias para implantación de campamentos, patios de máquinas, canteras, depósitos de material excedente, fuentes de agua, etc.

En los casos que la zona de estudio se ubique cerca de áreas ecológicamente frágiles, áreas comprometidas con el patrimonio cultural de la Nación, áreas naturales protegidas por el Estado y centros poblados, el AID deberá ampliarse con el objetivo de posibilitar la evaluación de los impactos de las obras y de la operación de los accesos en estas áreas. 

El resto del área donde los efectos son indirectos y de menor intensidad, constituye el área de influencia indirecta.

LÍNEA DE BASE AMBIENTAL:

Deberán ser caracterizados los aspectos físicos, bióticos y de interés humano en los ecosistemas del Área de Influencia cruzados por la zona del estudio, potenciales afectaciones a propiedades de terceros y su entorno socio económico. Deberán ser demarcados los ecosistemas frágiles y/o protegidos ubicados en la proximidad de la zona de estudio. Asimismo, se identificarán las fuentes de agua (manantiales, pozos, ojos de agua) y canales de riego existentes dentro de la zona del estudio, para la adopción de las medidas de protección y mejoramiento necesarias.

Deberá ser caracterizado el uso y ocupación del suelo; una breve caracterización socioeconómica del área de influencia. Se identificará la existencia o no de áreas naturales protegidas por el Estado, recursos culturales y recursos eco-turísticos en la proximidad de la zona del estudio.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Se deberán identificar los pasivos ambientales en la zona del estudio existente (drenaje subterráneo, erosión hídrica, desestabilización de taludes adyacentes, anegamientos, inestabilidad, afectación de canales de regadío o bocatomas, de acueductos rurales y otros identificados), planteándose sus posibles soluciones.

Para cada pasivo ambiental identificado se deberá elaborar una Hoja de Campo que deberá contener lo siguiente:

· Nombre del tramo de la carretera o la zona del estudio.

· Fecha de la Inspección.

· Progresivas de la carretera

· Descripción del problema.

· Causas del problema.

· Solución planteada.

· Recomendaciones.

· Costos.

· Fotografías.

Se deberá identificar también, aquellos pasivos que son causados por prácticas o actividades de las mismas comunidades o por los usuarios de los caminos, tales como deforestación de laderas y cultivo en zonas inestables inmediatas a los tramos de la carretera, disposición de residuos agrícolas en los bordes del rio, extracción de materiales en laderas circundantes al rio, falta a las normas mínimas de seguridad ambiental en la zona  y otros aspectos.

Deberán ser identificados, evaluados y descritos, de acuerdo a la metodología empleada, los impactos positivos y negativos del proceso de construcción del proyecto. En caso que la zona del estudio involucre áreas naturales protegidas el Consultor deberá contactarse con el INRENA para las consultas pertinentes y realizar un informe complementario, con el objeto de cumplir con las exigencias de dichos organismos gubernamentales. Deberán ser identificados los poblados que se encuentran en el área de influencia del proyecto.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA):

Deberá presentarse un Plan de Manejo Ambiental (PMA) consistente y acorde a la realidad del proyecto, planteándose Programas con medidas de prevención, control y de mitigación de los pasivos ambientales existentes y a los impactos negativos que podrían resultar de las actividades propuestas. Estas medidas se deberán presentar en un nivel de detalle que permita su ejecución, además del cronograma previsto (compatible con el cronograma de las obras), los costos determinados para inclusión en el presupuesto del proyecto y los órganos y/o entidades responsables de su implementación. Las medidas específicas de control ambiental deberán ser incluidas en el diseño final de ingeniería y los costos incorporados al presupuesto del proyecto, las especificaciones técnicas ambientales serán detalladas, las que integrarán los pliegos de licitación y el contrato de ejecución de las obras.

De acuerdo al Programa planteado en el PMA, deberá describirse las especificaciones técnicas de los mismos.

A continuación se presenta el contenido mínimo del Estudio de  Impacto Ambiental:

A. GENERALIDADES

INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

a. PROYECTO Nº  

b. CODIGO PROYECTO.

c. NOMBRE DEL PROYECTO.

d. UBICACIÓN.

e. EL PROYECTO DE ENCUENTRA EN UN AREA PROTEGIDA Y/O DE VALOR ECOLOGICO.

f. MAPA DE LOCALIZACION GENERAL.

g. FASE DE ACTIVIDAD.

h. SECTOR DE ACTUACION.

i. ENTIDAD SUB-EJECUTORA.

B. OBJETIVOS DEL PROYECTO

C. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

D. DATOS BASICOS DEL PROYECTO

E. UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR:

1. Acciones preventivas 

2. Desbroce y deforestación.- 

3. Movimiento de tierras 

4. Áreas de préstamo y/o de disposición de materiales.- 

5. Obras de ingeniería 

6. Instalaciones y equipos 

7. Transporte de Materiales 

8. Otros aspectos particulares de la obra (generadores de Impactos Ambientales y Sociales).

F. PRINCIPALES CANTIDADES DE TRABAJOS.

G. PRESUPUESTO ESTIMADO.

H. CRONOGRAMA PRELIMINAR.

I. RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION.

J. INFORMACIONES ADICIONALES.

K. DESCRIPCIÓN SUSCINTA DE LAS INTERFERENCIAS DE LAS OBRAS CON:

1. Población urbana y rural.

2. Recursos hídricos superficiales y subterráneos.

3. Actividades económicas y de servicios.

4. Grupos perjudicados o beneficiados socio económicamente.

5. Áreas protegidas y/o de valor económico 

L. NECESIDAD DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

1. Impactos sobre el medio físico.

2. Impactos sobre el medio biológico

3. Impactos sobre el medio biológico 

4. Impactos sobre el medio socio-económico y cultural 

M. ACTIVIDADES AMBIENTALES

1. Plan de manejo de mitigación de Impactos.

2. Plan de monitoreo ambiental.

3. Plan de contingencias.

N. COSTOS ESTIMADOS DE MITIGACION DE IMPACTOS.

O. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones.

2. Recomendaciones.

G. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION

CONSIDERACIONES:

El consultor elaborara un estudio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, planteando  actividades ligadas que repercuten de manera directa en la continuidad de la producción y la moral de los empleados, elaborara un conjunto de medidas técnicas, educativas medicas, y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar practicas preventivas. Su empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo.

JUSTIFICACIÓN:

Por lo expuesto en el punto anterior, es fundamental proponer un Plan de Seguridad y Salud en la obras de construcción detallado, de tal manera que garantice la integridad física de los trabajadores. Esta propuesta de plan, podría tomarse como referencia para suplir las falencias de las normas actuales y, de preferencia, se debería tomar en cuenta desde la concepción del proyecto.

OBJETIVOS:

El Consultor tendrá como objetivo general, desarrollar una Propuesta de Plan de Seguridad y Salud detallado, cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de edificaciones y obras civiles.

GENERALIDADES

1. Objetivo del Estudio

· Desarrollar un plan de seguridad y salud describiendo el procedimiento a seguir en cada actividad de las obras de construcción, ampliando conceptos en materia preventiva. 

· Definir las responsabilidades y funciones de todos los participantes en cada fase de proyecto

· Definir las responsabilidades y funciones de todos los participantes en cada fase del proyecto

· Contribuir con todos los interesados en el tema, pues podrán adaptar la propuesta a sus necesidades

2. Normatividad

3. Ubicación y Descripción del Área en Estudio

DESARROLLO DEL ESTUDIO

1. Revisión y enfoque de la Norma G.050 Seguridad durante la construcción y demás normativas vigentes.

2. Revisión y enfoque de Normas de otros países y bibliografía especializada en el tema de seguridad.

3. Con la información anterior se propondrá un método para la evaluación de riesgos laborales para cada actividad de la obra y las medidas preventivas correspondientes. También se definirá las funciones y responsabilidades de los participantes en cada actividad del proyecto.

4. Finalmente se hará la propuesta del Plan de Seguridad y Salud tomando como base lo anteriormente descrito. Cabe mencionar que a este plan lo denominaremos Plan de Seguridad y Salud Durante el Proceso de la Construcción, tal como está indicado en el proyecto de actualización de la Norma G.050 “Seguridad durante la Construcción”

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones.

2. Recomendaciones.

IMPORTANTE:

· Para determinar la especialidad se debe tener en cuenta las especialidades de los consultores previstas en el artículo 268 del Reglamento.

· Indicar si se trata de una contratación por ítems, etapas o paquetes, en cuyo caso debe detallarse dicha información.

CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial o del órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer. 

De acuerdo con el artículo 46º  del Reglamento, se han considerado los siguientes factores de evaluación, para servicios de consultoría de obra:
	FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS
	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN


	A.
	EXPERIENCIA DEL POSTOR
	(35 puntos)


	
	A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD
	

	
	Criterio:
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un periodo de cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor referencial.
Se calificará los servicios prestados en la elaboración de estudios de Expedientes Técnicos en obras generales.

Acreditación:
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.
En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.
El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la experiencia en la actividad.

	M = Monto facturado acumulado 

       por el postor por la prestación de 

       servicios de consultoría                

       correspondientes a la actividad          

       objeto del proceso

M >=  05 veces el valor referencial:
20 puntos

M >= 03 veces el valor referencial y < 05 veces el valor referencial:
15 puntos

M >= 02 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial:
                                    10 puntos

M > 1 veces el valor referencial y < 02 veces el valor referencial:

                                 05 puntos
        


	
	A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
	

	
	Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un periodo no mayor a cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (03) veces el valor referencial de la contratación.
Se considerará servicio similar a la elaboración de estudios de Expedientes Técnicos y/o proyectos de inversión pública de obras viales y/o trochas carrozables.
Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del proceso. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.
En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.


	M = Monto facturado acumulado 

       por el postor por la     

       prestación de servicios de 

       consultoría iguales o 

       similares al objeto de la 

       convocatoria

M >=  03 veces el valor referencial:

                               15 puntos

M >= 02 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial:
                               10 puntos

M >= 0.75 veces el valor referencial y < 02 veces el valor referencial:
                               05 puntos

M < 0.75 veces el valor referencial:

                               00 puntos



	B.
	EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	 (40 puntos)

	
	
	

	
	B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO


	

	
	B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:

A. CONSULTOR JEFE DE ESTUDIO – ING. CIVIL

Criterio

Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto en temas de transporte e ingeniería, considerándose los siguientes:
· Diplomados

· Capacitaciones           

Acreditación

Se acreditarán con copia simple de constancias o certificados u otros documentos, según corresponda. No se considerara los contratos presentados en requerimientos técnicos mínimos.
B. INGENIERO CIVIL O FORESTAL ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE
Criterio

Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto en temas de medio ambiente, considerándose los siguientes:
· Diplomado o Maestría
· Capacitaciones

Acreditación

Se acreditarán con copia simple de constancias o certificados u otros documentos, según corresponda. No se considerara los contratos presentados en requerimientos técnicos mínimos.


	Con 02 Diplomados : 
25 puntos

Con 01 diplomado : 
15 puntos 
Con 02 capacitaciones : 

05 puntos 
No presenta ninguno : 
00 puntos
Con 01 diplomado o maestría : 

15 puntos 
Con 02 capacitaciones : 

05 puntos 
No presenta ninguno : 

00 puntos


	C.
	MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS

	(25 puntos)



	
	C.1 MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS

Criterio:

Se otorgará puntaje al postor que ofrezca mejoras a las condiciones previstas en las Bases. Se calificará de la siguiente manera.

a) El postor que ofrezca 06 mejoras a las condiciones previstas en las Bases…..………………………….…20 puntos 

b) El postor que ofrezca 04 mejoras a las condiciones previstas en las Bases……..……………………….…15 puntos 

c) El postor que ofrezca 02 mejora a las condiciones previstas en las Bases……………………………..… 10 puntos 
d) El postor que ofrezca 01 mejora a las condiciones previstas en las Bases……………………………..… 05 puntos
e) Menores a 01…………………….00 puntos
Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada.
C.2 DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
Criterio:

Se otorgará puntaje al postor que describa y analice propuestas de solución a las condiciones previstas en las Bases. Se calificará de la siguiente manera.

a) El postor que describa y analice 05 dificultades y propuestas de solución en la prestación del servicio:…..……… 05 puntos 
b) El postor que describa y analice 04 dificultades y propuestas de solución en la prestación del servicio: …………  03 puntos 
c) El postor que describa y analice 02 o menos dificultades y propuestas de solución en la prestación servicio ... 00 puntos 

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada y la documentación que lo sustenta.

	

	
	PUNTAJE TOTAL
	100 puntos



IMPORTANTE:

· Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

· Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCÁN – LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCÁN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA”, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20453744168, con domicilio legal en el JR. SANTA TERESA DE JOURNET Nº 351 – URBANIZACIÓN LA ALAMEDA, CAJAMARCA, representada por su Gerente General, el Eco. LELIO ANTONIO SÁENZ VARGAS, identificado con DNI Nº ……………., designado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 094-2013-GR.CAJ/P, de fecha 22 de febrero de 2013; y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía  Nº 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCÁN – LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCÁN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCÁN – LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCÁN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA” conforme a los Términos de Referencia.
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluido IGV
.
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA [INDICAR MONEDA], en un ÚNICO PAGO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente y la aprobación mediante resolución del Expediente Técnico, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendarios de ser estos recibidos.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato. 

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde EL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por la oferta ganadora
 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante la emisión de la Resolución que aprueba el Expediente Técnico.
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un año.

CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

	Penalidad Diaria =
	0.10 x Monto

	
	F x Plazo en días


Donde:


F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.  

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: LIQUIDACIÓN Del contrato de consultoría de obra
La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [                      ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].
	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO “A”

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

Licitación Pública

(      )         

Concurso Público


(      )   

Adjudicación Directa Pública

(      ) 

Adjudicación Directa Selectiva

(      )


Adjudicación de Menor Cuantía
(  X  )
N°  037-2013-GR.CAJ-Primera Convocatoria
Denominación del proceso:

Contratación del Servicio de Consultoría, para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Servicio de la Trocha Carrozable Ichocán – La Tulpuna, distrito de Ichocán, provincia de San Marcos, región Cajamarca
DATOS DEL PARTICIPANTE:

	(1) Nombre o Razón Social:

	

	(2) Domicilio Legal:

	

	(3)  R. U. C Nº
	(4)  Nº Teléfono (s)
	(5)  Nº Fax

	
	
	

	(6)  Correo(s)  Electrónico(s):

	


El que suscribe, Sr.(a): __________________________________________, identificado con DNI Nº____________________, representante Legal de la empresa _______________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

NOTA.-  El participante se tendrá por registrado cuando haya recepcionado la Constancia de Registro (Art. 52° del Reglamento).

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE

	
	

	
	Firma y Sello

PARTICIPANTE

	Fecha
	
	
	
	

	Hora
	
	

	Conformidad
	SI
	
	NO
	
	

	Observaciones
	
	

	
	Firma y Sello 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO


Cajamarca, _______de_______________de 2013

NOTA.- La remisión de ésta Ficha sin la firma del participante carece de validez.

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
Comité Especial Permanente Defensa Nacional
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social    :
	

	Domicilio Legal                  :
	

	RUC     :
	
	Teléfono :
	
	Fax  :
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
	……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda




IMPORTANTE:
· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Señores
Comité Especial Permanente Defensa Nacional
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria
Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCÁN – LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCÁN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA”, de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:
· Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
Comité Especial Permanente Defensa Nacional
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria
Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-
Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-
Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:
· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
Comité Especial Permanente Defensa Nacional
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria
Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:

% de Obligaciones 

· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
 [ % ]


· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]





 [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:

% de Obligaciones

· [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
 [ % ]

· [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]





 [ % ]

TOTAL:            100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
   ..………………………………….


…………………………………..

   Nombre, firma, sello y DNI del



Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 1

      Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores
Comité Especial Permanente Defensa Nacional
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCÁN – LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCÁN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA” en el plazo de …. días calendario.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD
Señores
Comité Especial Permanente Defensa Nacional
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL SERVICIO
	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO 
	FECHA

	MONEDA
	IMPORTE 
	TIPO DE CAMBIO VENTA

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

· En los casos en los que las Bases considere el factor EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, a fin que la propuesta pueda ser evaluada, el postor también debe detallar en este Anexo dicha experiencia, insertando un cuadro como el consignado, incluyendo el título “Experiencia en la Especialidad” – Anexo Nº 7.

ANEXO Nº 7
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Señores
Comité Especial Permanente Defensa Nacional
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

	Nº
	CLIENTE
	OBJETO DEL SERVICIO
	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO 
	FECHA

	MONEDA
	IMPORTE 
	TIPO DE CAMBIO VENTA

	MONTO FACTURADO ACUMULADO
 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 8
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores
Comité Especial Permanente Defensa Nacional
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria
Presente.-
De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

	CONCEPTO
	COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

	
	

	TOTAL
	


La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:
· En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta, no siendo el presente caso.
· Cuando el proceso se convoque a suma alzada como lo es el presente, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.6 de la sección específica.

· En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

ANEXO Nº 9
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
Comité Especial Permanente Defensa Nacional
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes: 

1.-
Que el domicilio fiscal de la empresa
 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.-
Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.-
Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.-
Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:
· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 10
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS EJECUTADOS FUERA DE LIMA Y CALLAO

Señores
Comité Especial Permanente Defensa Nacional
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 037-2013-GR.CAJ – Primera Convocatoria
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO, LA QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:
· Para asignar la bonificación, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, verificará el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA





Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca


Att.: Comité Especial Permanente





aDJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 037-2013-GR.CAJ





Denominación de la convocatoria: SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCÁN – LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCÁN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA”





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]





Señores


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA





Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca


Att.: Comité Especial Permanente





aDJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 037-2013-GR.CAJ





Denominación de la convocatoria: SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARROZABLE ICHOCÁN – LA TULPUNA, DISTRITO DE ICHOCÁN, PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGIÓN CAJAMARCA”





SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA


[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]








� 	De acuerdo con lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.


�  	Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. 





�  	La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: � HYPERLINK "http://www.rnp.gob.pe" �www.rnp.gob.pe�.


 


� 	El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.








�    La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.





� 	De acuerdo con lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.


� 	De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda. 





� 	La omisión del índice de documentos no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene   incidencia en el objeto de la convocatoria.





� 	El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.4.1 de la sección específica de las Bases.  


  	


�  	Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.





�  	Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.


� 	De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.





� 	Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.





� 	De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.





� 	De conformidad con el artículo 46 del Reglamento, el puntaje debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la especialidad; así como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio, cuando este haya sido previsto en las Bases.





� 	El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,  define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.


� 	El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,  define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.





� 	De conformidad con el artículo 43 del Reglamento, los siguientes factores de evaluación deberán ser establecidos observando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ser ejecutada, el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.





� 	Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de mejoras se le otorgará puntaje. 





�	Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.





�    Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica.





� 	En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


� 	La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.





� 	De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.





� 	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.





� 	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.





� 	Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.


� 	Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.





� 	El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.





� 	Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.


�    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”







