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CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

GOBIERNO REGIONAL

LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO CARRETERA CA-101, TRAMO:
EMPALME PE-1NF (CONTUMAZA) - YETON?”

Cajamarca, junio de 2017.

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la

siguiente definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de /
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, gue

requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y al Consejo
Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Pudblicas, en todo momento segln
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y
corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Comisién de Defensa de la Libre
Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten
durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las demés
normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o al Consejo
Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Publicas el acceso a la informacion referida a
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

PRECALIFICACION

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 57 del Reglamento, cuando el valor referencial de
la contratacién de la ejecucién de una obra sea igual o superior a veinte millones de Soles (S/
20 000 000,00) la Entidad puede optar por convocar la licitacién publica con precalificacion
con la finalidad de preseleccionar a proveedores con calificaciones suficientes para ejecutar
el contrato, e invitarlos a presentar su oferta. En este caso en la seccién especifica de las
bases debe preverse las etapas, los requisitos de precalificacion y demas condiciones del
procedimiento.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta
antes del inicio de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

En las licitaciones publicas con precalificacion, el registro de participantes se realiza hasta
antes del término del plazo para la presentacion de solicitudes de precalificacion.

El registro de participantes es gratuito y electronico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion.

"
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1.5.

1.6.

1.7.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en www.seace.gob.pe.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo sefalado
en el calendario del procedimiento de seleccién, que no puede ser menor a diez (10) dias
habiles contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido
en el articulo 51 del Reglamento.

Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relaciéon con el
objeto de contratacion.

Para formular consultas y observaciones se debe emplear el Anexo N° 1 Formato para
formular consultas y observaciones de la Directiva “Disposiciones sobre la formulacion y
absolucion de consultas y observaciones”.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones por parte del comité de seleccion
mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE en la fecha sefialada en el
calendario del procedimiento de seleccién, en un plazo que no puede exceder de cinco (5)
dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.

La absolucion se realiza de manera motivada debiendo emplear el Anexo N° 2 Formato de
pliego de absolucién de consultas y observaciones de la Directiva “Disposiciones sobre la
formulacion y absolucién de consultas y observaciones”. Cabe precisar que en el caso de las
observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten extemporaneamente,
en un lugar distinto al sefialado en las bases o que sean formuladas por quienes no se han
registrado como participantes.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y

"
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1.8.

OBSERVACIONES

En el plazo de tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion del pliego absolutorio a través
del SEACE, los participantes pueden solicitar la elevacion de los cuestionamientos al pliego
de absolucién de consultas y observaciones, a fin que el OSCE emita el pronunciamiento
correspondiente, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la absolucién a una consulta por parte del Comité de Seleccidon se considere
contraria a la normativa de contratacion publica u otras normas complementarias o
conexas que tengan relacion con el procedimiento de seleccion o con el objeto de la
contratacion.

b) Cuando la absolucion de observaciones por parte del Comité de Seleccion se
considere contraria a la normativa de contratacion pulblica u otras normas
complementarias o conexas que tengan relaciéon con el procedimiento de seleccién o con
el objeto de la contratacion.

El pronunciamiento emitido por el OSCE se notifica a través del SEACE, dentro de los siete
(7) dias habiles, computados desde el dia siguiente de recepcién del expediente completo por
el OSCE.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el articulo 50 de la Ley, presentar
cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolucién de consultas
y/u observaciones.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas, observaciones, la implementacion del pronunciamiento emitido por el OSCE,
asi como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de
supervision, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del
procedimiento.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE. Esta restriccion no afecta la competencia del
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccién
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sancién de nulidad de todo lo
actuado posteriormente, conforme lo establece el articulo 52 del Reglamento.

Importante

e En caso el OSCE haya emitido pronunciamiento, dentro de los cuatro (4) dias habiles
siguientes a la publicacion de la integracion de las bases, los participantes pueden solicitar
al OSCE, la emision de Dictamen sobre implementacion del Pronunciamiento, segun lo
previsto en el numeral 8.2 de la Directiva “Acciones de Supervision a Pedido de Parte”.

e En caso el OSCE no haya emitido pronunciamiento, los participantes pueden solicitar al
OSCE en cualquier momento la emision de Dictamen sobre Cuestionamientos, cuando
consideren de manera sustentada que las bases integradas no recojan aquello que ha sido
materia de aclaracion y/o precision en el pliego de absolucion de consultas y observaciones,
segun lo previsto en el numeral 8.8 de la Directiva “Acciones de Supervision a Pedido de
Parte”, en el plazo previsto en la misma.

"
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1.9.

1.10.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Los documentos que acompafian las solicitudes de precalificacion, de ser el caso, y las
ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las solicitudes de precalificacion, de ser el caso, y las ofertas se presentan por escrito,
debidamente foliadas y en un (1) Unico sobre cerrado.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
solicitudes de precalificacion, de ser el caso, y las ofertas deben estar debidamente firmados
por el postor. Los demas documentos deben ser rubricados (visados) por el postor. En el
caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para
dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos decimales.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza en acto publico en presencia de notario o juez de paz
en el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.

La presentacién puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que
se exija formalidad alguna para ello.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

El acto publico se inicia cuando el comité de seleccion empieza a llamar a los participantes en
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de seleccion debe anunciar el
nombre de cada participante y el precio de la misma. Ademas, verifica la presentacion de los
documentos requeridos en la seccion especifica de las bases de conformidad con el articulo
53 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que excedan el valor referencial en
mas del diez por ciento (10%) y aquellas que se encuentren por debajo en un veinte por
ciento (20%) del promedio de las ofertas admitidas incluido el valor referencial, teniéndose
estas por no admitidas.

Esta informacién debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto publico.

"

~




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ — PRIMERA CONVOCATORIA - “MEJORAMIENTO
CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1NF (CONTUMAZA) - YETON”

Pi

De no estar conformes los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta,
debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta econémica hasta el
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentaciéon de ofertas o en fecha
posterior el postor solicite su devolucién.

Después de abierto cada sobre que contiene la oferta, el notario o juez de paz procedera a
sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta.

Al terminar el acto publico, se levantara un acta, la cual sera suscrita por el notario o juez de
paz, los miembros del comité de seleccion, el veedor y los postores que lo deseen.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 53 del Reglamento, en el acto de presentacion de
ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

1.11. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccion especifica de las
bases.

Para que el comité de seleccion considere valida la oferta econdémica que supere el valor
referencial, hasta el limite maximo previsto en el articulo 28 de la Ley, se debe contar con la
certificacién de crédito presupuestario suficiente y la aprobacién del Titular de la Entidad,
previa opinién favorable del area usuaria; que no puede exceder de cinco (5) dias habiles,
contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo
responsabilidad, salvo que el postor acepte reducir su oferta econémica.

En caso no se cuente con la certificacién de crédito presupuestario se rechaza la oferta.

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos, considerando la ponderacion
establecida en el numeral 2.3 del Capitulo Il y en el Capitulo IV de la seccion especifica de
las bases.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:

a) Cuando la evaluacion del precio sea el Unico factor, se le asigna cien (100) puntos a la
oferta mas préxima al promedio de las ofertas admitidas que quedan en competencia,
incluyendo el valor referencial y otorga a las demas ofertas puntajes, segun la siguiente
férmula:

Om

= —————  xPMOE
Om+ [Om — Di|x

Importante

Las dos barras Il representan el valor absoluto. En ese sentido, para la aplicacion de la
férmula, se debe considerar que el valor absoluto de un nimero es su valor numérico sin
tener en cuenta su signo, sea este positivo (+) o negativo (-).

Donde:

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas proximo al promedio de ofertas validas incluido el valor
referencial

PMOE = Puntaje maximo del precio

"
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1.12.

1.13.

En el supuesto de que dos o mas ofertas obtengan el mismo puntaje, obtiene el mejor
orden de prelacién aquella oferta mas cercana por debajo del promedio.

En caso de empate en puntaje y en oferta econémica, el orden de prelacién se determina
por sorteo.

b) Cuando existan otros factores de evaluacion ademas del precio, aquella que resulte con
el mejor puntaje, en funcién de los criterios y procedimientos de evaluacion enunciados
en la seccion especifica de las bases. La evaluacion del precio se sujeta a la aplicacion
de la férmula prevista en el literal anterior.

Si dos (2) o mas ofertas empatan, la determinacion del orden de prelacién de las ofertas
empatadas se realiza a través de sorteo.

Para la aplicacién del sorteo se requiere la participacién de notario o juez de paz y la citacion
oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un
representante del Sistema Nacional de Control.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion debe determinar si los postores que
obtuvieron el primer y segundo lugar segun el orden de prelacién, cumplen con los requisitos
de calificacion detallados en la seccién especifica de las bases. La oferta del postor que no
cumpla con los requisitos de calificacion debe ser descalificada. Si ninguno de los dos
postores cumple con los requisitos de calificacion, el comité de seleccion debe verificar los
requisitos de calificacién de los postores admitidos, segun el orden de prelacion obtenido en
la evaluacion.

Importante

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales
gue se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
gue no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 39 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continua vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias
hébiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite

2

La

constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

"
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1.14.

1.15.

Documentario de la Entidad. La subsanacién corresponde realizarla al mismo postor, su
representante legal o apoderado acreditado.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de la calificacién de las ofertas, el comité de seleccion otorga la buena pro en la fecha
sefialada en el calendario de las bases mediante su publicacion en el SEACE.

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través
del SEACE, el mismo dia de su realizacion, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la
buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la evaluacion y calificacion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento en el
SEACE, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacidon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la Ley y en
el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado
para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que
interponga la accion penal correspondiente.

"
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento,
debe interponerse dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el
postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar
el contrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) dias habiles siguientes de
presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional
para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) dias hébiles contados
desde el dia siguiente de la notificacién de la Entidad. Al dia siguiente de subsanadas las
observaciones, las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en los articulos 117 y 151 del Reglamento, asi como los previstos en
la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 129 del Reglamento. La presentaciéon de esta garantia no
puede ser exceptuada en ningln caso.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar
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3.4.

3.5.

autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Ssu
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

ADVERTENCIA

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTIAS
EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL
PRESENTE NUMERAL.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 131 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA®

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifiqgue al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

2.  Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda;

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 156 del Reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de
la obra segun los supuestos previstos en el articulo 152 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3

De conformidad con la Décimo Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en las obras bajo la modalidad
de concurso oferta para el inicio de la ejecucién de la obra es requisito previo la presentacion y aprobacion del expediente
técnico por el integro de la obra.

"

~




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ — PRIMERA CONVOCATORIA - “MEJORAMIENTO
CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1NF (CONTUMAZA) - YETON”

3.6.

3.7.

3.8.

Importante

De acuerdo con el articulo 159 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el
valor de la obra a ejecutarse sea igual 0 mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto
del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se convoca el procedimiento de seleccion.

RESIDENTE DE OBRA"

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitectos, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad,
en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra®.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacién permanente, directa y exclusiva
del residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar,
de conformidad con el articulo 154 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR’ DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y
del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva
del inspector o supervisor es definida en la seccidn especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar,
de conformidad con el articulo 159 del Reglamento.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

De acuerdo con el articulo 154 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo permanente y

directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser

ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional

propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 159 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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3.9.

3.10.

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segln corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteraciéon. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el
gue efectle la anotacién. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al
inspector o0 supervisor segun corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucién y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de
inicio del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el
particular.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 155 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases®.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista. Si el inspector o0 supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectda.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta, si la Entidad prevé la entrega del
adelanto directo para la elaboracién del expediente técnico, el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por
ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestacion. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto
directo para la ejecucion de la obra, el monto de este adelanto no podra ser superior al diez por ciento (10%) del monto
original correspondiente a esta prestacion.
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3.11.

3.12

3.13

3.14.

REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debiod efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento
de la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben
aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

. PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 133 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 178 del
Reglamento. Estd permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras,
cuando ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el
contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial no exime al contratista
del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 179 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras
existan controversias pendientes de resolver.

"
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Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina

definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segin
las disposiciones previstas en el numeral 45.2 del articulo 45 de la Ley y en el articulo 179 del
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de

prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra.
Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades,
hasta que estas sean canceladas.

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 135 del Reglamento.

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO

3.18.

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucion de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucién se encuentre sometida a alguno de los medios de solucion de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
articulo 138 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede contratar
directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal 1) del articulo 27 de la
Ley.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en los literales a) y b) del articulo 44 de la Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

Importante

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta, a cada
una de las prestaciones involucradas se le aplicaran, en principio, las disposiciones de la
normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en
aquellos supuestos que impliquen la erogacion de mayores fondos publicos (adelantos vy
prestaciones adicionales), en los que se aplicardn las disposiciones de dicha normativa que
regulan la ejecucion de obras

"

~




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ — PRIMERA CONVOCATORIA - “MEJORAMIENTO :
CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1NF (CONTUMAZA) - YETON” ”)

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

RUC N° 1 20453744168

Domicilio legal . Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda — Cajamarca.
Teléfono: : 076 599020

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién para la ejecucion de la
obra: “Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-1NF (Contumaz4) - Yetén”.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. 4°943,996.95 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 95/100 SOLES), incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril de 2017.

Valor F(z\r-ij;a)renmal Limite Superior10
S/ 4°943,996.95 S/ 5°438,396.64
(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL TREINTAY OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CON 64/100
95/100 SOLES). SOLES).

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorando N° 1335-2017-
GR.CAJ/GGR, del 14 de junio de 2017.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia
Regional de Infraestructura N° 051-2017-GR.CAJ/GRI, de fecha 04 de mayo de 2017,

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

1 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 27 del Reglamento, el limite superior se calcula considerando dos decimales y sin
efectuar el redondeo en el segundo decimal.

™ No considerar este parrafo en obras bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso oferta.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

11

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO,
RECURSOS DETERMINADOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

CCP 11018
Clasificador :2.6.2.3.2.3

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccidn.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No Corresponde.

Importante

Los Titulares de las Entidades del Poder Ejecutivo pueden aprobar la ejecucion de obras
bajo la modalidad de concurso oferta, siempre que se sujeten a las disposiciones
previstas en la Décimo Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia
de la presente convocatoria, es de Ciento Ochenta (180) dias calendario, en concordancia con
lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.”*?

0. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ SOLES)13 en la Unidad de Caja del
Gobierno Regional de Cajamarca, y recabara las bases y el expediente técnico de la obra en
digital (CD) en la Unidad de Procesos de Seleccion, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N°.
351- Primer Piso, de 07:30 a 01:00 y de 14:30 a 17:00 horas.

Importante

12

13

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Salvo en obras bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta.

"
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e LaEntidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que
el participante recibio el expediente técnico completo.

e EIl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede
exceder el costo de su reproduccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 — Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afo Fiscal 2017.

- Ley N° 30519 - Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2017.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria segiin Decreto Legislativo
N° 1341, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
modificatoria segin Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocion de Competencia y
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Cdadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION™

Etapa

Fecha, horay lugar

Convocatoria

El 23 de junio de 2017

Registro de participantes™
A través del SEACE

Desde las: 00:01 horas del 26 de junio de 2017
Hasta las: 08:29 horas del 03 de Agosto de 2017.

Formulacién de consultas y
observaciones a las bases

En Mesa de Partes o la que haga
sus veces en la Entidad en

Adicionalmente, de ser el caso,
enviar a la siguiente direccién
electrénica

Del: 26 de junio de 2017

Al: 11 de julio de 2017

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Cajamarca, en el
horario*® de 07:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas

cdario@regioncajamarca.gob.pe

Absolucién de consultas y
observaciones a las bases

20 de julio de 2017.

Integracién de bases

21 de julio de 2017

Presentacion de ofertas
El acto publico se realizara en

03 de Agosto de 2017

Auditorium de la Entidad, sito en Jr. Santa Teresa de
Journet N°. 351 Urb. La Alameda — Cajamarca — Cuarto
Piso. A las 10:00 horas.

Evaluacién de ofertas

Del 04 de Agosto de 2017 al 08 de Agosto de 2017.

Calificacién de ofertas

Del 04 de Agosto de 2017 al 08 de Agosto de 2017.

Otorgamiento de la buena pro
A través del SEACE

El 08 de agosto de 2017.

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en www.seace.gob.pe, pestafia 1. Inicio, opcién Documentos y Publicaciones, pagina

Manuales y Otros (Proveedores).

"

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de seleccion de la
Licitacién Publica N° 004-2017-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA, conforme al
siguiente detalle:

1 La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.
* El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
Al consignar el horario de atencién, debe tenerse en cuenta que el horario de atencién no podra ser menor a ocho (8)
horas.

16
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Sefores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda — Cajamarca.
Att.: Comité de seleccion

LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA

Denominacién de la convocatoria: “MEJORAMIENTO CARRETERA CA-101,
TRAMO: EMPALME PE-1NF (CONTUMAZA) - YETON”

OFERTA ) )
[NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracién jurada debe ser presentada por
cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N° 1)

b) Declaracion jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento.
(Anexo N° 2)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

c) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

d) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

e) Carta de compromiso del personal que integra el plantel profesional clave con
firma legalizada, segin lo previsto en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
presente seccién. (Anexo N° 11)

f)  El precio de la oferta en soles y el detalle de precios unitarios, cuando dicho
sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo N° 5)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

Importante

e El comité de seleccion devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los limites
del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley, teniéndose
estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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2.3.

2.4,

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacioén de presentacion facultativa:

a) Factor de Evaluacién Precio: Presentar la oferta en soles de acuerdo al Anexo N° 05.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de
compromiso del personal clave, son subsanables.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

Precio : 100 puntos.

Importante

Luego de culminada la evaluacién segun los factores de evaluacién sefialados en el
Capitulo IV de esta seccion, el comité de seleccion debe determinar si el postor que
obtuvo el primer lugar segun el orden de prelacion cumple con los requisitos de
calificacion especificados en el numeral 3.2 del capitulo Ill de la seccion especifica de las
bases. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificacion su oferta sera
descalificada.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Carta Fianza por la Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI). Anexo No. 12

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato, en la ciudad de
Cajamarca.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Desagregado de partidas que da origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al
sistema de contratacion a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad de ejecucion

"
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2.5.

2.6.

contractual de concurso oferta.

I)  Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

m) Correo electrénico que deberan estar vigentes durante la ejecucion del contrato, a efectos
de las notificaciones que efectle la Entidad. (Anexo N°. 13).

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de
garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se
cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e De conformidad con la Décima Séptima Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, dentro del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal h)
del articulo 50.1 de la Ley, referida a la presentacion de informacién inexacta, se
encuentra comprendida la presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por
las empresas indicadas en el segundo parrafo del articulo 33 de la Ley.

Importante

e De conformidad con el articulo 234 del Reglamento, las Entidades son responsables
de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del postor ganador de la buena pro
en el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE
www.osce.gob.pe seccién RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el humeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en el Jr. Santa Teresa de
Journet N° 351 Urb. La Alameda — Cajamarca y estar dirigido a la Direcciébn Regional de
Administracion.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada
obraincluida en el paquete.

ADELANTOS"Y
2.6.1. ADELANTO DIRECTO

- Directos al Contratista, los que en ningan caso excederan en conjunto del Diez por ciento
(10%) del monto del Contrato Original.

17

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 156 y 157 del Reglamento.

~
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2.7.

2.8.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Para Materiales o Insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los que en conjunto no
deberan superar el Veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicibn de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos, mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas sefaladas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el sexto péarrafo del articulo 166 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual,
se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el quinto parrafo del referido articulo, asi como el plazo para
el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los parrafos quinto y sexto del articulo 166 del Reglamento, para efectos del
pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorizacion del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la
que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de cuarenta y cinco
(45) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

"
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

OBRA: EJECUCION DE SALDOS DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME PE-IN F (CONTUMAZA) - YETON,
CONTUMAZA, CAJAMARCA”

3.1.

EXPEDIENTE 'TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

ENTIDAD : Gobierno Regional de Cajamarca.

SOLICITANTE : Gerencia Regional de Infraestructura.

l.- DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El expediente Técnico aprobado por el Gobierno Regional de Cajamarca, es el
documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las
cuales se ejecutara la obra, describiendo de manera precisa las principales
caracteristicas de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos
requeridas para su ejecucion ( especificaciones técnicas y estudios especificos
realizados, estudios de suelos, calculos para el disefio de estructuras, etc), asi
como su costo (presupuesto y andlisis de precios unitarios) y cantidades de
trabajo a ejecutar (metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra, calculado
en base de rendimientos (de equipos y mano de obra) considerado para las
diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios
asumen las condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren para
ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima y altura de la
zona donde se ejecutara la obra.

A. DESCRIPCION DE LA OBRA A SER EJECUTADA.

UBICACION : La obra se encuentra localizada en:
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
REGION : CAJAMARCA
PROVINCIA : CONTUMAZA
DISTRITO : SAN BENITO

~
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

“Aho del buen Servicio al Ciudadano”.

B. ANTECEDENTES:

En el afio 2011 se efectud el proyecto de ingenieria del proyecto: “Mejoramiento
Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-1N F (Contumazd) — Yetdn”. La empresa
consultora que realizo los estudios fue el Consorcio S y T Ingenieros.

Actualmente el Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento Carretera CA-101,
Tramo: Empalme PE-1N F (Contumaza) — Yeton”; cuenta con Resolucion de
Gerencia Regional de Infraestructura N° 116-2011-GR.CAJ/GRI, de fecha 31
Agosto del 2011.

En el afio 2005, el Gobierno Regional de Cajamarca y el Consorcio Vial Contumaza
suscriben el Contrato N° 005-2012-GR.CAJ-GGR Mejoramiento Carretera CA-101,
Tramo: Empalme PE-1NF (Contumaza) — Yeton. La obra se realizaré de acuerdo al
Estudio de Consorcio Sy T Ingenieros.

El plazo contratado con el Consorcio Vial Contumaza es de 276 dias calendario que
se inicia el 17 de mayo del 2013. La supervision de la obra fue encargada al
CONSORCIO CONSULTING. La fecha de finalizacion de la obra fue el 29 de
diciembre del 2014.

En diferentes fechas se aprueban presupuestos adicionales y deductivos, asi como
ampliaciones de plazo que llevan la finalizacién al 29 de diciembre del 2014.

Por diversos motivos el Gobierno Regional de Cajamarca, resolvié el contrato con el
Consorcio Vial Contumaza y ejecutd la liquidacion de obra, determinando los saldos
de obra. La decision de resolucién fue comunicada al Consorcio Vial Contumaza el
17 de octubre del 2015 con Carta Notarial N° 37-2015-GR.CAJ/GGR-SGSLO.

Con el fin de continuar con la ejecucion de la obra La Sub Gerencia de Estudios del
Gobierno Regional realizara la Elaboracion del “Expediente Técnico de Saldo de
Obra del Proyecto: Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-1N F
(Contumaza) — Yeton".

El estudio y sus alcances, se cifiera al disefio vial del estudio original, es decir
algunos metrados (partidas no ejecutadas) se estan considerando del expediente
original aprobado considerando también que la modalidad de ejecucion es aprecios
unitarios.
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

“Afio del buen Servicio al Ciudadano”".

C. DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACION DE VIABILIDAD.

NOMBRE DEL PIP

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
FECHA DE APROBACION.

RECTIFICACION DEL VALOR
REFERENCIAL

FECHA DE RECTIFICACION.

“EJECUCION DE SALDOS DE OBRA DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO CARRETERA
CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1IN F

(CONTUMAZA) - YETON,  CONTUMAZA,
CAJAMARCA”
CODIGO SNIP DEL PIP 132854
NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL
PREINVERSION.
FECHA DE DECLARACION DE 20112/2010
VIABILIDAD

RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA N° 51-2017-GR.CAJ/GRI

04 DE MAYO DEL 2017

RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA N° 51-2017-GR.CAJ/GRI

18 DE MAYO DEL 2017

El punto inicial se encuentra ubicado, a 4 kildmetros de la ciudad de Contumaz, en
la via que conduce a la ciudad de Cascas, punto en el cual parte un desvio hacia
la derecha, inicio de la carretera departamental CA-101, sobre las siguientes
coordenadas UTM, tomadas con GPS Garmin Colorado 300.

Este =742,292
Norte =9"183,993

El proyecto se desarrolla, en una topografia ondulada a accidentada, desde los
2,796 metros sobre el nivel del mar, en el punto inicial, hasta los 2,158 metros
sobre el nivel del mar en el punto final del proyecto.

D. MARCO NORMATIVO.
v Ley N° 28411, "Ley General del Sistema Nacional del Prepuesto”.

v Ley N° 30518 "Ley de Presupuesto del Sector Pablico 2017.
v Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado".
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v

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF.

Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Piblica”

Ley N° 27783-Ley de Bases de la Descentralizacion; Ley N° 27867

Ley Organica de Gobiernos Regionales modificada por las Leyes N°27902, 28013, 28961, 28968 y
29053.

Cédigo Civil

LT S

%5

E. PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de Ejecuciéon de Obra es de Ciento Ochenta (180) dias Calendario y se
contabilizara desde el dia siguiente que se dé cumplimiento a las exigencias
indicadas en el articulo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

F. SISTEMA DE CONTRATACION
Sera a PRECIOS UNITARIOS.

G. FINALIDAD PUBLICA.
El presente procedimiento de seleccion tiene por finalidad, dotar de una

infraestructura vial en éptimas condiciones de transitividad que permita que nuestra
Region cuente con una moderna y adecuada infraestructura y eficientes
servicios de transportes y comunicaciones que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de la poblacion.

H. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA:
Valor Referencial asciende a S/ 4, 943,996.95. (CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 95/100 SOLES).

RESUMEN DE PRESUPESTO DE OBRA:

NUEVO COSTO DIRECTO 3,689,203.07
GASTOS GENERALES (8.57%) 316,164.70
UTILIDAD (5%) 184,460.15
SUB TOTAL 4,189,827.92
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 754,169.03
VALOR REFERENCIAL 4,943,996.95

. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO, RECURSOS
DETERMINADOS, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

(&3]

&




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ — PRIMERA CONVOCATORIA - “MEJORAMIENTO
CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1INF (CONTUMAZA) - YETON”

gy

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

“Afio del buen Servicio al Ciudadano™. 50D NORICONAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA {8

J. PERSONAL CLAVE:

Se considera personal clave a los siguientes:

SRPLEAAS SRS T

No. CARGO PROFESION CANTIDAD
1 | Residente de Obra Ingeniero Civil 1
2 | Asistente-de Residente Ingeniero Civil 1
3 | Especialista en mecanica de Ingeniero Civil 1
suelos

4 | Cadista (elaborar planos de Ingeniero Civil 1
avance y replanteo)

5 Técnico titulado en construccion Civil o 1
Maestro de Cbra Maestro de Obra.

6 | Topdgrafo Técnico en Topografia 1

Importante:

Al momento de la firma de contrato se acreditara documentadamente lo solicitado
para el personal clave.

El Residente de Obra debera contar con su certificado de habilidad vigente emitido
por el respectivo colegio profesional durante la ejecucion de la obra hasta la
recepcion formal de la obra, en forma permanente y presentado en cada informe
mensual de valorizacién, su incumplimiento serd sujeto a la aplicacion de la
penalidad correspondiente. Para el caso de los profesionales que integran el equipo
propuesto por el Contratista, deberan contar con su certificado de habilidad vigente
emitido por el respectivo colegio profesional durante el periodo que le corresponda
permanecer en la obra.

K. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Se considera como equipamiento estratégico el siguiente:

z
o

O N DO BD|WN =

DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8-11P3 1
CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 3000 GAL. 1
CAMION VOLQUETE 15 M3 4
COMPRESORA 250-330 PCM, 87 HP 1
COMPACTADOCR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1

1
1
1

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.

6
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9 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1
10 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. 1
11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
12 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1
13 TEODOLITO 1
14 NIVEL TOPOGRAFICO 1

L. DEFINICIONES Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACION.
Obras Similares: Para el postor y el personal propuesto se define como Obras similares, a las
OBRAS DE (";ONSTRUCCiON O AMPLIACION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O LA
COMBINACION DE ALGUNO DE LOS TERMINOS ANTERIORES DE TROCHAS CARROZABLES
O CARRETERAS O CAMINOS VECINALES
Vias Acceso.

La zona del proyecto, cuenta con las siguientes vias de acceso, desde la capital del departamento de
Cajamarca.

Acceso 1: Cajamarca-Chilete-Contumaza.

ACCESO 1:

DE A TIPODEVIA | DISTANCIA (KM) ki i
__Cajamarca Chilete Asfaltada 90 2h0o° |
“Chiete | Contumaza _| Asfaltada 40 —4hoo

Contumaza Obra Afirmada 4 0h15°
TOTAL 134 3h15°
En esta ruta no hay servicio directo hasta la ubicacion del proyecto, sino que tiene que realizarse por
escalas, primeramente de Cajamarca a Chilete con un costo por pasajero de $/.8.00, cuyo trafico es
fluido a cualquier hora, para luego tomar el servicio de station wagon, existente de Chilete a
Contumaza, con un costo de S/.10 pasajero, seguidamente el acceso se complica, por la ausencia de
trafico continuo entre Contumaza-Guzmango-San Benito, existiendo solamente un microbus diario que
hace servicio de Contumaza a Trujillo, pasando por Guzmango y San Benito.
Acceso 2: Cajamarca-Chilete-Tembladera-Ciudad de Dios-Pacasmayo-San Pedro-Paijan-Chocope-
Ascope-San Benito-Guzmango.
ACCESO 2:
DISTANCIA TIEMPO DE
DE A TIPO DE VIA (KM) RECORRIDO
Cajamarca | Trujilo | Afallada 250 .. 6hoo"
Trujilo | Ascope | Asfalteda | 70 130"
Ascope Contumaza Afirmada 90 4h30°
TOTAL 410 12h00°
7
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Siguiendo esta ruta, es méas conveniente viajar directamente hasta la ciudad de Trujillo, para luego
tomar el servicio que existe de Trujillo hasta Contumaza, 01 vehiculo por dia, con un costo de
S/.10/pasajero

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la apertura de 3.78 Km. de carretera.

Las cunetas laterales longitudinales, se han definido en cunetas de seccion triangular de 0.30 x 0.60
metros.

El espesor del afirmado, a lo largo de todo &l tramo es de 0.20 metros, segin disefio.

Dentro de las obras de arte que se proyectan se tienen alcantarillas metalicas de TMC, una
alcantarilla abovedada, pases de agua de concreto en zonas donde el nivel de la rasante no permite
|la altura de relleno minimo, de 0.30 metros sobre la clave de los tubos, pases de agua de PVC,
badenes de concreto, muros de concreto ciclopeo en zonas donde falta ancho de la plataforma o
para proteger la erosion de los cursos de agua.

En el kilometro 0+665.00, se ha realizar con los acabados de la alcantarilla de seccion abovedada
con plancha tipo 19PA3-9, con muros de concreto ciclopeo en la entrada y la salida de la misma.

Se proyecta la construccion de una captacién de agua potable ubicada en el Km. 8+165.00.

Dentro de la sefializacion y seguridad vial de la caretera se plantean la colocacion de hitos
kilométricos, sefiales praventivas e informativas.

El proyecto contempla como medidas de mitigacion de impacto ambiental el acondicionamiento y
restauracion de las areas de campamentos y patio de maquinas utilizados por la empresa
contratista.

En la cantera se realizara el acondicionamiento v restauracion correspondiente para mitigar el
impacto ambiental negativo de su explotacion.

Por consideraciones de orden econémico, no se ha contemplado la eliminacion del material
excedente de los cortes a botaderos especiales, mas bien dentro de la mitigacion ambiental se ha
contemplado la conformacion de los taludes inferiores de los cortes y la fragmentacion y recojo de
las rocas, limpiando los terenos utilizables, las que deben disponerse adecuadamente, de
preferencia construyendo cercas de piedra en les limites de propiedad

METAS FISICAS DEL PROYECTO:

Construccion de 3.78 Km, de carretera, contemplando el movimiento de tierras para un ancho a
nivel de afirmado en los tramos en tangente de 4 .50 metros, incluyendo bermas de 0.50 metros a
cada lado del eje. En los tramos en curva se adicionara el sobreancho correspondiente.

Afirmado de 15.32 Km, con un espesor de 0.20 melros
o Culminacion de alcantarillas metalicas tipo TMC, 11 de 36", 05 de 48" y 01 de unidad de 60",

f
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e Terminado de 01 alcantarilla abovedada con plancha tipo 19PA3-9 de 8.10 m. de longitud.
e Construccion de 03 pases de agua de concreto de 0.40x0.30 m de seccion.
o Construccion de 01 pase de agua de PVC de 12".

o Construccion de 13 badenes de concreto, 02de 4 m, 03 de 5 m, 03de 6 m, 02de 8 m, 01 de 10 m
y 02 de 12 m de ancho.

o Construccion de 27 muros de concreto ciclopeo haciendo un volumen total de 1093.91 M2,

e Construccion de 8,250.00 ml. de cunetas.

o Confeccion e instalacion de 34 sefiales preventivas, 5 sefiales informativas y 16 hitos kilométricos.

e Trabajos varios, como la reubicacion de la captacion de agua potable ubicada en el Km. 8+165.00.

» Mitigacion ambiental, consistente en el acondicionamiento y restauracion del area de campamento,
patio de maquinas y canteras, asi como la fragmentacion de rocas y limpieza de terrenos por
eliminacion lateral de material de corte, en los terrenos utilizables afectados a lo largo del eje de la

carretera.

Las metas, descritas por partidas se detallan a continuacion:

Item Descripcion Und. Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA GLB 1,00
01.02 TRAZO Y REPLANTEO/KM KM 378
01.03 LIMPIEZA Y DESFORESTACION HA 3.40
{ 01.04 CARTEL DE OBRA - MURO DE LADRILLLO und 1.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 67,566.67
02.02 CORTE EN ROCA SUELTA m3 54,910.90
02.03 CORTE EN ROCA FIJA m3 32,518.41
02,04 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 1,924 .47
02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 168.75
02.06 REMOCION DE DERRUMBES m3 784.79
02.07 ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBES m3 784.79
02.08 EXPLANACION (CORTE TERRENO SUELTQ Y ELIMINACION LATERAL) m3 225.00
02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE m3 38,267.88
03 PAVIMENTOS
03.01 PERFILADO Y COMPACTADO SUB RASANTE-ZONAS DE CORTE m2 61413.92
03.02 AFIRMADO e=20 CM m2 75,943.62
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 ALCANTARILLAS TMC CIRCULARES
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04.01.01 TRAZO'Y REPLANTEO ESTRUCTURAS/M2 m2 917.55
04.01.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO PIESTRUCTURAS m3 1,391.11
04.01.03 CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE AFIRMADO m3 42.94
04.01.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 447.70
04.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL, D=30 M m3 1,116.62
04.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,121.82
04.01.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 +25% PM m3 245.71
04.01.08 CONCRETO F'C=175 KG/CM2-PARAPETOS m3 15.12
04.01.09 ACERO F'Y=4200 KG/CM2-PARAPETOS kg 1,075.89
04.01.10 MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | m3 939.84
04.01.11 EMBOQUILLADO EN SALIDA DE ALCANTARILLA m2 27.00
04.01.17 TARRAJEO DE PARAPETOS, 1:5 m2 197.36
04.01.18 PINTURA DE PARAPETOS m2 307.71
04.02 ALCANTARILLAS TMC ABOVEDADAS

04.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 72.84
04.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.68
04.02.07 CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2 + 30% PG m3 12453
04.02.08 TARRAJEO DE PARAPETOS, 1:5 m2 23.07
04.02.10 PINTURA DE PARAPETOS m2 23.07
04.03 PASES DE AGUA DE CONCRETO

04.03.01 TRAZO Y REPLANTEQ ESTRUCTURAS/M2 m2 20.07
04.03.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA MANUAL, PIESTRUCTURAS m3 14.60
04.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL, D=30 M m3 18.26
04.03.04 CONCRETOQ F'C=175 KG/CM2 +25% PM m3 8.30
04.03.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARAPETOS m3 1.29
04.03.06 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, LOSA Y TAPAS PREFABRICADAS m3 2.04
04.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 57.99
04.03.08 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 kg 261.69
04.04 PASES DE AGUA PVC

04.04.01 TRAZO Y REPLANTEO ESTRUCTURAS/M2 m2 3.99
04.04.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA MANUAL, PIESTRUCTURAS m3 12.09
04.04.03 CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE AFIRMADO m3 1.58
04.04.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 9.44
04.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL, D=30 M m3 1.98
04.04.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 25% PM m3 2.72
04.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.48
04.04.08 TUBERIA PVC 12" m 5.60
04.05 BADENES DE CONCRETO

04.05.01 TRAZO Y REPLANTEO ESTRUCTURAS/M2 m2 714.94
04.05.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO P/ESTRUCTURAS m3 276.68
04.05.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL, D=30 M m3 345.85
04.05.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, BADENES m3 169.79
04.05.05 BADEENr'\JBE%QUlLLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'C=175 KG/ICM2, EN m3 2134
04.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ m2 112.80
04.05.07 MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CON CONCRETO F'C=140 KG/CM2 | m3 216.26
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04.05.08 JUNTAS DE DILATACION m 170.00
04.08 MUROS DE CONCRETO CICLOPEO
04.06.01 TRAZO Y REPLANTEOQ ESTRUCTURAS/M2 m2 566.22
04.06.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO PIESTRUCTURAS m3 1,193.08
04.06.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 459.64
04.06.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL, D=30 M m3 852.45
04.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2,171.15
04.06.06 CONCRETO CICLOPEQ F'C=140 KG/CM2 + 30% PG m3 1,093.91
04.06.07 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE m3 182.37
04.06.08 TUBERIA PVC SAL 2" m 213.50
04.06.09 TUB. PVC SAL 6"-PERFORADO m 292.00
04.07 CUNETAS Y ZANJAS DE CORONACION

( 04.07.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADO m 14,266.00
5.00 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
05.01 HITOS KILOMETRICOS und 16.00
05.02 SENALES PREVENTIVAS und 34.00
05.03 SENALES INFORMATIVAS und 5.00
06 VARIOS
06.01 CAPTACION DE AGUA POTABLE GLB 1.00
07 PROTECCION AMBIENTAL
07.01 ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACION AREA DE CAMPAMENTO Y HA 050

PATIO DE MAQUINAS

07.02 ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACION DE CANTERAS HA 0.40
08 TRANSPORTE DE MATERIALES
08.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00

CANTERAS, PUNTOS DE AGUA Y BOTADEROS.

v CANTERAS.

En la zona son escasas las canteras para material de afirmado, identificando solamente la cantera
Amanchaloc (Tronache) ubicada aproximadamente en el Km. 12 de la carretera conduce de
Contumaza — Guzmango — San Benito, la misma que ya ha sido utilizada en trabajos anteriores, y
cuenta con la potencia suficiente para cubrir el requerimiento de material de afirmado del proyecto,
y que de acuerdo al levantamiento topografico y ensayos de laboratorio sus caracteristicas son las

siguientes:

Volumen

Clasificacion de Suelos (SUCS)
Clasificacion de Suelos (AASHTO)
Abrasion

indice de plasticidad

CBR 95%

CBR 100%

Rendimiento

32,000 M.
GP-GM
A-1-a (0).
18.94%
5.4%
50.50%
91.00%.
85%.
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En cuanto a las canteras para agregados para la elaboracion de concretos, se ha identificado la
cantera del rio Jequetepeque en la localidad de Chilete.

v PUNTOS DE AGUA.
Las fuentes de agua también son escasas en el lugar del proyecto, identificando:
Km. 11+752.50 Quebrada Pashuco (Q=2.5 lt/seg)

Subcontratacion:

La obra debera ser ejecutada directamente por el Contratista, no aceptandose
subcontrataciones, con compromiso suscrito por el representante legal del postor
para la admision.

Tributos, Licencias y otras Obligaciones.-

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales
es exclusivamente del contratista, ademas de la obtencion de las licencia de construccion,
autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la obra. El contratista al presentar su
primera valorizacion, demostrara a la entidad los tramites y/o la licencia de construccion o similares
obtenidos de la municipalidad

Obligacion de permanencia del personal del Contratista en obra:

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de
acuerdo a su propuesta técnica. Toda ausencia del personal no comunicada y
autorizada por la Entidad, sera materia de descuento por los dias que dure esta,
no se admitiran ausencias de personal mayores a 5 dias, las que en caso de
presentarse seran consideradas como incumplimiento contractual

Identificacion y Asignacion de Riesgos

Correran por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de
pérdidas o dafos que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte del
personal del Contratista que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del
contrato como consecuencia del asimismo y que no constituyan riesgos de
excepcion.

No seran riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

Los riesgos de fendmenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion,
actos de enemigos extrajeros, rebelién, revolucion, insurreccion, golpe miliar o
usurpacién del poder, guerra civil, motin, conmocion o alteracion del orden, a
menos que se limiten a los empleados del CONTRATISTA, y contaminacion
procedentes de cualquier combustible o desecho nuclear o explosivo téxico
radiactivo.
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M. REGIMEN DE NOTIFICACIONES
Constituyen formas validas de comunicacion las que el GOBIERNO REGIONAL DE

CAJAMARCA Efectie a través de los medios electrénicos, como fax y/o correo

electrénico, para lo cual se utilizaran los numeros telefénicos y direcciones

electrénicas indicadas por el Contratista.

Efectuada la transmisién por fax o por correo electrénico, la notificacién en el
domicilio fisico del Contratista no sera obligatoria; no obstante, de producirse, no
invalidara la notificacién efectuada con anticipacién y por lo medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas,
sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles
(fax) y direccién electrénica consignada en la introduccion del contrato; asimismo
de conformidad con el articulo 40° del Cédigo Civil, el cambio de domicilio fisico y
para efectos del contrato, de fax y de direccion electrénica, solo sera oponible al
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA si ha sido puesto de conocimiento de
manera indubitable.

El reporte de transmision o la impresion del correo electrénico enviado — recibido,
acreditan la oportunidad de la efectiva transmision de la notificacion para todos los
efectos legales y contactuales. La notificacion de la descision administrativa en el
domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificaciéon efectuada con anticipacién y por los medios indicados, computandose
los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Para notificaciones notariales, debera fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad

de Cajamarca.

N. PENALIDADES.

Articulo 133.- Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion
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En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplicara al Contratado una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta
penalidad sera deducida del pago establecido en el contrato.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente
férmula:

0.10 x Monto Contrate
0.15 x Plazo sndias

Pencalidad Diaria =

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver
el contrato por incumplimiento.

Articulo 134.- Otras penalidades.

Los documentos del procedimiento de seleccién pueden establecer penalidades
distintas a la mencionada en el articulo 133, siempre y cuando sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos
efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o
mora, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

Las penalidades que aplicara la entidad son las siguientes:

LR R

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista Segln

1 y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la g?asdggg 82?12?:(;:‘ informe del
sustitucion del personal por no cumplir con las Rrbocl o ol supervisor de
experiencias y del profesional a ser reemplazado. P la Obra
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION | (0.5 UIT) por cada Segln

2 PERSONAL: dia de que el informe del
Cuando el Contratista permita que el Trabajador labore | personal labore sin | supervisor de
sin ellas o que las tenga incompletas, ellas. la Obra
EQUIPOS DEL CONTRATISTA: (0.5 UIT) por cada Segun

3 Cuando e/ Contratista no cuenta con los equipos minimos | dia que no cuente informe del
requeridos o que los tenga incompletos para la gjecucion con los equipos supervisor de
de obra. minimo la Obra
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA: Seglin

4 Cuando el Residente apruebe un trabajo mal ejecutado. | (0.5 UIT) porcada | informe del
Ademas de la penalidad, EL CONTRATISTA debera| caso detectado supervisor de
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Entidad. la Obra

14
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CALIDAD DE MATERIALES: Cuando el Contratista
emplee; materialeséque no cumplan los requisitos de las Segiin
especificaciones técnicas. La penalidad sera por cada .

5 caso detectado. EL CONTRATISTA debera retirar dicho (0.5 UIT) por cada '"f°'"?e del
material y reemplazarlo por otro que cumpla con las Gaso defeciado su;;er(\gzor de
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin e
costo alguno para la Entidad
USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD
PREVIOS:

Cuando el Contratista emplee materiales que no cuenten Segln

6 con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su | (0.5 UIT) por cada informe del
utilizacion EL CONTRATISTA debera retirar dicho caso detectado supervisor de
material y reemplazarlo por otro que cuente con los la Obra
respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad,
siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad
SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SENALIZACION: Segln

7 Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de | (0.5 UIT) por cada informe del
seguridad peatonal y vehicular, y las sefializaciones caso detectado supervisor de
especificadas en el expediente técnico la Cbra
FALTA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE EN
OBRA:

El Residente debe Controlar la ejecucién de los trabajos Segln

8 efectuados por el Contratista, asistiendo en forma| (0.5 UIT) por cada informe del
permanente y todos los dias laborables de la obra, caso detectado supervisor de
anotando sus incidencias en el cuaderno de obra. En la Obra
caso de inasistencia sera sancionado, por cada dia de
inasistencia.

IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL Segn
CUADERNO DE OBRA: :

9 Si el Residente no permite el acceso al cuaderno de obra (oégslélglgrt:gga srggx:o?%le
al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las la Obra
ocurrencias, sera causal de aplicacion de multa.

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA. (Art. 162 Segin
RLCE) (0.5 UIT) por cada o gdl

10 | En caso culmine la relacion contractual entre el contratista | dia de ausencia del :

; supervisor de
y €l personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la | personal en la obra la Obra
sustituicion del personal a ser remplazado, la entidad le
aplicara al contratista una penalidad

e Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Para la aplicacion de las penalidades El procedimiento se efectuara segun informe del
Supervisor/inspector de obra, que seréd sustentado y remitido a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones.

O. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

SRS
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La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la
obra ejecutada, sera de DIEZ (10) afios, contados a partir de la recepcion total o parcial
de la obra, de conformidad con el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

P. ADELANTOS:
Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 155° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, la Entidad otorgara los siguientes adelantos:

Directos al Contratista, los que en ningln caso excederan en conjunto del Diez por ciento (10%) del monto
del Contrato Original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Para Materiales o Insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los que en conjunto no deberan superar el
Veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o0 insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendarios previos a la fecha prevista en
el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de 8 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos, mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la obra.
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion
de materiales e insumos.

Q. FORMA DE PAGO:
Los pagos al Contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente y sujeto a los

articulos 166° y 167° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

R. SUPERVISION :
La entidad a través de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion y en amparo del
RLCE; asignara la supervision para la obra; para cual sera de aplicacion el Articulo 159:
Inspector o Supervision de Obra. Durante la ejecucion de la obra, debe contarse, de
modo permanente y directo, con un Inspector o con un Supervisor, segun
corresponda.

S. LIQUIDACION DE OBRA.
Sera de aplicacion el Articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado: Liquidacién del Contrato de Obra.
La Entidad o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al

16
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saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 45 dias calendario, computados desde el
dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe
presentar el comprobante de pago respectivo.

T. RESOLUCION DEL CONTRATO.

La entidad puede resolver el contrato, por las causales establecidas en el articulo
135° numeral 135.1 del Reglamento, en el caso en que el contratista:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION'

A | CAPACIDAD LEGAL
A.1 | REPRESENTACION

Requisitos:

e Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seguin corresponda.

« Promesa de consorcio con firmas legalizadas?, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones. (Anexo N° 7).

e De conformidad con el articulo 28 del Reglamento, el nimero maximo de consorciados
debe ser de 3 integrantes.
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién,
suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacién:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido
por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario
a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros
publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

' La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacién contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo 28

del Reglamento. Los requisitos de calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.

* En caso de presentarse en consorcio.

17
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* Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
e 01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3

01 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA) 3000 GAL

e 04 CAMION VOLQUETE 15 M3

e 01 COMPRESORA 250-330 PCM, 87 HP

e 01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP

e 01 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
¢ 01 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.

« (01 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.
e 01 TRACTCR DE ORUGAS DE 190-240 HP

¢ 01 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg.

s 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

e 01 MOTONIVELADCRA DE 125 HP

e 01 TEODOLITO

01 NIVEL TOPOGRAFICO

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

B.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Reguisitos:
a. Residente de Obra

Ingeniero Civil Titulado, colegiado y habilitado.

18
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b. Asistente de Residente
Ingeniero Civil Titulado, colegiado y habilitada.

c. Especialista en mecanica de suelos
Ingeniero Civil Titulado, colegiado y habilitado.

d. Cadista (elaborar planos de avance y replanteo)
Ingeniero Civil Titulado, colegiado y habilitado.

e. Maestro de Obra
Técnice titulado en construccién Civil o Maestro de Obra.

f. Topdgrafo
Técnico en Topografia.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de titulo profesional correspondiente para el caso de
los profesionales y el certificado que acredite la condicion de Técnico para los
mismos.

Sin perjuicio de lo antericr, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido al plantel profesional clave propuesto para la gjecucion de la obra.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el
articulo 154 del Reglamento.

B.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA

Experiencia no mencr de seis (08) afios como Residente de Obra o Supervisor de
Obra o inspector de Obra o Jefe de Supervision de Obras en obras iguales o
similares.

ASISTENTE DE RESIDENTE

Experiencia no menor de tres (03) afios como Residente de Obra o Supervisor de
Obra o inspector de Obra o Asistente de Residente de Obra o Asistente de
Supervision de obra en obkras iguales o similares.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS

19
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Experiencia no menor de tres (03) afios como especialista en mecanica de suelos en
obras en iguales o similares al objeto de la convocatoria.

CADISTA (ELABORAR PLANOS DE AVANCE Y REPLANTEO)

Experiencia no menor de dos (02) afios como dibujante o cadista teniendo
conocimiento de topografo en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

MAESTRO DE OBRA

Experiencia no menor de tres (03) afios como Maestro de obra en obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria

TOPOGRAFO.

Acreditar TRES (3) afios de experiencia como Topoégrafo o Especialista en
Topografia, en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido al plantel profesional clave propuesto para la ejecucion de la obra.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 154 del Reglamento.

NOTA.: Para los profesionales sélo se validard la experiencia obtenida después de la fecha
de colegiatura. La entidad se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los
documentos solicitados de verificarse la vulneracién del principio de veracidad se realizarédn las
denuncias respectivas ante el OSCE para la sancion administrativa y ante el Ministerio Publico
para la penalizacion correspondiente.

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos profesionales de
procedencia Peruana como del extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la
Entidad, antes de suscribir el contrato, en el gjercicio de su funcién fiscalizadora, verifique que
la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se
encontraba habilitado legalmente para ello.

Los postores deberan tener en cuenta que, para la experiencia en funcion al tiempo
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Los postores deberén tener en cuenta que, para la experiencia en funcion al tiempo
acumulado, no se tendrén por validos aquellos periodos superpuestos o traslapados, ya que
en caso de presentarse dicho supuesto sélo se computaran una sola vez (es decir, solo uno de
ellos). Se podréa considerar como cualquier otra documentacion para acreditar la experiencia a:

e Acta de entrega de terreno y Acta de recepcién de obra.

e Contrato y Acta de Recepcion de Obra.

e Contrato y Resolucién de liquidacidn de obra (siempre que se pueda verificar la fecha de
culminacién de la obra y el nombre del profesional).

e Acta de inicio de obra y acta de término de obra.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3
veces el valor referencial, en la ejecucion de obras en general, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, correspondientes a
un maximo de diez (10) contrataciones.

Acreditacion:

Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcion vy
conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
contratos y cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cedira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de
las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
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se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9
referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servira
para acreditar la experiencia en obras en general.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en
las Contrataciones del Estado”.

C.2 | EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una
(01) veces el valor referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, correspondientes
a un maximo de diez (10) contrataciones.

se define como Obras similares, a las OBRAS DE CONSTRUCCION O AMPLIACION O
REHAB!LITACION O MEJORAMIENTO O LA COMBINACION DE ALGUNO DE LOS
TERMINOS ANTERIORES DE TROCHAS CARROZABLES O CARRETERAS O
CAMINOS VECINALES

Acreditacion:

Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcion vy
conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
contratos y cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al
metodo descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de
las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°
10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

e [as consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que

desnaturalicen la decision de compra adoptada por la Entidad. Si como resultado de
una consulta u observacion debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la
autorizacion del area usuaria y remitir dicha autorizacién a la dependencia que
aprob6 el expediente de contratacion para su aprobacién, de conformidad con el
articulo 51 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente.
Para ello, las Entidades deben establecer de manera clara y precisa los requisitos
que deben cumplir los postores a fin de acreditar su calificacion en el numeral
2.2.1.2 concordante con el numeral 3.2 de esta seccion de las bases.

Cajamarca, Junio - 2017
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

Puntaje Total: 100 Puntos

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 5)

La evaluacién consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta mas proxima al promedio
de las ofertas admitidas que
guedan en competencia
incluyendo el valor referencial y
otorgar a las demés ofertas
puntajes, segun la siguiente
férmula:

Om

Pp= —
'~ Om+ lom — 0il

xPMOE

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas
préximo al promedio de ofertas
vélidas incluido el valor referencial
PMOE = Puntaje maximo del precio

[100] puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y deben
guardar vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contrataciéon. Asimismo,
estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de

calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO
CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1NF (CONTUMAZA) - YETON”, que celebra de
una parte EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, con RUC N° 20453744168, con domicilio
legal en Jr. Santa Teresa de Journet N°. 351 - Cajamarca, representado por el Gerente General
Regional Ing. JESUS JULCA DIAZ, identificado con DNI N° 40131133, designado mediante
Resolucion Ejecutiva Regional N° 163-2016-GR.CAJ/P de fecha 13 de abril del 2016 y mediante
Resolucion Ejecutiva Regional N° 422-2012-GR.CAJ/P de fecha 03 de Octubre del 2012, se
delega a la Gerencia General Regional la atribucion para suscribir contratos conforme a Ley, en

adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por
[ceiiinnnns. ], identificado con DNI N° [......... ], ydeotra parte [.......c.cooeiiiiiiiiiiiiieee ], con
RUC N° [................ ], con domicilio legal en [... .. e ...], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [............... ] deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[oeiiiis 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [....oooooiinii ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1
a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......coceeiennnen ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ — PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion de la
ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1NF
(CONTUMAZA) - YETON”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO CARRETERA
CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1NF (CONTUMAZA) - YETON”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacién mensual, conforme a lo previsto en la seccidon especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de cuarenta y cinco
(45) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

@ Y,
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El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia
de la presente convocatoria, es de Ciento Ochenta (180) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccién general de las bases. 19

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg¢ al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la CARTA
FIANZA N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE
LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?*
Adelanto Directo al Contratista, los que en ningun caso excederan en conjunto del Diez por ciento
(10%) del monto del Contrato Original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS?

Para Materiales o Insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los que en conjunto no deberan
superar el Veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales 0 insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendarios anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos, mediante carta fianza y el

19
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantia de fiel
cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulos 186 y 187 del Reglamento.

En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracion del expediente
técnico, este adelanto solo cabe para la prestacion consistente en la ejecucion de la obra.

»
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comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de DIEZ (10) afos, contados a
partir de la recepcién total o parcial de la de la obra.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

Forma de
célculo

En caso culmine la relacion contractual entre | (0.5 UIT) por

el contratista y el personal ofertado y la cada dia de Segun informe

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento

1 Entidad no haya aprobado la sustitucion del | ausencia del del supervisor
personal por no cumplir con las experiencias personal en de la Obra
y del profesional a ser reemplazado. obra
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE (0.5 UIT) por
PROTECCION PERSONAL: > P Segun informe

. . cada dia de que :
2 |Cuando el Contratista permita que el del supervisor
el personal

Trabajador labore sin ellas o que las tenga de la Obra

. labore sin ellas.
incompletas,
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EQUIPOS DEL CONTRATISTA:

Cuando e/ Contratista no cuenta con los
equipos minimos requeridos o que los tenga
incompletos para la ejecucion de obra.

(0.5 UIT) por
cada dia que no
cuente con los
equipos minimo

Segun informe
del supervisor
de la Obra

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA:
Cuando el Residente apruebe un trabajo mal
ejecutado. Ademas de la penalidad, EL
CONTRATISTA debera corregir dicho
trabajo sin costo alguno para la Entidad.

(0.5 UIT) por
cada caso
detectado

Segun informe
del supervisor
de la Obra

CALIDAD DE MATERIALES: Cuando el
Contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas. La penalidad sera
por cada caso detectado. EL CONTRATISTA
debera retirar dicho material y reemplazarlo
por otro que cumpla con las especificaciones
técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo
alguno para la Entidad

(0.5 UIT) por
cada caso
detectado

Segun informe
del supervisor
de la Obra

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS:

Cuando el Contratista emplee materiales que
no cuenten con los certificados y/o ensayos
de calidad previos a su utilizacion EL
CONTRATISTA debera retirar dicho material
y reemplazarlo por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o ensayos de
control de calidad, siendo dicho reemplazo
sin costo alguno para la Entidad

(0.5 UIT) por
cada caso
detectado

Segun informe
del supervisor
de la Obra

SEGURIDAD DEL SERVICIO Y
SENALIZACION:

Cuando el Contratista no emplee los
dispositivos de seguridad peatonal vy
vehicular, y las sefializaciones especificadas
en el expediente técnico

(0.5 UIT) por
cada caso
detectado

Segun informe
del supervisor
de la Obra

FALTA DE PERMANENCIA DEL
RESIDENTE EN OBRA:

El Residente debe Controlar la ejecucién de
los trabajos efectuados por el Contratista,
asistiendo en forma permanente y todos los
dias laborables de la obra, anotando sus
incidencias en el cuaderno de obra. En caso
de inasistencia sera sancionado, por cada
dia de inasistencia.

(0.5 UIT) por
cada caso
detectado

Segun informe
del supervisor
de la Obra

IMPEDIMENTO PARA ANOTAR
OCURRENCIAS EN EL CUADERNO DE
OBRA:

Si el Residente no permite el acceso al
cuaderno de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias, sera
causal de aplicacion de multa.

(0.5 UIT) por
cada caso
detectado

Segun informe
del supervisor
de la Obra

10

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN PROPUESTA
TECNICA. (Art. 162 RLCE)

En caso culmine la relaciéon contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal a ser remplazado, la entidad le
aplicara al contratista una penalidad

(0.5 UIT) por
cada dia de
ausencia del
personal en la
obra

Segun informe
del supervisor
de la Obra

"
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y
180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del
articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral Conformado por Tres (3) Arbitros. LA
ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: i) DIRECCION DE ARBITRAJE DEL

»

~
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE y ii)
CAMARA DE COMERCIO DE CAJAMARCA. %,

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 185.3 del
articulo 185 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nUmero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 189.1 del articulo 189 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. SANTA TERESA DE JOURNET N° 351 - CAJAMARCA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

2 preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.

@ Y,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sé6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resoluciéon de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por cada uno
de los integrantes del consorcio.

~
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

4.- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

6.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo
gue sea presentada por el representante comuin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO
CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME — PE- 1NF (CONTUMAZA) - YETON?”, de conformidad
con el respectivo Expediente Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra: “MEJORAMIENTO CARRETERA
CA-101, TRAMO: EMPALME — PE- 1INF (CONTUMAZA) - YETON”, en el plazo de [CONSIGNAR
EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PRECIO DE LA OFERTA
(MODELO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

PRECIO TOTAL

CONCEPTO SOLES

TOTAL S/

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios ofertados considerando las
partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es
parte de las bases; y que se valorizardn en funcién a su ejecucion real y por un
determinado plazo de ejecucién.




@

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ — PRIMERA CONVOCATORIA - “MEJORAMIENTO
CARRETERA CA-101, TRAMO: EMPALME PE-1NF (CONTUMAZA) - YETON”

ANEXO N° 7

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 118 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceeeuvnnnenn. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

24
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]25

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

2 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

"

~
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TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 31 del Reglamento, las firmas de los integrantes del
consorcio deben ser legalizadas.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacion del plantel profesional clave
propuesto para la ejecucion de la obra es el siguiente:

DOCUMENTO N° DE N° DE
NOMBRES Y NACIONAL DE FOLIO EN TIEMPO DE FOLIO EN
APELLIDOS IDENTIDAD U CARGO ESPECIALIDAD LA EXPERIENCIA LA
OTRO OFERTA | ACREDITADA | OFERTA
ANALOGO
Residente
de la Obra

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante
del plantel profesional clave, con firma legalizada, segun Anexo N° 11.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcidon, dicha oferta sera
descalificada.
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ANEXO N° 9
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL.:
OBJETO DEL o 27 TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO

N° CLIENTE CONTRATO N° CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE VENTAZ ACUMULADO?®
1
2
3
4
5
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda

# ge refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

29

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

~
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES
Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
OBJETO DEL o 30 TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO

Ne CLIENTE CONTRATO N° CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE VENTAS! ACUMULADO®
1
2
3
4
5
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda

% se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

¥ Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

t y
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ANEXO N° 11

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 004-2017-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar la obra [CONSIGNAR LA OBRA A EJECUTAR, OBJETO DE LA
CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL POSTOR33] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera o Especialidad
Universidad

Bachiller Titulo Profesional
Fecha de expedicion del grado o titulo

B. Experiencia

o . Objeto dela | Fechade Fecha de Tiempo
N Cliente o Empleador S L : ot
contratacion inicio culminacion acumulado
1
2
(...)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y/O DIAS]

Asimismo, manifiesto mi disposiciéon de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion de la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el numeral 3 del articulo 31 del Reglamento la carta de
compromiso de cada integrante del plantel profesional clave, debe contar con la firma
legalizada.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

% En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

@
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ANEXO N° 12

CARTA AUTORIZACION
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Ciudad y fecha, ............coiiii.

Sefior:
Director Regional de Administracidon
Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-
Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente comunico a usted que el nimero del Cédigo de Cuenta Interbancario (CCI)
de la empresa que represento €s €l...........ccoiiiiiiiiiiiiiie (indicar el CCIl asi como el
nombre o razén social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole se sirva disponer lo
conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que
corresponde al indicado CClen el Banco ...........coovvvviiiiiiii i

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada, una vez
cumplido o atendido los servicios materia del contrato, quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacion del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad
bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente,

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor

"

~
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ANEXO N° 13

AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza al GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA a realizar la notificacion electronica que efectle la entidad de las observaciones
realizadas durante el procedimiento para suscribir el contrato, asi como para los actos efectuados
durante la ejecucion del contrato; y estard vigente durante la ejecucién del contrato bajo mi
responsabilidad.

La direccién de correo electronico autorizada es:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda
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FORMATO PARA LA FORMULACION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES

Anexo N° 1%

Formato para formular consultas y observaciones

Nomenclatura del
procedimiento de seleccién

Objeto de la contratacion

Participante

Acépite de las Bases Articulo y
N° de N I Consulta y/u Observacion CSIrr:T;?aque =5
- umeral | . i i

orden | seccién y Literal Pag. (debidamente motivada) (en el caso de

observaciones)
1
2
3
4
5

Nota: Agregar o eliminar filas, segun sea necesario.
No puede modificar el encabezado de las columnas ni agregar o eliminar columnas

* DIRECTIVA N° 023-2016-OSCE/CD; DISPOSICIONES SOBRE LA FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES
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