LA

PARA
PRIVADO (LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS),

CONTRATACION DE LOS
TECNICO Y EJECUCION del proyecto denominado: ‘AMPLIACION
COLEGIO PISIT, DISTRITO DE TONGOD, PROVINCIA DE SAN

a los interesados, que teniendo en cuenta lo establecido por el D.S. N°
Comité Especial puede prorrogar,
notificada a todos los participantes
resulta necesario poder efectuar la
como marco lo establecido en el referido articulo, donde el comité ha Aprobado la Modificacién del Cronograma del proceso de
Seleccién tal Y como se muestra a continuacion:

EXPEDIENTE MAD N°: 3115560

Comité Especial de Promocién de la Inversién Privada
CEPRI-GRDS

PROCESO DE SELECCION N° 003-2017-GR.CAJ/CEPRI-GRDS
CIRCULAR N° 005-2017-GR.CA}/CPIP-PM)V
EN EL PROCESO DE SELECCION, EN EL MARCO DE

INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL, CON PARTICIPACION DE SECTOR
EN RELACION A LA:

g EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR
LEY N° 29230 — LEY QUE IMPULSA LA

SERVICIOS DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DEL

MIGUEL, REGION CAJAMARCA", con codigo SNIP N° 314850

DE : COMITE ESPECIAL —LEY N° 29230

ASUNTO : REPROGRAMACION DE CRONOCRAMA

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCION Ne 003-2017-GR.CA)/CEPRI-GRDS-PRIMERA CONVOCATORIA
FECHA : 25 DE JULIO DEL 2017.

El Comité Especial de Promocién de la Inversién Privada, CEPRI ~GRDS, del Gobierno Regional de Cajamarca, comunica
036-2017-EF en su Art. 35°, en el cual establece que: “EL
postergar o suspender las etapas del proceso de seleccion, a través de una circular que serd
Y/o postores en el domicilio o correo sealado...”, y en atencién al D.S N° 001-2017-PCM , es que
modificacién y actualizacion del cronograma del proceso de seleccién antes referido, teniendo

MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION Ne
MARCO DE LA LEY N° 29230

003-2017-GR.CA)/GRDS-CEPRI EN EL

Etapa Fecha

Convocatoria y publicacién de Bases 12.07.2017

Presentacién de Expresiones de interds ) Del 13.07.2017 Hasta 31.07.2017

Presentacién de consultas y observaciones a las Bases (*) Del 13.07.2017 Hasta 31.07.2017

Absolucién de consultas y observaciones a las Bases Del 01.08.2017 hasta 07.08.2017

Integracion de Bases y su publicacion en ol Portal Institucional 08.08.2017

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N°
3. (Acto Publico)

1L N°2y N [16.08.2017

A-14 Urbanizacidn San Carlos Auditoria
Desarrollo Social. Hora: 10:00 a.m,

Gerencia Regional de

Evaluacién y Calificacién de Propuestas Técnica y Econémica Del 17.08.2017 hasta el 21.08.2017

Resultados de la Evaluacién y Calificacién de las Propuestas
Econémicas y Otorgamiento de Buena Pro, (Acto Publico)

22.08.2017

A-14 Urbanizacidn San Carlos Auditoria Gerencia Regional de
Desarrollo Social. Hora: 10:00 a.m.

Suscripcién del Convenio de Inversion entre Ia Entidad Publica y
la Empresa Privada (*)

Del 04.09.2017 al 25.09.201;

(Dentro de los 15 dias habiles de consentida la Buena Pro, de

conformidad al Art. 54° del D.S, N° 036-20/7-6%
T ——
b

Atentamente;




