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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE
NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN
LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuara de conformidad con lo sefialado en el Articulo 51° del Reglamento, en la
fecha sefialada en el cronograma de la Adjudicaciéon de Menor Cuantia N° 079-
2012-GR.CAJ — 2da. Conv., derivada de la Adjudicacion Directa Selectiva N° 044-
2012-GR.CAJ.

1.2 BASE LEGAL

— Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante la Ley.

— Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N© 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus
modificatorias y complementarias.

— Decreto Supremo N° 021-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

— Decreto Supremo N° 140-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

— Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

— Ley N°© 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

— Cadigo Civil.

— Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

— Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

—  Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

— Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuara desde el dia siguiente de la convocatoria y
hasta un (1) dia habil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de
propuestas presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno de sus
integrantes, de conformidad con el articulo 53° del Reglamento.

La persona natural o juridica que desee participar en el proceso de seleccion debera
acreditar estar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto contractual. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion en el
RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:
Para participar de un proceso de seleccion convocado por las Entidades del
Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en
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el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacion, podra ingresarse a la siguiente
direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante debera sefialar la siguiente informacion: Nombres y
apellidos (persona natural), DNI, razén social (persona juridica), nimero de RUC,
domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 52° del Reglamento, la persona natural o
juridica que desee ser notificada electrénicamente, deberd consignar una direccién de
correo electrénico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo
previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificacion a través del SEACE
prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo
responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a
través del SEACE.

1.4 FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo minimo de
dos (2) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad
con lo establecido en los articulos 55° y 57° del Reglamento.

1.5 ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisién que tome el Comité Especial con relacion a las consultas y observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE y a
los correos electronicos de los participantes que asi lo hubieran solicitado, de
conformidad con lo establecido en los Articulos 54°, 55°, 56° y 57° del Reglamento, en
la fecha sefialada en el cronograma del proceso de seleccion.

El plazo para la absolucion no podra exceder de dos (2) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases,
se consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:
No se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes.

1.6 ELEVACION DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el articulo 28° de la Ley, los observantes tienen la opcion de
solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion del pliego absolutorio a
través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas
(300) Unidades Impositivas Tributarias.

Dicha opcidon no sélo se originara cuando las observaciones formuladas no sean
acogidas por el Comité Especial, sino ademés, cuando el mismo observante considere
que el acogimiento declarado contintia siendo contrario a lo dispuesto por el Articulo
26° de la Ley, cualquier otra disposicion de la normativa sobre contrataciones del
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Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso
de seleccion.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendra la opcién de solicitar
la elevacion de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas
por los observantes, considere que la decision adoptada por el Comité Especial es
contraria a lo dispuesto por el articulo 26° de la Ley, cualquier otra disposicion de la
normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias 0 conexas
que tengan relacion con el proceso de seleccién.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a
través del SEACE serd no mayor de ocho (8) dias habiles. Este plazo es improrrogable y
sera contado desde la presentacion de la solicitud de elevacion de Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las
observaciones a las Bases es indelegable.

1.7 INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrara las Bases como reglas definitivas del presente proceso de
seleccién, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han
presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restriccion no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso r
deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberan contener los cambios producidos como
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por
el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de
la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el SEACE, conforme lo establecen los Articulos 59° y 60° del Reglamento.

De conformidad con el Articulo 31° del Reglamento, el Comité Especial no podra
efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACION Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan informacion referida a los requisitos para la
admision de propuestas y factores de evaluacién se presentaran en idioma castellano o,
en su defecto, acompafiados de traduccion efectuada por traductor publico
juramentado, salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en
folletos, instructivos, catalogos o similares, que podra ser presentada en el idioma
original. El postor sera responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
La omisién de la presentacion del documento o su traduccidén no es subsanable.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendra la propuesta técnica y el segundo la propuesta econdémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactardn por medios mecanicos o
electronicos, llevaran el sello y la rabrica del postor y seran foliadas correlativamente
empezando por el nimero uno.
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1.9

1.10

1.11

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rdbrica del postor o su representante
legal o mandatario designado para dicho fin.

ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los participantes presentaran sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la
direccion, en el dia y horario sefialados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité
Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluira el
motivo de esa decision en el acta de los resultados del proceso que publicara en el
SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y
econOmica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificacion de propuestas, el Comité Especial incluird el motivo de esa
decision en el acta de los resultados del proceso que publicara en el SEACE.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdémica (Sobre N© 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta econdémica, en nuevos soles?, incluidos todos los tributos, Seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerd pago adicional de
ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con méas de dos decimales.

b) Garantia de seriedad de oferta®

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacién de propuestas se realizara en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacién economica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.11.1 Evaluacioén Técnica

Se verificara que la propuesta técnica contenga los documentos de presentacion
obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos minimos contenidos en las

1 En cada caso concreto debera consignarse la moneda que resulte aplicable.

En caso de convocarse a un proceso de seleccion segln relacién de items, cuando el valor referencial del item

corresponda a una Adjudicacién de Menor Cuantia, bastara que el postor presente en su propuesta técnica una
declaracién jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripcion del contrato.
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presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran
admitidas.

Solo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicara los factores de
evaluacion previstos en las Bases y asignara los puntajes correspondientes, conforme a
los criterios establecidos para cada factor y a la documentacion sustentatoria
presentada por el postor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

1.11.2 Evaluacién Econémica

Si la propuesta econdmica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento
(90%) del mismo, serd devuelta por el Comité Especial y se tendrd por no presentada,
en aplicacién del articulo 33° de la Ley y el articulo 39° del Reglamento.

La evaluacion econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Oom = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

El Comité Especial debera verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que
obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccion, debera corregirla a fin
de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha
correccion debe figurar expresamente en el acta respectiva.

1.11.3 Bonificacion en el puntaje total

A solicitud del postor, se asignara una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%)
sobre la sumatoria de las propuestas técnica y econémica de los postores con domicilio
en la provincia donde se prestara el servicio objeto del proceso de seleccion o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El
domicilio seré el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.

IMPORTANTE:

Dicha bonificacién adicional se aplicara siempre que los postores beneficiados hayan
presentado la Declaracion Jurada del Anexo N° 06 incluida en la seccion especifica de
las presentes Bases.

1.12 ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El Comité Especial consolidara en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las

propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelacion, indicando ademas las
propuestas descalificadas, de ser el caso.
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1.14

A continuacion, el Comité Especial procedera a la apertura de los sobres que contienen
las propuestas economicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran
alcanzado el puntaje técnico minimo requerido en las Bases.

La evaluacion de las propuestas econémicas, asi como la determinacion del puntaje total,
se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciara la propuesta ganadora indicando el orden en
gue han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantard un acta, la cual sera suscrita por todos los miembros del
Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o més propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena
Pro se efectuara observando lo sefialado en el Articulo 73° del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicard y se entendera notificado a través del
SEACE, el mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Comité especial,
debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo,
detallando los resultados en cada factor de evaluacion. Adicionalmente, se podra notificar
a los correos electrénicos de los postores de ser el caso.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas propuestas, el consentimiento de la Buena
Pro se producird a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producird el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicara en el SEACE al dia siguiente de haber
guedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

De acuerdo con el articulo 282° del Reglamento, a partir del dia habil siguiente de haber
guedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto dia habil de producido tal
hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicion de la
constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedira constancias solicitadas fuera del plazo indicado.
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CAPITULO I

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1 Recurso de apelaciéon

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebracion del contrato.

El recurso de apelacion se presentard ante la Entidad que convoc6 el proceso de
seleccién que se impugna, y serad conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de seleccion, los actos emitidos por
el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podran
impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El Tribunal ser4 competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los
procesos de seleccion de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de
tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de
contratacion publica.

2.2 Plazos de interposicion del recurso de apelacion

La apelacién contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacién contra los actos distintos a los indicados en el parrafo anterior debe
interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO I11

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena
Pro, la Entidad debera, dentro del plazo de dos (2) dias habiles siguientes al
consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgandole el plazo establecido
en las Bases, el cual no podra ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) dias habiles,
dentro del cual debera presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con
toda la documentacion requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente
dentro del plazo otorgado, se procedera de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 148°
del Reglamento.

El contrato serd4 suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o
por medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratandose de persona
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el
articulo 139° del Reglamento.

Segun el articulo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la
Buena Pro debera presentar, ademas de los documentos previstos en las Bases, lo
siguiente:

= Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

= Garantia de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la
liquidacion final, conforme el articulo 158° del Reglamento;

= Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 149° del Reglamento, el contrato tiene
vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidacion final y se efectlie el pago
correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que debe presentar el contratista deberan ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por
una empresa autorizada y sujeta al ambito de supervision de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

3.4 DE LAS GARANTIAS
3.4.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberan presentar la garantia de seriedad de oferta a efectos de garantizar
la vigencia de su oferta, segun el monto establecido en las presentes Bases.

10
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3.4.2.

3.5

3.6

3.7

3.8

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocup0 el segundo lugar estan
obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcion del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolvera las garantias presentadas por
los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepcion del que ocup6
el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcion
del contrato.

El plazo de vigencia de la garantia de seriedad de oferta no podra ser menor a dos (2)
meses computados a partir del dia siguiente de la presentacion de las propuestas. Esta
garantia puede ser renovada.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorgara una garantia adicional por
este concepto, la misma que se renovara periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.

EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el
articulo 164° del Reglamento.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato y las causales para la resolucidon del contrato, seran aplicadas de
conformidad con los articulos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los articulos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el
contrato podran establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 165°
del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el
objeto de la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto del
contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Estas penalidades se
calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.

ADELANTOS

Se podra establecer adelantos directos al contratista, los que en ningln caso excederan
en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

La entrega de adelantos se hara en la oportunidad establecida en las Bases. En el
supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene
derecho a solicitar prérroga del plazo de ejecucion de la prestacién por el nimero de dias
equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado.

PAGOS
La Entidad debera realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los
servicios prestados. Dichos pagos se efectuaran después de ejecutada la respectiva

prestacion; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condicion para la
realizacion del servicio.
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La Entidad podra realizar pagos periddicos al contratista por los servicios contratados en
cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el
contratista los solicite presentando la documentacion que justifique el pago y acredite la
existencia de la prestacion de los servicios. Las Bases podran especificar otras formas de
acreditacion de la obligacion. Los montos entregados tendran el caracter de pagos a
cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad debera pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la
oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de
dar la conformidad de la prestacion de los servicios, debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendr4 derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en
que el pago debio efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y
apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se
generen debido a la necesidad de la ejecucién de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o
similares.

3.10 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y
en cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en
el curso del proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo
dispuesto en los incisos 2) y 3) de los articulos 1774° del Cédigo Civil.

3.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera
al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo
Civil y en el articulo 50° de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de
responsabilidad no menor de un (01) afio. Las Bases deberan establecer el plazo maximo
de responsabilidad del contratista.

3.12 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos relativos al presente proceso de seleccion, contratacion,
conformidad, liquidacién del contrato, pago, entre otros, no contemplados en las Bases
se regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones
legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION

(En_esta seccidn la Entidad debera completar la informacién exigida de acuerdo a las
instrucciones indicadas)
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CAPITULO |

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: Gobierno Regional de Cajamarca — GR.CAJ
RUC Ne°: 20453744168

DOMICILIO LEGAL

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda — Cajamarca

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la consultoria para la SUPERVISION DE OBRA
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CA-105 (LA PALMA) — CONGA
— EL VERDE Y TRAMO EMP. R-22 (LA LIBERTAD) — EMP. R-114 (EL PORVENIR)
— NUEVO TRIUNFO — EMP. R-22 — EMP. R-23 (CRUCE EL NARANJO — EL
NARANJO — EMP. CA-107 en la provincia de Chota.

VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a S/. 181,172.78 (Ciento Ochenta y Un Mil Ciento
Setenta y Dos con 78/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la consultoria de la obra. El valor referencial

ha sido calculado al mes de Abril del 2012.

Los limites maximos y minimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial Valor Referencial
S/. 163,055.51 S/.181,172.78
(Ciento Sesenta y Tres Mil Cincuenta | (Ciento Ochenta y Un Mil Ciento
y Cinco con 51/100 Nuevos Soles) Setenta y Dos con 78/100
Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al
noventa por ciento (90%) del mismo seran devueltas por el Comité Especial teniéndolas
por no presentadas.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Memorando N° 1227-2012-GR.CAJ
del 23 de Agosto de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO?
RECURSOS DETERMINADOS.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial

consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara
el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la
Entidad ejecute en virtud al articulo 58° de la Ley, de ser necesario.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del

Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccion.
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1.7 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.8 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

El servicio a contratar esté definido en los Términos de Referencia que forman parte de la
presente Seccién en el Capitulo I11.

1.9 PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

La consultoria de obra se ejecutard en el plazo de 180 (Ciento Ochenta) dias
calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo que debe coincidir
con lo establecido en el expediente de contratacién.

1.10 BASE LEGAL

Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2012

e Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante la Ley.

e Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N©
1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias
y complementarias.

e Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

e Directivas vigentes de OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias,
complementarias y conexas, de ser el caso.
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CAPITULO I

DEL PROCESO DE SELECCION

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION®

= Convocatoria : 12/10/2012
= Registro de Participantes : del 15/10/2012 al 22/10/2012
= Formulacion de Consultas y/u

Observaciones a las Bases : del 15/10/2012 al 16/10/2012
= Absolucion de Consultas y

Observaciones a las Bases : el 18/10/2012
= Integracion de las Bases : el 19/10/2012
= Presentacion de Propuestas 1 el 24/10/2012

Ante la ventanilla mesa de partes Jr. Santa Teresa de Journet N°© 351 Urb. La Alameda

de 07:00 a 13:00 horas y de las 14:30 a 17:00 horas
= Calificacién y Evaluacion de Propuestas : del 25/10/2012 al 26/10/2012
= Otorgamiento de la Buena Pro : el 29/10/2012

En acto privado (a través del SEACE)

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizard en Unidad de Procesos de Seleccion del
Gobierno Regional de Cajamarca, sito en Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La
Alameda - Cajamarca, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 07:30
a 13:00 horas y de las 14:30 a 17:00 horas, previo pago en la Unidad de Caja la suma

S/.10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participacion.

Las Bases se encuentran publicada en la pagina del SEACE, al momento de registrarse
al participante se emitird la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaré:
numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asi

como el dia y hora de dicha recepcion.

2.3 FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas,
ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en Jr.
Santa Teresa de Jornet N°© 351 Urb. La Alameda — Cajamarca, en las fechas
sefialadas en el cronograma, en el horario de 7:30 a 13:00 horas y de las 14:30 a
17:00 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA No. 079-2012-GR.CAJ-2da Conv.,
derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 044-2012-GR.CAJ,
pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrénico:

dflores@regioncajamarca.gob.pe.

2.4 ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los participantes presentaran sus propuestas en sobre cerrado, en la direccion, en el
dia y horario sefialados en las Bases®, bajo responsabilidad del Comité Especial,

conforme a lo indicado en la seccion general de las presentes Bases.
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Las propuestas se presentaran en dos sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité
Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA No. 079-2012-GR.CAJ-2da
Conv., derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 044-2012-
GR.CAJ, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca
Att.: Comité Especial

AMC N° 079-2012-GR.CAJ- 2da Conv., derivada de la ADS N° 044-2012-GR.CAJ

Objeto del proceso SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO
EMP. CA-105 (LA PALMA) — CONGA — EL VERDE Y TRAMO EMP. R-22 (LA LIBERTAD) —
EMP. R-114 (EL PORVENIR) — NUEVO TRIUNFO — EMP. R-22 — EMP. R-23 (CRUCE EL
NARANJO — EL NARANJO — EMP. CA-107

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica. El sobre seréa rotulado:

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca
Att.: Comité Especial

AMC N©° 079-2012-GR.CAJ-2da Conv., derivada de la ADS N° 044-2012-GR.CAJ

Objeto del proceso: SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO
EMP. CA-105 (LA PALMA) — CONGA — EL VERDE Y TRAMO EMP. R-22 (LA LIBERTAD) —
EMP. R-114 (EL PORVENIR) — NUEVO TRIUNFO — EMP. R-22 — EMP. R-23 (CRUCE EL
NARANJO — EL NARANJO — EMP. CA-107

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA:
Se presentara en un (1) original y Dos (2) copias’

El sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos® la siguiente
documentacion:

Las entidades deberan establecer que en el horario de atencion al publico se efectle el registro de participantes, de
lo contrario, deberan contemplar un horario razonable para ello, de conformidad con la normativa de la materia, de
modo que se fomente la mayor participacién de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y
Competencia.

De acuerdo con el articulo 63° del Reglamento, la propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de
copias requerido en las Bases, el que no podra exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité
Especial. La propuesta econémica sélo se presentara en original.

La omisién del indice no descalifica la propuesta ya que su no presentacién no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.
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2.5.1.1 Documentacion de presentaciéon obligatoria:

a. Copia simple del certificado o constancia de Inscripcion vigente en el Registro Nacional
de Proveedores, en el Registro de consultor de obra.

b. Declaracion Jurada de datos del postor, segin el Anexo N° O1.
Cuando se trate de consorcio, esta Declaracion Jurada seré presentada por cada uno de
los consorciados.

c. Declaracion Jurada de cumplimiento de los términos de referencia del servicio,
requerimientos técnicos minimos contenidos en el Capitulo Il de la presente seccion
(Anexo N° 02).

d. Declaracion jurada simple de acuerdo al Articulo 42° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (Anexo N© 03). En el caso de consorcios, cada integrante
debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada por el representante
legal comun del consorcio.

e. Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun y el porcentaje de participacion. (Anexo
N°© 04).

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se
presumira que los integrantes del consorcio ejecutardn conjuntamente el objeto de
convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes debera cumplir con los requisitos
exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado para
actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al proceso de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

f. Declaracién Jurada de plazo de ejecucion de la consultoria de obra. (Anexo N° 05)

g. Nomina del personal profesional propuesto (Anexo N° 08)

h. Experiencia del Personal Profesional Propuesto (Anexo N° 11)

i. Declaracion Jurada de compromiso del personal propuesto (Anexo N° 12)
MUY IMPORTANTE:

La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la
descalificaciéon de la propuesta.

2.5.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion o reinscripcion en el Registro de la Micro y Pequefia
Empresa — REMYPE.

b) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas,
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deberé presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripcion
en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

¢) Documentos para la aplicacién de todos los factores de evaluacion:
Para la acreditacion de los factores “Experiencia en la actividad” (anexo N° 09) y
“Experiencia en la especialidad” (Anexo N° 10) se requiere copia simple del
contrato y el certificado de conformidad, o los que hagan sus veces, en un maximo
de 10 servicios. De presentarse una mayor cantidad a la solicitada, solo se
consideraran las (10) diez primeras consignadas en los anexos indicados.

Se consideraran para efectos de la evaluacion, los montos finales de los servicios
presentados; de no estar indicado dicho monto en la conformidad de servicios, el
Postor podra presentar documentos, emitidos por la Entidad contratante, en el cual
figure dicho monto. Caso contrario, no seran considerados.

Para la experiencia presentada por una empresa que ha participado como integrante
de un Consorcio, se acreditard el porcentaje de participacion que tuvo dicho
Consorcio con el testimonio de constituciéon o documento privado (copias simples)
gue sefiale dicho porcentaje. De no acreditarse el porcentaje de participacion en el
Consorcio, no seran considerados.

Se entiende como experiencia en la actividad, los servicios de consultoria de obras
referidos Unicamente a la supervision de obras en general.

Se entiende como experiencia en la especialidad Unicamente las supervisiones de
obras de Construccién, Mejoramiento o Rehabilitacion de carreteras y/o caminos
vecinales a nivel de afirmado o asfaltado.

No se aceptaran Subcontratos de Consultoria en el presente proceso.

— Para la acreditacion del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto”
debera requerirse: Constancias o certificados. (anexo N° 11)

Si el postor fuera una persona natural, la experiencia que se acredite como tal,
podra acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.

— Para la acreditacion del factor “Cumplimiento del servicio por el postor”, debera
requerirse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para
acreditar la experiencia del postor en los que el servicio se haya efectuado sin que
se haya incurrido en penalidades. (anexo N° 13)

d) Para acreditar los factores de evaluacion “Mejoras a las condiciones previstas en las
Bases” y los referidos al “Objeto de la convocatoria”, se debe adjuntar la
documentacion requerida en el Capitulo V “Factores de Evaluacion”.

e) En el caso de servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, podra
presentarse una solicitud de bonificacion por parte de los postores con domicilio en
la provincia o en las provincias colindantes donde se prestara el servicio, segun el
Anexo N° 06.
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2.5.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA?®
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

a) Oferta econdmica en letras y nameros, el cual debera incluir todos los impuestos,
tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o
cualquier otro concepto, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o
correccion, caso contrario se considerara como no presentada. (Anexo N° 07).

El monto total de la propuesta econdémica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales.

El monto total de la Propuesta sera en nuevos soles.

b) Carta Fianza de garantia de seriedad de oferta por un monto de S/. 1,811.73
(Mil Ochocientos Once con 73/100 Nuevos Soles), correspondiente al 1% del Valor
Referencial.

MUY IMPORTANTE:

Que, en la medida que un consorcio no constituye una persona juridica, a
efecto de que las obligaciones asumidas por sus integrantes estéen
adecuadamente protegidas, es necesario que la carta fianza que se emita
mencione expresamente a todas y cada una de las empresas que lo
conforman pues, dado el caracter literal en comento, la garantia no podra ser
ejecutada validamente, si la conducta que determina dicha situacion es
atribuida a personas distinta a la mencionada en su texto™.

En caso de Consorcios debera sefialar de manera expresa el nombre de todos y cada
uno de los integrantes del Consorcio®*.

(Denominacién social completa en caso de Personas Juridicas o nombre completo en
caso de Persona Natural).

2.6 Determinacion del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica, se procedera a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica = 0.80

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica = 0.20

®  De acuerdo con el articulo 63° del Reglamento la propuesta econémica solo se presentara en original.
1% Resolucion N°. 1490-2011-TC-S2
" Oficio Ne. 5196-2011SBS, Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.
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A solicitud del postor, se asignara una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%)
sobre la sumatoria de las propuestas técnica y econémica de los postores con domicilio
en la provincia donde se prestara el servicio objeto del proceso de seleccion o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El
domicilio seré& el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.

Dicha bonificacién adicional se aplicara siempre que los postores beneficiados hayan
presentado la Declaracion Jurada del Anexo N° 6 incluida en la seccion especifica de
las presentes Bases.

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al articulo 141° del Reglamento y en concordancia con el
objeto de la convocatoria, debera presentar los siguientes documentos*?:

a) Copia de DNI del Representante Legal;

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

c) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado;

d) Copia del RUC de la empresa;

e) Cddigo de Cuenta Interbancario (CCl), de corresponder.

f)  Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

g) Estructura econOmica detallada de la oferta adjudicada (Con impuestos y
seguros)

Asimismo, el postor ganador de la buena Pro deberd presentar una Carta Fianza para
efectos de garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro, una vez notificado para la suscripcion del contrato
debera presentar toda la documentacion requerida, en el plazo de 10 dias habiles. La
documentacion debera ser presentada en Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb.
La Alameda — Cajamarca Oficina de tramite documentario de la Entidad.

2.9 ADELANTOS®

Se ha previsto entregar un Adelanto Directo a EL CONSULTOR hasta por el treinta por
ciento (30%) del monto total del Contrato (Art. 171° del Reglamento), el consultor
dentro los ocho (8) dias contados a partir del dias siguiente de la suscripcion del
contrato, podré solicitar formalmente la entrega del adelanto, previa presentacion de la
Carta Fianza por la Garantia del adelanto, debiendo la Entidad entregar el monto
solicitado dentro los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
mencionada documentacion.

La entrega del Adelanto Directo se realizara a requerimiento de EL CONSULTOR.
Conjuntamente con el requerimiento éste deberd presentar una Garantia con las
mismas caracteristicas de la Garantia de Fiel Cumplimiento, (descritas en el Articulo 155
de EL REGLAMENTO) por un monto igual al del Adelanto Directo solicitado. Dicha

2 Cada Entidad debera definir si solo requerira de la presentacion de estos documentos o adicionar algdn otro.

3 Esta disposicion sélo debera ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos.
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2.10

2.11

Garantia estara representada por una Carta Fianza; con una vigencia no menor de tres
(03) meses; renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
recuperacion total del Adelanto Directo otorgado.

Las renovaciones de la Garantia hasta la amortizacién final del Adelanto Directo, se
haran por un monto igual al saldo del Adelanto Directo pendiente de amortizacion,
incluido el IGV.

El Adelanto Directo sera amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una
de las valorizaciones mensuales, hasta su total cancelacion, debiendo estar totalmente
amortizado en la ultima valorizacién. Asimismo, en cada una de dichas valorizaciones se
hara la deduccion del reajuste que no corresponde por el Adelanto en Directo otorgado,
segun la formula del Numeral 6.1, de la Clausula Sexta del Contrato.

FORMA DE PAGO

De acuerdo con el articulo 181° del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la
siguiente documentacion:

- Recepcion y conformidad de la gerencia encargada.

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad del
servicio prestado.

- Factura.

De acuerdo al numeral 22 de los Términos de Referencia.

Los pagos se efectuaran de la siguiente forma:

» 5% del monto total del contrato a la revisién y compatibilizacion del Expediente
Técnico.

» 85% del monto total del contrato: Por servicios de supervisién de campo

» 10% del monto total del contrato: Por revision de la liquidacion y participacién en la
recepcion.

El pago se efectuara mediante valorizaciones mensuales, de acuerdo a los servicios y
recursos utilizados en el mes valorizado y se ajustara al monto de su propuesta
economica del contrato.

REAJUSTE DEL PAGO

En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos
estaran sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente férmula:

Pr=[Po x (Ir/10)] - [(A/C) x Po x (Ir - 1a)/(1a)] - [(A/C) x Po]

Donde:

Pr= Monto de la Valorizacion reajustada.

Po= Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de
la fecha correspondiente a la Propuesta.

Ir=indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorizacion.

lo= indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la Propuesta
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indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago

del Adelanto.
= Adelanto en Efectivo entregado.

la=

= Monto del Contrato Principal
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CAPITULO I11 |

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE
SUPERVISION DE OBRAS

MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO EMP.CA-105(LA
PALMA)-CONGA-EL VERDE Y TRAMO.R-22 (LA LIBERTAD)-
EMP.R-114 (EL PROVENIR)-NUEVO TRIUNFO-EMP.R-22-EMP.R-
23 (CRUCE EL NARANJO)-EL NARANJO-EMP.CA-107.

1.- ANTECEDENTES

EL Gobierno Regional de Cajamarca, convoca a proceso de seleccion para seleccionar
al consultor, Persona Natural o Juridica con el objeto de contratar el servicio de

" 2. OBJETO DE CONTRATACION

Se requiere contratar a un postor debidamente inscrito en el registro nacional de
proveedores como consultor de obra que brinde los servicios con un equipo de

3.- ALCANCES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

Es responsabilidad del postor ganador, suministrarle los servicios de consultoria para
una eficiente supervisién en ingenieria y control de obra, acorde con las normas y
directivas de ley de la propia entidad, hasta Ia liquidacion de la misma.

4.- MARCO LEGAL
* LeyN° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

* LeyN°27783 - Ley de Bases de |a Descentralizacion.

* LeyN°27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales.
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* Ley N° 27902 - Ley que modifica la Ley Organica de Gobiernos Regionales
N°27867.

* LeyN°27613 - Ley de Participacion de la Renta de Aduana.
* Decreto Legislativo N°1017 - Ley de Contrataciones del Estrado.

* Decreto Supremo N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

* Ley 27293 Ley de del Sistema Nacional de Inversién Publica modificada por las
Leyes N° 28522 y N° 28802.

* Decreto Supremo N° 102-2007-EF - Reglamento del Sistema Nacional de
Inversion Publica.

* Decreto Supremo N° 185-2007-EF - que modifica el Reglamento del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

* Resolucion Directoral N° 185-2007-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 001-
2009-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversion Publica.

5.- VALOR REFERENCIAL
El valor referencial para la Supervision de la Obra: MEJORAMIENTO CAMINO
VECINAL TRAMO EMP.CA-105(LA PALMA)-CONGA-EL VERDE Y TRAMO.R-22 (LA
LIBERTAD)-EMP.R-114 (EL PROVENIR)-NUEVO TRIUNFO-EMP.R-22-EMP.R-23 (CRUCE EL
NARANJO)-EL NARANJO-EMP.CA-107. Seri determinado en base a un Estudio de

Posibilidades que ofrece el Mercado que realice la Direccién de Abastecimientos de la
Direccién Regional de Administracion,

6.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO (180) dias calendarios

% La revision del expediente técnico debera realizarse en los primeros 15 dias
calendarios de iniciado Ia prestacion del servicio y en forma paralela de los servicios
de supervision de la obra.

“ Servicios de supervision de |a obra, desde el inicio de ejecucion contractual 150 dias
calendarios
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favor del contratista no es el correcto) la Supervision de Obra Elaborara otra
liquidacion completa.

7.- ALCANCES DEL SERVICIO

Corresponde a la supervision controlar permanentemente el proceso de ejecucion
de obra, debiendo para ello suministrar totalmente los servicios de ingenieria y
auxiliares.

Estos servicios comprenden todo lo relacionado con la supervisién, control técnico,
directo, aseguramiento de la calidad, Control de la Calidad y acciones administrativo
de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que corresponda a la
Empresa Consultora, conforme a los dispositivos legales vigentes, tales como Ley de
contratacion del estado y su Reglamento aprobados por DL. 1017 y D.S N° 184-2008-
EF, respectivamente, Reglamento Nacional de Edificaciones, las bases del proceso de
seleccion para la contratacion de Supervision, términos de Referencia y contrato del
supervisor, Directiva N° 01-2007-GRC y demés Normatividad legal y Técnica Vigente.

Se encargara de hacer cumplir el contrato de Ejecucién de Obra y todos los
documentos contractuales de Ejecucion de Obra.

oM g A. SERVICIOS ESPECIFICOS:

TODAS LOS INFORMES Y OPINIONES DEL SUPERVISOR DEBEN SER
EXPRESOS Y CLAROS NO GENERARAN AMBIGUEDAD EN SU
INTERPRETACION

a. EN LA ENTREGA DE TERRENO

a.1. Participar en el acto de entrega de terreno y cursar al contratista de Ia obra
la documentacion necesaria para el inicio de la obra a su cargo, abriendo el
cuaderno de obra respectivo.

a.2 Actualizar el calendario de Avance de Obra elaborado por el contratista de la
obra e ingresar avances programados en la Ficha Electrénica del Gobierno
Regional (Alcanzados en Archivo digital o a través de la Pagina Web); el dia
de inicio de la ejecucion contractual como plazo méaximo segun corresponda
(a la entrega de Terreno se debera tener actualizado el Calendario de
Avance de Obra y Diagrama PERT-CPM).

a.3.Se debera anotar en el cuaderno de obra en la fecha de entrega de obra y
solicitar mediante solicitud al contratista de ejecucion de obra que se
aceptaran los materiales en obra sélo si se presentan los certificados de
Calidad y o pruebas de Calidad en laboratorios debidamente acreditados.(
Esto debe estar establecido en el Contrato)
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a.4.El supervisor efectuara una revision de las especificaciones especiales y
ambientales de construccién, para verificar si estas cubre todos los
aspectos especiales de disefio y proteccion ambiental. El supervisor sera
obligado a informar al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA y
recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

b. REVISION Y LA COMPATIBILIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
APROBADO.

b.1.Revisar el expediente técnico y verificar en el campo los aspectos criticos de
disefio del proyecto, formulando oportunamente recomendaciones,
complementacion y/o modificaciones, a fin de efectuar las correcciones
antes del inicio de la ejecucion de los trabajos, en caso corresponda; dicho
informe debera ser remitido a la entidad en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendarios de iniciacion de la prestacion del servicio; debiendo incluir
la propuesta la formulacion de los presupuestos adicionales cuando sean
justificadas plenamente y deductivos en caso de que algunas partidas no
sean necesarios; ningin adicional por errores en expediente Técnico no
advertidos por la supervision sera motivo de aumento en el pago.

c. SUPERVISAR TODA LA OBRA ASEGURANDOSE QUE SE REALICE DE
ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO, ESPECIFICACIONES TECNICAS,
PLANOS Y DEMAS NORMAS TECNICAS Y LEGALES VIGENTE.

c.1.Verificar y aprobar los trazos, niveles topograficos y levantamientos
topograficos en general que sean necesarios para la ejecucion de la obra,
consignando estos hechos en el cuaderno de obra.

c.2.Verificar de manera permanente y directa que los trabajos se ejecuten
estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Expediente
Tecnico aprobado; prevaleciendo sobre todo los Reglamentos Técnicos,
salvo sustentacion técnica aprobada.

c.3. Llevar el control de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos
diariamente, anotando en el cuaderno de obra el metrado ejecutado y
sefialando si se cumple lo programado en el diagrama PER CPM o GANTT,
de esta manera se asegura una buena elaboracién de las valorizaciones

Mensuales, las cuales se elaboraran conjuntamente con el Residente de
Obra.

c.4.El Supervisor se encargara de velar por que la forma de pago especificada
en el Expediente Técnico se respete NO PERMITIENDO NINGUNA
PROYECCION DE TRABAJOS PROYECTADOS.
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c.5. Vigilar el cumplimiento de los plazos de obra tomando como referencia el
calendario de avance de obra aprobado.

c.6. Realizar diariamente asientos en el cuaderno de obra a fin de aprobar
trabajos o absolver las consultas planteadas por el residente, no aprobar la
ejecucion de los trabajos mal ejecutados entre otros.

c.7.El supervisor debera absolver las consultas del contratista que en su opinion
no requieran intervencion del Proyectista, y poner de conocimiento del
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA en todas las actividades
relacionadas al Proyecto.

d. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE

LA OBRA.
/ g \ d.1. Aperturar el cuaderno de obra en caso corresponda, el mismo que debera
< A l;f estar legalizado, foliado y visado todas su paginas conjuntamente con el
E , .f' /[ ) ingeniero residente de la obra, designado por el contratista ejecutor de la
ot obra.

d.2. Controlar la vigencia de las cartas fianzas, previa verificacion que la entidad
que las emita este inscrita en la Superintendencia de Banca y Seguros;
hacer esto en un informe presentado una semana antes de que las fecha de
vencimiento de las cartas (esto puede ser por correo al Correo de la
Subgerencia de Supervision y del Coordinador y con copia al contratista).

d.3. Revisa y da conformidad la solicitud de adelanto directo (de ser el caso), de
acuerdo a la Ley y Reglamento de Contrataciones vigente.

d.4.Revisa y da conformidad la solicitud de adelanto de materiales (si fuere el
caso) segun cronograma de Adquisiciones, asimismo informar
mensualmente su utilizacién

e. CONTROL DE SEGURIDAD DE OBRA

e.1. Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad
aplicables en la obra. (Esto se debe incluir en el Contrato de la
Supervision)

e.2. Solicitar por escrito mediante cuaderno de obra y también mediante carta al
contratista de ejecucion de obras que todo el personal cuente con Equipo de
Proteccién Personal.( Para verificar esta tarea se debe presentar cargo de
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solicitud y copia de cuaderno de obra). (Esto se debe incluir en el Contrato
de la Supervisién)

e.3. Solicitar al contratista de ejecucion de obra la entrega de polizas de
seguros del personal antes de realizar trabajos que conlleven riesgos de
accidentes; para verificar esta tarea se debe presentar cargo de solicitud y
copia de cuaderno de obra. (Esto se debe incluir en el Contrato de la
Supervision)

f. VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA,EQUIPOS Y MAQUINARIA

f.1. Exigir al contratista de la obra al suministro oportuno de materiales,
personal, maquinaria, equipo y todos los recursos necesarios que garanticen
el fiel cumplimiento de los calendarios de avance de obra y la correcta
ejecucion de la misma. (Esto se debe incluir en el Contrato de la
Supervision)

f.2.Dar visto bueno a la calidad de los materiales el dia que ingresan a obra, a
fin de que se cifian a las Especificaciones Técnicas del expediente Técnico
aprobado, para ello se solicitaran los certificados de calidad respectivos,
protocolos y ensayos necesarios para garantizar la calidad de los materiales,
s6lo asi se autorizara su utilizacién (Esto se debe incluir en el Contrato
de la Supervision)

f.3. Realizar pruebas de calidad por su parte (segin su propuesta) a fin de
garantizar la calidad de obra, al compara resultados con los proporcionados
por el contratista.

f.4.El supervisor presenciara, revisara y evaluara las pruebas y ensayos de
materiales realizados por el Contratista de obra; verificando la Certificacion
emitida por el Laboratorio respectivo.

f.5. La Supervision exigira los Certificados de Calidad de los materiales usados
en Obra; salvo que técnicamente la calidad de los mismos se pruebe
mediante los ensayos de laboratorio.

f.6.Verificara que la mano de Obra no sea usada en obra como mano de Obra
no calificada; teniendo autoridad para remover al personal de obra
contratado por el Contratista de Ejecucion de Obra
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g. PARTICIPAR EN LA RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACION DE LA
MISMA.

g.1. Elaborar el Informe Técnico para que la entidad designe la comision de
Recepcion de obra, seglin Formato de la SGSL ( Pagina Web Institucional o
alcanzado en formato electronico), el cual presentara como maximo 3 dias
de anotado en cuaderno de obra la conformidad de la culminacién de los
trabajos por la supervision de la Obra

g.2. Actuar como miembro asesor del comité de recepcion de obra.

g.3. Revisar y dar conformidad a la Liquidacion de Obra presentada por el
contratista y de no ser presentada la Supervision Elaborara otra de acuerdo
al tiempo sefalado en el contrato del Contratista de Ejecucion de Obra;
debera controlar los plazos establecidos en los Articulos 210 y 211 del RLCE
aprobado por Ds. 184-2008-EF y resaltar los cumplimientos de fecha en sus
informes.

g.4. Elaborara los metrados pos construccion, de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados, los que se tendran en cuenta al momento de
YTTA recepcionar la obra, previa conformidad por parte del contratista; estos

7 forman parte del Acta de Recepcion de Obra.

h. PRESENTAR INFORMES TECNICOS MENSUALES Y CUANDO SEAN
REQUERIDOS INFORMES ESPECIALES.

h.1.Emitir Informes mensuales, segin Formato de la SGSL (Pagina Web
Institucional o alcanzados en archivo electrénico), los cuales deberan indicar
detalladamente el avance fisico y la informacién que la entidad solicite de
acuerdo a la directiva de supervision; este informe sera presentado en
original y dos copias visadas y selladas en todas sus paginas al lado
izquierdo de cada hoja, sin este informe no se procedera a pago alguno.
Estos informes deberan ser presentados dentro de los 5 primeros dias
habiles de cada mes; también se presentaran informes adicionales en todas
las oportunidades y plazos que sean requeridos por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion.

h.2. Ordenar al contratista de obra, en el caso de que la valorizacion acumulada
a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto
del monto acumulado programado a dicha fecha, la presentacion en un plazo
no mayor de 07 dias, un nuevo calendario de avance de obra que aceleren
los trabajos, y se verifique dicha aceleracion(Aumento de Cuadrillas,
materiales y Equipos)
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h.3.Informar de las acciones tomadas por el contratista de la ejecucién de obra
en cuanto a aumento de personal, aumento de materiales, aumento de
equipos para superar atrasos cuando se presenta el calendario acelerado
de obra.

h.4.Emitir pronunciamiento sobre los adicionales, deductivos, ampliaciones de
plazo, entre otros; en un plazo que no debera exceder los tres (10) dias
calendarios para el adicional, cinco (05) dias calendarios para deductivos y
de cuatro (04) dias calendarios para ampliaciones de plazo luego de
recepcionada la solicitud del contratista.

h.5.Revisar los Expedientes Adicionales en estrecha coordinacion con el
contratista ejecutor de la obra; siendo de su entera responsabilidad la
presentacion oportuna a la SGSL, luego de recibir dicho Expediente.

— i. REALIZAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO

%“-ﬁ_,u'zl‘}/ i.1. Realizar el seguimiento mensual al Presupuesto de la Obra, revisando
/ / mensualmente la Consulta Amigable de transparencia Econémica del

Ministerio de Economia y Finanzas, el mismo que consignara en la Ficha
Electronica en la Pag. Web del Gobierno Regional o enviar al correo
electronico del Coordinador de Obra y al Sub Gerente de Supervision y
Liquidaciones.

.2. Alcanzar la programacion de los desembolsos a realizar a la obra, a fin de
programar los gastos mensuales, este informe se debe presentar cada vez
que existan modificaciones a las programaciones; y esta basado en la
Informacion del Numeral anterior

j. OTRAS ACTIVIDADES QUE DESIGNE LA SUB GERENCIA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA, RELACIONADO CON LA OBRA.

Verificar que el contratista de ejecucién de obra cuente con la constancia que acredite
la inscripcién del Ministerio de Trabajos y ESSALUD: asi como los comprobantes de
pago que acrediten estar al dia con sus obligaciones ante el CONAFOVICER,
SENCICO, SUNAT, ONP, ESSALUD y demas dispositivos legales. .( Esto debe estar
establecido en el Contrato)
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J.1. Brindar asesoramiento técnico legal y administrativo; cuando las
condiciones de la obra lo requiera, contribuyendo eficazmente a la mejor
ejecucion de la misma.

J.2. Los servicios indicados se enumeran en forma nominativa, mas no limitativa,

pues la supervisién esta obligada a realizar todo aquello que fuese necesario para la
correcta y oportuna culminacién de la obra

8.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Los gastos que ocasione la prestacion seran financiados con recursos provenientes
de la fuente de financiamiento CANON Y SOBRE CANON.

9.- SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera el de Suma Alzada.

10.- TIPO DE PROCESO DE SELECCION
El tipo de proceso de seleccion es de Adjudicacion Directa Selectiva

11.- ADELANTOS
Segun normativa de Contrataciones

12.-NOTIFICACIONES

Para efecto de notificaciones la Supervisién debera acreditar domicilio en la Ciudad
de Cajamarca, asi como también acreditard una direccién de correo electrénico
propio y Numero de teléfono RPM, telefax, para efecto de realizar cualquier
comunicacion que resulte necesaria; se debe tener en cuenta que cualquier
notificacién a Correo Electronico tendra tanto valor como una notificacién escrita.

13.- REQUISITOS DEL POSTOR

Estar inscrito en OSCE con habilidades vigente para la ejecucion de servicios
de consultoria de obras y siendo el profesional quien se hara cargo
directamente de las labores de supervision; el personal debera ser colegiado y
habil el que debera acreditar:

JEFE DE SUPERVISION

 Ingeniero Civil Colegiado habil con tres (03) afios de experiencia en Supervisién
de obras publicas, privadas en la especialidad (Infraestructura vial), lo que se
debera acreditar con las presentaciones de los contratos o actas de recepcion de
obra, constancias y/o certificados de trabajo respectivo, su permanencia en la
obra sera a tiempo completo.
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ASISTENTE DE SUPERVISION

¢ Ingeniero civil colegiado habil con dos (02) afios de experiencia como Asistente
de Supervision de obras publicas y/o privadas en obras de la especialidad
(infraestructura vial), lo que debera acreditar con la presentacion de los contratos
o actas de recepcion de obra, constancias y/o certificado de trabajo respectivo,
su permanencia en la obra sera a tiempo completo.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS

¢ Ingeniero civil colegiado habil con dos (02) afios de experiencia en General como
colegiado; un (01) afio de experiencia en obras publicas y/o privadas
(Infraestructura Vial). Lo que deberd acreditar con la presentacién de los
contratos o actas de recepcion de obra, constancias y/o certificado de trabajo
respectivo, su permanencia en la obra sera a tiempo completo, durante
cinco (05) meses, segtin el calendario de Ejecucion de Obra

ESPECIALISTA EN TEMAS DE PACRI (PLAN DE ADECUACION Y COMPENSACION
RESARCIMIENTO INVOLUNTARIO)

* Ingeniero civil colegiado habil con dos (02) afios de experiencia en General como
colegiado; experiencia en liberacién de predios y/o saneamiento fisico legal. Lo
que debera acreditar con la presentacion de los contratos o actas de recepcion
de obra, constancias y/o certificado de trabajo respectivo, su permanencia en la
obra sera a tiempo completo, en el primer mes del contrato

INGENIERO ESPECIALISTA EN TEMAS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS
VIALES.

* Profesional que acredite trabajo o estudios en Evaluacién de Impacto Ambiental y
Mitigacion de Impactos Negativos, colegiado habil con 02 afios de experiencia en
general como colegiado; lo que se debera acreditar con la presentacion de los
contratos, constancias y/o certificados de trabajo respectivos, diploma, certificado
de Estudios o Constancia del Centro de Estudios. Su permanencia en obra sera
tiempo completo, durante dos ultimos meses de Ejecucion de Obra.

TOPOGRAFO

» Topdgrafo con dos (02) afios de experiencia en general como topdgrafo en obras
viales, lo que se debera acreditar con la presentacion de contratos, constancias
ylo certificados de trabajo respectivo. Su permanencia en obras sera a tiempo
completo.
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AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

¢ Dos técnicos en Topografia con experiencia de un (01) meses como minimo, se
debera acreditar con la presentacion de contratos y su respectiva conformidad de
la prestacion efectuada. Su permanencia en obra seré a tiempo completo

PERSONAL AUXILIAR

¢ Un auxiliar administrativo, su permanencia en obra sera a medio tiempo

* Un chofer, su permanencia en obra sera a medio tiempo

14.-CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROPUESTO

Debera tener conocimiento de lo siguiente:

» Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D. Legislativo N° 1017.
(Se acreditara con Certificado, Diploma o similar o con documento que
acredite trabajos en obras por contrata).

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N°
184-2008- EF. (Se acreditara con Certificado, Diploma o similar o con
documento que acredite trabajos en obras por contrata).

o Directiva N° 01-2007-GR.CAJ. de Supervision (Se acreditara con copia
digital o fisica; dicha copia se recabara en la Sub Gerencia de Supervision
y Liquidaciones 0 se solicitara al correo
cplasencia@regioncajamarca.gob.pe)

* MS Word, MS Excel, MS Project, $10, SAP2000, Autocad ( El conjunto
del Equipo debera conocer al menos uno de los programas, de tal forma
que en equipo haya el conocimiento de todos estos programas de
computo, esto se acreditara con Certificados, Diplomas o similar)

15.-REPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION

El consultor para el servicio de supervision que brinde se responsabiliza a:
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o Cumplir con los Alcances de los Servicios Requeridos.

» La supervision, presentara su servicios a tiempo completo de la ejecucién de
la obra, desde el inicio hasta el termino de obra (incluye liquidacion final de
obra)

* La supervision dentro de los alcances del rol contractual sera legalmente
responsable de los actos provenientes de la obra.

16.-CONDICIONES GENERALES QUE DEBE CUMPLIR LA SUPERVISION

16.1 Provision de oficina, mobiliario, transporte, quipo, sistema de comunicacion,
Copiado, informatica, topografia y laboratorio se requiera, sera su
responsabilidad.

16.2 Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es
de Caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo
consentimiento escrito de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones.

16.3 Cualquier miembro de la Supervision podra ser requerido cualquier momento
por EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA para informar o asesorar y
tomar decisiones en asuntos concernientes al proyecto.

16.4 La Supervision, obtendra todos los seguros necesarios para su personal,
segln la Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de
dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del
contrato de supervision.

16.5 La Supervision, al término de la obra, debera entregar al GOBIERNO
REGIONAL DEDE CAJAMARCA todo el acerbo documental técnico y
administrativo de la obra, conjuntamente con la Liquidacién Final de
Supervision. Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido
posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacién con la obra.

16.6 La Supervision, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios del
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA para la revisién del avance de las
obras bajo Supervision y proporcionara la informacién que sea requerida.

16.7 La Supervision estara sujeta a la fiscalizacién por los funcionarios que designe
el GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, quienes verificaran la permanencia
en la Obra del personal de supervision asignado al proyecto y demas
alcances del contrato. Los informes mensuales de estos funcionarios
respaldaran el pago de las Valorizaciones Mensuales de la Supervision.
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17.-INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, a través de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones, proporcionara a pedido a la Supervision de Obra el
Expediente Técnico de Ejecucion de Obra.

18.-PENALIDADES

Concordancia con el Articulo 166, del reglamento de la Ley de contrataciones del
estado, aprobando mediante decreto supremo N° 184-2008-EF se consideran otras
penalidades

Como las que se indica:

Por incumplimiento del tramite y/o presentacion de valorizacion de obra. La multa
sera igual a 1% del monto del contrato por dia, de retraso cuando la responsabilidad
recae sobre el Supervisor.

Por incumplimiento en la presentacion de la Liquidacion del servicio de supervision,
en el tiempo oportuno segtn la Ley de Contrataciones y Adquisiones del Estado y
su Reglamento por el 2% del monto del Contrato.

Por no permanecer en obra el jefe de Supervision la penalidad sera de 1% del
monto del contrato, (Salvo por justificacion previa o extraordinaria) por cada dia que
no permanezca en obra)

Por no presentar al personal propuesto cuando sea solicitado 3% del monto del
Contrato.

Por no cumplir con informar los errores del Expediente Técnico en los 15 dias de
iniciado su contrato; o de haberlo hecho no haber advertido los errores 3%

19.-DANOS Y PERJUICIOS

7
.
'.

.
0.0

Por incumplimiento o demora de tramite y/o presentacion de absolucién de
consultas sobre ocurrencia en obra. Se cobrara los dafios y perjuicios que se
generen a la entidad.

Por incumplimiento de tramite y/o presentacién de ampliacién de plazo de
ejecucion de obra. Se cobrara los dafios y perjuicios que se generen a la entidad.
Por Incumplimiento en la presentacion oportuna de la Liquidacion de la Obra, si se
le hubiese hecho llegar en su debida oportunidad, Se cobrara los dafios y perjuicios
que se generen a la entidad.

36

AMC N° 079-GR.CAJ — 2da Convocatoria, derivada la ADS N° 044-2012-GR.CAJ _ '
Consultoria para Supervision de Obra: Mejoramiento Camino Vecinal, Tramo: Nuevo Triunfo-El Naranjo



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

RUC N° 20453744168
Comité Especial Permanente

£ i
LY

20.-PERSONAL REQUERIDO

[N CARGO PROFESION

1 Jefe de ' Ingeniero Civil Colegiado habil con tres (03) afios de experiencia en

Supervision | Supervision de obras publicas, privadas en la especialidad
(Infraestructura vial), lo que se debera acreditar con las presentaciones
de los contratos o actas de recepcion de obra, constancias ylo
certificados de trabajo respectivo, su permanencia en la obra sera a
tiempo completo.

2 Asistente de | Ingeniero civil colegiado habil con dos (02) afios de experiencia como
supervision | Asistente de Supervision de obras publicas y/o privadas en obras de la

especialidad (infraestructura vial), lo que debera acreditar con la
presentacion de los contratos o actas de recepcion de obra, constancias
ylo certificado de trabajo respectivo, su permanencia en la obra sera a
tiempo completo.

3 Especialista | Ingeniero civil colegiado habil con dos (02) afios de experiencia en
en Mecanica | General como colegiado; un (01) aflo de experiencia en obras publicas
de Suelos y/lo privadas (Infraestructura Vial). Lo que debera acreditar con la

presentacion de los contratos o actas de recepcion de obra, constancias
ylo certificado de trabajo respectivo, su permanencia en la obra sera a
tiempo completo, durante cinco (05) meses, segln el calendario de
Ejecucion de Obra

4 Ingeniero Profesional que acredite trabajo o estudios en Evaluacién de Impacto
especialista | Ambiental y Mitigacion de Impactos Negativos, colegiado habil con 02
en temas de | afios de experiencia en general como colegiado; lo que se debera
Impacto acreditar con la presentacion de los contratos, constancias y/o
Ambiental certificados de trabajo respectivos, diploma, certificado de Estudios o

Constancia del Centro de Estudios. Su permanencia en obra sera
tiempo completo, durante dos tltimos meses de Ejecucion de Obra.

5 Topégrafo | Topdgrafo con dos (02) afios de experiencia en general como topografo

|en obras viales, lo que se debera acreditar con la presentacion de
contratos, constancias y/o certificados de trabajo respectivo. Su
permanencia en obras sera a tiempo completo.

6 Dos técnicos en Topografia con experiencia de un (01) meses como
Ayudante de | minimo
Topografia

21.-EQUIPO REQUERIDO

EQUIPO REQUERIDO PARTIDAS DETALLE l
Equipo de topografia Trazo y replanteo Nivel de ingeniero vy |
Estacion total
Movilidad Toda la Obra Camioneta +  Chofer
(Chofer puede ser el Ing.
Asistente o Jefe de
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Supervision)
Equipo de computo Computadora + impresora | Excel, Word, Aucad,
Proyect, etc.
22.-FORMA DE PAGO

o EL Monto del Contrato se Calculara en funcion del Saldo de Obra por
Ejecutar al Momento de Iniciar la labor de Supervisién.

o Revision y Compatibilizacién del Expediente técnico aprobado ............. 5%
del Monto del Contrato.

o LABORES DE SUPERVISION......... 85% del Monto del Contrato; se pagara
mensualmente en Forma Proporcional al avance de Obra consignado en las
Valorizaciones mensuales del Contratista de Ejecucién de Obra.

o REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA.......... 10% del Monto de Contrato;
\ luego de la Aprobacion via resolutiva de la Liquidacién de Obra o Inicio de
%\ Conciliacion o Arbitraje.

4 Soa, » En caso de presentarse paralizaciones de obra el supervisor no se hara acreedor a
S~ la cancelacion de mayores gastos generales por el tiempo muerto de ejecucion de
obra.

* En caso de que por diversos motivos se haya dado inicio a la ejecucion de la obra
solo se realizara la contratacion por el saldo pendiente del estado del servicio de
supervision, de no modificarse dicho monto, el contrato no tendra valor y en caso
de negativa del contrato no se suscribira el contrato.

* El pago se realizara contra conformidad, por parte de la SUB GERENCIA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACIONES del Gobierno Regional de Cajamarca, de
acuerdo al procedimiento, alcances y requisitos establecidos en los términos de
Referencia, Bases Administrativas, propuestas técnicas y Econémica de la Oferta
Ganadora; en caso de no prestar el servicio de acuerdo a los alcances de la
propuesta serd causal de apercibimiento y resolucién de contrato en caso
corresponda y se realizara el descuento respectivo de manera proporcional a los
servicios dejados de prestar.

23.- ADICIONALES Y REDUCCIONES

En el caso de prestaciones adicionales de supervision motivadas por adicionales
de obra para alcanzar la finalidad del contrato y aprobados mediante resolucion
previa, se podra ampliar la ejecucion de prestaciones del servicio de supervision
hasta un méximo del 25% del monto del contrato original, para lo cual debera contar
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con la asignacion presupuestal necesaria y estara en funcion de las condiciones y
precios pactados.

Los Adicionales de Obra Producto de mayores metrados por errores de calculo y
disefio del Expediente Técnico que no se hayan detectado en la revision del
expediente técnico no daran lugar a mayores pagos a la supervision.

24.- DOCUMENTACION TECNICA REFERENCIAL QUE PRESENTARA EL

~oooow

g.

SUPERVISOR DE OBRA:

Valorizaciones por avance de obra.

Solicitud de adelanto Directo y/o Materiales.

Informe mensual por avance de actividades y obras.

Informes sobre Ampliacion de plazo.

Informes sobre Adicionales y/o Deductivos de obra.

Informe de Revision Liquidacion de obra y/o declaratoria de fabrica de ser el caso.
Otros que requiera el Gobierno Regional de Cajamarca.

Los documentos de envio:
Toda la Documentacion debe contener el un Item. Titulado: OPINION EXPRESA DE LA

SUPERVISION, Indicando la aprobacion o desaprobacion.

Asimismo se debe Colocar el Item. RECOMENDACIONES A LA SUB GERERENCIA DE

SUPERVISION.
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CAPITULO IV

CRITERIOS DE EVALUACION

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Para la contratacion de servicios de consultoria de obra se considerara los siguientes factores
de evaluacion:

A. Factor “Experiencia en la actividad”

Se calificara considerando el monto facturado acumulado por el postor
durante un periodo determinado de hasta quince (15) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, por un monto acumulado de hasta dos (2) veces
el valor referencial de la contratacion con un maximo de diez (10) servicios
prestados. Incluye a todas las consultorias de obras ejecutadas referidas al
objeto contractual.

Puntaje Maximo del Factor 05 Puntos

Se asignara puntaje siguiente:

Igual o mayor a 2 veces al valor referencial 05 puntos
Mayor o igual a 1 vez al VR y menor a 2 veces al VR 04 puntos
Mayor a 0.5 veces el VR y Menor a 1 vez al Valor 03 puntos
Menor o igual a 0.5 veces al valor referencial 00 puntos
NOTA:

Debera_acreditarse la experiencia en la actividad, con copia simple del contrato y el
certificado de conformidad, referidos Gnicamente a la supervision de obras sin
distinguir el tipo de especialidad prevista en el articulo 268° del Reglamento.

B. Factor “Experiencia en la especialidad”

Se calificara considerando el monto facturado acumulado por el postor
durante un periodo determinado de hasta diez (10) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, por un monto acumulado de hasta una (1) vez el| 25 puntos
valor referencial de la contratacion con un maximo de diez (10) servicios
prestados. Incluye a todas las consultorias de obras ejecutadas referidas al
objeto contractual. Unicamente podra evaluarse aquellos servicios similares al
objeto de la convocatoria. (Obras similares: construccion, Mejoramiento o
Rehabilitaciébn de carreteras y/o caminos vecinales a nivel de afirmado o
asfaltado).

Puntaje Maximo del Factor 15 Puntos

Se asignara puntaje siguiente:

Igual o mayor a 1 vez al valor referencial 15 puntos
Mayor o igual a 0.75 veces al VR y menor a 1 vez al VR 12 puntos
Mayor a 0.50 veces el VR y Menor a 0.75 veces el VR 09 puntos
Menor o igual a 0.50 veces al valor referencial 00 puntos
NOTA:

El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para
acreditar la experiencia en la actividad.
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C. Factor “Cumplimiento del servicio por el postor”
Se evaluara en funcién al numero de constancias o certificados que acrediten
gue aquél se efectud sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo
ser mayor de diez (10) servicios.

Puntaje Maximo del Factor 05 Puntos

Se utilizara la siguiente féormula de evaluacion:

PCP= PF x CBC
NC
Donde:
PCP = | Puntaje a otorgarse al postor
PF =105
NC = | Mimero de contrataciones presentadas para acreditar la
experiencia del postor
cBC = | MNumero de constancias de buen cumplimento de la
prestacion

Asimismo, el factor podra ser acreditado mediante la presentacion de

cualquier documento en el que conste o se evidencie que el servicio

presentado para acreditar la experiencia fue ejecutado sin penalidades,

independientemente de la denominacion que tal documento reciba.

NOTA:

1. Estos certificados o constancias deben referirse a los servicios que se
presentaron para acreditar la experiencia del postor.

2. Ver Pronunciamiento N° 100-2010/DTN.

D. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto
para la prestacion del servicio”

Se evaluara en funcién al tiempo adicional de experiencia en la especialidad
del personal propuesto (No cabe acreditar la experiencia en los factores de
evaluacion con aquellas experiencias que fueron presentadas para acreditar
el cumplimiento de los requisitos minimos).

Jefe de Supervision (Ing. Civil): 15 Puntos

Sera vdlida su experiencia como Jefe de Supervision de obras similares
(Obras similares: construccion, Mejoramiento o Rehabilitacion de carreteras y/o
caminos vecinales a nivel de afirmado o asfaltado).

a) Mayor o igual a 3 afios y 6 meses 15 Puntos
b) Mayor a 3 afios, y menor 3 afios y 6 meses 12 puntos
¢) Menor o igual a 3 afios de experiencia 00 puntos
Asistente de Supervisién (Ing. Civil): 08 Puntos

Sera valida su experiencia en Obras similares (Obras similares: construccion,
Mejoramiento o Rehabilitacion de carreteras y/o caminos vecinales a nivel de
afirmado o asfaltado).

a) Mayor o igual a 2 afios y 6 meses 08 Puntos

35 puntos
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b) Mayor a 2 afios, y menor 2 afios y 6 meses 06 puntos
¢) Menor o igual a 2 afios de experiencia 00 puntos
Especialista en Mecanica de Suelos (Ing. Civil): 06 Puntos

Sera vélida su experiencia como Especialista en trabajos o estudios de
mecanica de suelos (Obras similares: construccion, Mejoramiento o
Rehabilitacion de carreteras y/o caminos vecinales a nivel de afirmado o
asfaltado).

a) Mayor o igual a 2 afios y 6 meses 06 Puntos
b) Mayor a 2 afios, y menor 2 afios y 6 meses 04 puntos
¢) Menor o igual a 2 afios de experiencia 00 puntos

Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental para Obras Viales (Ing.
Ambiental, Ing. Civil o carreras afines): 06 Puntos

Sera valida su experiencia como Especialista en trabajos de Impacto
Ambiental de Obras similares (Obras similares: construccion, Mejoramiento o
Rehabilitacion de carreteras y/o caminos vecinales a nivel de afirmado o
asfaltado).

a) Mayor o igual a 2 afios y 6 meses 06 Puntos
b) Mayor a 2 afios, y menor 2 afios y 6 meses 04 puntos
¢) Menor o igual a 2 afios de experiencia 00 puntos

El tiempo de experiencia requerido debe ser el resultado de la sumatoria de los
periodos de tiempo de trabajo efectivo, que se acrediten mediante la
presentacion de las constancias o certificados de trabajo solicitados.

E. Factor “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases”

El postor utilizando su capacidad de sintesis desarrollard cada uno de los
factores indicados:

E.1 Personal adicional asignado a los Servicios (5 puntos)

Se otorgard el maximo puntaje al postor que oferte personal profesional,
distinto o adicional a aquellos que hubieran sido solicitados en las presentes
Bases; el postor propondra y sustentard la adopcion del personal profesional
propuesto, tomando en consideracion las caracteristicas de ingenieria y
administracion de contratos, en los rubros:

1) Soluciones geotécnicas

I)  Asesoria legal en manejo del contrato y solucidon de controversias.

El postor deberd adjuntar copia simple del titulo profesional y de la
colegiatura del personal propuesto asi como sustentar su idoneidad y
experiencia de manera que garantice que el servicio ofrecido se brinde en las
mejores condiciones.

Se calificara de la siguiente manera:
a) El Consultor que presente un profesional para cada rubro, describa
y analice su participacion en dichos rubros y su mejora en el
servicio brindado. 05 puntos
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b) El Consultor que presente un profesional para un solo rubro, describa y
analice su participacion en dicho rubro y su mejora en el

servicio brindado 02 puntos
c) El Consultor que no presente ningin profesional. 00 puntos
E.2 Enriquecimiento de los Términos de Referencia (10 puntos)

Se otorgard puntaje al postor, en funcién a sus aportes, sugerencias y/o
criticas a los términos de referencia consignados en las Bases. Se calificara de
la siguiente manera:

a) El Consultor que realice y formule 4 6 mas aportes y/o mejoras y/o

sugerencias y/o criticas a los Términos de Referencia 10 Puntos
b) El Consultor que realice y formule 3 6 mas aportes y/o mejoras y/o
sugerencias y/o criticas a los Términos de Referencia 08 Puntos
c) El Consultor que realice y formule 2 aportes y/o mejoras y/o
sugerencias y/o criticas a los Términos de Referencia 05 puntos
d) El Consultor que realice y formule 1 aporte y/o mejora y/o sugerencia y/o
critica a los Términos de Referencia 02 punto
e) El Consultor que no realice ningun aportes y/o mejora y/o sugerencia y/o
critica a los Términos de Referencia 00 punto

Se consideraran como aportes y/o sugerencias a los Términos de Referencia,
a los planteamientos del consultor para el cumplimiento de sus obligaciones
establecidos en los TdR; evaluacién o andlisis que el Consultor realice sobre
los Términos de Referencia proponiendo métodos o acciones que permitan su
mejora, efectuando comentarios, sugerencias, criticas o aportes a dichos
Términos de Referencia, que permitan cubrir vacios o prevean actividades no
contempladas, que pudieran presentarse en el cumplimiento del servicio.

Los aportes, sugerencias y/o criticas a los términos de referencia que sean
incoherentes no seran calificados.

15 puntos

F. Factor “Objeto de la convocatoria”

Se calificara, entre otros, la presentacion del plan de trabajo, metodologia,
equipamiento e infraestructura, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto
en el articulo 43° del Reglamento.

F.1 Conocimiento del Proyecto (10 puntos)

Se otorgard puntaje al postor, en funcién al conocimiento que muestre
respecto al servicio requerido y al grado de identificacién de las dificultades
en el desarrollo del servicio y a las medidas de solucion propuestas.

El Consultor que describa y analice lo precisado en el parrafo anterior,
respecto a los 05 topicos principales del proyecto: 1. Libre disponibilidad del
terreno; 2. Zonas criticas; 3. Canteras; 4. Distancia Media de Transporte y
fuentes de agua; 5. Sistema de drenaje;

El Consultor que describa y analice 5 topicos 10 puntos
El Consultor que describa y analice 4 topicos 08 puntos
El Consultor que describa y analice 3 topicos 06 puntos
El Consultor que describa y analice 2 t6picos 04 puntos
El Consultor que describa y analice 1 t6pico 02 puntos
El Consultor que no describa y analice topico alguno 00 puntos

La descripcion y andlisis del tépico que no guarde relacion con el servicio
requerido o muestre incoherencia no seré calificado.
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F.2: Descripcion de la Metodologia y Plan para ejecutar el servicio

(5 puntos)
Se otorgara puntaje al postor, en funcion a la metodologia de trabajo que
presente, que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas de
aseguramiento de calidad y de seguridad. Se calificara de la siguiente
manera:

El Consultor que desarrolle una metodologia de trabajo, que le permita
cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de tal forma que

evidencie 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de| 22 Puntos
aseguramiento de calidad del servicio; 3) Los sistemas de control de los
servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los
recursos empleados.
a) Desarrolle una metodologia, que evidencie el cumplimiento

de los 4 mecanismos basicos de ejecucion del servicio 5 puntos
b) Desarrolle una metodologia, que evidencie el cumplimiento

de 3 de los 4 mecanismos béasicos de ejecucion del servicio 4 puntos
c) Desarrolle una metodologia, que evidencie el cumplimiento

de 2 de los 4 mecanismos bésicos de ejecucion del servicio 3 puntos
d) Desarrolle una metodologia que evidencie el cumplimiento

de 1 mecanismo basico de ejecucién de servicio 2 puntos
e) No desarrolle metodologia o evidencie el cumplimiento de

ningdn mecanismo basico de ejecucion del servicio 0 puntos
La metodologia que no guarde relacién con el servicio requerido o muestre
incoherencia no sera calificada.
F.3 Programacion de la Prestacion del Servicio (10 puntos)
Se otorgara el maximo puntaje, al postor que presente una programacion
secuencial de todas las actividades del servicio, incluyendo los hitos de
entrega, asi como una programacién de utilizacion de personal y equipo para
todas las fases, asi como las responsabilidades que le seran asignadas al
personal profesional, técnico y auxiliar que participara en el servicio. La
programacién debe ser presentada de acuerdo a los 4 cuadros siguientes, los
cuales deben resultar coherentes entre si:
Cuadro N° 1: Relacién de actividades previas, durante y posterior a la
ejecucion de la obra
Cuadro N° 2: Utilizacion de recursos y personal
Cuadro N° 3: Programacion GANTT del servicio y del personal.
Cuadro N° 4: Matriz de asignacion de responsabilidades
Los cuadros que presenten incoherencias o desfases entre si, no seran
calificados.
Se calificara de la siguiente manera:
El Consultor que presente cuatro (04) items citados 10 puntos
El Consultor que presente tres (03) items citados 06 puntos
El Consultor que presente dos (02) items citados 02 puntos
El Consultor que presente solo un (01) item citados 00 puntos
PUNTAJE TOTAL 100

PUNTOS
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LOS FACTORES DE EVALUACION NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA, EL POSTOR DEBERA
OBTENER UN PUNTAJE TECNICO MINIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
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CAPITULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CA-105 (LA PALMA) — CONGA — EL
VERDE Y TRAMO EMP. R-22 (LA LIBERTAD) — EMP. R-114 (EL PORVENIR) — NUEVO
TRIUNFO — EMP. R-22 — EMP. R-23 (CRUCE EL NARANJO — EL NARANJO — EMP. CA-

107, que celebra de una parte ............ccceevvne. , en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° ......... ,
con domicilio legal en ............ , representada por ............ , identificado con DNI N° ............... Y
de otra parte .......ccoooviiiiiiiiinns , con RUC N° ... , con domicilio legal en
................................... , inscrita en la Ficha N° ........ Asiento N° ............ del Registro de
Personas Juridicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal,
......................................................... , con DNI N° ................., segln poder inscrito en la
Ficha N° .......... , Asiento N° ........... del Registro de Personas Juridicas de (Ciudad), a quien en

adelante se le denominard “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ....... , el Comité Especial adjudic6 la Buena Pro de la ADJUDICACION DE MENOR
CUANTIA N° 079-2012-GR.CAJ-2da Conv., derivada de la ADJUDICACION DIRECTA
SELECTIVA N° 044-2012-GR.CAJ para la contratacion de servicio de SUPERVISION DE
OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CA-105 (LA PALMA) —
CONGA — EL VERDE Y TRAMO EMP. R-22 (LA LIBERTAD) — EMP. R-114 (EL
PORVENIR) — NUEVO TRIUNFO — EMP. R-22 — EMP. R-23 (CRUCE EL NARANJO — EL
NARANJO — EMP. CA-107, a .......................... (Iindicar nombre del ganador de la Buena
Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Contratar el servicio de consultor para SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO
CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CA-105 (LA PALMA) — CONGA — EL VERDE Y TRAMO
EMP. R-22 (LA LIBERTAD) — EMP. R-114 (EL PORVENIR) — NUEVO TRIUNFO — EMP.
R-22 — EMP. R-23 (CRUCE EL NARANJO — EL NARANJO — EMP. CA-107

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a................... a todo costo, incluido IGV (de
corresponder).

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que
sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en ................... (indicar
moneda), en el plazo de ........................ (indicar el plazo en el que la Entidad efectuara
el pago), luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun
lo establecido en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los diez (10) dias de ser estos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debi6
efectuarse.

1 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte

pertinente a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion de la prestacion se extendera desde .......... hasta...................... (debera
indicarse desde cuando se computa el plazo de ejecucion de las obligaciones a cargo
del contratista y hasta cuando se extienden éstas).

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé a la suscripcion del contrato la respectiva garantia solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizaciébn automatica a so6lo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/...........c.cc.o... , a través de la Carta Fianza. Cantidad
que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una
vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Esta garantia es emitida por una empresa bajo el ambito de supervisién de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La garantia de fiel cumplimiento debera encontrarse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacién final.*®

Alternativamente, las micro y pequefias empresas podran optar que, como garantia de fiel
cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original,
conforme a lo establecido en el articulo 39° de la Ley. Para este caso, la retencién de dicho
monto se efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera
con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de recepcion de la prestacion se regula por lo dispuesto en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el
sentido de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a
la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10)
dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, la Entidad podréa resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.

*  De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, previamente a la

suscripcion del contrato, las Entidades podran aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel
cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

47
AMC N° 079-GR.CAJ — 2da Convocatoria, derivada la ADS N° 044-2012-GR.CAJ

Consultoria para Supervision de Obra: Mejoramiento Camino Vecinal, Tramo: Nuevo Triunfo-El Naranjo



AR DEL p
%
= ¥

&;ﬁ GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA W

Fey

RUC N° 20453744168 &
Comité Especial Permanente

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose las penalidades que
correspondan.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso
de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo
50° de la Ley.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de ............... (Indicar tiempo en arios).

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES®®

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
ENTIDAD le aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el
caso, del item que debi6 ejecutarse. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o,

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse 0, en caso que éstos involucrardn obligaciones de ejecucion perioddica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40°, inciso
C), y 44° de la Ley, y los articulos 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni
de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

6 Debera considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del articulo 166° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.
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EL CONTRATISTA planeara y seré responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los
equipos empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberdn asegurar un ritmo
apropiado y calidad satisfactoria.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, se utilizarén las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente y deméas normas
concordantes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RECEPCION Y CONFORMIDAD
La recepcion y conformidad del servicio se sujetara a lo establecido en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA

La liguidacion del contrato de consultoria de obra se sujetard a lo establecido en el articulo
179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS
ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que
haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacion,
esta Ultima podré resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisién por
la via notarial del documento en el que se manifieste esta decision y el motivo que la justifica,
de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de
conformidad con el articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios ocasionados.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones
pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASY’

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 144°, 170, 175°, 177° y 179° del Reglamento o, en su
defecto, en el articulo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo
sefialado en el articulo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Debiendo
resolverse mediante Arbitraje Ad Hoc; de acuerdo a lo siguiente:

' De conformidad con los articulos 216° y 217° del Reglamento, podra adicionarse la informacion que resulte

necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucién contractual. Por ejemplo, podria
indicarse si la controversia sera resuelta por un tribunal arbitral o un arbitro Gnico.
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Toda controversia surgida durante la etapa de ejecucion del contrato, inclusive por defectos o
vicios ocultos, debera resolverse mediante conciliacion y/o arbitraje.

1

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliacion y/o arbitraje dentro de los
plazos de caducidad previstos en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D. Leg
N°. 1017 y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N°
184-2008-EF

La solicitud de conciliacion es facultativa, debiendo ser solicitada ante un Centro de
Conciliaciéon acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Cajamarca.
En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliacion de manera
previa al arbitraje, éste deberd iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15)
dias habiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

La sede arbitral sera en la Ciudad de Cajamarca.

El arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) arbitros, los
mismos que seran designados conforme al Articulo 222° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF

Los &rbitros designados por las partes y el Presidente del Tribunal deberan tener capacidad
profesional en lo concerniente a contar con conocimientos suficientes para la aplicacion de
la normativa de contrataciones del Estado y haber intervenido en la emision de un minimo
de tres (03) laudos afines a la materia controvertida; asi como también, los arbitros
deberan tener la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma
satisfactoria.

El pago de los gastos arbitrales y cualquier otro concepto seran de cargo de la parte que
inicia el proceso arbitral o demandante, gastos que seran devueltos por la otra parte de
resultar vencida ésta, en ejecucién del laudo o conforme lo determine el propio Tribunal en
el laudo respectivo.

Asimismo, los gastos arbitrales no podran ser mayores a los sefialados en la Tabla de
Aranceles Administrativos y Honorarios de Arbitros de la Direccion de Arbitraje
Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

Las actuaciones arbitrales estaran sujetas a las reglas siguientes:

a. Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo

contrato, cualquiera de las partes puede pedir a los arbitros la acumulacién de las
pretensiones a dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por D.Leg. N° 1017 y DS N°
184-2008-EF, respectivamente; la acumulacion s6lo sera procedente si existe acuerdo
de las partes.

b. Que una vez presentada la demanda arbitral y la contestacion a la demanda y/o
reconvencion; no se aceptara ninguna modificacién ni la inclusién de mayores medios
probatorios, excepto se trate de medios probatorios generados en forma posterior a la
presentacion de la demanda arbitral y la contestacion a la demanda y/o reconvencion.

c. Que en caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales y en caso de persistir el
incumplimiento se debera archivar el arbitraje.

d. Que en caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales seran calculados de
manera proporcional a la etapa en la que se encuentre.

e. Que las excepciones y/o oposiciones objeciones formuladas por las partes seran
resueltas en un plazo méaximo de diez (10) dias habiles y como condicién previa para la
continuidad del arbitraje; asi mismo, la interposicion de los recursos antes mencionados
suspenderd las actuaciones arbitrales.

f. Los plazos para presentacion de demanda arbitral y contestacion demanda arbitral y/o
reconvencion seran de quince (15) dias habiles y los plazos para formular excepciones,
oposiciones y/u objeciones sera de diez (10) dias habiles.

El arbitraje se llevara a cabo conforme a lo sefialado en el contrato suscrito, la Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables y la Ley de Arbitraje.
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10

11

12

El

Las controversias deberan resolverse conforme a lo sefialado en el contrato suscrito, la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables, acuerdos de partes
y de manera supletoria el Codigo Civil.

El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa
juzgada y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificacion a las partes, salvo
gue contra él se interponga recurso de anulacién ante el Poder Judicial, en cuyo caso su
exigibilidad queda suspendida.

Asimismo, las partes, respecto al laudo arbitral podréan solicitar correcciones, integraciones
y aclaraciones.

La interposicion de recurso de anulacion contra el laudo, no requiere que la parte
impugnante acredite la constituciéon de carta fianza a favor de la parte vencedora y por la
cantidad que el laudo determine pagar a la parte vencida.

La decision del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloria General de la
Republica de aprobar o no la ejecucion de prestaciones adicionales, no podra ser sometida
a conciliacion y/o arbitraje.

Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta

coOmo una sentencia.

CL

AUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CL

AUSULA VIGESIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente contrato.

De

acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econémica y las disposiciones del presente

contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de .......... al

AM

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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FORMATO N° A

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

Licitacion Publica ( )
Concurso Publico ( )
Adjudicacion Directa Publica ( )
Adjudicacion Directa Selectiva ( )
Adjudicacion de Menor Cuantia ( X) N° 079-2012-GR.CAJ

Denominacién del proceso:

Consulftoria: “SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO
EMP. CA-105 (LA PALMA) — CONGA — EL VERDE Y TRAMO EMP. R-22 (LA LIBERTAD)
— EMP. R-114 (EL PORVENIR) — NUEVO TRIUNFO — EMP. R-22 — EMP. R-23 (CRUCE
EL NARANJO — EL NARANJO — EMP. CA-107"”

DATOS DEL PARTICIPANTE:

@ Nombre o Razdén Social:

@ Domicilio Legal:

® R. U. CN° @) No Teléfono (s) ) No Fax

© Correo(s) Electrénico(s):

El que  suscribe, Sr.(a):
NO

, identificado con DNI
, representante Legal de la empresa
, que para efecto del presente
proceso de seleccion, solicito ser notificado al correo electrénico consignado en el cuadro
precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el periodo que dure dicho
proceso.

Cajamarca, de de 20...

Firma, Nombres y Apellidos del postor
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ANEXO N° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 079 — GR.CAJ-2da Conv., derivada de la ADS
N° 044-2012-GR.CAJ

Presente.-

Estimados sefiores:

El que se suscribe, ....................... (postor y/o Representante Legal de .................. )
identificado con DNI N° ................. , RUC N° ............. , con poder inscrito en la localidad de
................ en la Ficha N° ............ Asiento N° ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacién de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social

Domicilio Legal

RUC | Teléfono | | Fax |

Correo Electronico

Mediante el presente autorizamos que la citacion para la firma del contrato, asi
como cualquier comunicacion derivada de la Ejecucidon Contractual sera realizada en
el correo electrénico sefialado precedentemente, segun lo dispuesto en la Ley N°
27444.

(FEChA) ...

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL
SERVICIO

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 079 — GR.CAJ-2da Conv., derivada de la ADS
N° 044-2012-GR.CAJ

Presente.-

Estimados Sefiores:

El que suscribe, .......c..ccoeviiinnn. (postor y/o Representante Legal de .................. ), identificado
con DNI N© ................. , RUC N° ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los
documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ..................y
conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de
........................ (Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos
documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demas condiciones que se indican
en el Capitulo 111 de la seccion especifica de las Bases.

(FECNA) ...

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razoén social del postor
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA
(ART. 42° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 079 — GR.CAJ-2da Conv., derivada de la ADS
N© 044-2012-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideracion:

El que suscribe............cccovevennnn. . (postor y/o Representante Legal de .............ccco.. ),
identificado con DNI N° ... y RUC N° ... , domiciliado en
.......................................... ; que se presenta como postor del ADJUDICACION DE MENOR
CUANTIA N° 079—GR.CAJ-2da Conv., derivada de la ADS N° 044-2012-GR.CAJ para la
CONSULTORIA DE LAOBRA ......oviieiiiiiis e , declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.
3.-  Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento para

efectos del presente proceso de seleccion.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccién y a suscribir el
contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-  Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como en la Ley N°©
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razoén social del postor
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ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 079 — GR.CAJ-2da Conv., derivada de la ADS
N© 044-2012-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el
lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta en la
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 079 — GR.CAJ-2da Conv., derivada de la ADS
N© 044-2012-GR.CAJ responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones
que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 141° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

DESIGNAMOS Al SI. 1eveiiiiii e , identificado con
DN NOo, como representante legal comin del Consorcio, para efectos de
participar en todas las etapas del proceso de seleccion y formalizar la contratacion
correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal comun
=] T
OBLIGACIONES DE ........: % Participacion
OBLIGACIONES DE ......: % Participacion
(Fecha) ..........cccccoeiiiiiiiiiiiinninnn
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2
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ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

Sefores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N°© 079 — GR.CAJ-2da Conv., derivada de la ADS
N° 044-2012-GR.CAJ

Presente.-

Estimados Sefiores:

El que suscribe, ......ccccoiviiiiiiiiiiiiiiiieennn, , identificado con DNI N° .........cccooviiiinniinnnn. ,
Representante Legal de ..........ccccovvvvviiiinnnnnnn. ,CON RUC. N® ... , declara que mi
representada se compromete a realizar la consultoria de la Obra .............ccceeves (incluir
denominacion), materia de ..........cccccocev e (incluir denominacion del proceso).

PLAZO OFERTADO:

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor
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ANEXO N° 06

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS
PRESTADOS FUERA DE LIMA'Y CALLAO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 079 — GR.CAJ-2da Conv., derivada de la ADS
N© 044-2012-GR.CAJ

Presente.-

Mediante la presente solicito la asignacion de la bonificacion del 10% sobre la sumatoria de los
puntajes de las propuestas técnica y econémica, en los términos prescritos por el numeral 6 del
articulo 71° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi
representada, se encuentra domiciliada en ............cccceeiinen (Consignar domicilio del
postor), la que esta ubicada en la provincia..................... (Consignar provincia o provincia
colindante al lugar en el que se prestara el servicio de consultoria de obra, la que
podra pertenecer o no al mismo departamento o region).

(FECcha), ......ccccccovviviiiiiiiiiiiiieii i

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor
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ANEXO N° 07

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 079 — GR.CAJ-2da Conv., derivada de la ADS
N© 044-2012-GR.CAJ

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto
referencial del presente proceso de seleccién y los Términos de Referencia, mi propuesta
econdmica es la siguiente:

TOTAL

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas,
y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a
contratar.

Firma, Nombres y Apellidos del postor
/ Razén Social de la empresa
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ANEXO N° 08
(De acuerdo al Capitulo 111 de la Seccion Especifica)

NOMINA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

EXPERIENCIA | DURACION
CARGO NOMBRE (AROS) | DEL SERVICIO

Jefe de Supervision
Asistente de Supervision

NOTA 1: Para la Experiencia minima y calificaciones del personal propuesto debera adjuntarse la documentacion
correspondiente que acredite la experiencia, conforme a la relacion del Anexo 11.

El que suscribe, ......ccccoeiiiiiinnin , representante legal del....................... , Se compromete a
asignar al personal indicado para el servicio materia del concurso, y que se cuenta con el
Compromiso de Participacion en caso de obtener la Buena Pro.

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor
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EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

ANEXO N° 09

Postor:
Fecha IPC
Descripcion Cliente Monto Consorci | o b ici Alafechade | A {1/1e|s del h/;?rrl:]césacétgla\l};ﬂo Ne de
del Servicio Inicio | Término Final del Servicio 0 P- | finalizacién alor / Folio
2l Serofide Referencial Referencial
(Junio 2010)
NOTA (1): Lainformacion proporcionada en este formato debe ser acreditada con la documentacion correspondiente, segln lo indicado en el literal c) del numeral 2.5.1.2 de las Bases.

NOTA (2):
NOTA (3):

NOTA (4):

NOTA (5):

AMC N° 079-GR.CAJ - 2da Convocatoria, derivada la ADS N° 044-2012-GR.CAJ

En caso de consignar mayor numero de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitara a evaluar los 10 primeros consignados en el formato.
Los montos deberan ser actualizados desde la fecha de finalizacion del servicio hasta el mes del valor referencial, para lo cual usaran el Indice de Precios al Consumidor (IPC). En
el caso de servicios en moneda extranjera se hara primero la conversion a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de finalizacion del servicio y

luego se actualizara al mes del valor referencial.

Se deberé adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano de los indices de Precios al Consumidor promedios del mes 6 copias simples de los IPC de la Pagina Web del

INEL

Se consideraran para efectos de evaluacion los montos finales de los servicios presentados. De no estar indicado dicho monto en la conformidad de servicios, el Postor
podré presentar documentos emitidos por la Entidad contratante en el cual figure el monto final, caso contrario, no seran considerados.

(Nombre y firma del Representante Legal)

Consultoria para Supervision de Obra: Mejoramiento Camino Vecinal, Tramo: Nuevo Triunfo-El Naranjo
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Postor:

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Descripcion del Servicio

Cliente

Fecha

Inicio

Término

Monto
Final del
Servicio

Consorcio

%
Partici
p.

IPC
A [ il Al mes del
et et | Valor
finalizacion Referencial
del Servicio

(Junio 2010)

Monto actualizado
al mes del Valor
Referencial

N° de
Folio

NOTA (1): Lainformacion proporcionada en este formato debe ser acreditada con la documentacion correspondiente, segun lo indicado en el literal c) del numeral 2.5.1.2 de las Bases.

NOTA (2): En caso de consignar mayor nimero de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitara a evaluar los 10 primeros consignados en el formato.

NOTA (3): Los montos deberén ser actualizados desde la fecha de finalizacion del servicio hasta el mes del valor referencial, para lo cual usaran el indice de Precios al Consumidor (IPC). En
el caso de servicios en moneda extranjera se hara primero la conversion a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de finalizacion del servicio y
luego se actualizara al mes del valor referencial.

NOTA (4): Se debera adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano de los indices de Precios al Consumidor promedios del mes 6 copias simples de los IPC de la Pagina Web del

INEL

NOTA (5): Se consideraran para efectos de evaluacion los montos finales de los servicios presentados. De no estar indicado dicho monto en la conformidad de servicios, el Postor
podréa presentar documentos emitidos por la Entidad contratante en el cual figure el monto final, caso contrario, no seran considerados.

(Nombre y firma del Representante Legal)
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RUC N° 20453744168
Comité Especial Permanente

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

ANEXO N°© 11

El postor adjuntara el C.V. de cada miembro del Personal Profesional minimo requerido.

(s6lo para profesionales sujetos a evaluacion)

NOMBR

E:

PROFESION:

CARGO

POR OCUPAR:

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

FECHA DE COLEGIATURA
N° DE TITULO -
ORDEN UNIVERSIDAD OBTENIDO GRAI%(go()mes - N° Fecha N° Folio
2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
N°DE | NOMBRE DE RAZO[I\)IESLOCIAL CARGO — PERIODO
ORDEN LA OBRA CONTRATANTE DESEMPENADO Término Duracion | N° Folio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Notas:
1. El contenido del presente formulario no podra ser modificado o alterado y debera ser sustentado en su

totalidad. (Copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias).

N

FIRMA DEL PROFESIONAL:

Profesional.

(Nombre y firma del Representante Legal)
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Adjuntar copia simple del titulo profesional y colegiacion, asi como declaracion jurada de habilidad
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RUC N° 20453744168 ’?
Comité Especial Permanente

ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL
PROPUESTO PARA EL SERVICIO

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI N© .........ccooevvviviiinnnnns , mediante la presente
Declaracién Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la
supervision a la Obra...........cccccoevie e, que postula el Postor ............ccuuveeeee. , en caso que

éste obtenga la Buena Pro de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 079 — GR.CAJ-
2da Conv., derivada de la ADS N° 044-2012-GR.CAJ, convocado por GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que
imposibilite mi participacion en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuacion:

- Cargo dentro del Proyecto:
- Especialidad:

- Actividad:

Firma y sello del Representante Legal Firma y sello del Profesional
Nombre / Razon social del postor

65
AMC N° 079-GR.CAJ — 2da Convocatoria, derivada la ADS N° 044-2012-GR.CAJ

Consultoria para Supervision de Obra: Mejoramiento Camino Vecinal, Tramo: Nuevo Triunfo-El Naranjo



gﬁ’g GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA W

g RUC N° 20453744168 A
Comité Especial Permanente Sl
ANEXO N° 13

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA SIN HABER
INCURRIDO EN PENALIDAD

Sefiores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N°© 079 — GR.CAJ-2da Conv., derivada de la
ADS N° 044-2012-GR.CAJ

Presente.-

Estimados sefiores:

Por la presente, ponemos a su consideracion la relacion de los Servicios de
consultoria ejecutadas sin haber incurrido en penalidad:

DOCUMENTO PAGINA N°
N° NOMBRE DEL SERVICIO SUSTENTATORIO (del 7 al)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

NUMERO TOTAL DE LOS SERVICIOS

NOTA:

Los Certificados o Constancias deben referirse a los servicios de consultoria de
obras que presentaron para acreditar “Experiencia en la actividad” y “Experiencia
en la especialidad”

(fech@)---------=-nnnm---

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razoén social del postor
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