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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF — Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de
la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del
acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

CONVOCATORIA

Se efectuara de conformidad con lo sefialado en el articulo 51 del Reglamento, en la fecha
sefialada en el cronograma.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuara desde el dia siguiente de la convocatoria y hasta
un (1) dia habil después de haber quedado integrada las Bases. En el caso de
propuestas presentadas por un consorcio, bastara que se registre uno (1) de sus
integrantes, de conformidad con el articulo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccién
deberd contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion
en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante debera sefalar la siguiente informacién: Nombres, apellidos
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razon social de
la persona juridica; nimero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal,
teléfono y fax.

IMPORTANTE:

e  Para registrarse como participante en un proceso de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcion vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, podra ingresarse a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.
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1.4, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo de dos (2)
dias habiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en los articulos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial o el 6rgano encargado de las contrataciones,
segln corresponda, con relaciéon a las consultas y observaciones presentadas constara
en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE, de conformidad con lo
establecido en los Articulos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha sefialada en el
cronograma del proceso de seleccion.

El plazo para la absolucion no podra exceder de dos (2) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial o el 6rgano encargado de las
contrataciones, segln corresponda, debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento
de pago de la tasa por concepto de elevacion de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

e No se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como
participantes.

1.6. ELEVACION DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevacion de observaciones para el pronunciamiento del OSCE
es de tres (3) dias habiles, computados desde el dia siguiente de la notificacién del pliego
absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevacion de las observaciones para la emisién de
pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o
fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal
acogimiento continta siendo contrario a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley,
cualquier otra disposicion de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras
normas complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso de seleccién;

y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacion formulada
por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley,
cualquier otra disposicién de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras
normas complementarias o conexas que tengan relacién con el proceso de seleccion.
En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento
del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, o el 6rgano encargado de las contrataciones, segun corresponda,
bajo responsabilidad, debera remitir la totalidad de la documentacion requerida para tal
fin por el TUPA del OSCE, a mas tardar al dia siguiente de vencido el plazo para que los
participantes soliciten la elevacion de observaciones.

~
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1.7.

1.8.

La emision y publicacion del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por lo
que deberan contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas y de las observaciones, las dispuestas
por el pronunciamiento, asi como las requeridas por el OSCE en el marco de sus
acciones de supervision.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad. Esta restriccion no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad
del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial o el érgano encargado de las contrataciones, segun corresponda,
integrara y publicara las Bases teniendo en consideracion los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al dia siguiente de vencido el plazo
para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al dia siguiente de vencido el plazo
para que los participantes soliciten la elevacion de dichas observaciones para la
emisién de pronunciamiento, siempre que ningln participante haya hecho efectivo tal
derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevacion de observaciones, dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial o al 6rgano encargado de las contrataciones, segln
corresponda, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE,
conforme lo establecen los articulos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 31 del Reglamento, el Comité Especial o el érgano
encargado de las contrataciones, seguin corresponda, no podra efectuar modificaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Todos los documentos que contengan informacion referida a los requisitos para la
admision de propuestas y factores de evaluacion se presentardn en idioma castellano o,
en su defecto, acompafiados de traduccién oficial o certificada efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segun corresponda, salvo el caso de
la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o
similares, que podrd ser presentada en el idioma original. El postor sera responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentardn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendrd la propuesta técnica y el segundo la propuesta econémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos o
electrénicos y seran foliadas correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.

~
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En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rabrica del postor o de su
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea
persona natural, en cuyo caso bastard que éste o su apoderado, indique debajo de la
rubrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podran concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, o el 6rgano encargado de las
contrataciones, segun corresponda, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las
personas juridicas lo hardn por medio de su representante legal acreditado con copia
simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su
apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que
se adjuntara el documento registral vigente que consigne la designacién del representante
legal, expedido con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de propuestas. (Formato N° 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comun
del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o
apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como
participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comin del consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se realizara
conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segun
corresponda.

1.9. PRESENTACION DE PROPUESTAS!

En caso la presentacion de propuestas se realice en ACTO PUBLICO, debe tenerse
en consideracion lo siguiente:

La presentaciéon de propuestas se realiza en acto publico, en la fecha y hora sefialadas
en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial o el 6rgano encargado de las contrataciones,
segun corresponda, empieza a llamar a los participantes en el orden en que se
registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendra por
desistido. Si algun participante es omitido, podra acreditarse con la presentacion de la
constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un consorcio.

IMPORTANTE:

e En caso de convocarse segun relacién de items, los integrantes de un consorcio no
podran presentar propuestas individuales ni conformar mas de un consorcio en un

! De acuerdo con lo establecido por el articulo 64 del Reglamento, el acto de presentacién de propuestas en una

Adjudicaciéon de Menor Cuantia puede ser publico o privado, lo que debe determinarse en la seccion especifica de las
Bases.
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mismo item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformando otro consorcio en items distintos.

En el caso que el Comité Especial o el érgano encargado de las contrataciones, segun
corresponda, rechace la acreditacion del apoderado, representante legal o representante
comun, segln corresponda en atencién al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad,
se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario (0 Juez de Paz) mantendra la
propuesta y los documentos de acreditacién en su poder hasta el momento en que el
participante formule apelacion. Si se formula apelacion se estara a lo que finalmente se
resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial o el 6rgano encargado de las
contrataciones, segun corresponda, procederda a abrir los sobres que contienen la
propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por
cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revision de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el
alcance de la propuesta técnica, o la omisién de presentacion de uno o0 mas documentos
que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos —siempre que se
trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de
funcion publica, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados
que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo
cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida
para la presentacion de propuestas—, se actuara conforme lo dispuesto en el articulo 68
del Reglamento. Este es el inico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no
se encuentre dentro de los supuestos sefialados en el parrafo anterior, se devolvera la
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en
cuyo caso se anotard tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendra
la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion. Si se
formula apelacién se estara a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o0 Juez de
Paz) procedera a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A
su vez, si las Bases han previsto que la evaluacién y calificacion de las propuestas
técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (0 Juez de Paz) procedera a colocar los
sobres cerrados que contienen las propuestas econémicas dentro de uno o mas sobres,
los que seran debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité
Especial o el 6rgano encargado de las contrataciones, segin corresponda, y por los
postores que asi lo deseen, conservandolos hasta la fecha en que el Comité Especial o el
organo encargado de las contrataciones, segun corresponda, en acto publico, comunique
verbalmente a los postores el resultado de la evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levantara un acta, la cual serd suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos sus miembros, asi como por los veedores y los postores que lo
deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 del Reglamento, en los actos de
presentacion de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podra contar con la
presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participard como
veedor y debera suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciara el proceso.

En caso la presentacion de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, deberéa
tenerse en consideracion lo siguiente:

Los participantes presentaran sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el

~
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1.10.

1.11.

dia y horario sefialados en la seccion especifica de las Bases, bajo responsabilidad del
Comité Especial o el érgano encargado de las contrataciones, segun corresponda.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni conformar
mas de un consorcio.

IMPORTANTE:

e En caso de convocarse segln relaciéon de items, los integrantes de un consorcio no
podran presentar propuestas individuales ni conformar mas de un consorcio en un
mismo item, lo que no impide que pueda presentarse individualmente o conformando
otro consorcio en items distintos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 del Reglamento, en los actos de
presentacion de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podra contar con la
presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participara como
veedor y debera suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciara el proceso.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:
La oferta econémica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de
exoneraciones legales. La Entidad no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.
El monto total de la propuesta econdémica y los subtotales que lo componen deberan ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser expresados con mas de
dos decimales.
IMPORTANTE:
e Tratandose de un proceso segun relacion de items, cuando los postores se presenten
a méas de un item, deberdn presentar sus propuestas econdmicas en forma
independiente.’

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizard en dos (2) etapas: La evaluacién técnica y la
evaluacion econémica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACION TECNICA

En caso se hubiese previsto la presentacion de propuestas en ACTO
PUBLICO, en la evaluacion debe tenerse en consideracion lo siguiente:

2

Luego de efectuada la evaluacion técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluacién econdmica Gnicamente en algunos de los items a los

que se presentd, por lo que, de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento, corresponderia devolver las propuestas econdmicas sin abrir, lo que no resultaria posible si la totalidad de las propuestas

econdémicas del postor se incluyen en un solo sobre.
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Se verificard que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos
minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no seran admitidas.

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial, o el
6rgano encargado de las contrataciones, segun corresponda, hubiese otorgado
plazo de subsanacion, pasaran a la evaluacion técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacién de
la propuesta, el Comité Especial o el érgano encargado de las contrataciones,
segun corresponda, debera determinar si se cumplié o no con la subsanacion
solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanacion, el Comité Especial o el 6rgano encargado de las contrataciones,
segln corresponda, tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacién de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia
de asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion
econémica.

En caso se hubiese previsto la presentacion de propuestas en ACTO

PRIVADQO, en la evaluacién se debera tener en consideracidn lo siguiente:

Se procederd a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificara
gue contengan los documentos de presentacién obligatoria y cumplan con los
requerimientos técnicos minimos contenidos en las presentes Bases. Las
propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran admitidas.

En el caso que de la revision de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales
como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no
modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién de presentacion de
uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos
técnicos minimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad
publica nacional o un privado en ejercicio de funcién pulblica, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de propuestas—, se actuard conforme lo dispuesto en el articulo 68
del Reglamento. Este es el Unico momento en que puede otorgarse plazo para
subsanar la propuesta técnica.

IMPORTANTE:

e En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la
implementacion del mecanismo de notificacion electronica en el SEACE para la
Entidad, el Comité Especial o el érgano encargado de las contrataciones,
segun corresponda, debera natificar al postor el requerimiento de subsanacion
de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la
Décima Disposicién Complementaria Transitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las
Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos sefialados en el pérrafo
anterior, se tendra por no admitida. El Comité Especial o el érgano encargado de
las contrataciones, segun corresponda, incluira el motivo de esa decision en el
acta de los resultados del proceso que se publicard en el SEACE, debiendo
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1.11.2.

devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y economica, una vez
consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial o el
organo encargado de las contrataciones, segun corresponda, hubiese otorgado
plazo de subsanacion, pasaran a la evaluacion técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion de la
propuesta, el Comité Especial o el 6rgano encargado de las contrataciones, segln
corresponda, debera determinar si se cumplié 0 no con la subsanacion solicitada.
Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanacion, el Comité
Especial o el érgano encargado de las contrataciones, segun corresponda, tendra
la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuard con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia de
asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion
econdémica.

En caso de la descalificacion de la propuesta, el Comité Especial o el 6rgano
encargado de las contrataciones, segun corresponda, incluira el motivo de esa
decision en el acta de los resultados del proceso que publicard en el SEACE.

EVALUACION ECONOMICA

Si la propuesta econémica excede el valor referencial o es menor al noventa por
ciento (90%) del mismo, sera devuelta por el Comité Especial o el érgano
encargado de las contrataciones, segln corresponda, y se tendra por no admitida,
en aplicacion del articulo 33 de la Ley y el articulo 39 del Reglamento.

La evaluacion econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asighara un
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta economica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdémica
IMPORTANTE:

e En caso se convoque el proceso bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o
porcentajes, el Comité Especial o el 6rgano encargado de las contrataciones,
segun corresponda, deberd verificar las operaciones aritméticas de la
propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccion,
debera corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que
le corresponda. Dicha correccion debe figurar expresamente en el acta
respectiva.

~




/ GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA — SEDE CENTRAL
Adjudicacién de Menor Cuantia No. 020-2014-GR.CAJ —Primera Convocatoria {
RUC: 20453744168 Wj

e Solo cuando se haya previsto (segln el caso concreto) aceptar propuestas
econdmicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta
econdmica se evaluarda utilizando el método del valor presente neto del flujo
financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se
tomaran en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de
interés, comisiones, seguros y otros, asi como la contrapartida de la Entidad
si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el articulo 70 del
Reglamento.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PUBLICO, debe
tenerse en consideracién lo siguiente:

En la fecha y hora sefialada en las Bases, el Comité Especial o el 6rgano encargado de
las contrataciones, segun corresponda, se pronunciara sobre la admision y la evaluacion
técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta Ultima.

El Comité Especial o el érgano encargado de las contrataciones, segun corresponda,
procedera a la apertura de los sobres que contienen las propuestas econémicas de
aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico
minimo requerido en las bases.

La evaluacion de las propuestas econémicas se realizard de conformidad con el
procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinaciéon del puntaje total se hard de conformidad con el articulo 71 del
Reglamento.

IMPORTANTE:

e En el caso de contratacidon de servicios ser prestados fuera de las provincias de
Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignara una bonificacion equivalente al diez
por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y econémica de los
postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio objeto del
proceso de seleccién o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o regién. El domicilio seré el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP.?

El Comité Especial o el 6érgano encargado de las contrataciones, segun corresponda,
procederd a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los
resultados del proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el que se
consignara el orden de prelacién en que han quedado calificados los postores, detallando
los puntajes técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o mas propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro
se efectuara observando lo sefialado en el articulo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, el cual serd suscrito por el Notario (o
Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial o el 6rgano encargado de las
contrataciones, segun corresponda, y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumira notificado a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta de otorgamiento
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de

® La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe.

@
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1.13.

evaluacioén. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta informacion se publicara
el mismo dia en el SEACE.

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO, se
debera tener en consideracion lo siguiente:

El Comité especial o el drgano encargado de las contrataciones, segun corresponda,
procedera a la apertura de los sobres que contienen las propuestas econdmicas de
aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico
minimo requerido en las bases.

La evaluacion de las propuestas econdmicas se realizara de conformidad con el
procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con el articulo 71 del
Reglamento.

IMPORTANTE:

e En el caso de contrataciéon de servicios ser prestados fuera de las provincias de
Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignard una bonificacién equivalente al diez
por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y econdmica de los
postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio objeto del
proceso de seleccién o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o regién. El domicilio sera el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP. 4

El Comité Especial o el 6érgano encargado de las contrataciones, segln corresponda,
procedera a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un
cuadro comparativo en el que se consignara el orden de prelacién en que han quedado
calificados los postores, detallando los puntajes técnico, econémico y total obtenidos por
cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o mas propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro
se efectuaré observando lo sefialado en el articulo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantard un acta, la cual serd suscrita por todos los miembros del
Comité Especial o el 6rgano encargado de las contrataciones, segun corresponda, asi
como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicard y se entendera notificado a través del
SEACE, el mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Comité Especial o el
organo encargado de las contrataciones, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas propuestas, el consentimiento de la Buena
Pro se producira a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En este
caso, el consentimiento se publicara en el SEACE al dia habil siguiente de haberse
producido.

4

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe.
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En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producira el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento, y podra ser publicado en el
SEACE ese mismo dia o hasta el dia habil siguiente.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccién, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebracion del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad que convocé el proceso de seleccion y
es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se le haya delegado dicha
facultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen
el proceso, podran impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacion contra los actos distintos a los indicados en el péarrafo anterior debe
interponerse dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena
Pro, dentro de los siete (7) dias habiles siguientes, sin mediar citacion alguna, el postor
ganador debera presentar a la Entidad la documentacion para la suscripcion del contrato
prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
presentacion de dicha documentacion, debera concurrir ante la Entidad para suscribir el
contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacion y/o no concurra a
suscribir el contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados, se procedera de
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 148 del Reglamento.

El contrato serd suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratandose de persona juridica, a
través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el articulo 139 del
Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas de
los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

=  Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

=  Cadigo de cuenta interbancario (CCl).

=  Traduccion oficial efectuada por traductor puablico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompafiados de traduccion certificada, de ser el caso.

VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia
desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige
hasta el consentimiento de la liquidacion final y se efectle el pago correspondiente.
ADELANTOS

La Entidad entregara adelantos directos, conforme a lo previsto en el articulo 171 del
Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene
derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucién de la prestacion por el nUmero de
dias equivalente a la demora, conforme al articulo 172 del Reglamento.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucion del servicio de consultoria y las
causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos
165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

~
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3.5.

3.6.

3.7.

De acuerdo con los articulos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el
contrato podran establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 165 del
Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de
la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debié ejecutarse. Estas
penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es responsabilidad del érgano de administracién o, en su
caso, del 6rgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las
normas de organizacion interna de la Entidad.

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del area
usuaria, quien deberd verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el
sentido de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en
funcion a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor
de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a
cabalidad con la subsanacion, la Entidad podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar
las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuard la
recepcion, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades que correspondan.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidacién del contrato de consultoria de obra que debera
observarse, es el que se encuentra descrito en el articulo 179 del Reglamento.

PAGOS

La Entidad debera efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad
establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepcion formal y completa de la
documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 181 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos
ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes, siempre que se verifiguen las condiciones
establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelacion del saldo resultante de la liquidacion del contrato, de
ser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses conforme
a lo establecido en el articulo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago
debid efectuarse.

~




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA — SEDE CENTRAL
Adjudicacion de Menor Cuantia No. 020-2014-GR.CAJ —Primera Convocatoria
RUC: 20453744168 ”‘

3.8.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales

vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
RUC N° : 20453744168

Domicilio legal : JR. SANTA TERESA DE JOURNET N° 351
Teléfono/Fax: : 076-599007 / 076-599000

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacién del Servicio de
Consultoria para la Elaboracién de Expediente Técnico: “Obras Complementarias
Tratamiento Integral de Defensa Riberefia para la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del PIP: Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de
Aguas Residuales de la Ciudad de Chilete, Distrito de Chilete - Contumaza -
Cajamarca”.

VALOR REFERENCIAL®
El valor referencial asciende a S/. 37,620.31 (Treinta y Siete Mil Seiscientos Veinte con

31/100 Nuevos Soles, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Febrero de 2014.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) (incluye IGV) (incluye IGV)
S/. 37,620.31 S/. 33,858.28 S/. 37,620.31
(Treintay Siete Mil (Treinta 'y Tres Mil (Treinta y Siete Mil Seiscientos
Seiscientos Veinte con|Ochocientos Cincuenta y Ocho| Veinte con 31/100 Nuevos
31/100 Nuevos Soles) | con 28/100 Nuevos Soles) Soles)
IMPORTANTE:

e Las propuestas econémicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren
inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, seradn devueltas por el Comité
Especial o el o6rgano encargado de las contrataciones, segun corresponda,
teniéndolas por no admitidas.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contrataciéon fue aprobado mediante MEMORANDO N° 261-2014-
GR.CAJ/GGR, el 25 de marzo de 2014.

5

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial

consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

@
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente : Recursos Determinados.

Proyecto :Acciones de Unidad Formuladora de la Gerencia de Infraestructura del
Distrito de Cajamarca — Cajamarca — Cajamarca.

Meta :0069.

Certificado N°. : 123

Especifica . 2.6.81.43

IMPORTANTE:

e La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se
convoca el proceso de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en los Requerimientos Técnicos Minimos que
forman parte de la presente Seccion en el Capitulo Ill.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de Sesenta (60)
dias calendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo que debe
coincidir con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES
Las Bases seran descargadas de la Pagina Oficial del SEACE (www.seace.gob.pe). El

costo de la reproduccion en caso de solicitarlas tendrd un valor de S/. 9.30 (Nueve con
30/100 Nuevos Soles).

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2014.

- Ley N° 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afo fiscal 2014.

- Decreto Legislativo N° 1017 — Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante la Ley.

- Ley N° 29873, Que modifica el Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF — Aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 138-2012-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- Directiva 016-2012-OSCE/CD - Participacion de Proveedores en consorcio en las
contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE

- Cadigo Civil

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de
la Competitividad, Formalizaciéon y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

~
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- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




@

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA — SEDE CENTRAL
Adjudicacion de Menor Cuantia No. 020-2014-GR.CAJ —Primera Convocatoria {
RUC: 20453744168 ﬁ‘

CAPITULO Il ,
DEL PROCESO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar
Convocatoria . El 22 de abril de 2014, publicado en el SEACE.
Registro de participantes . Del: 23 de abril de 2014

Al: 29 de abril de 2014
De 07:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas, en la
Oficina de Procesos de Seleccion de la Entidad.

Formulacion de Consultas y: Del: 23 de abril de 2014

Observaciones a las Bases Al: 24 de abril de 2014
De 07:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas, en la
Oficina de Tramite Documentario.

Absolucibn de Consultas y: EI25de abril de 2014
Observaciones a las Bases

Integracién de las Bases . ElI 28 de abril de 2014
Presentacion de Propuestas . EI' 30 de abril de 2014
* En acto privado: : De 07:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas, en la

Oficina de Tramite Documentario.
Calificacion y Evaluacion de: Del 02 al 05 de mayo de 2014.

Propuestas
Otorgamiento de la Buena Pro . EI 06 de mayo de 2014
* En acto privado (a través del . EI 06 de mayo de 2014
SEACE)
IMPORTANTE:

e Debe tenerse presente que en un proceso de Adjudicacién de Menor Cuantia, entre la
convocatoria y la etapa de presentacién de propuestas debe existir como minimo seis
(6) dias héabiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizara en la Oficina de Procesos de
Seleccion de la Direccién de Abastecimientos del Gobierno Regional, sito en el Jr. Santa
Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas sefaladas en el
cronograma, en el horario de 07:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas.

En el momento del registro, se emitira la constancia o cargo correspondiente en el que se
indicard: namero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectud el
registro, asi como el dia y hora de dicha recepcién. Lienar FORMATO “A” y adjuntar
RNP vigente.

IMPORTANTE:
e Al consignar el horario de atencién, debe tenerse en cuenta que el horario de atencion

La informacién del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacién consignada en el cronograma de la
ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion en esta informacion, primara el cronograma indicado
en la ficha del proceso en el SEACE.
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no podra ser menor a ocho horas.

e Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases,
para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproduccion de las mismas.

2.3. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas,
ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca
(Unidad de Tramite Documentario), sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 —
Urbanizacion La Alameda, Cajamarca, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el
horario de 07:30 a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial
de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ - Primera
Convocatoria, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrénico:

MUY IMPORTANTE: No se absolverdn consultas y observaciones a las Bases que se
presenten extempordneamente o que envian sélo por correo electrénico o que sean
formuladas por quienes no se han registrado como participantes 0 que no hayan sido
ingresadas por Mesa de Partes del Gobierno Regional de Cajamarca.

IMPORTANTE:
e Al consignar el horario de atencién, debe tenerse en cuenta que el horario de atencion
no podra ser menor a ocho horas

2.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS’
Para el presente caso la presentacion de propuestas se realizard en ACTO PRIVADO,
y en la evaluacién deberé considerarse lo siguiente:

Los participantes presentaran sus propuestas en sobre cerrado, en la ventanilla de Mesa de
Partes de la Sede del Gobierno Regional de Cajamarca (Unidad de Tramite Documentario),
sito en Jr. Santa Teresa de Journet N° 351, Urbanizacion La Alameda, en la fecha y horario
sefialados en el cronograma, bajo responsabilidad del Comité Especial o del érgano
encargado de las contrataciones.

IMPORTANTE:
e Al consignar el horario de atencion, debe tenerse en cuenta que el horario de atencion
no podra ser menor a ocho horas

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité
Especial Permanente de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ -
Primera Convocatoria, para la Elaboraciéon del Expediente Técnico del Proyecto:
“Obras Complementarias Tratamiento Integral de Defensa Riberefia para la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del PIP: Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Chilete, Distrito de Chilete -
Contumaza - Cajamarca”, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre ser& rotulado:

Senores
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca
Att.: Comité Especial Permanente
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ-Primera Convocatoria.

Denominacion de la convocatoria; ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“OBRAS COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO INTEGRAL DE DEFENSA RIBERENA PARA LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHILETE,
DISTRITO DE CHILETE - CONTUMAZA - CAJAMARCA”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
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SOBRE N° 2: Propuesta Econémica. El sobre sera rotulado:

Senores
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca
Att.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ-Primera Convocatoria.

Denominacion de la convocatoria; ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“OBRAS COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO INTEGRAL DE DEFENSA RIBERENA PARA LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHILETE,
DISTRITO DE CHILETE - CONTUMAZA - CAJAMARCA”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.5.1. SOBRE N°1 - PROPUESTA TECNICA:
Se presentara en un (1) original y una copia8

El sobre N°1 contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente
documentacion:

Documentaciéon de presentacion obligatoria:

a) Declaracion jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada seréd presentada por
cada uno de los consorciados. (Anexo N° 1).

b) Declaracién jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
contenidos en el Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 2).

b.1) Relacion del personal propuesto conforme a lo solicitado en el Numeral
5.2.1 — Equipo Técnico (Anexo No 02-A)

b.2) Acreditar documentadamente la totalidad de los Requerimientos Técnicos
Minimos solicitados, conforme al contenido del numeral 5.00 -
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) de los Términos de
Referencia.

b.3) Declaracion Jurada de Compromiso del Personal Propuesto para el
Servicio, debidamente suscrito por cada uno de ellos (Anexo No 02-B).

c) Declaracion jurada simple de acuerdo al articulo 42 del Reglamento (Anexo
N° 3).
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion

De acuerdo con el articulo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de copias
requerido en las Bases, el que no podra exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial o el
6rgano encargado de las contrataciones, segun corresponda.

La omision del indice de documentos no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto
de la convocatoria.
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jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a
las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4).

La promesa formal de consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comin del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos
referidos al proceso de seleccion, suscripciéon y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.
e) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio, segun (Anexo N° 5).
IMPORTANTE:

e La omision de alguno de los documentos enunciados acarreard la no admision
de la propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 68 del Reglamento.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion o reinscripcion en el Registro de la Micro y Pequefia
Empresa — REMYPE, de ser el caso™.

b) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
éstas, debera presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad ™.

c) Factor experiencia en la actividad:

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion o comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente (con Voucher de
Depdsito o Reporte de Estado de Cuenta o Cancelacién en el Documento o
copia del Cheque). Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en
consorcio, debera presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio
o0 el contrato de consorcio

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 6
referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

Se entiende como experiencia en la actividad, los servicios de consultoria de
obras referidos a la elaboracién de Estudios Definitivos o elaboracion de
Expedientes Técnicos en General.

d) Factor experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién o comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
y fehacientemente (con Voucher de Depdsito o Reporte de Estado de Cuenta o
Cancelacién en el Documento o copia del Cheque). Adicionalmente, para
acreditar experiencia adquirida en consorcio, debera presentarse copia simple
de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

" DPicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 73 del Reglamento.

' Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 73 del Reglamento.

@ Y,
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 7
referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

Se entiende como experiencia en la especialidad a la Elaboracion de
Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de construccion, rehabilitacion,
mejoramiento o reconstruccion defensas riberefias, muros de contencion,
encauzamiento de rios, represas de concreto, represas de tierra, toma de
derivacion, presas y similares.

e) Factor de experiencia del personal profesional propuesto: La experiencia
del personal profesional propuesto, se podra acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otro documento
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
(Anexo 10).

f) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora,
se presentard una declaracién jurada en la que conste la o las mejoras
ofrecidas. (Anexo 11).

IMPORTANTE:

e En el caso de la ejecucién de servicios de consultoria de obras que se
presten fuera de las provincias de Lima y Callao podra presentarse una
solicitud de bonificacion por servicios ejecutados en la provincia o provincias
colindantes, segin Anexo N° 9.

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa
formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al
beneficio del Anexo N° 9, debiendo presentar de manera independiente la
declaracién jurada antes sefialada.

e En caso exista contradiccion entre la informaciéon presentada en la
propuesta técnica, la propuesta sera descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA"
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

Oferta econémica expresada en la moneda del valor referencial establecido en las
Bases (Anexo N° 8).

El monto total de la propuesta econ6mica deberda ser expresado con dos
decimales.

IMPORTANTE:

e La admisidon de la propuesta econémica que presenten los postores dependera
de si aquella se encuentra dentro de los margenes establecidos en el articulo 33
de la Ley y el articulo 39 de su Reglamento.

e En caso la informacion contenida en la propuesta economica difiera de la
informacion contenida en la propuesta técnica, la propuesta econémica sera
descalificada.

2.6. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

2 De acuerdo con el articulo 63 del Reglamento la propuesta econdmica solo se presentara en original.

@ Y,
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Una vez evaluadas las propuestas técnica y economica se procederd a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:
PTPI = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i
cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica = 0.80
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica = 0.20
Donde: cl +c2=1.00
IMPORTANTE:

e En el caso de contratacién de servicios que se presten fuera de las provincias de Limay
Callao debe consignarse lo siguiente:

“En caso se hubiese presentado dentro de la propuesta técnica la solicitud de
bonificacion por servicios ejecutados en la provincia o provincias colindantes (Anexo N°
9), se asignara una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria
de las propuestas técnica y econdémica de los postores con domicilio en la provincia
donde se prestard el servicio objeto del proceso de seleccion o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio sera
el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP.”

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro debera presentar los siguientes documentos para
suscribir el contrato:

a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

b) Cadigo de cuenta interbancario (CCI). Anexo N°. 12.

c) Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompafiados de traduccion certificada, de ser el caso.

d) Declaracion Jurada mediante la cual se establezca un domicilio legal, correo
electrénico y/o Fax que permita la notificacion de los documentos emitidos por la
Entidad, en cualquiera de las direcciones declaradas, la que resultara valida y tendra
efectos legales con la sola constancia de envio o recepcion de la misma.

e) Copia de DNI del Representante Legal.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

g) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

h) Copia del RUC de la empresa.

i) Estructura de costos de su propuesta econémica.

IMPORTANTE:

e La Entidad no podra exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en
el presente numeral para la suscripcion del contrato.

e NOTA:
Copia simple del diploma de incorporacion al colegio profesional y Certificado de
Habilidad del personal profesional propuesto, serd presentada al inicio de la
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2.8.

2.9.

prestacion del servicio.
PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citacion alguna por parte de la Entidad, debera
presentar toda la documentacion prevista para la suscripcion del contrato dentro del plazo de
siete (7) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de consentida la Buena Pro.
Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la presentacién de dicha
documentacién, debera concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentacion debera ser presentada en la Oficina de Mesa de Partes del
Gobierno Regional, sito en Jr. Santa Teresa de Journet N°. 351 — Cajamarca y dirigida a la
Direccion Regional de Administracion.

ADELANTOS®

Dentro de los 7 dias calendarios posteriores a la suscripcion del contrato, el consultor podra
solicitar a La Entidad la entrega de un adelanto directo equivalente al veinte (20%) por ciento
del monto del contrato, contra la presentaciéon de un garantia emitida por igual monto y un
plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto
pendiente de amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. La presentacion de
esta garantia no puede ser exceptuada en ningln caso.

La garantia por adelanto directo sera otorgada a favor de LA ENTIDAD mediante carta fianza,
por un monto igual al del adelanto, efectuada por empresas bajo el ambito de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de pensiones o
gue estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria
gue periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per( y tendra caracteristica
solidaria, irrevocable de realizacion automatica y con renuncia expresa al beneficio de
excusion (del fiador) previsto en el Art.1883 inciso rdel Cadigo Civil.

La entrega del adelanto directo estara sujeto a la disponibilidad presupuestal de la Entidad,
por lo que, tanto la solicitud del adelanto como su pago no interferiran ni diferiran la fecha de
inicio del estudio ni el plazo de ejecucion.

La amortizacion del adelanto se hard mediante descuentos proporcionales en los dos
primeros y unicos pagos (Valorizaciones 1 y valorizacion final) que se efectden al Consultor.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacién del adelanto, se tomara en
cuenta al momento de la liquidacion.

2.10. FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
PAGOS PERIODICOS (Valorizaciones), establecido en porcentajes segun el Numeral
7.00 de los Términos de Referencia.

De acuerdo con el articulo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente
documentacion:

- Recepcion y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios, previa revision de la misma
e informe favorable.
- Resolucién de Aprobacién del Expediente Técnico, emitido por la Gerencia Regional de

13

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulos 171y 172 del Reglamento.

~
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2.11.

Infraestructura.
- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la

prestacion efectuada, cuando corresponda.
- Comprobante de pago.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al

otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas
condiciones establecidas en el contrato.
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CAPITULO 1Nl

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA
ELABORACION DEL
DEL EXPEDIENTE TECNICO:

“OBRAS COMPLEMENTARIAS
TRATAMIENTO INTEGRAL DE DEFENSA
RIBERENA PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DEL PIP: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD
DE CHILETE, DISTRITO DE CHILETE -
CONTUMAZA - CAJAMARCA”

VALOR REFERENCIAL VR :

| FECHADELVR*

PLAZO DE EJECUCION: 60 Dias Calendario

MODALIDAD DE EJECUCION: Contrato, a Suma Alzada

Valor Referencial VR: Determinado, segiin Estudio de Mercado.
©  Fecha del VR: Determinado segtn fecha en que se hizo el estudio de mercado.
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TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA LA CONTRATACI()N’DE
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

“OBRAS COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO INTEGRAL DE
DEFENSA RIBERENA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHILETE-CONTUMAZA-
CAJAMARCA”.

1. GENERALIDADES

4 47

El Gobierno Regional de Cajamarca’, se ve en la necesidad de contratar los Servicios de Consultoria de
Obra, para la Elaboracién del EXPEDIENTE TECNICO, de la Obra: “OBRAS COMPLEMENTARIAS
TRATAMIENTO INTEGRAL DE DEFENSA RIBERENA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHILETE, DISTRITO DE
CHILETE-CONTUMAZA-CAJAMARCA?”, en forma conjunta con la Sub Gerencia de Estudios han
elaborado los siguientes Términos de Referencia.

1.1 ANTECEDENTES:

L11 La Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca, ha formulado los presentes TDR,
que servirdn para seleccionar y contratar bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento los
Servicios de Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Técnico Detallado o Estudio
Definitivo: “OBRAS COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO INTEGRAL DE DEFENSA
RIBERENA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PIP:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA SIUDAD DE CHILETE, DISTRITO DE CHILETE-CONTUMAZA-
CAJAMARCA”,

1.2 UBICACION:

DEPARTAMENTO : Cajamarca DISTRITO 14 Chilete
PROVINCIA :  Cajamarca LOCALIDAD : Ciudad de Chilete

2. OBJETO DEL SERVICIO:

2.1 ENTIDAD SOLICITANTE : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA . Gerencia Regional de Infraestructura
AREA USUARIA : Sub Gerencia de Estudios.

Gobierno Regional de Cajamarca, en los TDRs se le denominara LA ENTIDAD
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2.2 OBJETO DEL SERVICIO:
Seleccionar al Consultor de Obras para LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA: “OBRAS COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO INTEGRAL DE DEFENSA
RIBERENA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PIP:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHILETE, DISTRITO DE CHILETE -
CONTUMAZA — CAJAMARCA?”, para ejecutar la obra por la Modalidad de Contrata.

. MARCO LEGAL:

e Ley N°27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales

. Ley N° 27902 — Ley que modifica a la Ley Organica de los Gobiernos Regionales N° 27867

. Ley N° 27293 — Ley del Sistema Nacional de Inversion Pablica SNIP, modificada por las Leyes N°s

28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N°s 1005 y 1091.

Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del SNIP

Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada por Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.L. N° 1017.

Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del

Estado.

. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N° 184-2008-EF; sus
ampliaciones y modificatorias.

. D.S. N° 138-2012-EF; Modificacién al D.S. N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sus ampliaciones y modificatorias.

. Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2014 - 30114.

e Ley N°29952 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piiblico para el afio fiscal 2014
-30115.

© Ley N° 29953 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2014 - 30116.

. Ley N° 27785 — Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

. Resolucién Contralora N° 195-88-CG que Aprueba las Normas que Regulan la Ejecucion de Obras
Publicas por Administracion Directa.

. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

. VALOR ESTIMADO:

El Valor del Estudio de Mercado sera estimado por el Organo encargado de las Contrataciones de la Entidad.
Previo Estudio de Mercado, segun el Articulo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Valor Estimado incluye Sueldos y salarios, gastos generales directos, utilidades, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones y pruebas necesarias.

. PARTICIPANTES- REQUISITOS MINIMOS (REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS

RTM)
5.1 CONSULTOR
- Consultor de Obras con Registro vigente en OSCE, en las especialidades’ de Consultoria en obras de
represas, defensas riberefias, irrigacion y afines y/o en Consultorias menores, que no estén

impedidos en contratar con el Estado y cuenten con capacidad de contratacion.

- Contar con los recursos minimos que a continuacién se indican.

¢ Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Art 268- Especialidad de los Consultores
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5.2 RECURSOS MINIMOS

5.2.1 EQUIPO TECNICO

5.2.1.1 Jefe de Estudio® — Especialista en Diseiio de Defensas Riberefias. ~
Ingeniero Civil o Agricola’, con disponibilidad a tiempo completo para la elaboracion del
expediente Técnico.
Contar con Experiencia® minima de cuatro (4) meses como Jefe de estudio o Jefe de
Supervisién de estudios definitivos o expedientes técnicos de Defensas Riberefias, Muros de
Contencién, Encauzamientos de Rios, Represas de concreto, Represas de tierra, Tomas de
derivacion, presas y similares.

5.2.1.2 Especialista en Hidrologia e Hidraulica fluvial. /

Ingeniero Civil, Ing. de Recursos Hidricos, Ing. Hidraulico o Agricola; con disponibilidad
para la elaboracién del expediente técnico.

— Contar con experiencia minima de cuatro (4) meses en la especialidad de hidrologia e
hidraulica fluvial en la elaboracion, revisién o supervision de estudios definitivos o
expedientes técnicos de Defensas Ribererias, Encauzamiento, Represas de concreto, Represas
de tierra, Tomas de derivacion, presas y similares.

5.2.1.3 Especialista en Geologia y Geotecnia.
Ingeniero Civil o Gedlogo; con disponibilidad para la elaboracion del expediente técnico.
Contar con experiencia minima de cuatro (4) meses en la especialidad de geologia y
geotecnia (mecdnica de suelos) en la elaboracion, revision o supervision de estudios
definitivos o expedientes técnicos de Defensas Riberefias, Encauzamiento, Represas de
concreto, Represas de tierra, Tomas de derivacion, presas y similares.

5.2.1.4 Especialista en Impacto Ambiental
Ingeniero Civil o Agricola o Ambiental; con disponibilidad para la elaboracién del expediente
técnico.
Contar con experiencia minima de dos (2) meses como especialista en estudioso evaluacion
de impacto ambiental en la elaboracion, revision o supervision de estudios definitivos o
expedientes técnicos de Defensas Riberefias, Encauzamiento, Represas de concreto, Represas
de tierra, Tomas de derivacion, presas y similares.

5.2.1.5 Topobgrafo.
Bachiller en Ing. Civil o Agricola; o Técnico con capacitacién y/o estudios concluidos en
Topografia.
Contar con experiencia minima de cuatro (4) meses como topégrafo en estudios o en obras de
Defensas Riberefias, Encauzamiento, Represas de concreto, Represas de tierra, Tomas de
derivacion, presas y similares.

5.2.2 INFRAESTRUCTURA.
Declaracion Jurada de compromiso a fijar un domicilio legal en la ciudad de Cajamarca, en caso
de salir beneficiado con el otorgamiento de la buena pro.

6 " g . =
El Postor (Consultor) y el jefe de estudio o proyectista pueden ser el mismo
La colegiatura y la habilitacion de los profesionales se requeriran para el inicio de su participacion efectiva en la consultoria.
La experiencia de los profesionales propuestos podra ser acreditada con la presentacion de:
- Copia simple de los contratos con su respectiva conformidad,
- Constancias,
- Certificados, o,
- Cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto
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5.2.3 EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA: Acreditar disponibilidad de:
- Una (01) Estacion Total (inc. accesorios).
- Un(01) equipo de computo operativo y actualizado.

Una (01) impresora.

- Servicio permanente de Internet.

La disponibilidad de los equipos con los documentos que sustenten la propiedad, la posesion,
compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, o con declaraciones juradas que
evidencien la disponibilidad de los equipos o vehiculos, las cuales deberdn ser formalizadas por
el postor ganador al momento de la suscripcién del contrato (Pronunciamientos 255 — 2009 /
DTN, 155 —2009/ DTN, 141 —2009/DTN).

. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del servicio de evaluacion del Expediente Técnico sera de Sesenta dias calendarios (60
d.c.), se inicia desde el dia siguiente de la firma del contrato y termina cuando el evaluador y/o la Entidad
emitan su informe de conformidad del expediente técnico.
El Plazo de Ejecucion del ET no incluye:
- El tiempo de revision a cargo de La Entidad,
- Los plazos que se concedan al Consultor para levantamiento de observaciones del expediente técnico y
el Informe Final Editado (ET completo),
- El tiempo que demoren las coordinaciones a nivel de conformidad y factibilidad con las entidades
prestadoras de servicios publicos, de ser el caso,
- El tiempo que demore la Unidad Ejecutora, Direccion Sectorial, OPI, para responder consultas o emitir
opinién favorable sobre el proyecto, cuando se solicite.

. FORMA DE PAGO:

El pago por los servicios para la elaboracion del expediente, serd a suma alzada a todo costo el cual
incluye todos los beneficios, leyes sociales e impuestos de ley, serd cancelado con la conformidad
del Evaluador y aprobacion de LA ENTIDAD.

ADELANTO DIRECTO: Dentro de los 7 dias calendario posteriores a la suscripcion del contrato, el
Consultor podré solicitar a LA ENTIDAD la entrega de un adelanto directo equivalente al veinte
(20%) del monto del contrato, contra la presentacion de una garantia emitida por igual monto y un
plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de
amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. La presentacion de esta garantia no puede
ser exceptuada en ningun caso.

La garantia por adelanto directo serd otorgada a favor de LA ENTIDAD mediante carta fianza, por un
monto igual al del adelanto, efectuada por empresas bajo el 4mbito de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de pensiones o que estén consideradas en la lista
actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pera y tendra caracteristica solidaria, irrevocable de realizacién automatica y con renuncia
expresa al beneficio de excusion (del fiador) previsto en el Art.1883 inciso I del Codigo Civil.

La entrega del adelanto directo estara sujeto a la disponibilidad presupuestal de la Entidad, por lo que,
tanto la solicitud del adelanto como su pago no interferirdn ni diferiran la fecha de inicio del estudio ni
el plazo de ejecucion.

La amortizacién del adelanto se hara mediante descuentos proporcionales en los dos primeros y tnicos
pagos (Valorizaciones 1 y valorizacion final) que se efecttien al Consultor.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del adelanto, se tomara en cuenta al
momento de la liquidacién.
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VALORIZACIONES: Se consideran los siguientes pagos o valorizaciones:

editado

INFORME PRODUCTO DESCRIPCION DEL PRODUCTO VALORIZACION
Ne ¢ (Ver contenido detallado en TDR) % DE PAGO
0,
Tiforhe Tl - Datos generales del PIP; U
- Reconocimiento del érea.
REQUISITOS:
- Topografia, con informe del evaluador de E \I/:rflof':zec:’)en
verificacion de topografia y/o trazo; ny
1 : : o : conformidad
e i - Hidrologia e Hidréaulica Fluvial;
Estudios Basicos y o etk & Wl v de topografia
Especiales h o0 o\g F e By y/o trazo, y
- Impacto Ambiental; - Conformidad
- Planos: Generales; del Informe N°
- Conclusiones y recomendaciones; 01
- Anexos: Documentos, fotografias, etc.
Borrador del ET segin TDR, incluyendo:
- Indice;
- Ficha Técnica;
- Resumen Ejecutivo;
- Memoria Descriptiva y Memoria de Célculo; 60%
- Calculos hidraulicos y estructurales;
- Especificaciones técnicas; REQUISITOS:
- Metrados; :
2 ﬁorra}dor del Expediente - Presupuesto (VR y Monto de Inversién), y g:lnlf r?tr’(r)nr::s%"
Técnico - Analisis de Precios Unitarios; 02,y
- Relacién de Insumos; 1 Fo;m. SNIP-15
- Formulas Polinomicas; 116 Thforie dé
- Programacion de obra; Modificacionies
- Estudios Basicos y Especiales;
- Conclusiones, recomendaciones, anexos, fotog.
- Planos definitivos;
- Proyecto de bases;
- Formato SNIP-15 y/o Informe de Modificac.
10%
ET detallado editado segiin TDR, incluyendo: - :
- Registro en OPI del Formato SNIP-15 y f{h&?‘gl{;%id
X bt Formato SNIP-16; del Inf NG
3 Expediente Técnico -CD; 3 S

- Fotos del estado actual del proyecto.

03,y

- Acta de Entrega-
Recepcion, y

- Resolucion de
Aprobacion
del Exp.Téc.

Los pagos se tramitaran a solicitud del Consultor ante el 4rea usuaria, para lo cual debera adjuntar la
Valorizacién aprobada por el Evaluador y la copia del documento de conformidad del Informe
respectivo. Para el dltimo pago, ademas se requiere la aprobacion del Expediente Técnico por La

Entidad.

La liquidacién del contrato se hara conforme al art. 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.
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VIGENCIA DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO:

El Contrato estd conformado por las Bases, Términos de Referencia, absolucion de consultas, propuesta
técnica y econoémica, contrato y documentos generados durante el proceso de seleccién. La vigencia del
contrato es desde el dia siguiente de su suscripcion hasta el consentimiento de la liquidacion del contrato y se
efectiie el pago correspondiente.

El servicio de consultoria de obra, se daré inicio al dia siguiente de la firma del contrato debiéndose efectuar
los siguientes actos:

1.- El Consultor debe coordinar con el responsable del Area Usuaria para solicitar la designacién del
Evaluador del Expediente Técnico, sin el cual no se podré dar inicio a la elaboracion.

2.- A pedido del Consultor, el responsable del Area Usuaria y/o La Entidad, le proporcionara EL
DOCUMENTO DE ACREDITACION a fin de que pueda realizar las visitas, tramites y otros en
relacion al desarrollo del Expediente Técnico.

3.~ Suscribir el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO que debe ser firmada por el responsable del
Area Usuaria, el Evaluador y el Consultor, en la cual se acordaran y fijaran las siguientes fechas:
3.1. La fecha de Entrega de Terreno.

3.2. La fecha de Presentacion del Equipo Técnico del Consultor, compuesto por los mismos
especialistas incluidos en su propuesta técnica; sefialando al Jefe de Estudio quien sera el
coordinador de dicho Equipo Técnico y responsable del desarrollo del expediente hasta su
aprobacion definitiva por La Entidad.

La presentacion del Equipo Técnico debe ser antes de la Entrega de Terreno y del inicio de
la elaboracion del Expediente Técnico

3.3. La fecha de presentacién de la PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, que debe ser antes
de la Entrega de Terreno y del inicio de la elaboracién del Expediente Técnico.

9. ALCANCES DEL SERVICIO:

La descripcién de los alcances de los servicios que a continuacién se indican, no son limitativos. El consultor,
para los objetivos del estudio, podréd ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsable ante
La Entidad, de todos los trabajos y estudios que realicen en cumplimiento de los presentes Términos de
Referencia.

El alcance del servicio contempla la elaboracion del estudio definitivo para el mejoramiento del servicio de
agua de Riego en los sectores de Carniche Bajo, Carniche Alto y Huanabal, Distrito de Llama, provincia de
Chota, Departamento de Cajamarca; comprenderd, sin ser limitativo, las siguientes fases:

9.1 COORDINACION Y CONSULTAS:
Las acciones de coordinacién y consultas entre el Consultor y la Entidad durante el desarrollo del
estudio, se cumplirdn a través de sus respectivos representantes técnicos, como es el Ingeniero
Proyectista y el Evaluador respectivamente.

El Ing. Proyectista es el coordinador del Equipo Técnico de especialistas responsables de desarrollar el
estudio.

El Evaluador es el responsable de supervisar el estudio de acuerdo a las exigencias establecidas en los
TDRs.

COORDINACION CON TERCEROS: Esta actividad consistird en la revision y posterior culminacion
de gestiones iniciadas que permitan precisar el nivel de intervencién y de esta manera solucionar
posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades del proyectista, debiendo
verificar fehacientemente en el campo la informacion recibida.

Para ello se coordinard con las Entidades relacionadas directa o indirectamente al drea del proyecto
como pueden ser: Autoridad Nacional del Agua ANA, Junta de regantes, Gobiernos Locales, Direccién




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA — SEDE CENTRAL
Adjudicacién de Menor Cuantia No. 020-2014-GR.CAJ —Primera Convocatoria
RUC: 20453744168

9.2

9.3

Sectorial, Comités u Organizaciones de Base locales, Municipalidad de Chilete y otras entidades, de las
que se obtendrdn los documentos correspondientes a fin de proveer y programar actividades
complementarias que pudieran presentarse por contingencias no previstas.

PERMISOS ADICIONALES:

El Consultor haré el seguimiento, coordinaciones, preparacion y presentacion/tramite de los documentos
o expedientes necesarios ante las Entidades administradoras del servicio, el Gobierno Local, ANA, y
otras entidades, para la obtencion de documentacion adicional que se requiera (licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbres, y similares, certificados, constancias, etc.).

De requerirse el pago de tasas, costos de revision, etc. relacionados al(los) tramite(s) arriba
mencionados, que no estén dentro de los alcances del servicio, el Consultor debera informar a LA
ENTIDAD - Area Usuaria oportunamente, para que ésta programe el pago correspondiente.

RECONOCIMIENTO DE LA ZONA Y COMPATIBILIZACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION:

Comprende el levantamiento de datos para complementar, ampliar y verificar la informacién del estudio
de pre inversion.

Considerando que los proyectos de inversion son sensibles al incremento de los costos de inversion, es
necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversién de la alternativa
recomendada en el estudio de pre inversion aprobado con el propésito de no afectar la rentabilidad del
proyecto.

La informacién que se obtenga del reconocimiento, se compatibilizara con el estudio de pre inversion y
servird para elaborar el Expediente Técnico y/o para hacer las correcciones necesarias.

(1) Se hara una descripciéon detallada de la zona donde se ejecutara el proyecto, identificando la
poblacion que sera beneficiada directa e indirectamente, asimismo de los centros poblados con
indicacion de nombres, distancias, altitudes, vias de comunicacién, accesos, tiempos de viaje, etc.
Debe verificarse los niveles de aceptacion y participacién de la poblacién para la ejecucion del
proyecto asi como en su fase de operacion y mantenimiento, conforme a los documentos de
compromiso que presenta el estudio de pre inversion.

Se hard la verificacién y evaluacion de las condiciones existentes en la situacion sin proyecto,
recorriendo los lugares donde se realizan los trabajos, para identificar las mejoras y obras
necesarias, asi como las posibles ampliaciones.

Esta actividad comprende el levantamiento de un inventario del estado actual y la infraestructura
existente.

Asimismo comprende la verificacion de la disponibilidad del terreno para la construccién de las
obra y para uso temporal otorgada por los propietarios o conductores de las parcelas, segun se
presenta en el perfil de pre inversion; en todo caso se determinara si existe necesidad de gestionar
permisos de terceros, uso de servidumbres temporales o provisionales para los accesos y
abastecimiento de insumos para la ejecucion de los estudios.

Evaluacién de la participacién de los involucrados en el proyecto y el cumplimiento de los
compromisos asumidos.

(3) Debe obtenerse informacion acerca de costos, abastecimiento y transporte de materiales y
agregados para la obra, lugares de abastecimiento, proveedores, disponibilidad de mano de obra.
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(C))

(&)

(6)

(7)

Verificaciéon de autorizaciones y permisos: El Consultor debe verificar la disponibilidad y

autorizacion para la ejecucion de los trabajos, contrastando la documentacion que se presenta en el
estudio de pre inversion y coordinando con la Autoridades de la zona.

Se tendrdn en cuenta aspectos preliminares sobre el impacto ambiental que originard la ejecucion
del proyecto, en base a la Guia Ambiental para obras de infraestructura de riego (construccion de
canales) del SNIP y Especificaciones Técnicas y Ambientales aplicables.

En esta etapa también se hardn acciones de coordinacién con las autoridades locales, comité de
regantes, Municipalidades, Gobierno Regional, para gestionar los permisos y autorizaciones de los
propietarios de los terrenos que vayan a ser afectados con la ejecucion de la obra (ensanches,
construccién de obras de arte, espigones, otras estructuras, etc), incluyendo la obtencién de
permisos de terceros para utilizar servidumbres temporales o provisionales para acceder y abastecer
de materiales, equipo, mano de obra, etc. durante la etapa de ejecucién de la obra.

Asimismo en esta etapa se definiran los niveles de coordinacién que existiran entre el Gobierno
Regional, el Consultor de los estudios, el Contratista de obra, el Gobierno local, los beneficiarios,
la poblacion y autoridades locales, otras entidades que podrian participar en el proyecto.

Con la informacion obtenida se debe elaborar el Informe de Reconocimiento, con las conclusiones
y recomendaciones a considerar para la elaboracion del Expediente Técnico.

9.4 NORMATIVA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Sin ser limitativo, el Consultor deberé tener en cuenta la siguiente normativa legal y de disefio:

M
)
3)
)
(©)
(6)

Q)

4 ®)
(€]
(10)

an
(12)

Decreto Ley N° 25902, Resolucion Ministerial N° 0448-2005-AG.

Decreto Ley N° 17752 — Ley General de Aguas.

Decreto Supremo N° 057-2000-AG — Reglamento de Organizacién Administrativa del Agua.
Ley N° 29338 — Ley de Recursos Hidricos.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reglamento Nacional de Edificaciones:

e (.050 Seguridad durante la construccién

Normas peruanas de Estructuras:

e E.050 Suelos y Cimentaciones

e E.060 Concreto Armado

e E.070 Albaiileria

Disefio de Obras de Concreto: ACI Capitulo Peruano, Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI),
ITINTEC.

Reglamento de Metrados para obras

Guia Ambiental del PCR-MTC — Especificaciones Técnicas y Ambientales.

Guia Ambiental para obras de infraestructura de riego (construccion de canales) del SNIP.
Normativa Técnica para obras de infraestructura de riego del Sector Agricultura.

9.5 EXPEDIENTE TECNICO.

9.5.1

MEMORIA DESCRIPTIVA.

El consultor presentard la Memoria Descriptiva del sistema de defensa riberefia planteado y sus
componentes, en base a toda la informacién obtenida correspondiente a los datos
socioecondmicos de la zona, ubicacion, estudios Bésicos, memorias de calculos, presupuesto,
metrados, estudios de impacto ambiental, entre otros datos necesarios que fundamenten el
objetivo de la Elaboracion del Expediente técnico.
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9.5.2

9.5.3

TOPOGRAFIA - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y TRAZO:

Se hard el levantamiento topografico planimétrico y altimétrico de toda el 4rea a intervenir,
considerando como minimo un radio de 100 m de la planta de tratamiento. Debera determinarse
claramente la ubicacion del rio, la planta de tratamiento, las viviendas cercanas, carreteras,
accesos, tierras de cultivo, Con curvas de nivel cada 50 cm como méaximo, Coordenadas UTM.
Teniendo en cuenta la posible ubicaciéon de muros de contencién, espigones, mallas, entre otras
estructuras a disefiar. En caso se planteen obras fuera del rango establecido en la planta de
tratamiento, se hardn levantamientos topograficos de detalle en dichas zonas en un radio no
menor de 50 m, del punto de ubicacion de la nueva estructura. Se presentard un plano general con
la ubicacién dela planta de tratamiento y todas las obras complementarias a plantear.

Se dejardn monumentados en el terreno con hitos de concreto y sefializadas las estaciones y
vértices de las poligonales de los respectivos levantamientos topograficos. Asimismo, en cada
area a levantar, se dejara colocado en el terreno como minimo un (1) Bench Mark (BM), enlazado
con un punto de control (BM) del eje del canal, debidamente nivelado, monumentado y
sefializado con hito de concreto, facilmente identificable en el plano topografico.

De acuerdo a las condiciones y metas del proyecto, el Evaluador dispondré la necesidad de dejar
trazado y/o estacado en campo la delimitacion del terreno en donde se va a ejecutar la obra de
arte respectiva.

MEMORIA DE CALCULO.

El Consultor deberd preparar y presentar todos los elementos del disefio a nivel de ingenieria de
las obras planificadas (muro de contencion, espigones, gaviones, etc) y otras que surjan producto
del estudio preliminar,

Debera justificar el dimensionamiento, disefio hidraulico, Calculo Estructural de todas las obras
que conforman el sistema, para lo cual presentara las siguientes memorias:

- Disefio Hidraulico de Obras de Proteccion.

- Disefio de Muros de Concretos.
o Descripcion de la Estructura.

Codigos y Normas

Materiales

Cargas de Disefio.

Caracteristicas de los suelos

Metrado de Cargas

- Disefio estructura de Obras de Proteccion.

- Memoria de Calculo de otras obras complementarias o de proteccién que
fueran necesarias tales como acueductos, muros de contencién, Tuberias, etc.,
si el caso lo requiere.

O 0000

Para los calculos se tendrd en cuenta los estudios bésicos, como topografia, hidrolégico e
hidréulico, impacto ambiental, Estudio de mecanica de suelos y geolégico.

Para el disefio estructural de los elementos de proteccién, se deben tener en cuenta los resultados
y recomendaciones de los estudios basicos (EMS y topografia) respecto del tipo de terreno, de su
capacidad portante, profundidad de socavamiento, mejoramiento de la base, condiciones de
estabilidad, pendientes, taludes de corte y relleno, caudales afluentes, drenajes, tratamiento de
zonas de deslizamientos, etc.
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9.5.4

9.5.5

9.5.6

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION:

Las especificaciones técnicas de construccion, seran especificas por cada partida a ejecutarse
considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptaran especificaciones en términos genéricos.

Las especificaciones técnicas seran dadas de acuerdo a la clasificacion de la obra, pudiendo
considerar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las
especificaciones y normas antes indicadas o cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran.
Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra, deben
incluir los parametros que deben cumplir los agregados en: granulometria, dureza, resistencia a la
abrasion, rango de plasticidad, y otros.

La estructura de cada especificacion técnica sera:

- Descripcion de los trabajos,

- Meétodo o procedimiento de construccion,

- Calidad de los materiales,

- Sistema de control de calidad,

- Método o procedimiento de medicion, unidad de medida,
- Bases, condiciones o formas de pago.

Las especificaciones técnicas presentaran los mismos cddigos numéricos o item del Presupuesto
y del Resumen o Planilla de metrados.

METRADOS:

El Consultor debera calcular los metrados/cantidades de obra por partida especifica y para cada
actividad considerada en el Presupuesto de Obra, sobre la base de los planos y datos o soluciones
técnicas adoptadas en el disefio de las obras a construir.

Planilla de Metrados: Se adjuntara la lista de cantidades (metrados) sustentada por cada partida
especifica del presupuesto, con los respectivos diagramas, gréficos, croquis y medidas.

Las cantidades del Metrado de cada partida deberan estar desagregadas indicando la meta o
componente al cual corresponden, tales como: muro de contencién (por tipo), espigones,
gaviones, otros.

Los Metrados presentaran los mismos codigos numéricos o items asignados en el Presupuesto de
Obra y en las Especificaciones Técnicas.

ANALISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS - PRESUPUESTO:

Anilisis de Costos y Precios Unitarios: Los costos de materiales e insumos se sustentaran con
la presentacion de las respectivas cotizaciones, en los lugares donde se prevee la adquisicién. El
costo de la maquinaria y equipo seran los del mercado vigentes en la zona del proyecto.

Las cotizaciones deben indicar: nombre de la Entidad que solicita la cotizacién; nombre y razén
social del proveedor que cotiza; lugar y fecha de la cotizacién; descripcion y especificaciones del
producto cotizado, precio unitario, impuestos; lugar, forma y condiciones de entrega.

Para los rendimientos de mano de obra y maquinaria, se utilizard como referencia los que se
utilizan para obras de carreteras o CAPECO; salvo que existan pardmetros utilizados por otras
entidades oficiales para este tipo de obras o que La Entidad cuente con registros para la zona del
proyecto.
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Se hard el andlisis y cédlculo de las distancias medias de transporte para agregados, agua,
eliminacién de materiales, etc., en base a lo cual se calcularan los rendimientos de maquinaria y
equipo para transporte de agregados, agua, eliminacién de materiales, etc.

Asimismo se analizara y calculara los costos de:

- Movilizacién y desmovilizacion de campamento, maquinaria y equipo.

- De la partida Seguridad y Salud: El Presupuesto de Seguridad y Salud servira para asumir el
costo de la elaboracién, implementacion y administracion del Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo (PSST) de la obra, asi como para la adquisicion de equipos de proteccién
individual y colectiva, sefializacién temporal de seguridad, capacitacién en seguridad y
salud, atencién de emergencias durante el trabajo — Ver Norma Técnica de Metrados.

- Agua para la obra: El Consultor indicara la(s) fuente(s) de agua a utilizar para la obra, de ser
necesario se presentara un plano o croquis de ubicacion de la(s) fuente(s) de agua
seleccionada(s), georeferenciados con coordenadas UTM, mostrando las distancias de
transporte hasta el lugar donde se haran los trabajos. Se hara el célculo de las distancias
medias de transporte de agua para concreto, riego, rellenos, etc.

- Jornales de mano de obra. El costo de la mano de obra se calcularé con los jornales bésicos
del Régimen de Construccion Civil vigentes incluyendo los beneficios sociales de acuerdo a
la zona del proyecto.

- Costo del flete para transporte y puesta en obra de materiales y otros.

- Costos establecidos para los Estudio de Canteras y Estudio de Fuentes de agua para trabajos
de concreto simple y armado.

- Gastos Generales para obra.

- Gastos de Supervision y Liquidacién.

Los Anilisis de Costos Unitarios se deben elaborar por cada partida especifica del presupuesto,

presentaran los mismos cédigos numéricos o item de la hoja de presupuesto y de las

especificaciones técnicas. Las incidencias de materiales, cuadrillas de mano de obra y equipos,
rendimientos minimos de mano de obra, maquinaria y equipo seran los de construccién civil.

Presupuesto de Obra: El Costo Directo se calculara en base a los metrados, analisis de costos
y precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra por cada partida que integra el
presupuesto; al cual se le sumard los gastos generales, utilidad e impuestos, para obtener el
Valor Referencial.

Es obligatorio que en el Costo Directo del Presupuesto de Obra, se considere la partida Obras
Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud, con las sub partidas que correspondan.

9.5.7 PROGRAMACION DE OBRA:

La Programacion de Obra se hard en base a los tiempos de ejecucién de cada partida calculados
con los rendimientos y numero de cuadrillas a utilizar, considerando los hitos, holguras, ruta
critica y partidas simultdneas. Se presentaran los siguientes cronogramas:

a) PERT-CPM (ruta critica),

b)  GANNT (ruta critica),

c) Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra,
d) Cronograma de desembolsos,

e) Cronograma de Adquisicion de Insumos.

9.58 PLANOS:
Los planos del proyecto deben elaborarse a escalas adecuadas, deben incluir BM’s, cotas,
progresivas, perfiles, secciones; deben mostrar todos los detalles constructivos y ademés de los
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dibujos contener todas las notas aclaratorias a los disefios que sean necesarias, para la buena
ejecucion de la obra. Sin ser limitativo, deberan presentarse los siguientes planos:

GENERALES

l.-

2.-

LOCALIZACION Y RUTAS DE ACCESO, indicaré la ubicacién del proyecto a nivel de
departamento, provincia, distrito, lugar; incluir plano/diagrama de las rutas o vias de acceso
principales, en base a la carta nacional, a escalas adecuadas.

UBICACION, indicando la ubicacién y el recorrido del canal y/o del tramo en estudio, debe
mostrar la ubicacién de las alcantarillas y el badén con coordenadas UTM; el plano se
elabora tomando como base la carta nacional a escala 1/25,000 y el catastro de la localidad
mas cercana.

TOPOGRAFIA

3.-

PLANO TOPOGRAFICO ACTUAL. Plano con curvas a nivel cada 0.5 m o menor,
ubicacion de planta de tratamiento, dreas de cultivo, viviendas contiguas, accesos, seccion
critica del rio, ubicacion de areas notables y zonas criticas, indicando coordenadas UTM,
puntos de Control vertical (BM’s), sistema de geo referencia y ubicacién de estaciones de
levantamiento topografico. Debera contener secciones

PLANO TOPOGRAFICO CON PROYECTO. Plano con curvas a nivel cada 0.5 m o
menor, ubicacién de planta de tratamiento, con la ubicacién de las obras de proteccién
planteadas, indicando coordenadas UTM, puntos de Control vertical (BM’s), sistema de
geo referencia

PLANO PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIONES. Plano donde se defina los perfiles del
rio, perfiles y/o ejes de las estructuras planteadas como son los muros de contencion,
gaviones o espigones planteados, asi como sus respectivas secciones.

ESTRUCTURAS DE DEFENSA

6.-

PLANOS DE MUROS DE CONTENCION, ESPIGONES U OTROS ELEMENTOS
PLANTEADOS, conteniendo Planta, elevacion, curvas de nivel, detalles de refuerzo, ET,
niveles de cortes y rellenos, cotas de inicio y término, medidas, etc.) Que permitan la
correcta ubicacién de la estructura asi como la escala mas apropiada para su fécil
visualizacion.

Planos de Detalles Obras Complementarias. (Planta, elevacién, Detalles de refuerzos, ET,
niveles de corte y rellenos, etc.)

Otros planos afines (si el caso lo requiere)

Todos los planos contendran las especificaciones técnicas respecto a las cimentaciones,
concretos, aceros, cargas de servicio, recubrimientos, traslapes, disefio, notas y
recomendaciones para el proceso constructivo.

9.6 ESTUDIOS BASICOS:

9.6.1

9.6.1

ESTUDIO TOPOGRAFICO:

El estudio de topografia comprende el levantamiento topografico, planimétrico y
altimétrico de las dreas donde se construiran las obras de proteccion y defensa riberefia de
la planta de tratamiento.

.10bjetivos y Alcances

Los estudios topograficos tendran como objetivos:

* Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topogréficos.

® Proporcionar informacién de base para los estudios de hidrologia e hidréaulica,
geologia, geotecnia, asi como sus efectos en el medio ambiente.

* Posibilitar la definicion precisa de la ubicacién y las dimensiones de los elementos
estructurales.

* Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construccion.
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Los estudios topograficos deberan comprender como minimo lo siguiente:

- Levantamiento topografico general de la zona del proyecto, documentado en planos a
escala entre 1/500 y 1/2000 con curvas de nivel a intervalos de 0.5 metros o menor y
comprendiendo a lo largo de toda el area del proyecto. (planta de tratamiento, accesos,
rio, areas de cultivo, etc.)

- Definicion de la topografia de la zona de ubicacién del proyecto y sus accesos, con
planos a escala entre 1/100 y 1/250 considerando curvas de nivel a intervalos no
mayores que 0.5 metro. Los planos deberéan indicar los accesos al proyecto, asi como la
planta de tratamientos a proteger, las autopistas, caminos y otras posibles referencias.
Deberan igualmente indicarse con claridad la vegetacion existente.

- Se deberda hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Sera
necesario indicar en planos la direccién del curso de agua, el eje del cauce, la linea de
encauzamiento, secciones transversales del rio tomando como extremos ambas orillas
y los limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas maximas y
minimas, asi como los observados en eventos de caracter excepcional.

- Ubicacién e indicacion de cotas de puntos referenciales, ubicacién y colocacion de
Bench Marks.

9.6.1.2Instrumentacién
La instrumentacion y el grado de precision empleados para los trabajos de campo y el
procesamiento de los datos deberan ser consistentes con la magnitud del drea estudiada.
En cualquier caso los instrumentos y los procedimientos empleados deberan corresponder
a la mejor préctica de la ingenieria.

9.6.1.3Documentacién
La topografia de la zona del proyecto deberd documentarse mediante planos con curvas de

nivel y fotografias, registros digitales e informes.

caracteristicas técnicas del equipo utilizado para la toma de datos, la metodologia seguida
~ para el procesamiento de los datos de campo y la obtencién de los resultados.

/ 1 Los informes deberan detallar las referencias preliminares consultadas, la descripcién y las

Si se dispusiera de estudios topograficos previos, de zonas adyacentes o que involucren el
area del proyecto, estos deberan ser revisados a fin de verificar la compatibilidad de la
informacion obtenida.

De acuerdo a las condiciones y metas del proyecto, el Evaluador dispondra la necesidad de
dejar trazado y/o estacado en campo la delimitacion del terreno en donde se va a ejecutar
la obra de arte respectiva.

De existir afectaciones y servidumbres se harid el levantamiento de los terrenos
comprendidos.

CONTENIDO DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO: El estudio topogréfico, que debe
presentar el Consultor, debe tener el siguiente contenido minimo:

1.- Antecedentes

2.-  Objetivos y metodologia de levantamiento topogréfico
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3.- Levantamiento topogréfico
3.1.- Introduccién.
3.2.- Trabajos de campo realizados.
3.2.1.- Reconocimiento del terreno.
3.2.2.- Puntos de control - Monumentacion y nivelacion de BM’s.
3.2.4.- Radiacion.
3.3.- Trabajos de gabinete.
3.3.1.- Procesamiento de la informacién de campo.
3.3.2.- Célculos de coordenadas UTM de la poligonal basica.
3.3.3.- Célculo de coordenadas de BM’s.
3.3.4.- Célculo de coordenadas de puntos radiados.
4.- PLANOS:
PLANO GENERALES de los TDR.
4.1.- LOCALIZACION Y ACCESOS.
4.2.- UBICACION.
4.3.- PLANO TOPOGRAFICO ACTUAL
4.3.- PLANO TOPOGRAFICO CON PROYECTO.
5.- Anexos:
5.1.- Anexo N° 1: Panel fotografico.
5.2.- Anexo N° 3: Relacion de BM’s (incluido BM’s-IGN) con coordenadas.

9.6.2 ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA FLUVIAL

9.6.2.10bjetivos
Los objetivos de los estudios son establecer las caracteristicas hidroldgicas de los ciclos de
mdaximas avenidas y extraordinarias y los factores hidraulicos que conllevan a una real
apreciacion del comportamiento hidraulico del rio.

Los estudios de hidrologia e hidraulica para el disefio de Defensas Riberefias deben
permitir establecer lo siguiente:

- Caudal maximo de disefio.

- Comportamiento hidraulico del rio en el tramo que comprende el proyecto.

- Nivel maximo de agua (NMA) en la ubicacion del proyecto.

- Profundidad de socavacion.

- Profundidad minima recomendable para la ubicacién de la ufia antisocavante.
- Previsiones para la construccion del proyecto.

- Permitir el Estudio de manejo de cuenca.

9.6.2.2 Alcances
El estudio comprenderd la recoleccion de informacion, los trabajos de campo y los
trabajos de gabinete cuya cantidad y alcance serd determinado sobre la base de la
envergadura del proyecto en términos de su longitud y el nivel de riesgo considerado.

Los estudios hidrolégicos e hidraulicos comprenderan lo siguiente:

- Visita de campo, reconocimiento del lugar del proyecto como de la cuenca.

- Recoleccion y andlisis de informacion hidrométrica y meteoroldgica existente; esta
informacion puede ser proporcionada por entidades locales o nacionales, como son:
Ministerio de Agricultura, SENAMHI, o entidades encargadas de la administracion
de los recursos hidricos del lugar certificadas por la Entidad competente.

- Caracterizacion hidrolégica de la cuenca, considerada para la zona del proyecto,
basandose en la determinacion de las caracteristicas de respuesta fluvial, escorrentia
y estimaciones de transporte de sedimentos en arrastre por afio, considerando aportes

16
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adicionales en la cuenca, se analizard también la aplicabilidad de los distintos
métodos de estimacion del caudal maximo.

- Seleccién de los métodos de estimacion del caudal maximo de disefio; para el calculo
del caudal maximo a partir de datos de lluvia se tienen: el método racional, métodos
en base a hidrogramas unitarios sintéticos, métodos empiricos, etc., cuya
aplicabilidad depende de las caracteristicas de la cuenca; en caso de contarse con
registros hidrométricos de calidad comprobada, puede efectuarse un analisis de
frecuencia que permitird obtener directamente valores de caudal méximo para
distintas probabilidades de ocurrencia (periodos de retorno).

- Estimacién de los caudales maximos para diferentes periodos de retorno y segin
distintos métodos; en todos los casos se recomienda llevar a cabo una prueba de
ajuste de los distintos métodos de andlisis de frecuencia (Gumbel, Log — Pearson
Tipo III, Log — Normal, etc.) para seleccionar el mejor. Adicionalmente pueden
corroborarse los resultados bien sea mediante factores obtenidos a partir de un
analisis regional o de ser posible evaluando las huellas de nivel de la superficie de
agua dejadas por avenidas extraordinarias recientes.

- Evaluacién de las estimaciones de caudal méximo; eleccion del resultado que a
criterio ingenieril, se estima confiable y l6gico.

- Determinacion del periodo de retorno y la descarga maxima de disefio; el periodo de
retorno dependerd de la importancia de la estructura y consecuencias de su falla.

- Determinacién de las caracteristicas hidraulicas del flujo; estas comprenderan la
velocidad media, ancho superficial, area de flujo, pendiente de la linea de energia,
nivel de la superficie de agua, etc., cuyos valores son necesarios para la
determinacién de la profundidad de socavacion.

- Recomendaciones y/o consideraciones de disefio adicionales.

- Profundidades de socavamiento en la zona de ubicacién de las obras de defensa
ribereiia.

9.6.2.3 Interrelacion con los Estudios Geolégicos y Geotécnicos

En el caso de obras de Defensa Riberefia, la informacion sobre la geomorfologia y las
condiciones del subsuelo dentro del 4rea del proyecto son complementarias con aquella
obtenida de los estudios hidrolégicos. El disefio de la ufia antisocavante se realizara
tomando en cuenta los aspectos de ingenieria estructural, geotecnia e hidraulica en forma
conjunta.

9.6.2.4Informacién de Apoyo
Para el éptimo logro de los objetivos, el estudio de hidrologia e hidraulica debe apoyarse
en la siguiente informacion adicional:

Perfil estratigréfico del suelo.

Tamafio, gradacion del material del lecho.

Vista en planta del curso de agua.

Caracteristicas de la cuenca. (geomorfologia de la cuenca)

Ubicacion de la Defensa Ribereiia respecto a la planta de tratamiento u otras

estructuras.

Historial erosivo del curso de agua.

* Historial de desarrollo del curso de agua y de la cuenca. Adquirir mapas, fotografias
aéreas; entrevistar residentes locales; revisar proyectos de recursos hidricos
planificados a futuro.

e Evaluacién cualitativa del lugar con un estimado del potencial de movimiento del

curso de agua y su efecto sobre la Defensa Riberefia.
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El estudio, que debe presentar el Consultor, debe tener el siguiente contenido minimo:

.- RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
1.1.- Introduccién
1.2.- Antecedentes
1.3.- Objetivo del Estudio.
1.3.1. Objetivos Generales
1.3.2. Objetivos Especificos
1.4.- Justificacion del estudio.
1.5.- Marco Normativo.
1.6.- Metodologia de Trabajo
1.5.1 Actividades preliminares
1.5.2 Trabajos de Campo
1.5.3 Trabajo de Gabinete
1.7 Informacién Basicas
1.6.1 Recopilacién de Informacién Basica
1.6.2 Informacién Hidrometeoroldgica
1.6.3 Informacién Cartografica
1.6.4 Secciones de perfil y cauce del rio (datos de estudio topografico)
II.- EVAUACION HIDROLOGICA.
2.1.- Descripcion General de la Cuenca y del Curso Principal de la Fuente Natural.
2.2.- Clasificacion de Modelos de Cuenca
2.3.- Componentes y Construccién del Modelo
111.- INFORMACION BASICA
3.1.- Descripcion General de la Cuenca
3.1.1 Ubicacién
a) Ubicacion Geografica
b) Ubicacién Politica
3.1.2 Division Hidrografica
3.2.- Recopilacién de Informacion Basica
3.2.1.- Informacién Geoldgica y de Suelos
a) Llanura aluvial inundable
b) Llanura aluvial no inundable
¢) Abanicos aluviales
d) Valle encajonado
3.3.- Sistema Hidrografico y Cuenca
3.3.1 Sistema Hidrografico
3.3.2 Subcuencas Tributarias
3.3.3 Caracteristicas Fisiogréficas de la Cuenca y Subcuencas
(1) Area de cuenca
(2) Forma de la cuenca
Factor de forma
Coeficiente de compacidad
(3) Relieve de la Cuenca
Curva Hipsométrica
Pendiente
Rectangulo Equivalente
(4) Mediciones Lineales
Longitud de Cuenca
Orden de Rios
(5) Densidad de Drenaje

9.6.2.5CONTENIDO DEL ESTUDIO DE HIDROLOGICO E HIDRAULICO FLUVIAL:
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3.4 Caracteristicas del rio en la zona del proyecto.
3.5 Caracteristicas hidrdulicas en la zona del proyecto.
IV.- ANALISIS X TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
HIDROMETEOROLOGICA E HIDROMETRICA.
4.1 Precipitacion Pluvial
4.2 Temperatura
4.3 Presion Atmosférica
4.4 Humedad Relativa
4.5 Radiacion Solar
4.6 Evapotranspiracion potencial
4.7 Vientos (si el caso lo requiere)
V.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION PLUVIOMETRICA
5.1 Precipitacion
5.2 Registro Historico
5.3 Analisis de Consistencia
5.3.1 Analisis Grafico
5.3.2 Analisis Doble Masa
5.3.3 Analisis Estadistico de Saltos y Tendencias
5.4 Completacion y Extension de la Informacion Pluviométrica
5.5 Andlisis Pluviométrico de la Cuenca
5.5.1 Precipitacion Areal media de la Cuenca
Método de Thiessen
Método de la Isoyetas
VI. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
6.1 Infraestructura hidraulica en los cursos principales

VII. ANALISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION HIDROLOGICA
7.1 Analisis de la precipitacién maxima en 24 horas
7.2 Variabilidad espacial y temporal de la precipitacion
7.2.1 Variabilidad espacial
7.2.2 Variabilidad temporal
7.3 Analisis de informacion de caudales maximos registrados
7.4 Andlisis de afios hiimedos
VIII. EVENTOS HIDROLOGICOS EXTREMOS EN LA CUENCA
8.1 ANALISIS DE MAXIMAS AVENIDAS
8.1.1 Ajuste de Funciones de Probabilidad
8.1.2 Funcioén de Distribucion de Probabilidad
8.1.3 Determinacién de Caudales Maximos para diferentes periodos de
retorno.
8.1.4 Resultados
8.2. Analisis de frecuencia de los caudales maximos instantineos del rio
Jequetepeque para periodos de retorno de 50 afios y 100 afios respectivamente
8.3. Generacién de hidrogramas de avenida para periodos de retorno de 50 Afios y
100 afios respectivamente.
IX. DETERMINACION DEL PERFIL DE FLUJO Y POSIBLES AREAS DE
INUNDACION PARA PERIODOS DE RETORNO DE 50 Y 100 ANOS
9.1. Periodo de retorno de 50 afios
9.2. Periodo de retorno de 100 afios
X. EVALUACION DE LOS FENOMENOS DE SOCAVACION
10.1. Evaluacién de los fendmenos de socavacion general y local del cauce Para las
crecientes con periodo de retorno de 50 afios y 100 afios
10.2. Proyeccion de la profundizacion del cauce en los préoximos 10 y 20 afios
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10.3 Profundidad minima recomendable, segiin célculos de profundidad de
socavacion, para la determinacion de la profundidad de la ufia antisocavante.

XI. EVALUACION DE LOS CAMBIOS HIDROLOGICOS ANIVEL DE LA CUENCA E
INCIDENCIA DE LOS PROYECTOS DE PROTECCION DE CAUCES ANTE LOS
PELIGROS DE INUNDACION

11.1 Caracteristicas de las Obras de Defensa Riberefia y de encauzamiento.

XII. BALANCE HIDRICO.

XIII. INGENIERIA DEL PROYECTO (OBRAS PLANTEADAS)

13.1. Informe del Planteamiento Hidraulico
13.2 Calculos
XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
14.1. Conclusiones
14.2. Recomendaciones
XV. ANEXOS:
15.1 Cuadros gréficos, diagramas, Tablas
15.2 Informacion Hidrometeoroldgica e hidrométrica histérica, completada y sintética.
15.3 Mapas y/o Planos teméticos.
- Mapa Base de la Cuenca y la unidad hidrografica del proyecto.
- Mapa ecoldgico, Hidrolégico, uso mayor de la tierra y clasificacion ordinal de
rios.
- Mapa de Estaciones hidrométricas y pluviométricas.
- Mapa de Isoyetas, Isotermas, Isotermas promedio mensual.
- Esquema Hidraulico — Propuesta,
- Planos de Disefios.
15.4 Documentos de gestion
15.6 Fotografias.

9.6.3 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS (GEOTECNIA) Y GEOLOGIA:
Los EMS (Geotecnia) y Geologia seran elaborados por el profesional especialista del
equipo técnico; los ensayos deberan realizarse en un laboratorio certificado por
INDECOPI, el Consultor debe presentar copia simple de dicha Certificacion y los
resultados originales de los ensayos de laboratorio, como requisito para la conformidad del
EMS.

Los Informes Técnicos serdn firmados en todas sus paginas por el profesional responsable
del estudio y visados por el Consultor; asimismo los resultados de los ensayos deberan ser
firmados por el responsable del laboratorio que ejecuté los ensayos y visados por el
Consultor.

9.6.3.1 Estudios Geolégicos
Objetivos
Establecer las caracteristicas geoldgicas, tanto local como general de las diferentes
formaciones geoldgicas que se encuentran, identificando tanto su distribucién como sus
caracteristicas geotécnicas correspondientes.

Alcance
El programa de estudios deberd considerar exploraciones de campo, cuya cantidad sera
determinada en base a la envergadura del proyecto.
Los estudios geoldgicos y geotécnicos comprenderan:
® Revisién de informacién existente y descripcion de la geologia a nivel regional y
local.
e Descripcion geomorfoldgica.
e Zonificacion geoldgica de la zona.
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e Definicién de las propiedades fisicas y mecénicas de suelos y/o rocas.

* Definicion de zonas de deslizamientos, huaycos y aluviones sucedidos en el pasado y
de potencial ocurrencia en el futuro.

¢ Recomendacion de canteras para materiales de construccion.

e Identificacion y caracterizacion de fallas geologicas.

e Identificacion de las canteras para la extraccion y transporte de la roca a utilizar en el
enrocado del muro de contencién o del talud y al ufia antisocavante. (si el estudio lo
requiere)

9.6.3.2 Estudios Geotécnicos (EMS)
Objetivos
Establecer las caracteristicas geotécnicas, es decir la estratigrafia, la identificacion y las

propiedades fisicas y mecénicas de los suelos para el disefio de las estructuras que serviran
como estructuras de defensa riberefia para la planta de tratamiento.

Alcances

El estudio debe considerar exploraciones de campo y ensayos de laboratorio, cuya
cantidad serd determinada sobre la base de la envergadura del proyecto y las obras
complementarias a plantear, en términos de su longitud y las condiciones del suelo. Los
estudios deberan comprender la zona de ubicacién del proyecto.

Los estudios geotécnicos comprenderan:

¢ Ensayos de campo en suelo y/o rocas.

e Ensayos de laboratorio en muestras de suelo y/o roca extraida de la zona.

e Descripcion de las condiciones del suelo, estratigrafia e identificacion de los
estratos del suelo o base rocosa.

e Definicion de tipos y profundidades de cimentacién adecuada, asi como
parametros geotécnicos preliminares para el disefio de Defensa Riberefia a nivel
de anteproyecto.

e Presentacién de los resultados y recomendaciones sobre especificaciones
constructivas y obras de proteccién.

La profundidad de las exploraciones y sondajes estard definida considerando un
predimensionamiento de la cimentacién y las condiciones locales del subsuelo. Si las
condiciones locales del subsuelo lo requieren, se requerird extender la profundidad de los
sondajes, por debajo del nivel de cimentacion, 01 metro bajo el nivel inferior de la
cimentacion antisocavante.

/ Sondajes

Ensayos de Campo
Los ensayos de campo serdn realizados para obtener los parametros de resistencia y

deformacioén de los suelos o rocas de fundacién asi como el perfil estratigrafico que
estaran realizadas en funciéon de la longitud del proyecto. Los métodos de ensayo
realizados en campo deben estar claramente referidos a précticas establecidas y normas
técnicas (RNC) especializadas relacionadas con los ensayos respectivos para este tipo de
proyectos. El Numero de ensayos seran establecidos en funcién al niimero de obras
complementarias a realizar, asi como la envergadura de estos.

Interrelacién con los Estudios Hidrolégicos
Para obras de Defensa Riberefia, la informacion sobre la geomorfologia y las condiciones

de subsuelo del cauce y alrededores son complementarias con aquella obtenida de los
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estudios hidrolégicos. El disefio de las estructuras se realizara tomando en cuenta ademas
la influencia de la socavacion y la subpresion en el disefio.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS — GEOTECNIA: Los estudios comprenden
la ejecucion de trabajos de campo, de laboratorio y presentacién de resultados. Se haran en
las areas donde se construiran las obras de arte y estructuras complementarias.

Se hardn EMS (Geotecnia), con fines de obtener la clasificacion de los Suelos, el perfil
estratigrafico, presencia de arcillas expansivas y la capacidad portante del terreno, que
serviran para el disefio estructural de las obras complementarias de Proteccion.

Por cada calicata se tendra como minimo las medidas de 1.00x1.00 y 3.00 mts, de
profundidad medida a partir del nivel del terreno natural de acuerdo a lo establecido en las
normas correspondientes.

CONTENIDO DEL EMS: El contenido minimo del Informe Técnico del EMS, sera el
siguiente:
1.-) Memoria:

a.- Informacion previa: Descripcion detallada de la informacion recibida y de la
recolectada.
Exploracién de campo: Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a
las normas empleadas en el campo.
Para la toma de muestras y los ensayos de laboratorio, se podrd tomar como
referencia la Norma E 050 SUELOS Y CIMENTACIONES del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Exploraciéon de Laboratorio: Descripcion de los ensayos efectuados, con
referencia a las Normas empleadas en el laboratorio.
Resultados de los Ensayos de Laboratorio: Se adjuntardn los Resultados y
Certificados de Laboratorio Originales, firmados por el responsable del
laboratorio.
- Por cada Calicata investigada, se incluirdn los graficos y resultados obtenidos
en el laboratorio correspondientes al anélisis granulométrico, limites de
Attemberg (LL, LP, IP), peso especifico de suelos y rocas, anélisis de rocas.
Asimismo los resultados del analisis fisico-quimico del suelo (PH, sulfatos y
cloruros) realizados para determinar el contenido de sales y agresividad al
concreto.

- Para los estudios con fines de cimentacion, adicionalmente se adjuntaran
los resultados de los ensayos de carga (Corte Directo), realizados para
determinar la capacidad portante de disefio del terreno de fundacién.

Perfil del Suelo: Se presentard el PERFIL ESTRATIGRAFICO por calicata
investigada, obtenido sobre la base de las muestras extraidas por estratos y los
resultados de los ensayos realizados (Incluir la informacién del Perfil del Suelo
que indica el Articulo 12 (12.1e) de la Norma E.050 del RNE. Utilizar los
simbolos grdficos indicados en la Figura N° 4 de la Norma E.050 del RNE.).
Descripcién y clasificacion de los diferentes estratos que constituyen el terreno
investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo del
grupo de suelo, segun el sistema unificado de suelos (SUCS, NTP 339.134-
ASTM D 2487), caracteristicas fisicas y quimicas como son plasticidad de los
finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamafio maximo y
angularidad de las particulas, cementacion, PH, contenido de sales y otros
comentarios de acuerdo a la Norma NTP 339.150-ASTM D 2488.

b.
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f.- Informe respecto a la presencia de arcillas expansivas y recomendaciones a
tener en cuenta para el disefio de la caja del canal.
g.- Nivel de la Napa Freatica: Ubicacion de la napa fredtica indicando la fecha de
medicién y comentarios sobre su variacién en el tiempo, si se presenta.
h.- Estudio para Cimentacion de estructuras: Se presentara:
- Memoria de Calculo de la capacidad portante y de disefio del terreno.
- Resultados de los Ensayos de Laboratorio, conforme a lo indicado en el
literal d.
- Tipo de cimentacion que se recomienda utilizar.
- Profundidad de cimentacion (Df), indicar el estrato donde se debe apoyar
la cimentacion.
- Recomendaciones relacionadas con la presencia de la napa fredtica,
agresividad del suelo al concreto, etc.
- Parametros para el disefilo de muros de encausamiento, estructuras en
lecho de rio, etc.
- Otros pardametros a tener en cuenta para el disefio o construccion de las
estructuras y cuyo valor dependa directamente del suelo.

2.-) PLANOS:
a.- PLANO DE LOCALIZACION Y ACCESOS (Presentado con el Estudio
Topografico).

b.- PLANO TOPOGRAFICO A CURVAS DE NIVEL, con la ubicacion de las
calicatas exploradas y georeferenciadas con coordenadas UTM relacionadas a
un BM de referencia. (Utilizar la nomenclatura que se indica en la Tabla N° 7
de la Norma E.050 del RNE).- Debe elaborarse en base al Plano de
Topografia del Estudio Topografico.
3.-) Anexos: documentos de gestion, formatos de ejecucion de los trabajos de campo
firmados por las autoridades locales, fotografias, etc.
4.-) Conclusiones y Recomendaciones.

9.6.4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

9.6.4.1 Enfoque
La construcciéon de una defensa riberefia modifica el medio y en consecuencia las
condiciones socio-econdmicas, culturales y ecoldgicas del ambito donde se ejecutan; y
es alli cuando surge la necesidad de una evaluacion bajo un enfoque global ambiental.
Muchas veces esta modificacion es positiva para los objetivos sociales y econémicos que
se tratan de alcanzar, pero en muchas otras ocasiones la falta de un debido planeamiento
en su ubicacion, fase de construccion y etapa de operacién puede conducir a serios
desajustes debido a la alteracién del medio y/o vecindad con los pobladores de la zona.

9.6.4.2 Objetivos y Alcances
Los estudios ecologicos tendran como finalidad:

e  Identificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una evaluacién de
impacto ambiental en la concepcién del proyecto.

e  Establecer las condiciones ambientales de la zona de estudio.

e Definir el grado de agresividad del medio ambiente sobre la obra a construir.

. Establecer el impacto que pueden tener la obra de defensa riberefia sobre el medio
ambiente, al nivel de los procedimientos constructivos y durante el servicio de
dicha obra. Asi como las posibles variaciones de circulaciones de aire actuales
respecto a la planta de tratamiento.

®  Recomendar las especificaciones de disefio, construccién y mantenimiento para
garantizar la durabilidad de la obra.
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9.6.4.3

9.6.4.4

9.6.4.5

. Identificar los riesgos y vulnerabilidades con y sin proyecto, que pudieran
presentarse para la planta de tratamiento. Matriz de Riesgos.

Requerimiento de los Estudios

La evaluacién de Impacto Ambiental serd establecida por la autoridad competente y es
necesaria sobre todo en aquellos proyectos con mayor potencial para impactar
negativamente en el ambiente como son las nuevas estructuras.

Los estudios deben desarrollarse basandose en el Marco Legal correspondiente Actual
establecido por el Gobierno Nacional.

Métodos de Analisis
La metodologia a seguir en un estudio de Impacto Ambiental ser4 la siguiente:

Identificacion de Peligros v Riesgos antes y después del proyecto.

Consiste en identificar la vulnerabilidad existente para la planta de tratamiento asi como
los probables peligros y riesgos que se pueden detectar sin proyecto y con proyecto.
Identificar los impactos que generaran la construccion de las estructuras de defensa
ribereiia.

Identificacion de Impactos

Consiste en identificar los probables impactos a ser investigados, para lo cual es
necesario conocer primero de la manera mas amplia el escenario sobre el cual incide el
proyecto; cuya ubicacion, ejecuciéon y operacion afectara el entorno ecoldgico. Asi
mismo, es imprescindible el conocimiento del proyecto a desarrollar, que involucra no
solo el contexto técnico sino también las repercusiones sociales y experiencias del
desarrollo de este tipo de proyectos en otros escenarios.

Prevision de Impactos

El objetivo de este nivel esta orientado hacia la descripcién cuantitativa o cualitativa, o
una combinacién de ambas, de las principales consecuencias ambientales que se han
detectado en el andlisis previo.

Interpretacion de Impactos

Implica analizar cuan importante es la alteracién medio ambiental con relacién a la
conservacion original del area.

Informacién a las comunidades y a las autoridades sobre los impactos ambientales
En esta etapa hay que sintetizar los impactos para presentarlos al publico que sera
afectado por los impactos ambientales detectados; y a las autoridades politicas con poder
de decisién. La presentacion debera ser lo suficientemente objetiva para mostrar las
ventajas y desventajas que conlleva la ejecucion del proyecto.

Plan de Monitoreo o Control Ambiental

Fundamentalmente en esta etapa se debe tener en cuenta las propuestas de las medidas
de mitigacién y de compensacion, en funcién de los problemas detectados en los pasos
previos considerados en el Estudio; asimismo, la supervision ambiental sustentada en
normas legales y técnicas para el cumplimiento estricto de las recomendaciones.

CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN DEFENSAS
RIBERENAS.
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La informacién minima para un estudio de Impacto Ambiental en Defensas Riberefias
sera:
1. Memoria Descriptiva
i. Alcances
ii. Objetivos
iii. Fauna Silvestre
v. Flora adyacente
v. Relieve topogréfico
2. Estudio de Vulnerabilidad y Riegos antes y después del proyecto. Matriz de riegos.
3. Deforestacion en los taludes del cauce
4. Probabilidad de erosién lateral de los taludes
5. Material sedimentado en el lecho del cauce
6. Presencia de recursos hidrobiologicos
-
8
9
1

. Valor estético del paisaje

. Densidad de poblacion

. Red de transporte adyacente.
0. Otras estructuras adyacentes

9.6.4.6 Documentacion

Los estudios deben ser documentados mediante un informe que contendra como minimo

lo siguiente:

. Descripcién de los componentes ambientales del drea de influencia del Proyecto.

®  Anilisis de la informacién sobre el estado de las Defensas Riberefias adyacentes a
la zona del proyecto.

*  Aplicaciones metodolégicas e identificacion de Impactos Ambientales Potenciales
(Matriz de Leopold).

e  Identificacién de Medidas Preventivas y Correctivas.

e  Matriz de Riesgos y vulnerabilidad sin Proyecto.

e  Matriz de Riesgos y Vulnerabilidad con Proyecto.

e  Conclusiones y Recomendaciones

9.7 RESUMEN EJECUTIVO:
El contenido del Resumen Ejecutivo sera el siguiente:
1.- Antecedentes.
2.- Datos Generales del PIP: Nombre, Cédigo SNIP, Ubicacion.
3.- Descripcién de la Obra.

4.- Metas.
5.- Presupuesto:

- Valor Referencial de Obra

- Costo Total de Inversion del PIP.
6.- Modalidad de Ejecucién de Obra.
7.- Sistema de Contratacion de Obra.
8.- Plazo de Ejecucion de Obra.
9.- Financiamiento.
10.- Entidad Ejecutora.
11.- Entidad Supervisora.
12.- Relacién de Equipo Minimo.

- Equipo Minimo,

- Personal para obra.
13.- Equipo responsable del Expediente Técnico.
14.- Relacién/indice de Planos del Expediente Técnico.

10. DE LOS INFORMES Y EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO.
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-

El Consultor es responsable de presentar los informes y el Expediente Técnico en forma completa con todos
los estudios, documentos, contenidos o items solicitados en los TDR; es responsable de la calidad y contenido
de la informacidn que presenta; es responsable de cumplir con los plazos de presentacion y de levantamiento
de observaciones, los procedimientos y las formas de presentacién; el incumplimiento dard lugar a la
aplicacion de las penalidades que se especifican en los TDR.

Las observaciones pueden darse por presentacion incompleta del informe o expediente; por informacién
insuficiente o incompleta, errores de calculos, errores u omisiones en los documentos o items presentados; por
incumplimiento de plazos, procedimientos y formas de presentacion; por no levantar las observaciones a
cabalidad.

10.1CONTENIDO DE LOS INFORMES:
El Consultor deberé entregar el Informe y el Expediente Técnico detallado, con los contenidos minimos

que a continuacion se indican:

10.1.1 INFORME N° 01 — ESTUDIOS BASICOS Y ESPECIALES:

Se presentard de la siguiente manera:

A. INFORME INICIAL
a.l) Datos Generales del PIP: nombre, ubicacion, funcion, programa, sub programa.
a.2) Informe de Reconocimiento y estado situacional antes del proyecto.

B. ESTUDIOS BASICOS Y ESPECIALES
b.1) Estudio Topogréfico.
b.2) Estudio de Hidroldgico e Hidraulico.
b.3) Estudio de Mecénica de Suelos EMS-Geotecnia y Geologia.
b.4) Estudio de Impacto ambiental

C. PLANOS GENERALES
c.1) Localizacion y rutas de acceso.
¢.2) Ubicacion.
c.3) Plano topogréfico actual.
c.4) Plano topografico con proyecto.
c.5) Plano perfil longitudinal y secciones.

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS
Copia del Contrato.
Copia del Acta de Inicio de la Elaboracion del ET y Acta de Entrega de Terreno.
Constancia de Ejecucion de los trabajos de campo, suscrita por las Autoridades locales.
Fotografias.

FORMA DE PRESENTACION: El Informe 01 se presentara en version magnética en un (1)
CD y en version escrita en dos (2) ejemplares, de los cuales el Consultor entregara uno en mesa
de partes de LA ENTIDAD para su registro en el sistema de administracion documentaria,
debiendo simultdneamente entregar el otro ejemplar al Evaluador adjuntando la copia del cargo
con el nimero de registro en el sistema.

El informe, en todos sus ejemplares llevaran sellos y firmas originales del Consultor y de los
Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los
folios incluyendo los planos deben tener numeracién de paginas.

La version escrita se presentard en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y los
planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.

10.1.2 INFORME N°01: BORRADOR DEL EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO: El
Consultor presentard el Expediente técnico, con el contenido completo que se indica en los
alcances del servicio, con el orden siguiente:
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-

9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-

INDICE GENERAL

FICHA TECNICA

RESUMEN EJECUTIVO

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DE CALCULO: DISENO HIDRAULICO Y DISENO ESTRUCTURAL
DE LAS OBRAS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLANILLA DE METRADOS

PRESUPUESTO

Hoja de Presupuesto del Costo Directo

Valor Referencial de Obra = CD + GG + UTI + IGV

Costo Total de Inversiéon = VR + ET + GSL

ANALISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Andlisis de Precios Unitarios por cada partida especifica del presupuesto.

Célculo del costo de movilizacion y desmovilizacion

Calculo de rendimientos de maquinaria para transporte.

Calculo de jornales de mano de obra

Analisis del costo del flete para transporte y puesta a pie de obra de materiales,
maquinaria y equipo.

Calculo de Gatos por pruebas de control de calidad, Disefio de mezclas, Canteras, etc.
Ciélculo de Gastos Generales: fijos y variables

Célculo de Gastos de Supervision y Liquidacion: supervision, gastos de control y
seguimiento, gastos de recepcion y liquidacion.

RELACION DE INSUMOS (Total)

FORMULAS POLINOMICAS

PROGRAMACION DE OBRA

ESTUDIO BASICOS Y ESPECIALES EDITADOS.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS: Documentos, fotografias, etc.

PLANOS COMPLETOS (Incluir indice de Planos segin alcance del trabajo)

FORMA DE PRESENTACION: El Informe 01 se presentara en versién magnética en
un (1) CD y en version escrita en dos (2) ejemplares, de los cuales el Consultor
entregard uno en mesa de partes de LA ENTIDAD para su registro en el sistema de
administracién documentaria, debiendo simultaneamente entregar el otro ejemplar al
Evaluador adjuntando la copia del cargo con el nimero de registro en el sistema.

El informe, en todos sus ejemplares llevaran sellos y firmas originales del Consultor y
de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto;
asimismo todos los folios incluyendo los planos deben tener numeracién de paginas.

La version escrita se presentara en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y
los planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.

10.1.3 INFORME N° 03 — EXPEDIENTE TECNICO EDITADO

La edicién final del Expediente Técnico sélo se hara una vez que se haya comunicado a la OPI,
las obras complementarias planteadas y hayan sido consideradas dentro del PIP establecido.

El Expediente Técnico Detallado se presentara en mesa de partes de LA ENTIDAD para su
registro en el sistema de administracion documentaria, debiendo enseguida entregar la copia del
cargo con el niimero de registro al Evaluador para su seguimiento.
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El Expediente Técnico Detallado se entregard en version magnética en un (1) CD y en version
escrita en tres (3) ejemplares todos con sellos y firmas originales del Consultor y de los
Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los
folios incluyendo los planos deben tener numeracién de paginas.

La version escrita del Expediente Técnico se presentara en formato A-4, la redaccion tendra el
mismo tipo y tamaifio de letra en todas las especialidades, se entregara en pioners A-4, color
blanco de 5 6 7.5 cm. que permita la inclusion de una carétula en la parte exterior del mismo. Los
planos seran en papel xerox para plotter o canson, ordenados en micas porta planos.

El CD debe contener todos los archivos de los Informes o del Expediente Técnico completo, en
forma ordenada y con memoria explicativa indicando las claves y forma de restituir los archivos.

SOFTWARE: Para la elaboracion y edicion del ET se utilizara el siguiente software:

Topografia AutoDesk Civil 3D (incluye base de datos)

Disefio Hidraulico y Estructural MS Excel, Hcanales, u otro programa de disefio de
obras hidraulicas certificado.

Planos Autocad v 2010 o menor.

Presupuestos S10 v 2005 o similar (incluye base de datos), Ms
Excel, Ms Word.

Programacion: Ms Project, Primavera.

Otros: MS Word, MS Excel, Power Point.

FORMATOS: La Entidad entregard al Consultor copia de los siguientes modelos para

7 YA A uniformizar la presentacion final del Expediente Técnico detallado o Estudio Definitivo:
| f//’ ", *  Membrete de Planos A0, A1 — Dwg Autocad 2010
A S *  Caratula — Power Point

e *  Carétula— Word

it *  Membretes y Caratulas — Word.

10.2 DE LOS PLAZOS:

PLAZO MAXIMO

No ETAPA PLAZOS DE ENTIDAD: CONSULTOR
PRESENTACION | pevisiON
(dias acumulados)

SUBSANAR

OBSERVACIONES

Informe inicial: Informe de Reconocimiento,
estado situacional del proyecto y avance
1 levantamiento Topografico. (10 d.c) 30d.c. 10d.c. 8dc.

Informe N° 01: Estudios Basicos y Especiales

(3]

Borrador del Expediente Técnico 50d.c 8d.c 5d.c

3 Expediente Técnico Editado 60 d.c. 03 d.c. 02 d.c.

Los plazos se fijan en dias calendario (d.c.); no pueden ser modificados, salvo que durante la
ejecucion del servicio se aprueben ampliaciones o reprogramaciones por motivos debidamente
sustentados.
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Los Informes y el Expediente Técnico son los documentos objeto de la prestacion del servicio,
por lo tanto deberan presentarse dentro de los plazos establecidos, el incumplimiento estard sujeto
a la aplicacion de las penalidades correspondientes.

Todos los plazos incluyen la presentacion de los informes o ET a La Entidad, o la notificacion de
las observaciones al Consultor. Los plazos de revisién y levantamiento de observaciones se
cuentan a partir del dia siguiente de la presentacion o recepcion del documento respectivo.

10.2.1 PRESENTACION:
Los plazos de presentacion de los Informes y el Expediente Técnico corresponden a dias
acumulados, no incluyen:

- El tiempo de revision a cargo de LA ENTIDAD.

- Los plazos que se concedan al Consultor para levantamiento o subsanacién de
observaciones.

- El tiempo que demoren las coordinaciones a nivel de conformidad y factibilidad con las
entidades prestadoras de servicios publicos, de ser el caso.

- El tiempo que demore la Unidad Ejecutora, Direccién Sectorial, OPI, para responder
consultas o emitir opinién favorable sobre el proyecto, cuando se solicite.

Las fechas de inicio y término de los plazos se ajustardn segun la fecha de Entrega de
Terreno, con lo cual el Consultor debe elaborar el Cronograma de Actividades.

- Informe N° 01 — ESTUDIOS BASICOS Y ESPECIALES. Se presentara a los TREINTA
dias calendario (30 d.c.) desde la entrega del terreno.

- Informe N° 02 - BORRADOR DEL EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO: Se
presentard a los VEINTE dias de terminado el plazo maximo para subsanar o levantar
observaciones del informe anterior, igual a CINCUENTA dias calendarios (50 d.c.)
acumulados.

- Informe N° 03 - EXPEDIENTE TECNICO EDITADO: Se presentara a los DIEZ dias de
terminado el plazo maximo para subsanar o levantar observaciones del informe anterior,
igual a SESENTA dias calendarios (60 d.c.) acumulados.

10.2.2 REVISION Y SUBSANACION DE OBSERVACIONES:
La revision de los Informes y del Expediente Técnico comprende labores de campo y gabinete,
para lo cual el Evaluador, cuando crea conveniente, convocara al Jefe de Estudio y al(los)
Especialista(s) correspondiente(s).

Asimismo, el Evaluador podra realizar consultas o solicitar opinién favorable de la Unidad
Ejecutora, Direccién Sectorial o de la OPIL, en cuyo caso el tiempo que demoren dichas
dependencias en responder o emitir opinion, no esta incluido en el plazo de ejecucién del
expediente técnico.

El Evaluador no daré tramite de revisién o conformidad a un informe subsiguiente sin que antes
haya dado conformidad al anterior.

La revisién del Informe N° 01 incluye la verificacién en campo del trazo del eje en el terreno
con el informe de conformidad respectivo.

Cuando el Evaluador no encuentra observaciones al informe o expediente técnico presentados en
el plazo establecido, emitira su conformidad.
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Si encuentra observaciones, debe comunicar al Consultor para que sean levantadas en el plazo
que indica el cuadro anterior. Una vez que las observaciones hayan sido levantadas a cabalidad,
el Evaluador tendra como méximo S/ETE dias (7 d.c.) para revisar y emitir su informe de
conformidad.

Si el Consultor no subsana a cabalidad las observaciones en el plazo otorgado seglin el cuadro
anterior, el tiempo adicional que transcurra desde el dia siguiente del vencimiento de dicho plazo
hasta la presentacion de las correcciones a conformidad, se considera como mora o retraso y
estard sujeto a la aplicacion de la penalidad correspondiente.

La aprobaciéon con resolucion del Expediente Técnico detallado serd recomendada por el
Evaluador una vez que la OPI haya registrado las obras complementarias.

11. DE LA CONSULTORIA Y EVALUACION DEL ESTUDIO:
11.1 DE LA CONSULTORIA:

a)
b)

c)

d)

2

h)

)

k)

El Consultor firmaré el Contrato dentro del plazo establecido en las Bases.

El Consultor debe presentar antes del inicio de la elaboracion del Expediente Técnico (Entrega de
Terreno) su Programacién de Actividades actualizado en base a la fecha de entrega de terreno.

El Consultor durante el desarrollo del contrato, debera cumplir los plazos de presentacion del
Informe de compatibilizacion y del Expediente Técnico, asi como de levantamiento de observaciones
o entrega de informacion, establecidos en los TDR y en las Bases.

El Consultor debe elaborar el Expediente Técnico conforme a los parametros de la pre inversién y
los contenidos minimos que se solicitan en los TDR.

El Consultor debe asistir a la Entrega de Terreno y suscribir el Acta respectiva.

El Jefe de Estudio debe tener disponibilidad a tiempo completa para la elaboracién del estudio,
asimismo los otros integrantes del Equipo Técnico deben tener disponibilidad para la elaboracién del
estudio y concurrir cada vez que sean requeridos por el Evaluador o Area Usuaria de LA ENTIDAD
para la revision de los informes o del Expediente Técnico hasta su conclusién.

La participacion del Jefe de Estudio es a tiempo completo, durante la elaboracién del Expediente
Técnico. Asi mismo si el estudio fuera materia de observaciones y/o fuera necesario su participacién
debera constituirse en el lugar donde se desarrollara el estudio las veces que La Entidad lo requiera,
sin que esto implique algiin pago adicional por parte de La Entidad.

Todo el personal del Consultor esta obligado a viajar al lugar donde se desarrollara el estudio y de
asistir a las reuniones que se les convoque a través del Evaluador o el Area Usuaria. En tal sentido si
no asisten a dos citaciones consecutivas o no viajan al lugar donde se desarrollara el estudio de
acuerdo al programa presentado por el Consultor, se solicitara su cambio e implicaré la aplicacién de
la penalidad respectiva.

Todo el personal del equipo técnico estd obligado a participar como minimo en el porcentaje de
participacién y tiempo establecido en la propuesta del consultor. Sin embargo al ser su
responsabilidad el obtener la aprobacién de la informacién correspondiente a su especialidad, el
plazo se extendera hasta la aprobacién en mencion, sin que esto implique algin pago adicional por
parte de La Entidad.

La sustitucién de integrantes del Equipo Técnico solicitados por el Consultor por causas de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito debidamente comprobados sélo procede previa opinién favorable del
Evaluador y del Area Usuaria y autorizacion escrita de LA ENTIDAD (Gerencia General), dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud al Area Usuaria. Transcurrido
dicho plazo sin que se emita pronunciamiento se consideraré aprobada la sustitucion.

Los cambios de personal profesional del Consultor por pedido expreso del Area Usuaria o de LA
ENTIDAD, que tengan origen en el desempefio deficiente, negligente o insuficiente del profesional
en el cumplimiento de sus obligaciones, dardn lugar a la aplicacién de la penalidad correspondiente.
Los cambios de personal profesional solicitados por el Consultor, que no tengan origen en causas de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, y que sean aprobados por LA ENTIDAD y el Area Usuaria, dardn
lugar a la aplicacion de la penalidad correspondiente. Para este efecto el Consultor debe proponer a
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s

LA ENTIDAD y al Area Usuaria con diez (10) dias habiles de anticipacion el cambio de personal a
fin de obtener la aprobacién correspondiente.

m) En todos los casos, el reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similares o superiores

n)
0)

p)
q)
r)
s)

t)

u)

v)

a las del profesional reemplazado.

Cualquier solicitud en este sentido serd debidamente justificada y los cambios que resulten no
irrogaran gastos adicionales a LA ENTIDAD, ni conllevara la modificacién del precio del contrato.
En el caso que el Consultor efectiie cambios del personal profesional propuesto sin autorizacién de
LA ENTIDAD, ésta puede dar por resuelto el Contrato sin perjuicio de la penalidad que por este
hecho se establece y ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento.

El personal del Consultor debera observar en todo momento las normas de seguridad en obra
vigentes.

El Consultor prestara las facilidades necesarias al Evaluador para el cumplimiento de su funcién, las
cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

El Consultor debe comunicar al Evaluador las fechas de ejecucion de los trabajos de campo de
acuerdo al cronograma de actividades, para que se ejecute la respectiva verificacion.

El Consultor, cuando LA ENTIDAD - Area Usuaria lo solicite, dara informacién sobre el avance de
la ejecucién de los estudios, asimismo entregara informacion preliminar luego del término de los
trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecucion de los estudios.

El Consultor, presentara el Formato SNIP-15 y de ser el caso el informe sustentatorio de
modificaciones o la informacion y/o estudios adicionales que fueran necesarios para verificaciéon de
viabilidad, asimismo haré las correcciones al estudio o expediente técnico hasta que el Formato
SNIP-15 sea registrado en el Banco de Proyectos y el ET se apruebe con resolucion.

El Consultor solicitara el pago ante el area usuaria, para lo cual presentara la Valorizacion
correspondiente con la copia del Informe de conformidad del Evaluador y ademas adjuntaré copia de
la Resolucién de aprobacion del Expediente Técnico al finalizar el trabajo.

El Consultor presentara a LA ENTIDAD-Area Usuaria la liquidacion del contrato segun el
procedimiento y plazos que se establecen en el art. 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

11.2 DE LA EVALUACION:

%, LA ENTIDAD - Area Usuaria supervisaré la elaboracién del Estudio o Expediente Técnico, para lo cual
-de51gnara a un EVALUADOR (Inspector o Supervisor) que se hard cargo de la administracién del
contrato de consultoria y de las labores de coordinacién y supervisién.

Dependiendo de la magnitud del proyecto, el Evaluador sera un Ingeniero Civil o Agricola, o un Equipo
Evaluador de Especialistas dentro de los cuales se sefialara a un coordinador o jefe de equipo quienes
cumpliran las acciones que a continuacién se indican.

El

Evaluador y/o los profesionales del equipo evaluador, deben acreditar titulo profesional y estar

habilitados por el Colegio Profesional respectivo.

a)

b)

¢)

El Evaluador haré la Entrega del Terreno en donde se ejecutardn los estudios en la fecha que LA
ENTIDAD-Area Usuaria lo disponga, debiendo levantar el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E
INICIO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO que debe ser firmada por el
Consultor y el Evaluador, asi como por las Autoridades locales y representantes de los beneficiarios,
quienes se comprometen a dar todas las facilidades a los intervinientes para el desarrollo del
Expediente.

Sdlo en casos de excepcion justificados, LA ENTIDAD podra disponer la Entrega de Terreno a
través de las Autoridades Locales o los representantes de los beneficiarios o un funcionario
representante que no sea el Evaluador.

El Evaluador llevara el Folder de Estudio que contendra la documentacion referente al desarrollo del
contrato y del proceso de ejecucion del ET desde su inicio hasta su culminacién.
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d)

e)

g)

h)

J)

k)

)

El Evaluador iniciara sus actividades revisando y tomando conocimiento del contrato, términos de
referencia, bases y documentos generados en el proceso de seleccién para elaboracion del estudio,
asimismo debe tomar conocimiento de la propuesta técnica y econémica del Consultor.

El Evaluador tomara conocimiento del estado actual del PIP, para lo cual revisard y compatibilizara
el estudio de pre inversion con el cual se otorgo la viabilidad, en coordinacion con el Consultor y el
area usuaria.

El Evaluador debe controlar el fiel cumplimiento de la oferta técnica y econémica del Consultor.

El Evaluador hard el seguimiento del proceso de elaboracién, evaluard el avance, revisara el
contenido y calidad técnica, absolvera consultas que formule el Consultor relativas a aspectos
técnicos asi como de administracion del contrato de consultoria y cumplimiento del servicio;
debiendo desarrollar labores de campo y gabinete.

El Evaluador estd facultado para disponer cualquier medida urgente que permita cumplir con la
ejecucion del Estudio de acuerdo al Contrato; puede recomendar el retiro o cambio de cualquier
integrante del Equipo Técnico del Consultor por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio,
perjudiquen el avance y la buena ejecucion del Estudio; puede rechazar o pedir el cambio de equipos
por mala calidad o por el incumplimiento de la Propuesta Técnica del Consultor. Su actuacion se
ajusta al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

El Evaluador revisara los informes parciales y el ET, para lo cual podra convocar al Jefe de Estudio y
al especialista correspondiente.

El Evaluador revisaré los Informes, valorizaciones parciales, valorizacion final, liquidacién, etc. que
presente el Consultor, y si no encuentra observaciones dara su conformidad como requisito para
efectuar los pagos respectivos.

El Evaluador no podra dar conformidad para el pago de un informe subsiguiente si antes no se cuenta
con la conformidad del informe anterior.

El Evaluador no podré dar conformidad para el tramite del Gltimo pago, si antes no se ha registrado
el Formato SNIP-15 y/o se cuente con la aprobacién del ET.

m) El Evaluador verificard el cumplimiento del Programa de Actividades, verificaré la ejecucién de los

n)
0)

p)

q)

r)

trabajos de campo y gabinete, en base a la programacion del cronograma de actividades y en
coordinacion con el Consultor.

El Evaluador coordinara con el area administrativa de LA ENTIDAD, respecto a la presentacion,
renovacion y ejecucion de garantias para cumplimiento del contrato.

Concluido el Expediente Técnico a conformidad del Evaluador, éste remitira su informe al érea
usuaria recomendando que se solicite a la OPI el registro del Formato SNIP-15 o de ser el caso
previamente alcanzara el informe de modificaciones para su registro o verificacion de viabilidad.

El Evaluador coordinard permanentemente con la OPI y el Consultor, su labor continuara hasta que
se haya registrado el Formato SNIP-15, en cualquier caso existan o no modificaciones en el ET,
luego de lo cual emitird su informe de conformidad recomendando la aprobacién del Expediente
Técnico mediante Resolucion.

El Evaluador, coordinard con el Consultor, la Unidad Formuladora UF y la OPI, acerca de la
elaboracion y remision de la informacion o estudios adicionales necesarios para la verificacién de
viabilidad, los cuales debera evaluar y dar conformidad antes de ser presentados.

El Evaluador, cuando se haya concluido y editado el estudio o expediente técnico, debe formular el
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION del Estudio o Expediente Técnico, la cual debera ser firmada
por el Consultor, el Evaluador y el responsable del Area Usuaria.

12. DE LAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

12.1

PENALIDAD POR MORA:

El retraso injustificado en los plazos de presentacion, en el plazo de levantamiento de observaciones
de los informes y del expediente técnico, se considera como mora, por lo cual LA ENTIDAD le
aplicaré al Consultor una penalidad por cada dia de atraso, cuyo célculo se hard de acuerdo a lo que se
establece en el art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Cajamarca

Asimismo, se considera como mora o retraso el tiempo adicional que se origine para levantar
observaciones por reincidencia segun lo indicado en el antepenultimo parrafo del numeral 14.2.2.

La penalidad por mora se aplicara sobre el monto y plazo total del contrato, independientemente de la
forma de pago pactada y demas prestaciones accesorias consideradas en el contrato’.

12.2  OTRAS PENALIDADES:
En concordancia con el art. 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
consideraran las penalidades que a continuacion se indican.
El célculo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora, su aplicacién esta referida
al monto total del contrato vigente.
La falta se configura por informe del Evaluador, su verificaciéon es de periodicidad diaria y las
sanciones se efectuaran por cada ocurrencia.

N° INFRACCION MULTA
e POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO
1 Es obligatorio que a la Entrega de Terreno concurran el consultor y/o el jefe 10/100

de estudio. La penalidad se aplicara cuando no concurra a la Entrega de
Terreno en la fecha acordada con La Entidad

POR NO PRESENTAR SU PROGRAMA DE ACTIVIDADES

2 Cuando el consultor no presente la Programacién y Cronograma de 10/100
Actividades antes de la Entrega de Terreno.

POR NO UTILIZAR EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO DE SU
OFERTA

3 Cuando para la ejecucion de los trabajos de campo o gabinete, el consultor 5/1000
no utilice el personal del equipo técnico propuesto en su oferta técnica. La
penalidad se aplicara por cada personal que no se utilice

POR NO UTILIZAR EQUIPOS DEL CONSULTOR

Cuando el consultor no cuenta con los equipos minimos requeridos u

-+ ofrecidos en su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la 5/1000
ejecucion del estudio. La penalidad se aplicard por cada equipo faltante o
incompleto

NO PERMANENCIA DEL JEFE DE ESTUDIO

El jefe de estudio debe tener disponibilidad a tiempo completo para dirigir y
5 controlar la ejecucion de los trabajos de campo y gabinete, asistiendo en 2/1000
forma permanente todos los dias que demore la ejecucién del estudio.

La penalidad se aplicara por cada dia de inasistencia .

. POR NO CONCURRIR A LA REVISION Y/O REUNIONES DE
TRABAJO CONVOCADAS O NO VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO
El personal del equipo técnico, debe tener disponibilidad para participar
directamente en la ejecucion del estudio y en la revision de los informes y/o
del ET.

La penalidad se aplicara por cada vez que el personal del equipo técnico que
habiendo sido convocado por el Evaluador o el Area Usuaria de La Entidad,
para fines del cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su
participacion de forma injustificada; asimismo cuando no viajan a la zona
donde se desarrolla el estudio de acuerdo al Programa del Consultor.

POR PRESENTAR INFORMES Y ESTUDIOS INCOMPLETOS

Un informe o estudio se considera incompleto cuando le falta un documento
7 o item que ha sido especificado en los TDR como contenido minimo y/o estd 2/1000
dentro del alcance del servicio.

La penalidad se aplicara por cada documento, item o contenido faltante

POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR MAL
8 DESEMPENO, A PEDIDO DE LA ENTIDAD

Cuando La Entidad solicita el cambio de algiin integrante del equipo técnico
por desempefio deficiente, negligente o insuficiente, en el cumplimiento de

10/1000

20/1000

°  OPINION N° 077-2008/DOP. OPINION N° 078-2008/DOP.
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13

14.

19.

16.

sus obligaciones. La penalidad se aplicara por cada integrante del equipo
técnico cambiado

POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR CAUSAS
QUE NO TENGAN ORIGEN EN FUERZA MAYOR O CASO
9 FORTUITO, A PEDIDO DEL CONSULTOR 20/1000
Siempre que sean aprobados por La Entidad y el Area Usuaria

La penalidad se aplicara por cada integrante del equipo técnico cambiado

PENALIDAD MAXIMA:

El monto méximo de la penalidad, por mora o de otras penalidades, es del diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o del item que debi6 ejecutarse, segiin lo establecido en los articulos 165° y
166° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se llegue a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo de otras
penalidades, LA ENTIDAD podra resolver el contrato, segiin lo establecido en los articulos 167° y
168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

RESOLUCION DE CONTRATO:
La resolucién de contrato se rige por lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado (articulo 44°) y
su Reglamento (articulos 167° al 170°).

PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El Expediente Técnico, estudios bésicos y especiales, datos de campo y demés documentos preparados
por el Consultor en el desarrollo de los servicios, pasaran a ser propiedad de LA ENTIDAD, a la cual el
Consultor los entregara a mas tardar al término del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de
todos ellos.

El Consultor no podra utilizar el Expediente Técnico, estudios bésicos y especiales, datos de campo y
demds documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de
LA ENTIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:

El Consultor asume absoluta responsabilidad por la calidad de los servicios profesionales prestados para
la elaboracién del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado segiin Contrato.

La aprobacion del Expediente Técnico detallado, se sujeta a las condiciones establecidas en los articulos
176° y 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual no exime al Consultor de
su responsabilidad por defectos o vicios ocultos que no hayan podido ser detectados y observados a
tiempo por los responsables de la evaluacion o revision.

El Consultor, en concordancia con el art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, garantiza la calidad
durante los siguientes siete (7) afios desde la fecha de aprobacion del Expediente Técnico; asimismo en
concordancia con el art. 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, durante el periodo
de responsabilidad, en caso sea requerido por LA ENTIDAD, para absolver consultas u observaciones
sobre el Expediente Técnico, no podra negar su contestacién y/o concurrencia, de lo contrario se hara de
conocimiento al OSCE y a la Contraloria General de la Republica.

LABORES POST-ESTUDIO: El Consultor atendera en un plazo no mayor de 48 horas, las
consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por LA ENTIDAD que fueran planteadas por los
postores y/o contratista de la obra (en el proceso de licitacion, ejecucion y finalizacién de obra).

DEL REGIMEN DE NOTIFICACIONES:

El Consultor, en su propuesta técnica sefialara un domicilio legal en la ciudad de Cajamarca, a donde se
le cursaran las comunicaciones de LA ENTIDAD durante la vigencia del contrato.
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Adicionalmente, durante todo el proceso y desarrollo del Expediente Técnico, para cumplir los plazos de
revision, sera valida la comunicacion electrénica que remita el Evaluador al Consultor, para lo cual éste
ultimo debe mantener habilitada una direccion de correo electronico a donde el Evaluador le notificara
toda documentacion referente a la revision de informes, pliegos de observaciones, cumplimiento de
plazos, etc.

El Consultor no podré utilizar este medio para presentar o tramitar los informes, levantar observaciones o
presentar el Expediente Técnico.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO:

La estructura de costos que se adjunta sélo es referencial; el monto calculado puede utilizarse como
insumo del estudio de mercado para determinar el valor referencial del servicio. Los costos y recursos
considerados en dicha estructura pueden diferir de las propuestas de los postores, asimismo no establecen
obligaciones en la ejecucion del contrato.

Cajamarca, Octubre del 2013.
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CAPITULO IV
CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial o del 6rgano encargado de las
contrataciones, segun corresponda, que los factores permitan la seleccion de la mejor oferta en
relacién con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el articulo 46° del Reglamento, se han considerado los siguientes factores de
evaluacion, para servicios de consultoria de obra:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS PARA SU ASIGNACIONY

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (35 puntos)™®

A.1l. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado por el
postor correspondiente a la actividad objeto del proceso,
durante un periodo de diez (10) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo
acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor referencial.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la prestacion de
servicios de consultoria
correspondientes a la actividad
objeto del proceso

M >= 05 veces el valor
referencial:

Se entiende como experiencia en la actividad, los servicios
de consultoria de obras referidos a la elaboracion de Estudios

M >= 03 veces el valor

15 puntos

Definitivos o elaboracién de Expedientes Técnicos en General.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de:
contratos y su respectiva conformidad o contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion o comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente (con Voucher de Depésito o Reporte de
Estado de Cuenta o Cancelacién en el Documento o copia del
Cheque), correspondientes a un méaximo de diez (10) servicios.

referencial y < 05 veces el valor
referencial:
12 puntos

M >= 02 veces el valor
referencial y < 03 veces el valor
referencial:

09 puntos

M > 1 vez el valor referencial y <

02 veces el valor referencial:

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago
para acreditar la prestacion de un solo servicio, se debera
acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se
asumird que los comprobantes acreditan servicios
independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la
evaluacion y calificacion, los diez (10) primeros servicios
indicados en el Anexo N° 6 referido a la Experiencia del Postor
en la actividad.

06 puntos16

14

15

16

De acuerdo con el articulo 46 del Reglamento, para la determinacion de los puntajes de cada factor de evaluacién, debera
considerarse los margenes aqui establecidos. En ninglin caso, podra establecerse puntajes que excedan dichos margenes.

De conformidad con el articulo 46 del Reglamento, el puntaje debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en
la actividad y en la especialidad; asi como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio, cuando este haya sido
previsto en las Bases.

El Comité Especial o el 6rgano encargado de las contrataciones, segln corresponda, define los rangos de evaluacién e
indica cuéles son los parametros en cada rango. Asimismo, podra cambiar la metodologia para la asignacién de puntaje.

~
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FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION*

En el caso de servicios de ejecucién periddica, sélo se
considerard como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentacion de propuestas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de

pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los
gue se participé en consorcio, debera presentarse la promesa
formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de
procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, se
entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios 0 comprobantes
de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar vy
presentar el Anexo N° 6 referido a la Experiencia del Postor en
la actividad.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la
especialidad servira para acreditar la experiencia en la
actividad.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Criterio:

Se evaluard considerando el monto facturado acumulado por el
postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto
del proceso, durante un periodo no mayor a diez (10) afios a la
fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto
maximo acumulado equivalente a dos (02) veces el valor
referencial de la contratacion.

Se entiende como experiencia _en la especialidad a la
Elaboracion de Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de
construccion, rehabilitacion, mejoramiento o0 reconstruccion
defensas riberefias, muros de contencién, encauzamiento de
rios, represas de concreto, represas de tierra, toma de
derivacion, presas y similares.

Acreditacion:
La experiencia se acreditara mediante copia simple de:
contratos y su respectiva conformidad o contratos y sus

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria iguales o
similares al objeto de la
convocatoria
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FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION*

respectivas resoluciones de liquidacion o comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente (con Voucher de Depésito o Reporte de
Estado de Cuenta o Cancelacion en el Documento o copia del
Cheque), correspondientes a un maximo de diez (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago
para acreditar la prestaciéon de un solo servicio, se debera
acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan servicios
independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la
evaluacion y calificacion, los diez (10) primeros servicios
indicados en el Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor
en la especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, soélo se
considerard como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentacién de propuestas,
debiendo  adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de

pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los
que se participé en consorcio, debera presentarse la promesa
formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de
procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, se
entendera que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa formal o del contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios 0 comprobantes
de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisiébn de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y
presentar el Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor en
la especialidad.

M >= 02 veces el valor
referencial:
20 puntos

M >= 01 vez el valor referencial y
< 02 veces el valor referencial:
18 puntos

M >= 0.75 veces el valor
referencial y < 01 vez el valor
referencial:

16 puntos

M < 0.75 veces el valor
referencial:
00 puntos17

17

El Comité Especial o el 6rgano encargado de las contrataciones, segln corresponda, define los rangos de evaluacion e
indica cuéles son los parametros en cada rango. Asimismo, podra cambiar la metodologia para la asignacién de puntaje.

@
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FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION*

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

B.1.1. JEFE DE ESTUDIO - Especialista en Defensa
Riberefias: Ingeniero Civil o Agricola

Criterio:

Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto, con un minimo de cuatro
(04) meses de experiencia en supervision o elaboraciéon de
estudios definitivos o0 expedientes técnicos. Se consideraran
como trabajos o prestaciones similares en lo siguiente: Jefe de
estudio o jefe de supervisién de la elaboracién de estudios
definitivos o expediente técnicos de defensas riberefias, muros
de contencion, encauzamiento de rios, represas de concreto,
represas de tierra, toma de derivacion, presas y similares.
(Anexo 10).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sé6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion: i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la
experiencia que acredite como tal, también podré utilizarla para
acreditar su experiencia como personal propuesto para la
prestacion del servicio de consultoria, de ser el caso.

B.1.2. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA
FLUVIAL: Ing. Civil, Ing. Recursos Hidricos, Ing.
Hidraulico o Agricola.

Criterio:

Se evaluard en funcion al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto, con un minimo de cuatro
(04) meses de experiencia en hidrologia e hidraulica fluvial. Se
considerardn como trabajos o prestaciones similares en la
elaboracién, revision o supervision de estudios definitivos o
expedientes técnicos de defensas riberefias, encauzamiento,
represas de concreto, represas de tierra, toma de derivacion,
presay similares. (Anexo 10).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion: i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

(40 puntos)

Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a doce (12) meses
15 puntos

TE > cuatro (04) meses y < doce
(12) meses:
12 puntos

TE <= cuatro (04) meses:
00 puntos

Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a doce (12) meses
09 puntos

TE > cuatro (04) meses y < doce
(12) meses:
06 puntos

TE <= cuatro (04) meses:
00 puntos

~
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FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION*

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la
experiencia que acredite como tal, también podra utilizarla para
acreditar su experiencia como personal propuesto para la
prestacion del servicio de consultoria, de ser el caso.

B.1.3. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA:
Ingeniero Civil o Geblogo

Criterio:

Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto, con un minimo de cuatro
(04) meses de experiencia en geologia o geotecnia (mecanica
de suelos). Se considerardn como trabajos o prestaciones
similares en la elaboracién, revision o supervisién de estudios
definitivos o expedientes técnicos de defensas riberefas,
encauzamiento, represas de concreto, represas de tierra, toma
de derivacién, presa y similares. (Anexo 10).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion: i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la
experiencia que acredite como tal, también podra utilizarla para
acreditar su experiencia como personal propuesto para la
prestacion del servicio de consultoria, de ser el caso.

B.1.4. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL:

Ingeniero Civil o Agricola o Ambiental
Criterio:
Se evaluard en funcion al tiempo de experiencia en la
especialidad del personal propuesto, con un minimo de dos
(02) meses de experiencia en estudios o evaluacion de
impacto ambiental. Se considerardn como trabajos o
prestaciones similares su participacion como especialista en la
elaboracién, revision o supervision de estudios definitivos o
expedientes técnicos de defensas riberefias, encauzamiento,
represas de concreto, represas de tierra, toma de derivacion,
presay similares. (Anexo 10).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion: i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la

Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a doce (12) meses
08 puntos

TE > cuatro (04) meses y < doce
(12) meses:
06 puntos

TE <= cuatro (04) meses:
00 puntos

Por un tiempo efectivo (TE)

TE = > a diez (10) meses
08 puntos

TE > dos (02) meses y < diez
(10) meses:
06 puntos

TE <= dos (2) meses:
00 puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS PARA SU ASIGNACIONY

experiencia que acredite como tal, también podra utilizarla para
acreditar su experiencia como personal propuesto para la
prestacion del servicio de consultoria, de ser el caso.

MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS™® (25 puntos)

Mejora 1: El Consultor que realice 4 aportes y/o mejoras a los

Términos de Referencia. Mejoral :25 puntos

Mejora 2: El Consultor que realice 3 aportes y/o mejoras a los Mejora 2 20 puntos

Términos de Referencia. Mejora 3 : 15 puntos

Mejora 3: FTI C_onsultor que real_lce 2 aportes y/o mejoras a los Mejora4 : 10 puntos

Términos de Referencia.

Mejora 4: El Consultor que realice 1 aportes y/o mejoras a los
Términos de Referencia.

Se consideran como aportes, mejoras y/o sugerencias a los
términos de referencia del estudio en los 04 rubros siguientes:
1. Innovacion tecnolédgica en software de defensa riberefias o
represas o presas;

2. Innovacién tecnolégica en software de estructuras;

3. Proforma de proveedores para determinar el presupuesto de
obra;

4. Tratamiento para la estabilidad de defensas riberefias.

La descripcién y andlisis de los rubros que no guarde relacion
con el servicio requerido o muestre incoherencia no sera
calificado.

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacién de una declaracion
jurada, Anexo N° 11.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos™

IMPORTANTE:

e Los factores de evaluacion no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos.

e Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debera obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

8 Las Bases podran establecer aquellos aspectos que seran considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de

mejoras se le otorgara puntaje.

¥ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “OBRAS
COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO INTEGRAL DE DEFENSA RIBERENA PARA LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
CIUDAD DE CHILETE, DISTRITO DE CHILETE - CONTUMAZA ”, que celebra de una parte el
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20453744168,
con domicilio legal en el JR. SANTA TERESA DE JOURNET N° 351 — URBANIZACION LA
ALAMEDA, CAJAMARCA, representada por su Gerente General, Ing. Luis Alberto LOPEZ
AGUILAR, identificado con DNI N° 16737021, designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional

NO. ............ , de fecha ..... de ........ de 2014; y de otra parte.......c.coeeeviiiinieereeieiiieeeenn, , con
RUC NO°......ccoceeeen. , con domicilio legal en..............ccciiiiiiini. ..., inscrita en la Ficha N°
............................. Asiento N°................... del Registro de Personas Juridicas de la ciudad
de.oiiiiiiii, , debidamente representado por su Representante Legal,.............ccccceeeviieiennnns ,
con DNI N°...........ooeeeel. , segun poder inscrito en la Ficha N°.................. , Asiento
N ., del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de................ , @ quien en adelante

se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccccoiiiiiis ], el Comité Especial Permanente, adjudic6 la Buena Pro de la
Adjudicacion de Menor Cuantia N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria, para la
contratacién del servicio de CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO “OBRAS COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO INTEGRAL DE
DEFENSA RIBERENA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL
PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHILETE, DISTRITO DE CHILETE - CONTUMAZA ”, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “OBRAS COMPLEMENTARIAS
TRATAMIENTO INTEGRAL DE DEFENSA RIBERENA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUALES DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHILETE, DISTRITO DE
CHILETE - CONTUMAZA ” conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],
[CONSIGNAR SI O NOJ incluido IGV?°.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en
pagos periddicos (valorizaciones), previa la recepcién de los informes parciales y luego de la
recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente y la aprobacién mediante
resolucion del Expediente Técnico, segin lo establecido en el articulo 181 del Reglamento de la

20

21

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8) en su propuesta técnica.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los diez (10) dias calendarios de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiqguen las demas condiciones
establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses conforme

a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la
oportunidad en el que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de sesenta (60) dias calendarios, el mismo que
se inicia desde el dia siguiente de la firma del contrato y termina cuando el evaluador y/o entidad
emitan su informe de conformidad del expediente técnico.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por la oferta ganadora22 y los documentos derivados del
proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y serd otorgada por la Gerencia Regional de Infraestructura,
mediante la emisién de la Resolucidn que aprueba el Expediente Técnico.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en funcion a la
complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias
calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD podré resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.

Este procedimiento no serd aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose las penalidades que
correspondan.

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50
de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) afios desde la fecha de
aprobacion del expediente técnico.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicar4 una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del

22

@

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del postor ganador de la Buena Pro.
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monto del item que debid ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo a la
siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o0, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si
fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecuciéon de las garantias de Fiel
Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, el Cédigo Civil y deméas normas aplicables, segln corresponda.

OTRAS PENALIDADES:

En concordancia con el Art. 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
considerara las penalidades que a continuacion se indican.

El calculo de estas penalidades es independiente de penalidad por mora, su aplicaciéon esta
referida al monto total del contrato vigente.

La falta se configura por informe del Evaluador, su verificacion es periodicidad y las sanciones se
efectuaran por cada ocurrencia.
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N° INFRACCION MULTA
POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO
1 Es obligatorio que a la Entrega de Terreno concurran el consultor y/o el jefe 10/100

de estudio. La penalidad se aplicard cuando no concurra a la Entrega de
Terreno en la fecha acordada con La Entidad

POR NO PRESENTAR SU PROGRAMA DE ACTIVIDADES
2 Cuando el consultor no presente la Programacion y Cronograma de 10/100
Actividades antes de la Entrega de Terreno.

POR NO UTILIZAR EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO DE SU
OFERTA

3 Cuando para la ejecucion de los trabajos de campo o gabinete, el consultor 5/1000
no utilice el personal del equipo técnico propuesto en su oferta técnica. La
penalidad se aplicaré por cada personal que no se utilice

POR NO UTILIZAR EQUIPOS DEL CONSULTOR

Cuando el consultor no cuenta con los equipos minimos requeridos u
4 ofrecidos en su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la 5/1000
ejecucion del estudio. La penalidad se aplicaréd por cada equipo faltante o
incompleto

NO PERMANENCIA DEL JEFE DE ESTUDIO

El jefe de estudio debe tener disponibilidad a tiempo completo para dirigir y
S controlar la ejecucién de los trabajos de campo y gabinete, asistiendo en 2/1000
forma permanente todos los dias que demore la ejecucién del estudio.
La penalidad se aplicara por cada dia de inasistencia

POR NO CONCURRIR A LA REVISION Y/O REUNIONES DE
TRABAJO CONVOCADAS O NO VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO
El personal del equipo técnico, debe tener disponibilidad para participar
directamente en la ejecucién del estudio y en la revision de los informes y/o
del ET.

4 La penalidad se aplicaré por cada vez que el personal del equipo técnico que 10/1008
habiendo sido convocado por el Evaluador o el Area Usuaria de La Entidad,
para fines del cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su
participacion de forma injustificada; asimismo cuando no viajan a la zona
donde se desarrolla el estudio de acuerdo al Programa del Consultor.

POR PRESENTAR INFORMES Y ESTUDIOS INCOMPLETOS

Un informe o estudio se considera incompleto cuando le falta un documento
7 o item que ha sido especificado en los TDR como contenido minimo y/o est4 2/1000
dentro del alcance del servicio.

La penalidad se aplicara por cada documento, item o contenido faltante

POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR MAL
DESEMPENO, A PEDIDO DE LA ENTIDAD

Cuando La Entidad solicita el cambio de alglin integrante del equipo técnico
por desempefio deficiente, negligente o insuficiente, en el cumplimiento de

20/1000

sus obligaciones. La penalidad se aplicara por cada integrante del equipo
técnico cambiado

POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR CAUSAS
QUE NO TENGAN ORIGEN EN FUERZA MAYOR O CASO
9 FORTUITO, A PEDIDO DEL CONSULTOR 20/1000
Siempre que sean aprobados por La Entidad y el Area Usuaria

La penalidad se aplicara por cada integrante del equipo técnico cambiado

PENALIDAD MAXIMA:

El monto maximo de la penalidad, por mora o de otras penalidades, es del diez por ciento (10%)
del monto total vigente o del item que debié ejecutarse, segun lo establecido en los articulos 165°
y 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se llegue a acumular el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo de
otras penalidades, LA ENTIDAD podréa resolver el contrato, segun lo establecido en los articulos
167° y 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso c),
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y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a
la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
La liquidacion del contrato de consultoria de obra se sujetari a lo establecido en el articulo 179
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

1.1. Toda controversia surgida durante la etapa de ejecucién del contrato, inclusive por defectos
0 vicios ocultos, debera resolverse mediante conciliacion y/o arbitraje; excepto la decision
del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloria General de la Republica de aprobar
0 no la ejecucion de prestaciones adicionales; asi mismo, no constituyen materia arbitrable
los supuestos de enriquecimiento sin causa.

1.2. Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliacion y/o arbitraje dentro de los
plazos de caducidad previstos en los articulos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 184-2008-EF y
modificado mediante DS N° 138-2012-EF

1.3. En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliacion de manera
previa al arbitraje, éste debera iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) dias
habiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial; la conciliacién debera
ser solicitada ante un Centro de Conciliacion acreditado por el Ministerio de Justicia, con
sede en la Ciudad de Cajamarca

1.4. Lasede arbitral sera en la Ciudad de Cajamarca.

1.5. Las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciardn en la
fecha de recepcién de la solicitud para someter una controversia a arbitraje.

1.6. EIl arbitraje sera resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) arbitros, los
mismos que deberadn contar con especializacién acreditada en derecho administrativo,
arbitraje y contrataciones del Estado y haber intervenido en la emisién de un minimo de
cinco (05) laudos relacionados con el objeto del contrato en controversia.

1.7. El pago de los gastos arbitrales seran de cargo de la parte demandante; siendo aplicable el

mismo criterio en caso se formule reconvencion.
Los gastos arbitrales no podran ser mayores a los sefialados en la Tabla de Aranceles
Administrativos y Honorarios de Arbitros de la Direccién de Arbitraje Administrativo del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.8. Los gastos arbitrales se cancelaran tal como se indica:

a) Treinta por cien (30%) a la presentacion de la demanda o reconvencién.

23

De conformidad con los articulos 216 y 217 del Reglamento, podra adicionarse la informacién que resulte necesaria para
resolver las controversias que se susciten durante la ejecucién contractual. Por ejemplo, para la suscripcion del contrato vy,
segun el acuerdo de las partes podra establecerse que el arbitraje sera institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje
del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,
debera indicarse si la controversia se sometera ante un tribunal arbitral o ante un arbitro Gnico.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

b) Setenta por cien (70%) a la presentacién de alegatos.

Las actuaciones arbitrales estaran sujetas a las reglas siguientes:

a) Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo
contrato, cualquiera de las partes puede pedir a los arbitros la acumulacion de las
pretensiones a dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por D.Leg. N° 1017 y modificado por y Ley N°
29873; y su Reglamento, aprobado por DS N° 184-2008-EF, modificado por DS N° 138-
2012-EF; sin embargo, la acumulacién s6lo sera procedente si ambas partes estén de
acuerdo.

b) Una vez presentada la demanda arbitral y la contestacién a la demanda; no se aceptara
ninguna modificacibn o ampliacion, ni la inclusion de mayores medios probatorios;
excepto se trate de medios probatorios generados en forma posterior a la presentacion
de la demanda arbitral o la contestacion a la demanda; o en caso que en la demanda o
contestacion se haya hecho referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a
presentar o proponer; el mismo criterio se aplicara en el caso de reconvencion.

c) En caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales correspondientes a la

demanda, se procedera por Unica vez a conceder un plazo adicional, el mismo que no
podra ser mayor al plazo inicial y en caso de persistir el incumplimiento, se debera
archivar el arbitraje.
En caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales correspondientes a la
reconvencion, se procedera por Unica vez a conceder un plazo adicional, el mismo que
no podra ser mayor al plazo inicial y en caso de persistir el incumplimiento, se debera
archivar la reconvencion y se continuaré con el arbitraje.

d) En caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales seran calculados de manera
proporcional a la etapa en la que se encuentre.

e) El presidente del Tribunal no podrd decidir por si solo cuestiones de ordenacién,
tramitacién e impulso de las actuaciones arbitrales.

f) Las excepciones y/o oposiciones deberdn oponerse a mas tardar en el momento de
presentar la contestacion a la demanda o reconvencién; se correra traslado a la otra
parte para que exprese lo conveniente a su derecho en un plazo de veinte (20) dias
habiles; luego de lo cual resolvera el Tribunal en un plazo maximo de diez (10) dias
habiles, como condicién previa para la continuidad del arbitraje.

g) Las objeciones deberan interponerse en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles de
haber tomado conocimiento.

h) Los plazos para presentacién de demanda arbitral y contestacion demanda arbitral seran
de veinte (20) dias habiles; el mismo criterio se aplicara en el caso de la reconvencion.

i) El plazo para interponer reconsideracion contra las decisiones distintas al Laudo, sera de
cinco (05) dias habiles y ésta suspende la ejecucion de la decision reconsiderada.

j) Las partes, respecto al laudo arbitral podran solicitar la rectificacion, interpretacion,
integracion y exclusion del laudo; en un plazo que no debera exceder los quince (15)
dias habiles.

k) El plazo para la emisién de Laudo y su naotificacion sera de treinta (30) dias habiles, sin
ninguna posibilidad de ampliar dicho plazo; cuyo plazo se computara a partir del dia
siguiente de vencido el plazo para la presentacion de alegatos y en caso se haya
solicitado informe oral, luego de realizada dicha audiencia.

[) Eltribunal arbitral no esta facultado para ejecutar sus laudos y decisiones.

m) La recusacidn contra los arbitros podra interponerse aln cuando se haya iniciado el
plazo para la emision de un laudo.

n) El tribunal arbitral dar4 por terminadas las actuaciones cuando el demandante no
presente su demanda en el plazo establecido.

Las recusaciones contra los arbitros seran resueltas por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).

Las controversias deberan resolverse de acuerdo a derecho y conforme a lo sefialado en la
Constitucion Politica, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y las normas de
derecho publico y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente ese orden de
preferencia en la aplicacion del derecho.

El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa
juzgada y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificacion a las partes, salvo
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que contra él se interponga recurso de anulacion ante el Poder Judicial, en cuyo caso su
exigibilidad queda suspendida.

1.13. La interposicion de recurso de anulacion contra el laudo no requiere que la parte
impugnante acredite la constitucion de fianza bancaria solidaria, incondicionada y de
realizacion automatica a favor de la parte vencedora.

1.14. La solicitud de suspension de ejecucion del laudo, se concedera cuando se ofrezca como
garantia caucion juratoria por el monto de las obligaciones establecidas en el laudo.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO_ SETIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econdémica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ]al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

~
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FORMATO “A”

REGISTRO DE PARTICIPANTES
TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

Adjudicacion Directa Selectiva ( )
Adjudicaciéon de Menor Cuantia ( X)) N° 020-2014-GR.CAJ-Primera Convocatoria

Denominacion del proceso:

Contratacion del Servicio de Consultoria, para la Elaboracién del Expediente Técnico
del Proyecto “Obras Complementarias Tratamiento Integral de Defensa Riberefia para
la Planta de Tratamiento de Agua Residuales del PIP: Mejoramiento del Sistema de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Chilete, Distrito de
Chilete — Contumaza — Cajamarca.

DATOS DEL PARTICIPANTE:

' Nombre o Razén Social:

“ Domicilio Legal:

® R.U.CNe “ Ne Teléfono (s) ®) Ne Fax

® Correo(s) Electrénico(s):

El que suscribe, Sr.(a): , identificado con DNI N° , representante
Legal de la empresa , que para efecto del presente
proceso de seleccidn, solicito ser notificado al correo electronico consignado en el cuadro precedente,
comprometiéndome a mantenerlo activo durante el periodo que dure dicho proceso.

NOTA.- El participante se tendra por registrado cuando haya recepcionado la Constancia de
Registro (Art. 52° del Reglamento).

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE

Firmay Sello
PARTICIPANTE

Fecha

Hora
Conformidad SI NO

Observaciones

Firmay Sello
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

NOTA.- Laremision de ésta Ficha sin la firma del participante carece de validez.
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
Comité Especial Permanente )
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria

Presente.-

Estimados Seriores:

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razoén Social

Domicilio Legal

RUC . | Teléfono : | Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

¢ Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA — SEDE CENTRAL
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Sefiores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria

Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “OBRAS COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO
INTEGRAL DE DEFENSA RIBERENA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUALES DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHILETE, DISTRITO DE CHILETE
— CONTUMAZA - CAJAMARCA ”, de conformidad con los Términos de Referencia, las demas
condiciones que se indican en el Capitulo Ill de la seccién especifica de las Bases y los documentos
del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

IMPORTANTE:

e Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de otros documentos para acreditar el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos, conforme a lo sefialado en el
contenido del sobre técnico.
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ANEXO N° 02-A

NOMINA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefores
Comité Especial Permanente )
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria

Presente.-

(De acuerdo al Capitulo Ill de la Seccidn Especifica)

A continuacién se presenta la relacién del personal propuesto para la realizacién del servicio de
Consultoria de OBra: .......c.ceceveviieeiieeiienieieiieeieienennns ; gque serd asignado por el tiempo
previsto para su ejecucion.

CAREY NOMBRE Y APELLIDOS FROEEION
Jefede.....ccooev viiinin.

Especialistaen...........

El que suscribe, , Representante Legal de
, Se compromete que para el servicio
materia del presente proceso de seleccidn se asignaré al personal indicado y que se cuenta con el
Compromiso de Participacion del personal que se contratara, en caso de obtener la Buena Pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 02-B

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DEL PERSONAL
PROPUESTO PARA EL SERVICIO

El que suscribe (nombre del Personal) con DNI N° ..o , mediante la presente
Declaracion Jurada, se compromete a formar parte del personal propuesto para la Elaboracién del
Expediente Técnico del PIP: ... , que postula el Postor .............coceeene , en

caso que éste obtenga la Buena Pro de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-
GR.CAJ - Primera Convocatoria, convocado por GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite
mi participacion en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios a prestar se detallan a continuacion;
- Cargo dentro del Proyecto:
- Especialidad:

- Actividad:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firmay sello del Representante Legal Nombre y Firma del Personal Propuesto
Nombre / Razén social del postor
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria

Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccién y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como en la Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria

Presente.-
De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria, responsabilizandonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado), de conformidad con lo establecido por el articulo 141 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [ ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE

LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.........ccccceevviviiennne ].
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
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ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores
Comité Especial Permanente
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “OBRAS
COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO INTEGRAL DE DEFENSA RIBERENA PARA LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHILETE,
DISTRITO DE CHILETE - CONTUMAZA?”, en el plazo de .... dias calendarios.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
BASES AMC N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria

»

ANEXO N° 6
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Sefiores

Comité Especial Permanente

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

No CLIENTE OgéEL?C?C?L I\cl:()CMOF[\IFleTDcEBZATéﬁT/EOéSE/ FECHA* MONEDA IMPORTE T'Povgﬁf/fz'é"mo MOX';S,;CSSSZAGDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
IMPORTANTE:

e En los casos en los que las Bases considere el factor EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, a fin que la propuesta pueda ser evaluada, el postor también
debe detallar en este Anexo dicha experiencia, insertando un cuadro como el consignado, incluyendo el titulo “Experiencia en la Especialidad” — Anexo N° 7.

24
25

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

de pago, segun corresponda.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante

0,




GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

BASES AMC N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria

»

Sefiores

Comité Especial Permanente

ANEXO N° 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

No CLIENTE OgéEL?C?C?L I\cl:()CMOF[\IFleTDcEBZATéﬁT/EOéSE/ FECHA® MONEDA IMPORTE T'Povgﬁf/fz'é"mo MOX';S,;SSSSZAQDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27
28

de pago, segun corresponda.
29

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comuln, segln corresponda

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante

©




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA — SEDE CENTRAL
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ANEXO N° 8
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

Comité Especial Permanente )

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccién y los Términos de Referencia, mi propuesta econémica es la siguiente:

COSTO TOTAL

CONCEPTO NUEVOS SOLES

TOTAL S/.

La propuesta econdémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

IMPORTANTE:

e Cuando el proceso se convoque a suma alzada como lo es el presente, Gnicamente debera
requerirse que la propuesta econdmica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de
solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para la formalizacion del contrato, lo que debera ser precisado en el numeral 2.6 de
la seccién especifica.

e En caso de convocarse el proceso segun relacién de items, cuando los postores se presenten
a mas de un item, deberan presentar sus propuestas econémicas en forma independiente.
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ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS EJECUTADOS
FUERA DE LIMA'Y CALLAO

Sefiores
Comité Especial Permanente )
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ - Primera Convocatoria

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO
DEL POSTOR], la que estd ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA
COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA EL SERVICIO, LA QUE PODRA
PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGION]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

e Para asignar la bonificacion, el Comité Especial o el 6rgano encargado de las contrataciones,
segun corresponda, verificara el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.




GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA — SEDE CENTRAL
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA FACTOR DE EVALUACION

NOMBRE:

PROFESION:

CARGO POR OCUPAR: ciieiiirieirr s na s e nans

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

N° DE TITULO FECHA DE TITULO
ORDEN UNIVERSIDAD OBTENIDO (mes — afio)
2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
N° DE ’\égyggléﬁfé RAZON SOCIAL DEL CARGO Inicio - PERIO_[')O _
ORDEN CONTRATANTE DESEMPENADO P Duracion N° Folio
TECNICO Término
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Notas:

1. El contenido del presente formulario no podra ser modificado o alterado y debera ser
sustentado en su totalidad con: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii)
constancias o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

2. Adjuntar copia simple del titulo profesional.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

~
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ANEXO N° 11

DECLARACION JURADA POR MEJORA A LAS CONDICIONES PREVISTAS

Sefiores

Comité Especial Permanente

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 020-2014-GR.CAJ — Primera Convocatoria

Presente.-

De nuestra consideracién:

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones previstas que se exigen en las Bases
me comprometo a desarrollar durante la ejecuciéon del servicio la(s) mejora(as), adicionales a los
requerimientos, como siguen:

(Corresponde al postor incluir la descripcion y el analisis sobre cada propuesta de mejora):

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

NOTA: La descripcién y andlisis de los rubros que no guarde relacién con el servicio requerido o
muestre incoherencia no sera calificado.
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ANEXO N° 12

CARTA AUTORIZACION
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefior:
Director Regional de Administracion
Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-
Asunto: Autorizacion para el pago con abonos en
cuenta

Por medio de la presente comunico a usted que el numero del Cdodigo de Cuenta
Interbancario (CCh de la empresa que represento es
Bl (indicar el CCI asi como el
nombre o razon social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole se sirva disponer
lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la
cuenta que corresponde al indicado CClenelBanco .............ccoooiiiiiiiiiiiiiiienn .

Asi mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez
cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las Prestaciones
en Bienes y/o Servicios materia del contrato quedara cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditacién del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la
entidad bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente,

Firmay sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor






